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Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

HOD CP

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.31 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.77 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.36 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.35 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-184   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.60 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.78 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-210   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.59 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-210   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.25 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-211   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.95 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-211   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.94 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-212   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.35 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1.00 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-217   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.56 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-223   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.98 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-224   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.22 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-236   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0.10 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.32 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.77 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-284   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.51 124 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-284   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.51 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1.46 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0.75 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.71 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  2.47 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1.50 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.74 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1.37 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.85 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.36 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3.35 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.44 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.21 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1.84 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.06 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0.54 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.08 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0.68 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3.51 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0.88 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.84 124 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.36 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1.14 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2.15 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.93 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.95 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.63 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.48 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.20 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0.60 124 CP-W
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Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1.00 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.24 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1.31 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.52 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.17 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.05 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.66 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.28 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-590   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1.21 124 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-590   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1.01 124 CP-W

CW

Miłogórze 07-30-1-04-212   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.35 120 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.13 120 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.62 120 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.25 120 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.35 120 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.39 120 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.14 120 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.65 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3.74 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1.32 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.22 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.83 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.63 120 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.24 120 CW-W

MA-PORZ

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3.69  19 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.86  19 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.73  19 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1.61  19 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  124.00  25 PORZ-ROZD

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.77  19 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4.25  19 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.78  19 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.75  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  182.00  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.08  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.76  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.66  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.59  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.21  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1.00  11 PORZ>100

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.88  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3.46  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.97  19 WPOD-N

MA-POZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -h   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.13  23 PPOD N

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.13  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.86  23 PPOD N

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.86  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.11  23 PPOD N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.11  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.94  23 PPOD N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.94  19 WPOD-N

NAT-WPG Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14.27  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ
Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31.21 111 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  31.21 103 SAD-BRYŁ
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Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  27.06  69 WYK-PA5CZ

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3.68  70 WYK-PASCP

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10.72  68 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  1.34  53 WYK-TAL60

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  31.21 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9.93 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9.93 103 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.10 100 SADZ WIEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9.93  69 WYK-PA5CZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9.93 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21.44 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  21.44 103 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  18.87  68 WYK-PASCZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2.00  52 WYK-TAL40

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11.50 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9.94 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.53 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6.53 103 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6.53  69 WYK-PA5CZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6.53 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12.64 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12.64 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12.94  68 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12.64 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19.81 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  19.81 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17.00  68 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16.77 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.04 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15.98 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15.98 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13.25  68 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1.00  52 WYK-TAL40

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12.62 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.36 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9.92 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9.92 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9.25  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9.92 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5.83 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5.83 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5.44  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5.83 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2.48 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2.48 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2.31  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.48 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2.41 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2.41 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2.25  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.41 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.03 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6.03 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5.63  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6.03 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5.11 111 DOW-SADZ
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Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5.11 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5.13  68 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1.00  52 WYK-TAL40

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0.42 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4.69 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15.34 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15.34 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12.13  68 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12.12 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.22 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5.09 111 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5.09 103 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4.75  69 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5.09 111 DOW-SADZ

PIEL

Miłogórze 07-30-1-04-184   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.59 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-187   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0.54 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0.87 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-198   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0.97 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.80 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.01 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.58 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.82 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.19 115 KOSZ UA

Miłogórze 07-30-1-04-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.35 115 KOSZ UA

Miłogórze 07-30-1-04-281   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.75 115 KOSZ UA

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.64 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.69 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-284   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1.27 116 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0.65 115 KOSZ UA

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.60 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.20 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.25 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.80 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.70 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.50 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-307   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.23 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.26 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.32 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-315   -m   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1.57 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.00 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.30 116 KOSZ UB
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Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2.44 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.90 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.99 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.38 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.38 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.02 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.50 117 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.61 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.14 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.67 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.81 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.92 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.45 116 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.33 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1.40 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2.00 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.40 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2.06 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1.50 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.79 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.42 115 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2.17 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2.65 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.40 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.18 115 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.44 115 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-467   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2.29 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-468   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.38 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-468   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.61 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2.72 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.04 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-493   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3.65 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.46 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-498   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.76 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.44 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.56 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.27 116 KOSZ UB
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Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.44 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.07 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.48 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.48 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.12 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.40 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.53 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.28 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.52 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.68 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.18 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.11 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.38 116 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.92 116 KOSZ UB

POPR

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.34 111 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0.34 104 POP-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0.10 102 SADZ POP

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.34  52 WYK-TAL40

ŁR D-UPRŁ

Miłogórze 07-30-1-04-186   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.47 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-199   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.33 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.70 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.95 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.30 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.64 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.40 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-216   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.16 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-237   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.11 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.40 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.49 197 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.25 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.60 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.27 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.58 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.76 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-306   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.30 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.32 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.37 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.57 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.60 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.70 197 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.80 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.29 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.20 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.92 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.50 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-426   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.97 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.50 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.91 197 ŁR-KOSZR

6/25



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁR
D-UPRŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4.58 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3.14 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.13 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.77 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.80 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.14 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-529   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.00 197 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.16 197 ŁR-KOSZR

NAS

N-CHŁODN
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  240.00 396 GODZ RH8

N-CZYSZ KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35.00 396 GODZ RH8

N-INNE
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 396 GODZ RH8

N-NASIONA
KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  12,000.00 395 TERMO-NAS

N-POZ
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

N-ZNGOSP
KONTENER 08-  -  / ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100.00 389 ZB-NASBK

KONTENER 08-  -  / ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2,000.00 388 ZB-NASDB

N-ZNPOZ

KONTENER 08-  -  / ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  5.00 392 ZB-NASGB

KONTENER 08-  -  / ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  4.85 394 ZB-NASP

KONTENER 08-  -  / ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  0.50 393 ZB-NASWZ

OCHRL

O-BOBRY

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200.00 396 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30.00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8.00 149 GRODZ-SRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8.60 149 GRODZ-SRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7.00 147 GRODZ-SN

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6.65 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8.00 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8.73 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5.00 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4.86 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5.00 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5.09 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2.00 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2.27 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6.00 147 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5.29 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Miłogórze 07-30-1-04-204   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3.00 153 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-204   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5.42 153 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-282   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1.00 153 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-282   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1.33 153 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-282   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2.00 153 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-282   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12.00 400 GODZ RH23

Miłogórze 07-30-1-04-282   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2.67 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4.00 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3.90 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4.00 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3.30 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1.00 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1.34 153 GRODZ-DEM
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Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7.00 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6.64 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6.00 153 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5.55 153 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6.00 153 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5.87 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10.00 154 K GRODZEŃ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90.00 154 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10.00 154 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90.00 154 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10.00 154 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5.00 155 PRZYB-1ŻU

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100.00 154 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2.00 155 PRZYB-1ŻU

O-PROGNG

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -cx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -fx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -gx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  39.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -r   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -s   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -w   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2.00 141 SZUK-PĘDR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -y   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2.00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1.20 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  3.00 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1.20 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1.20 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4.79 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-187   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-187   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.54 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.87 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2.80 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.89 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.95 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL
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Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.42 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.64 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.69 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.64 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.46 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.60 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.77 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.25 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1.78 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.70 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.07 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.04 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.26 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2.80 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1.12 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2.44 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1.07 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.99 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1.61 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2.78 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.31 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1.33 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.60 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.88 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.91 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.82 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL
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Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.50 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.79 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.02 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.52 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.83 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.70 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.10 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.65 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.17 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.25 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.70 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.46 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.22 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.16 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.37 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.12 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.46 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.21 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  120.00 166 DRZ-ZGRYZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50.00 166 DRZ-ZGRYZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  190.00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4.00 139 PUŁ-RYJ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20.00 167 KONTR-RYJ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20.00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9.00 135 PUŁ-WT

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9.00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  40.00 136 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P
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O-ZWWTÓRM Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.50 171 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.65 171 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.24 171 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.36 171 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.33 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15.00 174 DOZ DOG

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8.00 174 DOZ DOG

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15.00 174 DOZ DOG

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

UT-WODA Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30.00 163 ZAW-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10.00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  240.00 165 CZYSZ-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140.00 165 CZYSZ-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50.00 165 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25.00 396 GODZ RH8

OP-OBINNE

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 398 GODZ RU8

OP-SCHRNN Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10.00 163 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40.00 165 CZYSZ-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40.00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

IB

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,348.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,348.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28.00   2 CWD-D

IIB
Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  199.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199.00   2 CWD-D

IIIA

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  426.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  426.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  979.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  979.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439.00   2 CWD-D
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IIIA Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439.00   2 CWD-D

IIIAU

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,450.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,450.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,860.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  788.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,860.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  788.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,273.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,273.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142.00   2 CWD-D

IVD

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  881.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  881.00   2 CWD-D

POZ-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5.00 401 GODZ HH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 403 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50.00 397 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5.00 401 GODZ HH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  130.00 403 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60.00 397 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60.00 397 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

PR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  533.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  533.00   2 CWD-D

PTP

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455.00   2 CWD-D

PTW Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130.00   2 CWD-D
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PTW

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155.00   2 CWD-D

TPP

Miłogórze 07-30-1-04-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-188   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-196   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-196   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  541.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  541.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-223   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72.00   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-236   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-282   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-282   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-282   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-282   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-332   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D
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Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  438.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24.00   2 CWD-D
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Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-524   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-524   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-524   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-524   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-237   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-237   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-238   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-238   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-285   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400.00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  778.00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  778.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-555   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-555   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

SZKL

O-PROGNG LEŚNA 07-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  23.00 141 SZUK-PĘDR

O-SLOCHRC

LEŚNA 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/04 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1.00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0.06  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.12 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/05 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1.00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0.01  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.02 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/06 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1.00  27 OPR-PSPAL
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SZKL

O-SLOCHRC

LEŚNA 07-01-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0.01  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.02 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/07 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1.00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0.02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.03 230 OPR-SC

KONTENER 08-01-  / ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery ----- TSZT  230.00 364 ZAB-REPSZ

SL-DESZCZ
LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  122.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  392.00 396 GODZ RH8

SL-INNE
KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 396 GODZ RH8

SL-KONSTR
KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18.00 396 GODZ RH8

SL_KONT KONTENER 08-01-24/06 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  0.14 325 NAP-KONT

SL-MAGAZ

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  51.00 403 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  97.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,023.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  59.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  256.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  15.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  283.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,000.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  186.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  71.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  749.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/04 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  44.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  77.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/05 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  5.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/06 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  1.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  134.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/07 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  9.00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-24/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  94.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/08 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  5.00 294 ZAŁ-SUB

SL_NAW LEŚNA 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16.00 396 GODZ RH8

SL-PAKOW

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  1.00 360 SORT-KON1

KONTENER 08-01-  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  160.00 360 SORT-KON1

SL_PIEL

LEŚNA 07-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1.50 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  119.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24.00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  42.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  42.00 219 SPUL-R

LEŚNA 07-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2.00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3.50 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  3.50 219 SPUL-R
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SZKL SL_PIEL

LEŚNA 07-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  14.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4.00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7.00 219 SPUL-R

LEŚNA 07-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  21.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/07 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  13.00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6.00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7.50 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3.00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-24/07 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7.50 219 SPUL-R

LEŚNA 07-01-24/07 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3.00 220 SPUL-R1

LEŚNA 07-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7.00 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5.00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2.00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2.50 231 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1.00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-24/08 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  2.50 219 SPUL-R

LEŚNA 07-01-24/08 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  2.00 220 SPUL-R1

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  286.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/01 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  1.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1,948.80 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  721.06 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/01 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  3.50 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/02 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  1.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  487.20 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  180.26 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/02 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1.30 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  5,714.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/03 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  10.00 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1,427.20 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/04 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  4.00 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/05 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/05 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  1.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  147.20 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/05 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  39.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/05 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0.50 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/06 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1
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SL_PIEL

KONTENER 08-01-24/06 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  1.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  66.40 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/06 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  17.60 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/06 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0.20 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/07 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  256.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/07 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 ----- TSZT  67.84 352 PRZ-OL-1

KONTENER 08-01-24/07 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0.80 362 ZEST-KON

KONTENER 08-01-24/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-24/08 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1.00 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/08 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  1.00 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/08 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  179.20 348 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-24/08 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  66.30 350 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-24/08 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0.50 362 ZEST-KON

SL-PIELG
LEŚNA 07-01-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  42.00 207 SPUL-C

LEŚNA 07-01-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2.00 207 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 07-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/04 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  6.00 212 WYOR-CK

SL_POZ

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  51.13 365 MYC-KONT

SL-REMONT

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  108.00 396 GODZ RH8

SL-SORT

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  1.00 360 SORT-KON1

KONTENER 08-01-  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  629.00 360 SORT-KON1

SL-TRANS

LEŚNA 07-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 403 GODZ MH8

LEŚNA 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  29.00 268 ZAŁ-2

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  66.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  893.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  9.60 322 ZAŁ-DONT

SL-UGÓRC

LEŚNA 07-01-24/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  546.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  132.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/02 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  136.50 210 ORKA-SC

LEŚNA 07-01-24/02 ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  45.50 221 ZB-KAM

LEŚNA 07-02-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  480.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-02-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  84.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-02-24/01 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  120.00 210 ORKA-SC

LEŚNA 07-02-24/01 ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  40.00 221 ZB-KAM

SL-UGÓRZ

LEŚNA 07-01-24/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  182.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/02 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  45.50 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 07-01-24/02 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  45.50 228 NAW-MINER

LEŚNA 07-01-24/02 SIEW-S wysiew nas.ręcznymi siewnikami 1 AR  45.50 276 SIEW-S

LEŚNA 07-02-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  160.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-02-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-02-24/01 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach ----- AR  40.00 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 07-02-24/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  40.00 228 NAW-MINER
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SL-UGÓRZ LEŚNA 07-02-24/01 SIEW-S wysiew nas.ręcznymi siewnikami 1 AR  40.00 276 SIEW-S

SL_UPR

LEŚNA 07-01-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  3.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/01 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1.50 300 GRAB-WYR

LEŚNA 07-01-24/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  3.00 208 SPUL-SC

LEŚNA 07-01-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1.50 216 WAŁ-SC

LEŚNA 07-01-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1.50 217 WYC-SC

LEŚNA 07-01-24/08 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1.00 209 BRON-SC

LEŚNA 07-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/08 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0.50 300 GRAB-WYR

LEŚNA 07-01-24/08 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1.00 208 SPUL-SC

LEŚNA 07-01-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  0.50 216 WAŁ-SC

LEŚNA 07-01-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0.50 217 WYC-SC

SL-UTRZYM

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30.00 403 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  314.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  398.00 396 GODZ RH8

SL_WYJM

LEŚNA 07-01-  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  29.00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  29.00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  29.00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 07-01-  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  11.00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-01-  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  18.00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-01-  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  6.00 212 WYOR-CK

SL_WYS

LEŚNA 07-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1.50 275 SIEW-R

LEŚNA 07-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0.50 275 SIEW-R

KONTENER 08-01-24/01 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  721.06 341 SM-IG<400

KONTENER 08-01-24/02 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  180.27 341 SM-IG<400

KONTENER 08-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  303.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/03 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł ----- TONA  10.01 326 SKAR-DB

KONTENER 08-01-24/03 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  1,514.21 343 SM-DB<400

KONTENER 08-01-24/04 SM-BK<400 Siew mech BK cele do 400 ----- TSZT  528.06 344 SM-BK<400

KONTENER 08-01-24/04 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk ----- H  210.00 327 WYB-NAS

KONTENER 08-01-24/05 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  39.00 345 SM-IN<400

KONTENER 08-01-24/06 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  10.18 345 SM-IN<400

KONTENER 08-01-24/07 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  67.84 345 SM-IN<400

KONTENER 08-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-24/08 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  66.30 341 SM-IG<400

SL-WYSR KONTENER 08-01-24/06 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  7.42 335 SR-IN<400

SL-ZWGRZC

LEŚNA 07-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.42 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.02 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.02 230 OPR-SC

LEŚNA 07-01-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0.03 230 OPR-SC

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170.00 396 GODZ RH8

KONTENER 08-01-  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  13.10 365 MYC-KONT

KONTENER 08-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  22.00 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  5.50 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  75.00 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  19.00 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2.00 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0.90 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  7.00 298 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-24/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2.00 298 DEZ-OPR
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UT-SZKÓŁ LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80.00 396 GODZ RH8

UBOCP

CHOINKIL

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5.00 398 GODZ RU8

CHOINKIPL

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 404 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2.00 398 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5.00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 404 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50.00 397 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150.00 400 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120.00 404 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50.00 397 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250.00 400 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100.00 397 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300.00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 404 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 400 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16.00 404 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 400 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  520.00 400 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15.00 404 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80.00 400 GODZ RH23

UT-POZINF

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

UT-TURYST

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 403 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32.00 396 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16.00 398 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20.00 398 GODZ RU8

ZAD

Z-PIELK

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16.00 403 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  320.00 396 GODZ RH8

Z-SADZK Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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