



RO.271.2.2023

Zblewo, 14.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, poprzez uzupełnienie załącznika nr 8 do SWZ – opisu przedmiotu zamówienia **dla ul. Młyńskiej**, o następujące treści:

„Do kosztów zagospodarowania zieleni należy doliczyć przygotowanie projektu nasadzeń oraz koszt nasadzenia 30 drzew z gatunku klon czerwonoolistny o wysokości około 4m i obwód pnia na wysokości 1m od 15 do 20 cm , 150 krzewów niskich, dodatkowej opaski wokół drzew wykonanej z 1 rzędu z kostki betonowej o średnicy około 1m oraz kamieni ozdobnych i kory jako warstwę uzupełniającą przestrzeń pomiędzy drzewami i krzewami niskimi. Należy przyjąć, że warstwa uzupełniająca stanowić będzie około 30% zaprojektowanych powierzchni terenów zielonych wg. PZT. W związku z powyższym powierzchnię do zasiewu trawą należy pomniejszyć o około 30% W ramach zadania należy odtworzyć w miarę możliwości pas zieleni przy skrzyżowaniu z ul. Główną.”

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia rezygnuje z zapisu dot. regulacji przebiegu ogrodzeń – zarówno dla ul. Semlińskiej (pkt 2.3. OPZ) jak i ul. Młyńskiej (pkt 1.2. OPZ)

Pkt 1.2 OPZ otrzymuje brzmienie:

„1.2. Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego i inwentaryzację powykonawczą”

Pkt 1.2 OPZ otrzymuje brzmienie:

„2.3. Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego i inwentaryzację powykonawczą”

Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia rezygnuje z zapisu dot. projektu stałej organizacji ruchu – zarówno dla ul. Semlińskiej (pkt 2.3. OPZ) jak i ul. Młyńskiej (pkt 1.2. OPZ)

Pkt 1.8 OPZ otrzymuje brzmienie:

„1.8. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.”

Pkt 2.9 OPZ otrzymuje brzmienie:

„2.9. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.”

Zamawiający dokona również powyższej zmiany w załączniku nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.



W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY**
Daniel Szpręga

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 do SWZ – Aktualizacja z dnia 16.02.2023;
2. Załącznik nr 7 do SWZ – Aktualizacja z dnia 16.02.2023

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT