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I.  OSWIADCZENIA I KOPIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH PROJEKTANTA
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

e ‘pedsitawie & 13 use. 1 pkt 2, § 2 ust., & pkt 1, ,§ 6
ust. 11 2, § 4 ust. 2, § 7,85 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z péZniejszymi zmianami/stwierdza
sie, ze

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony 1 lipca 1955 r. w Rutkach-Kossakach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy 1 robdét w specjal-
nosci konstrukcyjno - budowlanej.

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdédw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli ,z wylaczeniem linii, wezldw i
stacji kolejowych,drdég oraz nawierzchni lotniskowych,mostdw,budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw powta-
rzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli z wytgczeniem linii,
weztdéw i stacji kolejowych ,drdg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw,budowli hydrotechnicznych melioracji wodnych.

Otrzymuje:

Pan Kazimierz Sokolowski
ul. Sobieskiego 24 a
25-124 Kielce





	Imię i nazwisko
	 Kazimierz Sokołowski

	Upr. nr
	KL-01/92

	Członek izby
	Okręgowa Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa

	Nr ew.
	SWK /BO/0632/01


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  oświadczam,  że projekt budowlany:

	Nazwa projektu budowlanego:  Projekt sposobu i technologii zabezpieczenia części budynku w Siedlcach 138 w ramach zadania „Zabezpieczenie budynku zabytkowego w miejscowości Siedlce” zlokalizowanego na działce nr 165 w Siedlcach gm. Chęciny
 Opracowanie:
Projekt architektoniczno – budowlany



został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:






dr inż. Kazimierz Sokołowski 
Podpis .............................................................
Kielce 24.12.2018
II. OPIS TECHNICZNY 
do projektu sposobu i technologii zabezpieczenia części budynku w Siedlcach 138 w ramach zadania „Zabezpieczenie budynku zabytkowego w miejscowości Siedlce” zlokalizowanego na działce nr 165 w Siedlcach gm. Chęciny
1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest „PROJEKT ZABEZPIECZENIA ŚCIAN ” budynku zabytkowego w Siedlcach zlokalizowanego na działce nr 165 w Siedlcach gm. Chęciny.
1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Umowa - zlecenie.
1.2.2. Wizja lokalna i badania własne w obiekcie wykonane w dniu 15.12.2018r,

1.2.3.  Literatura techniczna.
1.2.4. Inwentaryzacja budowlana architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcach gm. Chęciny opracowana przez arch. W. Pedrycza  upr. nr. 90/85 w marcu 2010r.
1.2.5. Ekspertyza techniczno – mykologiczno – budowlana budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedlce gm. Chęciny opracowana przez Dr inż. Mariusza Gareckiego Rzeczoznawcę Budowlanego upr. nr CRRzB 10/01/R w marcu 2010r.

1.2.6. Ekspertyza techniczna konstrukcyjno – budowlana dot. stanu budynku Szkoły w  Siedlcach gm. Chęciny opracowana przez mgr inż. Ludwika Stępnia  upr. nr.  Rz-19/92 w marcu 2010r.

1.2.7. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcji budynku. Budynek użyteczności publicznej. Szkoła Podstawowa zlokalizowana w miejscowości Siedlce pod nr 138 na działce nr ewid. 165 o powierzchni 1,32ha w gminie Chęciny. Autor mgr.inż. Damian Kojara upr. nr. SWK/0062/OWOK/08.  Sierpień 2018r.

1.3. Zakres i cel opracowania


Zakres opracowania obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowej sposobu i technologii zabezpieczenia części budynku w Siedlcach 138 w ramach zadania „Zabezpieczenie budynku zabytkowego w miejscowości Siedlce”.  Projekt zabezpieczenia ma celu tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji ścian zewnętrznych przed ich zawaleniem lub dalszą degradacją do czasu wykonania pełnego remontu budynku. W tym okresie obiekt nie będzie użytkowany,

2. POŁOŻENIE OBIEKTU


Budynek zlokalizowano na działce  o nr ew. 165 o powierzchni 1,32ha w miejscowości Siedlce, gmina Chęciny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Lokalizacja obiektu w obrębie założenia dworskiego na południowym skraju wsi w rozwidleniu drogi powiatowej i gminnej. Obecnie założenie składa sie z budynku byłego dworu, otaczające go parku i pozostałości zabudowań gospodarczych. Całość jest wygrodzona parkanem z siatki. Wejście i wjazd na teren

znajduje sie od strony zachodniej (od drogi gminnej). Podjazdy i dojścia utwardzone, pozostały obszar zajmują  urządzenia placu zabaw i tereny zielone.

Zadrzewienie występuje w północnej części działki, w sposób nie uporządkowany.


Obiekt położony jest w III strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem.

3. DaNE OGÓLNe, CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU


Budynek dworu [1.2.4.] wybudowany prawdopodobnie na przełomie wieków XIX i XX.

 Bryła i wygląd zewnętrzny w znacznym stopniu są zachowane oryginalne. Budynek figuruje w spisie zabytków. Rzut budynku na planie litery „T”. Składa sie z dwóch brył na planie prostokątów: północno - wschodniej z  prostokątnym ryzalitem oraz zwartej w formie bryle południowo- zachodniej.

Bryła wejściowa budynku - parterowa z poddaszem. Poddasze poza jednym pomieszczeniem nad wejściem - nieużytkowe. Wyższa cześć budynku dwukondygnacyjna, podpiwniczona. Budynek nakryty dachem czterospadowym w  części niższej, oraz dwuspadowym w części  wyższej. 

Konstrukcja główna budynku murowana. Ściany z kamienia łamanego, częściowo ceglane, stropy belkowe drewniane ze ślepym pułapem i częściowo polepą i deskowaniem. Nad piwnicami widoczne nieotynkowane sklepienia ceglane, tynki wapienne i wapienno cementowe. Posadzki parteru w większości  z płytek gressowych, wykładziny PVC.

Stolarka okienna  PVC.
Naroża  boniowane, ściany  w całości tynkowane, zwieńczone gzymsem. Ryzalit w formie tarasu nad wejściem głównym oraz ściany szczytowe części dwukondygnacyjnej zwieńczone trójkątnymi szczytami..

Budynek posiada instalacje elektryczną, wodno kanalizacyjną i c.o. z własną kotłownią.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 391,16m2

- powierzchnia netto - 434,23m2

- długość/szerokość - 28,56m/15,44m

- wysokość - od 8,65m do 10,56m

- kubatura - 2577,11m
4. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

4.1. Fundamenty

  
Fundamenty budynku wykonano z kamienia łamanego ułożonego luźno lub na zaprawie cementowo-wapiennej. Poziom fundamentowania za płytki ( od 30 do 60 cm ) tj. w strefie przemarzania co powoduje, że woda opadowa migrująca do gruntu nieprzepuszczalnego pod fundamentem powoduje w okresach zimowych jego wysadzanie. Ten proces może być jedną z głównych przyczyn powstawania rys na ścianach. Występują liczne zawilgocenia ścian szczególnie w części podpiwniczonej budynku. Proces degradacji fundamentów powoduje brak opaski wokół budynki, liczne uszkodzenia rur spustowych ( zacieki ) oraz brak skutecznego odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych poza rejon fundamentów ( brak opaski drenażowej, skutecznej kanalizacji padowej). Nie stwierdzono izolacji pionowej ani poziomej fundamentów.[1.2.7.]
4.2. Ściany 

  
Ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne konstrukcyjne murowane z kamienia z lokalnymi wstawkami z cegły.  Stwierdzono liczne zwilgocenia oraz liczne zarysowania koncentrujące się wokół narożników budynku. Największe rysu powstały na ścianie północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej.  „W przeciągu ostatnich dwóch tygodni zaobserwowano nagłe peknięcie ściany w narożniku wschodnim budynku (wewnątrz znajduje się sala lekcyjna ) z rozwartą rysą ukośną po ścianie północno wschodniej oraz rysami ukośnymi nad nadprożem okiennym. Widoczne pęknięcia oraz ich układ sugerują że nastąpiło nagłe osiadanie lub kolmatacja gruntu pod fundamentem w narożniku wschodnim po obfitych opadach atmosferycznych ( przyczyny mogą być zdiagnozowane jedynie na podstawie szczegółowej ekspertyzy technicznej). Użytkownik odgrodził teren zewnętrzny oraz zamknął salę, w której znajdują się rysy.

Wszystkie rysy, które zaobserwowano podczas oględzin świadczą o złym stanie technicznym ścian zewnętrznych  a w przypadku dalszego postępu mogą zagrażać konstrukcji budynku i doprowadzić do utraty stateczności. Sugeruje się natychmiastową i bieżącą kontrolę postępu rozwarcia rys na ścianach zewnętrznych.” [1.2.7.]  
4.3. Stropy 
Strop nad parterem drewniany, belkowy , pełny. Belki o zróżnicowanym przekroju poprzecznym w większości o wymiarach 18x24 oraz 24x24 w rozstawie od 0,9m do 1,1m. Od góry na belkach występuje miejscowo deskowanie. Pomiędzy belkami polepa na ślepym pułapie. Od dołu tynk wapienny na trzcinie.  Układ stropów poprzeczy. Strop nad kotłownią sklepiony łukowy.

Stropy belkowe nad parterem znajdują się w złym stanie technicznym. [1.2.7.]
4.4. Dach 
Konstrukcja więźby dachowej drewniana nad częścią główną płatwiowo krokwiowa z dwoma ściankami stolcowymi. Dach z lukarnami. Nad drugim skrzydłem konstrukcja płatwiowo-krokwiowa z jedną ścianką stolcową. Elementy poszycia jak i konstrukcja dachu w złym stanie technicznym. Istnieją duże ubytki materiału spowodowane korozją biologiczną, brak niektórych elementów konstrukcyjnych, liczne zacieki i zawilgocenia spowodowane opadami

atmosferycznymi.  Lukarny oraz zlokalizowane w nich okna w złym stanie technicznym. [1.2.7.]
5. Projekt ZABEZPIECZENIA  Ścian

Autor oceny stanu technicznego [1.2.7.]  we wnioskach podaje że:
„ Na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń wizulanych oszacowań w czasie wizji

lokalnej, oględzin oraz opierając się na dotychczasowych ekspertyzach wykonanych na

zlecenie Gminy Chęciny stwierdzam, że stan techniczny obiektu będącego przedmiotem

niniejszej opinii jest zły i stwarzający bezpośrednie zagrożenie. 
Analizując dotychczasowe ekspertyzy można jednoznacznie stwierdzić pogłębiające się procesy destrukcji większości elementów konstrukcyjnych. Aby móc dalej eksploatować obiekt zgodnie z obecnym przeznaczeniem należy natychmiast przystąpić do robót remontowych, naprawczych wraz z częściowym zakazem użytkowania budynku z uwagi na znaczne postępujące w krótkim

okresie czasu pęknięcia ścian zewnętrznych”.
Wizja lokalna i oględziny obiektu wykonane w dniu 15.12.2018r. w pełni potwierdziły zły stan techniczny części ścian budynku , a w szczególności widoczne zarysowania i pęknięcia na ścianach: północno-wschodniej [Fot.1] oraz narożniku wschodnim [Fot.2] z uszkodzonym nadprożem okiennym [Fot.3; Fot.4,Fot.5]. 
Analizując przyczyny zaistniałych spękań ścian z uwzględnieniem wyników badań zawartych w opracowaniach [1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7] wydaje się że jest to skutkiem  osiadania gruntu wynikającego z zbyt płytkiego poziomu posadowienia  tj. w strefie granicy przemarzania, co w przypadku gruntów spoistych powoduje proces wysadzinowości podłoża w sytuacji gdy nastąpi zwiększone jego zawilgocenie.  Poza tym, w trakcie oględzin stwierdzono iż w najbliższym sąsiedztwie narożnika wschodniego wykonano instalację kanalizacji deszczowej, która z dużym prawdopodobieństwem (autor nie dysponował brak dokumentacją a jedynie zdjęciami z wykopu) została wykonana na poziomie niższym niż poziom posadowienia fundamentów. Mogło to dodatkowo przyczynić się do osłabienia podłoża pod fundamentami na skutek jego nawodnienia ( na zdjęciach widoczny był poziom wody na dnie wykopów) oraz rozporu bocznego. To łącznie mogło uruchomić proces dodatkowych osiadań którego skutkiem są widoczne uszkodzenia ścian.
Aby trwale zabezpieczyć konstrukcję budynku należy docelowo wzmocnić jego posadowienie za pomocą podbicia (podbudowy) fundamentów do poziomu poniżej granicy przemarzania lub wzmocnić podłoże np. za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej Jet grounting. 

Aktualnie projektuje się zabezpieczenie istniejących ścian za pomocą ściągów stalowych, który to sposób wydaje się być najbardziej skuteczny i szybki do realizacji. Alternatywne rozwiązanie za pomocą podparcia podporami na zewnątrz budynku wydaje się być mniej skuteczne z powodu konieczności ich posadowienia na niestabilnym podłożu.


5.1. Opis prowadzenia robót ze wskazaniem kolejności wykonania



5.1.1. Ściagi stalowe

Zaprojektowano zabezpieczenie ściany północno – wschodniej i narożnika ściany wschodniej za pomocą ściągów z prętów o średnicy 30mm wykonanych ze stali gatunku 60GS, a w przypadku braku dostępności alternatywnie 32mm  ze stali 34GS lub 18G2. Lokalizację zabezpieczeń pokazano na załącznikach graficznych nr K-1; K-2, K-3. Pręty obustronnie gwintowane. Zalecane przetoczenie końców prętów pod gwint, skrawając warstwę metalu grubości ok. 0,5mm. Stosowa znormalizowany gwint metryczny, drobnozwojowy. Celem ściągów nie jest usunięcie powstałych odkształceń, lecz zabezpieczenie ścian przed dalszymi deformacjami. Docelowo niezbędne jest wykonanie podbudowy fundamentów do poziomu poniżej granicy przemarzania lub wzmocnienie podłoża.

Technologia robót 
1. Wywiercić otwory w murze wg. lokalizacji pokazanej na rysunkach Nr K-1, K-2, K-3 pod poszczególne ściągi stalowe.

2. Dokonać sprawdzenia wymiarów w miejscach lokalizacji ściągów porównując z projektem. W przypadku różnicy dokonać korekty długości poszczególnych elementów.

3. Przygotować komplet ściągów  obustronnie nagwintowanych wraz z podkładkami i nakrętkami. Przygotować blachy kotwiące. Konstrukcja wg. rysunku K-1. 

4. Zabezpieczyć elementy stalowe antykorozyjne wg. punktu 5.1.3

5. Skuć tynk w miejscach oparcia płyt kotwicznych.

6. Przewlec cięgno ściągu S1 przez wykonane otwory. Osadzić płyty kotwiczne w wykute od zewnątrz  gniazda stosując warstwę podkładową-wyrównawczą  z zaprawy montażowej CERESIT CX15. Nałożyć obustronnie podkładki i nakrętki.

7. Sprężyć ściąg śrubami. Naciąg jest dostateczny, gdy pręt nie wykazuje zwisu i przy uderzeniu wydaje czysty dźwięk o wysokim tonie. 
8. Wypełnić rysy w murach zaprawą.

9. Analogiczne czynności wykonać dla kolejnego ściągu.
5.1.2. Nadproże stalowe


Nad otworem okiennym przy spękanym narożniku wschodnim wg. lokalizacji pokazanej na rysunkach Nr K-1, Nr K-3 i technologii na rysunku Nr K-4 zaprojektowano stalowe nadproże z 2 kątowników o przekroju 180x180x10 i długości L=236cm. Kątowniki osadzone w wykonane bruzdy za pomocą kotew systemowych do dużych obciążeń np. HILTI typ HSL-TZ M16 długości 15cm. Dopuszcza się inny system kotwienia o porównywalnych parametrach.
Technologia robót 
1. W kątownikach  L180x180x10  L=236cm, wykonać otwory  18 mm na śruby w odstępach   wg rysunku Nr K-4. Kątowniki zabezpieczyć antykorozyjnie wg. p. 5.1.3.
2. Podstemplować nadproże.

3. Z jednej strony ściany wg.  lokalizacji na rys. Nr K-1, K-3  wykonać bruzdę o głębokości szerokości stopki osadzanego kątownika + 1.5 cm. Używać tarcz widiowych, nie używać sprzętu udarowego.
4. Wykonać otwory montażowe  24mm do montażu kotew Hilti HSL-TZ M16, L-15cm, oczyścić  otwory ze zwiercin.
5. W wykutej bruździe osadzić belkę  stalową ze starannym podbiciem muru nad belką, oraz wypełnieniem zaprawą montażową CERESIT CX15, przestrzeni za belką.

6. Osadzić kotwy i dokręcić  śruby.

7. Analogiczne czynności wykonać po 2 stronie muru.

8. Po 3 dniach zdjąć stemple.   
5.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Elementy stalowe oczyścić do 2-stopnia czystości wg normy PN-70/H-97050 i zagruntować dwukrotnie farbą chlorokauczukową podkładową lub miniową 60%.

Warstwę nawierzchniową malować 2-krotnie farbą chlorokauczukową chemoodporną o symbolu 7262-000-XXX.  Ostatnią warstwę wykonać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.
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dr inż. Kazimierz Sokołowski













upr. bud. nr KL-01/92

   Kielce, 21.12.2018


III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1 Ściana zewnętrzna północno- wschodnia
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Fot.2 Fragment elewacji od strony wschodniej
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Fot.3 Nadproże okienne w narożniku wschodnim
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Fot.3  Pęknięcia na ścianie w narożniku wschodnim (od wewnątrz)
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Fot.4 Pęknięcia na ścianie w narożniku wschodnim (od wewnątrz)
IV.  INFORMACJA BIOZ

1.1. Informacje ogólne

1.1.1. Podstawy formalne sporządzenia informacji

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ

(Dz. U. nr 120 poz. 1126);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego

zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu

rodzaju robót budowlanych stwarzających zagorzenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi

(Dz.U. nr 151 poz. 1256);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniami wymieniony mi w pkt. 1 i 2 powyżej sporządza

kierownik budowy.
 Przy opracowaniu planu BIOZ należy uwzględnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w ww. rozporządzeniach oraz w wymaganiach przepisów.

1.2. Cześć opisowa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach zabezpieczających przed przystąpieniem do robót  kierownik robót zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznać robotników z prze​widywaną kolejnością robót. W trakcie robót kierownik robót zobowiązany wskazywać miejsca ustawienia drabin, rusztowań, kierować kolejno​ścią ich wykonania oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników. Do robót zabezpieczających a w szczególności do prac na wysokościach nie można dopuścić robotników nie mających aktualnych badań lekarskich. Robotnicy zatrudnieni powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne takie jak: hełmy, rękawice, okulary ochron​ne , buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i in​strukcje o sposobie użytkowania, w szczególności: 

- szelki bezpieczeństwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105, 

- liny bezpieczeństwa z wysokogatunkowego poliamidu, 

- mechanizmów przesuwnych samozaciskowych i amortyzatorów bezpieczeństwa. 

Narzędzia muszą być w bardzo dobrym stanie. Przy wysokości powyżej 4,0 m. nad tere​nem robotnicy winni być zabezpieczeni pasami do trwałych elementów konstrukcji. 

1.3. Zakres robót

Wykonanie zabezpieczenia ścian za pomocą ściągów stalowych.

Wykonanie zabezpieczenia nadproża okiennego za pomocą kątowników stalowych.

Roboty budowlane będą wykonywane po wyłączeniu obiektu z eksploatacji.
1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Ze względu na prowadzenie prac remontowo-budowlanych w przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników):
- okaleczenia wystającymi  gwoździami, pociętymi elementami stalowymi i innymi ostrymi,

zabrudzonymi elementami pracowników,

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- uszkodzenie ciała przy pracy niesprawnym, nie posiadającym atestów sprzętem

budowlanym,

- możliwość upadku z wysokości podczas prac remontowo naprawczych.
- upadek z wysokości elementów montażowych, skutego tynku oraz narzędzi budowlanych,

- porażenie prądem (uzbrojenie podziemne) podczas wykonywania otworów i bród w ścianach,

- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia),

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotowa inwestycja należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.3
• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia

lub zdrowia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz

zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach

pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robót).
1.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie


Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zawierający informacje dotyczące

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby

zapobiegania tym zagrożeniom.

Należy prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp.

W szczególności należy zwrócić uwagę na prace wykonywane w pobliżu chodników dla

pieszych wokół budynku oraz parkingów.

Strefy niebezpieczne należy wydzielić w sposób trwały, widoczny i jednoznaczny.

Materiały transportować, rozładowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów

i przepisami BHP w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych.

Stosować materiały odpowiadające polskim normom oraz posiadające wymagane atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodności.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci podziemne.

Pracownicy otrzymają odzież robocza i ochronna zgodnie z tabelami przydziału odzieży

roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami.

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie).

Należy sprawdzać stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego

użyciem.

W miejscu budowy powinien znajdować sie podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz

być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon).

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach

budowlano – montażowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni

na budowie pracownicy.
Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.    
 Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i oczyścić.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH

1.1. Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.

16.09.2004 r, poz.2072).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002

z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
3. Wstęp
2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

remontowych budowlanych przewidzianych do wykonania w 
w  budynku zabytkowym w Siedlcach zlokalizowanym na działce nr 165 w Siedlcach gm. Chęciny
2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 2.1.
2.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  zabezpieczenie ściany północno wschodniej i narożnika od strony wschodniej oraz nadproża okiennego za pomocą stalowych ściągów oraz stalowych nadproży. 
2.3.1. Wykaz robót remontowych
· Wykonanie konstrukcji i montażu ściągów stalowych wg. dokumentacji projektowej,

· Wykonanie konstrukcji i montażu nadproża stalowego.
2.4. Określenia podstawowe
Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

2.4.1. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, a w szczególności:

· pręty stalowe o średnicy 30mm ze stali 60GS lub zamiennie o średnicy 32mm ze stali 34GS lub 18G2,

· nakrętki, podkładki, 

· blachy kotwiące o wymiarach 250x250x10mm oraz 250x340x10mm,

·  kątowniki stalowe 180x180x10
· Kotwy montażowe no. Hilti HSL-TZ M16

· Zaprawa montażowa

· Tynk cem-wapienny

· Farba chlorokauczukowa podkładowa lub miniowa 60%.
2.4.2. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację

Kierownika Projektu.
2.4.3. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
2.4.4. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w publikacji "Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych"..

Zakres wykonywanych robót określa pkt. 2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Ilość  i zakres wykonywanych robót opisuje dokumentacja projektowa.

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze dokumentacją projektową  sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.4.5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia

zamierzonego efektu użytkowego.
2.5. Obmiar robót
Stosowane jednostki obmiaru:

a) dla robót budowlanych:

- m2 -  malowanie, tynkowanie
- szt. – nadproża,  ściągi, kotwy, płyty kotwiące
- m – pręty stalowe, kątowniki stalowe
2.6. Odbiór robót
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie

wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące

dokumenty :

a) dokumentację budowlaną powykonawczą,

b) świadectwa jakości materiałów.
2.7. Podstawa płatności
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z  dokumentacją projektową , oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów  w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokóły odbioru poszczególnych etapów

robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.
2.8. Przepisy związane
· PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
· PN-88 / B-06250 Beton zwykły.
· PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
· PN- B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych.
· PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.
Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.
· Polskie Normy, Eurokody
· Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB),
·  inne dokumenty.
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