
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13Pakiet: 13

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
MA-PORZ

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,90

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

POZ

IIIA

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 754,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 754,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

TPP

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 410,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 410,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 220,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 670,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 670,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Radawa 04-28-2-12-162   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Radawa 04-28-2-12-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 530,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00
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Zapałów 04-28-2-14-132   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Zapałów 04-28-2-14-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Zapałów 04-28-2-14-150   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 380,00

Zapałów 04-28-2-14-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 380,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 301,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 301,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00
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