
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12Pakiet: 12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
MA-PORZ

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 3,10

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,10

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,65

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,30

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,17

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,17

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,87

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,87

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 1,41

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,41

POZ

IB

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 658,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 658,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 498,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 498,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 759,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 759,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

IID

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 719,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 719,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 878,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 878,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

IIDU

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1278,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1278,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

IIIAU

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 953,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 953,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00
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POZ
TPP

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 760,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 760,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00
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