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I.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym

— dokumenty i materiaty przekazane przez Zamawiajacego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie mowi sie¢ o:

»Zamawiajacym”, ,,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Nowosolna,

- Inwestycji”’, ,,Projekcie”, ,,Przedmiocie zamodwienia”, ,zakresie zamowienia” -
nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu rob6t budowalnych dla inwestycji pn. " Maluch
Nowosolna "

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczng lub prawna, ktora
moze zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
rob6t 1iadministrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie,

- ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— ,,Ustawie” —nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

- ,Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego,
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— Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy w tym
zakresie.

— ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczeg6lnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

— ,,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ spelniajaca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory zostanie wyloniony w drodze
postepowania zaméwien publicznych zgodnie z ustawag Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych

- ,MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamdwienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji izgdd wymaganych przepisami prawa,
a nast¢pnie na ich podstawie wykonanie rob6t budowalnych pn.: ,,Maluch Nowosolna". Celem
inwestycji jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych spekniajacych standardy
1 wymagania wspoélczesnej techniki obiektéw o skomplikowanych funkcjach uzytkowych,
wysokiej wartos$ci estetycznej oraz pozbawionych barier architektonicznych.
Projektowana budowa ztobka wykonana bgdzie w technologii tradycyjnej murowane;.
W budynku projektuje si¢ pie¢ sal oddziatowych w tym:
— dwie sale ztobkowe - kazda po 16 dzieci. Kazda sala posiada wlasny zespot sanitarny
dostosowany dla dzieci w wieku do lat 3 wyposazony w umywalki z bateriami
z mieszalnikiem, miski ustepowe oraz brodzik i przewijak. Sale oddziatowe posiadaja
bezposrednie potaczenie z wlasnymi magazynami na pomoce dydaktyczne, na posciel

1 lezaczki.
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— trzy sale przedszkolne - kazda dla 25 dzieci. Kazda sala posiada wlasny zespot sanitarny
dostosowany do wieku dzieci wyposazony w umywalki z bateriami z mieszalnikiem,
miski ustepowe oraz brodzik. Sale oddzialowe posiadaja bezposrednie potaczenie z
wlasnymi magazynami na pomoce dydaktyczne.

Ponadto w budynku znajdowac¢ si¢ ma zaplecze gastronomiczne na potrzeby wydawania
positkow - dodatkowo na oddziaty przewiduje si¢ dwie wspolne rozdzielnie oraz zmywalnie
naczyn oraz cz¢scig komunikacyjno — administracyjno — techniczng. Projektujac obiekt nalezy
bra¢ pod uwage mozliwos¢ jego dalszej rozbudowy o kolejne dwa oddzialy przedszkolne.
Obiekt pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym mozna podzieli¢ na VI czgsci:

Cze$¢ I — pomieszczenia zlobka

Zaklada si¢ przyjmowanie dzieci w wieku 1-3 lat. Zaktada si¢ pobyt dzieci w ztobku powyzej
6 godzin.

Zespot pomieszczen dla kazdej z grup ztobkowych powinien sktada¢ si¢ z:

a) sala ztobkowa

b) tazienka dzieci

c) sypialnia wraz z zapleczem na pomoce dydaktyczne

d) pomieszczenie do mycia nocnikow

Z sal zlobkowych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezposredniego wyjscia na teren przylegly do
ztobka wyposazony w urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla osoéb

postronnych.

Czes¢ 11 — pomieszczenia przedszkola

Zespot pomieszczen dla kazdej z grup przedszkolnych powinien sktada¢ si¢ z:

a) sal zajec,

b) zespotu sanitarnego

¢) magazynu podrecznego,

Z sal przedszkolnych nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ bezposredniego wyjscia na teren przylegly
do zlobka wyposazony w urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla oséb

postronnych.

Czes¢ IIT — pomieszczenia administracyjno-socjalne:
Ich ilos¢ 1 funkcja powinny by¢ dostosowane do liczby i rodzaju zatrudnionego personelu.
Przewiduje si¢ zatrudnienie nastepujacego personelu dydaktycznego i pomocniczego

niezbe¢dnego do prawidtowego funkcjonowania placowki:
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Ostateczng 1lo$¢ ustali¢ na etapie projektowania
a) wychowawcy i1 nauczyciele

b) pielggniarki dla oddziatu zlobka

c) pedagodzy

d) dyrektor, sekretarka

e) konserwator/ogrodnik

f) kucharz, pomoc kuchenna

Czes¢ 1V — blok zywieniowy (catering):

W Ztobku i przedszkolu zapewnione bedzie zywienie dzieci. Positki gléwne ($niadanie, 11
$niadanie, obiad i podwieczorek) dostarczane beda w catosci przez  wyspecjalizowang firme
cateringowa

Pomieszczenia kuchenne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi przy
zalozeniu, ze

positki beda rozwozone do poszczegodlnych sal oddziatow;

a) pom. przyjmowania positkéw w opakowaniach jednorazowych

b) kuchnia, wydawalnia

¢) pomieszczenie porzadkowe

d) magazyn

e) zmywalnia

f) strefa socjalna: szatnia, miejsce spozywania positkow, wc z natryskiem

Czes¢ V- pomieszczenia gospodarcze i techniczne
a) kottownia/wymiennikownia

b) pomieszczenia porzadkowe, magazyn

Czes¢ VI — pomieszczenia wspolne:
a) szatnia

b) toaleta ogélnodostepna

c¢) komunikacja

d) sala wielofunkcyjna

Uktad funkcjonalny nalezy zaprojektowaé tak, aby zapewni¢ prawidlowa organizacje pracy,

jak mnajlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych i
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pomocniczych, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne i BHP oraz sprawno$¢

$wiadczonych ushug.

Obiekt nalezy zbudowaé jako energooszczgdny budynek niskoenergetyczny, dla ktorego
zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania wngtrza (w tym wentylacja) bedzie do 40
kWh/m?/rok (tzw. NF 40).

Ponadto zakres zamowienia obejmuje budowe wielofunkcyjnego boiska

Planowany zakres rzeczowy obejmuje rowniez budowe boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 22x44 m. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni z poliuretanu, przepuszczalne;j,
wykonang w technologii typu natrysk, spetniajaca wymogi normy PN-EN 14877:2014-02,
z wyznaczeniem boisk do: pitki noznej, pitki siatkowej, pitki rgcznej, tenisa ziemnego oraz
koszykowki. Nawierzchnia bedzie spelnialta normy bezpieczenstwa ekologicznego
(toksykologicznego). Wykonanie podbudowy oraz poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
zgodnie z technologig producenta.

Zakres obejmuje rowniez budowe placu zabaw z podzialem na dwie cze¢sci ztobkowa

1 przedszkolng oraz miejsc postojowych z ciggami komunikacyjnymi.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci:
— opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
wstepnej koncepcji,
— pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgdd i1 uzgodnien,
— opracowanie projektu zagospodarowania dziatki,
— opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego,
— opracowanie projektu technicznego,
— opracowanie szczegdlowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,
— opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— petnienie nadzoru autorskiego.
Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nast¢pujace branze:
— architektura
— konstrukcja

— instalacja wodociggowa
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— instalacja gazowa

— instalacja kanalizacyjna

— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla  zapewnienia
odpowiednich warunkéw w pomieszczeniach,

— instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach toalet

— instalacja klimatyzacji komfortu

— instalacja cieplej wody uzytkowej

— instalacja elektryczna i o§wietleniowa

— instalacja odgromowa

— instalacja telefoniczna i teletechniczna

— instalacja alarmowa

— instalacja domofonowa

— oraz we wszystkich niezbednych branzach

— zagospodarowanie dziatki wokét budynku z elementami komunikacji wraz
z usuni¢ciem kolizji z istniejagcymi elementami uzbrojenia terenu,

— komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile beda niezbedne dla realizacji inwestycji,

— S$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbedna ilo$¢ egzemplarzy w celu
uzyskania pozwolenia na budowe. Wszystkie ostateczne wersje projektow (wraz z pieczatkami
1 podpisami) nalezy rowniez dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej w formie
nieedytowalnej (PDF) — skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG).
Zakres obowiazkéw wykonawcy obejmuje réwniez sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajacej si¢ m.in. z nastepujacych dokumentow:
— operat kolaudacyjny zawierajacy spis tresci oraz zawarto$ci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej;
— dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;
— dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przedlozy¢ w opisanych segregatorach;
— wszystkie wnioski materiatlowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,materialy wbudowano w
ramach inwestycji ,,Maluch Nowosolna" 1iposiada¢ podpis kierownika budowy

potwierdzajacy wbudowanie materiatu.
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— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda sie¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady 1 wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu
1 zachowania gwarancji producentow urzadzen.

— pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Do obowigzkow wykonawcow nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektow oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbgdnych do jego eksploatacji.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy
wykonania przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
i materiatow rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialow wymagaja uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i/lub autora PFU.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu znajduje si¢ w zatgczniku nr 2

¢) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowosolna, w powiecie t6dzkim

wschodnim, w wojewodztwie 10dzkim (rys. 1).

Nowe Skoszew)

Stary Imielnik
Dobieszkow
Boginia
o Botki R y Glogowiec
C}ﬂ\.@ et 1ecki Borch
abréwka
Lask /
Kalonka ,/
o Byszewy y
Wodka Jerzmanow
Kopanka Grabina Gérna Plicht

ow
Maty
Janéw Plichtow
Dabrowa H[.)I“,.r;.\ Mosk
‘/Teolm

¥ 4
Natolin

<
Brzezir Brl('é"."lska /‘}‘Q

Las Wiaczyr
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Zrédto: https:/polska.e-mapa.net/

Rysunek 1; Lokalizacja dziatki na terenie gminy Nowosolna

Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatce nr dz. dz. Dz. nr 118/6, obreb Kalonka, Gmina

Nowosolna

Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fotografia 1; Teren inwestycji

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ obiekty spelniajagce wymagania obowigzujacych
Warunkéw technicznych, norm i przepiséw dotyczacych prowadzenia tego typu placéwek.

Budynek zostanie wyposazony w niezbgdne instalacje wewngtrzne w tym m.in.
wodociggowa, gazowa, c.0., c.w.u., kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng, klimatyzacji

oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacjg.
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Proponowany ukltad pomieszczen wraz z ich powierzchniami zostal wskazany

w wstepnej koncepcji, ktora stanowi zatacznik nr 3

Przylacza:

Planuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie budowy przylaczy do budynku:
wodociggowego;

gazowego;

kanalizacji sanitarnej wraz z budowa zbiornika bezodptywowego;
energii elektrycznej;

teletechnicznych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez wykonanie wycinki drzew kolidujacych

z inwestycja, wykonanie petnego zagospodarowania terenu wokot nowobudowanego obiektu —

w tym ciggdw komunikacyjnych, boiska wielofunkcyjnego i placow zabaw— wstepne zatozenia

zostaty przedstawione w wstepnej koncepcji, ktéra stanowi zatacznik nr 3.

Planowane instalacje wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w nast¢pujace instalacje wewngtrzne:

Instalacja zasilania elektroenergetycznego,

Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i1 ewakuacyjnego pomieszczen,
korytarzy,

Instalacja gniazd wtykowych 230V,

Instalacja gniazd wtykowych 400V na potrzeby urzadzen technicznych,

Instalacje elektryczne zabezpieczajace (np. przeciwporazeniowa),

Instalacja odgromowa,

Instalacja zimnej wody na cele bytowe 1 przeciwpozarowe,

Instalacja gazowa na potrzeby zasilenia budynku

Instalacja cieptej wody,

Instalacja kanalizacji,

instalacja  wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw w pomieszczeniach,

instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach toalet,

instalacja klimatyzacji komfortu,

Instalacja c.o.,

Instalacja fotowoltaiczna,
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o Instalacje stabopradowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne),
¢ Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku,

¢ Instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Wiamania i Napadu), CCTV i domofonows3.

Kwalifikacja obiektu pod wzgledem pozarowym

Obiekt zaliczany jest do budynkéw niskich. Ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi zaktada
si¢, ze obiekt bedzie zaliczat si¢ do kategorii ZL II. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
3C .

Obiekt przy gtownym wejsciu posiada¢ winien przeciwpozarowy wytacznik pradu. Na drogach
ewakuacyjnych zapewni¢ o$wietlenie awaryjne. Nalezy zaprojektowaé hydranty pozarowe
o $rednicy 25 mm z wezem potsztywnym oraz przewidzie¢ gasnice o wielkosci 4 kg $rodka
gasniczego, na kazde 100 m? powierzchni, rozmieszczone w odleglo$ciach nie wiekszych niz
30 m.

Drogi ewakuacyjne i przej$cia oznaczy¢ znakami. Budynek oznakowa¢ znakami wg PN - N -
01256-1/92, PN - N - 01256-2/92 i rozmies$ci¢ je wg PN-N-01256-5/98

Zgodnie z przepisami do obiektu nalezy doprowadzi¢ réwniez drogg p.pozarowa.

Ostateczna analiz¢ warunkow pozarowych nalezy dokona¢ na etapie przygotowania

dokumentacji projektowej.

Bilans miejsc parkingowych
Nalezy zaprojektowac przed budynkiem plac z miejscami postojowymi w tym co najmniej dwa
miejsca parkingowe dla 0so6b z niepetnosprawnosciami.

Proponowana lokalizacja miejsc parkingowych wskazana jest w zalaczniku nr 3 (szkic PZT).

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek nalezy zaprojektowaé i wykona¢, jako dostepny dla niepelnosprawnych. Wewnatrz
zaprojektowac sanitariaty dla osob niepelnosprawnych. Szeroko$ci przejs¢ i korytarzy rowniez
dostosowac¢ do 0sob poruszajacych si¢ na wozkach.

Dojscie do budynku nalezy tak zaprojektowac, aby nie wytworzy¢ barier architektonicznych.
Nalezy rowniez przewidzie¢ oznakowanie dostosowane do o0s6b niedowidzacych
1 niedostyszacych.

Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwigzania powinny zapewniaé spehienie

warunkéw dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami.
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Pozostale wymagania.
Budynek i1 obiekty powinny spetnia¢ wymagania wnikajace z przepisow odrebnych, a nie

wymienionych w niniejszym PFU, o ile bedzie to konieczne ze wzglgdu na ich specyfike.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego

Dziatke oraz przebieg sieci w poblizu ternu inwestycji zaprezentowano na rysunku

ponizej (rys. 2).

115119

143/2

11517

%A—
_’m

Rysunek 2 Uklad obiektow i przylgczy na dzialce

Dziatka budowalna na ktérej zostang wybudowane obiekty objete przedmiotem
zagospodarowania stanowi teren niezagospodarowany. Dojazd do dziatki mozliwy jest
utwardzong droga asfaltowa. Od strony pdinocnej w dzialce drogowej zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa, gazowa, energetyczna oraz $wiatlowod. Powierzchnia dziatki wynosi 16 585

m2.
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1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
2.9.1 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacje projektowa nalezy wzia¢ pod uwage
przede wszystkim przeznaczenie obiektu i jego docelowe wyposazenie. Na etapie
projektowania wykonawca musi w pierwszej kolejnosci na podstawie wstgpnej koncepcji

zalagczonej do pfu sporzadzi¢ dwie alternatywne koncepcje projektowe. Na podstawie

przedlozonych koncepcji Zamawiajacy podejmie ostateczng decyzje na podstawie ktdrego
z wariantow bedzie realizowany obiekt. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca
moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego
w zaden sposob nie zwalnia inie ogranicza Wykonawcy zrealizacji pelnego zakresu
przedmiotu zamowienia. Szczegdtowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostaly zawarte
w rozdziale 1.3

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny dwie koncepcje projektowe przedstawiajace
proponowane rozwigzania. Sporzadzajac koncepcje nalezy wrysowa¢ w niej docelowe
wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie — zakres wyposazenia nalezy ustali¢
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy informuje, ze
zamdOwienie nie obejmuje dostarczenie wyposazenia, a jedynie przygotowanie jego
zestawienia. W sktad zamowienia wchodzi tylko tzw. ,,biaty montaz”.

Wykonawca przedlozy projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno —
budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiajagcego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do
umowy.

Przed zlozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie
z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie
wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich zgod, decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezbgdnych
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do wykonania przedmiotu zamdwienia. Po stronie wykonawcy jest rowniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do jego

eksploatacji.

Zakres prac projektowych i uzgodnien obejmuje m.in:

— Mape do celéw projektowych;

— Wykonanie koncowych/uzupetniajagcych badan geotechnicznych wraz z opinig
geotechniczng — 1los¢ 1 glebokos¢ otworéw pozwalajaca jednoznacznie okresli¢c warunki
gruntowe oraz poziom wod gruntowych na terenie przysztego obiektu;

— Uzyskanie warunkéw odprowadzenia wod opadowych

— Uzyskanie opinii/ za§wiadczenia, ze zakres prac obj¢tych projektem nalezy/nie nalezy do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko;

— Wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz wystgpienie i1 uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ewentualng wycinke drzew kolidujacych z inwestycja — jezeli takie
wystapia;

— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych oraz na
mapie ewidencji gruntow wraz z czg$cig opisowa, uwzgledniajacego rezerwe terenu
1 powigzania funkcjonalne dla obiektow realizowanych w pdzniejszym terminie;

— Sporzadzenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku;

— Sporzadzenie koncepcji docelowego wyposazenia budynku;

— Inne opracowania niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
i prawidlowego wykonania robdt budowlanych;

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegdtowymi;

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe a po zakonczeniu inwestycji pozwolenia
na uzytkowanie;

— Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Zamawiajacy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
dostarczy wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele

budowlane podpisane przez osobe majacg odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajagcy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym

odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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i przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalo$é projektowych elementow:

Projekt powinien uwzglgdnia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas
wykonywania robot 1 w okresie eksploatacji po ukonczeniu rob6t, obejmujace miedzy innymi

najwyzsze i najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:

Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wtasciwego zaprojektowania
i wykonania Robdt. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektant dotagczy do opracowania projektowego o$wiadczenie zgodne z wymogami prawa

budowlanego.

Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (B1IOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Dokumentacja powvkonawcza:

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty

przez Wykonawce zrealizowane.
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Przeglad dokumentaciji:

Projektant przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej na no$nikach pendrive.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia

i zawiadomi Wykonawcg na pi$mie, ze:

— akceptuje dang dokumentacj¢ w ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,

— odrzuca dang dokumentacj¢ w wersji zaproponowane] przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

— akceptuje dang dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okre§lonych modyfikacji,
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomig¢dzy

obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacje

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentacji,

Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu

dokumentacji dostarczy Zamawiajagcemu egzemplarze dokumentacji w ilo$ci i formach

okreslonych w umowie.

2.9.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje m.in.:

— Usunigcie kolizji z drzewami

— Budowg przylaczy;

— Budowg nowego budynku;

— Budowg boiska wielofunkcyjnego;

— Budowg placu zabaw z podziatem na czg¢$¢ przedszkolng i zZtobkowa

— Budowg ogrodzen w niezbednym zakresie;

— Zagospodarowanie terenu w tym budowe wjazdu, placu z miejscami postojowymi oraz
ciggoéw komunikacyjnych zapewniajacych komunikacj¢ pomigdzy obiektami, posianie
trawnikow.

Proponowany uktad zagospodarowania terenu znajduje si¢ w zataczniku nr 3.

Boisko wielofunkcyjne

Zakres zamOwienia obejmuje budowe boiska o wymiarach 22x44 m o nawierzchni

poliuretanowej wraz z ulozeniem wilasciwych warstw podbudowy — zgodnie z technologia
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wybranego producenta. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania. Na
boisku nalezy wydzieli¢ boiska do pitki noznej, pitki siatkowej, pitki recznej, tenisa ziemnego
1 koszykowki. Strefe bezpieczenstwa potaczy¢ z nawierzchnig boiska w taki sposob, zeby

stworzyly jedna wspdlna, jednolitg ptyte.

Wymagania techniczne nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii typu

natrysk.

— Grubos¢ catkowita — min. 13 mm

— Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 0,70 MPa

— Wydluzenie wzgledne przy rozciaganie — min. 50%

—  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 100 N

— Scieralnoéé - max. 0,09 mm

— Odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm2) - max. 600

— Mrozoodporno$¢ oceniona przyrostem masy, (%) max. 0,80

— Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona przyrostem masy,
(%) max. 0,70

—  Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym min. 0,35, w stanie
mokrym min. 0,30

Nawierzchnia musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 potwierdzone

certyfikatami oraz atestem PZH.

Zakres zamoOwienia obejmuje roOwniez montaz nowych urzadzen sportowych: 4 koszy do
koszykowki, bramek do pitki noznej i pitki rgcznej, stupkow i siatki do siatkowki i tenisa
ziemnego.

Dostarczone urzadzenia musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach:

PN-EN 749 - Sprzet boiskowy. Bramki do pitki recznej. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan oraz posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa.

PN-EN 748:2006 Sprz¢t boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalno$ci
1 bezpieczenstwa, metody badan oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa

PN-EN 1271 — Sprzet boiskowy — sprzet do siatkowki - Wymagania funkcjonalne

1 bezpieczenstwa, metody badan” oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.
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PN-EN 1270 — ,,Sprze¢t do koszykdéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.
PN-EN 1510 - Sprzet boiskowy. Sprzet do tenisa. Wymagania funkcjonalno$ci

1 bezpieczenstwa, metody badan oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.

Osadzenie tulei do stupkow aluminiowych i stojakow do gry w siatkowke i koszykowke;

— Montaz czterech stojakéw na kosze do koszykowki (konstrukcja do koszykowki
dwustlupowa, tablicy do koszykowki z zywicy epoksydowej o wymiarach okoto 1,05x1,80
m na wysokosci okoto 3,05 m, dwoch obreczy z siatka oraz mechanizmu regulacji
wysokosci. Srednica obreczy wynosi okolo 45 ¢cm i zamontowana jest do tablicy na
specjalnych sprezynujacych wspornikach zapobiegajacym wibracjom powodowanym
uderzeniami pitki o tablice;

— Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkowki i tenisa z regulacja
wysokosci.

— Montaz dwoch bramek do pitki noznej i pitki r¢cznej o wymiarach 2 x 5 m.

Montaz stojakow na kosze do koszykowki, bramek i kompletu siatki wraz ze stupkami

aluminiowymi do siatkéwki i tenisa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢ montowane w taki

sposob, aby w kazdym czasie mogly zosta¢ zdemontowane. Tuleje do stupkow po kazdym

demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tulei.

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe wysokosci okofo 2,0 m, stupy stalowe malowane
proszkowo, profil stalowy zamkniety. W ogrodzeniu nalezy wbudowac jedna brama wjazdowa
dwuskrzydlowa o wymiarach okoto 4,0 x 2,0 m i furtkg wejSciowa o wymiarach okoto 1,0 x
2,0 m. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym. Za bramkami do pilki noznej nalezy
zamontowac pitkochwyty do wysokos$ci okoto 6,0 m. Dopuszcza si¢ montaz dtuzszych stupkow
ogrodzeniowych w celu zamontowania na nich pitkochwytow.

Wymagania dla pitkochwytow:

— siatka polipropylenowa oko okoto 4,5x4,5 cm, grubo$¢ Smm,

— lina podtrzymujaca siatke, u gory nie moze by¢ ciensza jak Smm
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Zakres zamo6wienia obejmuje rowniez montaz 4 lawek poza boiskiem oraz stojakéw dla 20
TOWErow.
Wymagania dla tawek:
— konstrukcja: profile stalowe zamknigte, ocynkowane gr. 2,5 mm malowane proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia z zamawiajacym
— siedzisko i oparcie: deski gr. 40mm;
— sposob posadowienia: fundament betonowy
— wysoko$¢ okoto 80 cm, szerokos¢ okoto 190 cm, glteboko$¢ okoto 45 cm
Wymagania dla stojakéw na rowery:
— konstrukcja: profile stalowe zamknigte, ocynkowane gr. 2,5 mm malowane proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia z zamawiajacym;

— sposob posadowienia: fundament betonowy

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych do przedstawionych powyzej po

uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Budowa placu zabaw — czes¢ zlobkowa

Powierzchnia piaskowa bezpieczna placu zabaw okoto 300 m2

Nawierzchnie.

Amortyzujaca upadek:

- piaskowa amortyzujaca upadek - wykonywa¢ nawierzchni¢ z piasku o frakcji 0,2+2mm,
migzszos¢ min 25¢m i zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen zabawowych;

- obrzeze strefy bezpieczenstwa — 8x30 w betonie.

Hustawka lancuchowa w zestawie szescioosobowym

— Grupa wiekowa w zakresie minimum od 1 roku do 3 lat dla min. 6 uzytkownikow.

— Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem. Lancuchy modutu
wykonany ze stali nierdzewne;.

— Hustawki powinny by¢ wyposazone w siedziska z oparciem o konstrukcji aluminiowej

powlekanej tworzywem sztucznym lub inne trwale rozwigzanie.

Zestaw wiezowy ze Slizgawka

— Grupa wiekowa w zakresie minimum od 1 roku do 3 lat dla min. 8 uzytkownikow.
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— Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem.
Zestaw powinien zawierac:

— zjezdzalnia o wysoko$ci min. 80cm.

— most linowy dt. min. 100cm na wysoko$ci min. 80cm;

— wieze¢ z zadaszeniem;

— podesty wejsciowe ze schodami;

— min. 2 r6zne tablice edukacyjne, inne jak w pozostale moduty zabawowe.

— Zestaw powinien by¢ wykonany z uzyciem kolorowej ptyty HDPE.

Zestaw zabawowy z piaskownicg

— Grupa wiekowa w zakresie minimum od 1 roku do 3 lat dla min. 20 uzytkownikow.
— Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem.

Zestaw powinien zawierac:

— piaskownice o szeroko$ci min. 360cm z blatami do zabaw piaskiem.

— domek ze zjezdzalnig i schodkami

— tubg do przejscia dlugosci min. 120cm;

— min. 7 r6znych tablic edukacyjnych;

— siedziska dla dzieci;

— podesty wejsciowe.

— Zestaw powinien by¢ wykonany z uzyciem kolorowej ptyty HDPE.

Wypehienie piaskownic:

— piasek w piaskownicach migzszo$¢ min.25cm - frakcja do 2mm

— dno w piaskownicach z kostki betonowej typu cegietka gr. 6cm z azurem okoto lem.

— zaleca si¢ zastosowanie piasku kwarcowego

Bujaki sprezynowe jednoosobowe — 3 szt.

— Grupa wiekowa w zakresie minimum od 1 roku do 3 lat dla 1 uzytkownika
— Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem.

— Modul bujak powinien by¢ wykonany z uzyciem kolorowej ptyty HDPE.

— Wyglad zabawek do uzgodnienia z zamawiajacym

Tablica edukacyjna - liczydlo

— Grupa wiekowa w zakresie minimum od 1 roku do 3 lat
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— Konstrukcja stalowa nierdzewna.

— Modut liczydto powinien by¢ wykonany z uzyciem kolorowej ptyty HDPE.

Wszystkie elementy placu zabaw powinny speinia¢ aktualng norme¢ z PN-EN 1176, a takze
powinny by¢ poddane okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu
stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania. Grubos$¢ nawierzchni musi uwzgledniaé
specyfike 1 wymagania poszczegdlnych urzadzen wyposazenia placu zabaw bezposrednio
w obszarach stref bezpieczenstwa. Urzadzenia zabawowe i nawierzchnia amortyzujaca upadek

powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Regulamin placu zabaw.
Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw powinna by¢ wykonana z ptyty HDPE
imocowana do konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

proszkowym.

Ogrodek — 3 sztuki.

Wykona¢ 3 drewniane inspekty oparte na odcinajacych obrzezach betonowych zamontowanych
w betonie.

Inspekty na warzywa z desek gr. min. 32mm (deski olejowane). Wymiary pojedynczego
inspektu 80x200cm, wysoko$¢ ponad obrzeze h=30cm. Wewnatrz inspektu $cianki drewniane
ostoni¢ folig kubetkowa. Obrzeze odcinajace pod konstrukcje drewniang 6 x 20 x 100cm
w betonie, géra obrzeza okolo 5+6¢cm nad przylegltym terenem.

Inspekty wypehi¢ przesigkliwg ziemig urodzajng.

Lawki — 2 sztuki.
Wymagania:
— konstrukcja: profile stalowe zamknigte, ocynkowane gr. 2,5 mm malowane proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia z zamawiajacym
— siedzisko i oparcie: deski gr. 40mm;
— sposob posadowienia: fundament betonowy
— wysoko$¢ okoto 80 cm, szerokos¢ okoto 190 cm, glteboko$¢ okoto 45 cm

Kosz na $mieci.

Strona 24 z 96



Stalowy kosz na $mieci z daszkiem. Elementy kosza ocynkowane i malowane proszkowo.
Pojemnos¢ kosza min. 40 1. Montaz na fundamencie.

Ilo$¢ koszy — 1 szt.

Budowa placu zabaw — czes¢ przedszkolna

Powierzchnia piaskowa bezpieczna placu zabaw okoto 300 m2

Nawierzchnie.

Amortyzujaca upadek:

- piaskowa amortyzujaca upadek - wykonywa¢ nawierzchni¢ z piasku o frakcji 0,2+2mm,
migzszos¢ min 25¢m i zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen zabawowych;

- obrzeze strefy bezpieczenstwa — 8x30 w betonie.

Bujak sprezynowiec dwuosobowy

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub lakierowanej albo ze
stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierajace ostrych krawedzi i otworow kleszczacych.
Siedziska z materialu sztywnego ogumowane lub gumowane albo z tworzywa HDPE, LDPE
lub HPL. Korpus spr¢zynowca — dwie boczne ptyty wykonane z tworzywa HDPE lub LDPE.
Uchwyty oraz podparcia stop wykonane ze stali, ocynkowane lub malowane proszkowo.
Bujak jest dwuosobowy na jednej sprezynie zakotwiony w gruncie za pomocg prefabrykatow

betonowych lub betonu wylewanego.

Hustawka wahadlowa laczona z siedziskiem typu bocianie gniazda oraz jednym
siedziskiem gumowym i jednym kubelkowym

Elementy konstrukcyjne hustawki wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub
lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierajace ostrych krawedzi
otworéw kleszczacych. Podstawa konstrukeji siedziska — pierscien — wykonany z metalowe;j
rury, ktora zabezpieczona bedzie mickkimi strefami oraz dodatkowo opleciona ling. Bocianie
gniazdo wykonane z liny PP. Srednica siedziska min. 100 cm. Zawieszenie wykonane z
tancuchéw z tozyskowanym mocowaniem do konstrukcji hustawki oraz liny zbrojonej.
Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Konstrukcja hustawki kotwiona w
gruncie za pomocg prefabrykatow betonowych lub betonu wylewanego. Zabezpieczenia

stupow konstrukcyjnych oraz wystajacych elementéw np. §rubami z trwatymi nasadkami.
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Wszystkie elementy muszg by¢ odporne na niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wysoko$¢ podwojnej hustawki min. 2,35 m.

Zestaw paneli edukacyjnych tj. plotek edukacyjny — (min. 4 panele);

Ptotek edukacyjny wyposazony w min. 8 szt. zrdéznicowanych paneli edukacyjnych
1 manipulacyjnych z tworzywa HDPE, HPL lub LDPE — w tym tablica lusterka, kotko-krzyzyk,
liczydlo, zegar. Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub
lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium. Zabezpieczenia stupdéw
konstrukcyjnych oraz wystajacych elementéw np. §rubami z trwatymi nasadkami. Wszystkie
elementy musza by¢ odporne na niekorzystne dziatanie warunkow atmosferycznych. Kotwienie

stupdéw w gruncie za pomocg prefabrykatow betonowych lub betonu wylewanego.

Piramida

Piramida z liny zbrojnej przeznaczona do wspinaczki dzieci.
Wymagania:

— Lina zbrojona o $rednicy min. 16mm.

— Laczenia liny zgodnie z zaleceniami producenta.
— Maszt wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
— Do montazu w betonie.

—  Sruby rzymskie i kotwy w zestawie.

—  Wymiary piramidy okoto 350 x 500 x 450 cm,

— Zgodno$¢ z norma:

— EN1176-1,EN 1176-7, EN 1176-11

— Grupa wiekowa dla dzieci 3-12 lat

Statek

Metalowy zestaw zabawowy w ksztalcie statku. Sktada si¢ z elementow, jak np. przejscia
tubowe, duzy $lizg prosty (zjezdzalnia tradycyjna), mostek falowany, wejscie linarium,
drabinki, mostek na linach, panele edukacyjne, balkoniki i drabinki.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub
lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierajace ostrych krawedzi
otworéw kleszczacych.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
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Daszki, boki oraz elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE.
Podesty wykonane z materialu antyposlizgowego.

Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej

Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176:2009.
Szeroko$¢ i dlugos¢ urzadzenia: min. 12 x 4 m

Wysoko$¢ urzadzenia: okoto 5 m

Regulamin placu zabaw.
Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw powinna by¢ wykonana z ptyty HDPE
imocowana do konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

proszkowym.

Lawki — 2 sztuki.
Wymagania:
— konstrukcja: profile stalowe zamkniete, ocynkowane gr. 2,5 mm malowane proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia z zamawiajacym

— siedzisko i oparcie: deski gr. 40mm;
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— sposob posadowienia: fundament betonowy

— wysoko$¢ okoto 80 cm, szerokos¢ okoto 190 cm, glteboko$¢ okoto 45 cm

Kosz na Smieci.
Stalowy kosz na $mieci z daszkiem. Elementy kosza ocynkowane i malowane proszkowo.
Pojemnos¢ kosza min. 40 1. Montaz na fundamencie.

Ilo$¢ koszy — 1 szt.

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie ocynkowane ogniowo 1 malowane proszkowo, Prety pionowe 10 mm, profil ramy
40x40 mm, profil shupka 60x60 mm zakonczone kapturkiem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych po uzyskaniu akceptacji

zamawiajacego

Wijazd, plac postojowy wraz z droga dojazdowa (p.pozarowa) i ciagi komunikacyjne

prowadzace do obiektu:

Parametry techniczne przedstawiajg si¢ nastepujaco:
— szeroko$¢ jezdni manewrowej min. 5,50m
— szeroko$¢ miejsc postojowych prostopadtych min. 2,30m
— szeroko$¢ miejsc postojowych dla 0so6b niepetnosprawnych 3,60m
— dlugo$¢ miejsc postojowych prostopadtych 5,00m
— szeroko$¢ ciggoéw pieszych min. 2,00m
— kategoria ruchu KR1

Laczne powierzchnie okoto 830 m2.

Jezdnie manewrowa, miejsca postojowe i ciagi piesze przy obiekcie nalezy wykona¢ z kostki
betonowej szarej. Na styku z zielencami nawierzchni¢ nalezy oporowac kraweznikiem
ulicznym betonowym 15x30 wyniesionym +10cm oraz opornikiem betonowym 12x25
wtopionym, w obu przypadkach posadowionymi na tawie betonowej z oporem. W tej samej

technologii wykonac¢ ciagi piesze przy obiekcie

Proponowana konstrukcja jezdni manewrowe;.

— kostka betonowa grub. 8cm,
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— podsypka cemen.- piask. 1:4 grub. 3cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa gruzu betonowego grub. 20cm,

— warstwa odsaczajaca grub. 15cm.

Ostateczng konstrukcje jezdni oraz jej przebieg dostosowaé¢ do wymagan p.pozarowych.

Proponowana konstrukcja ciagdw pieszych przy obiekcie.

— kostka betonowa 24x16 grub. 6¢cm,

— podsypka cemen.- piask. 1:4 grub. Scm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa gruzu betonowego grub. 10cm,
— warstwa odsaczajaca grub. 10cm,

Ostateczne technologie wykonana nawierzchni ustali¢ na etapie projektowania.

Pozostala komunikacja na terenie dzialki i pomiedzy poszczegolnymi obiektami:

Sciezki gruntowe mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane o szerokosci 1,5

metra

— nawierzchnia frakcja 0/8mm gr. min. 3cm

— warstwa dynamiczna 0/16mm gr. min. Scm

— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. min. 12cm

— obrzeze odcinajace pomiedzy $ciezka gruntowa i trawa — klinkier drogowy zamocowany
w betonie, utozony gtowkowo (h = min. 20cm).

Przebieg dostosowa¢ do ostatecznego usytuowania boiska oraz placoéw zabaw na terenie

dziatki.

Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe wysokosci okofo 2,0 m, stupy stalowe malowane
proszkowo, profil stalowy zamkniety. W ogrodzeniu nalezy wbudowac jedng brama wjazdowa
przesuwng i furtki o wymiarach okoto 1,0 x 2,0 m. Zakres ogrodzenia terenu i kolorystyka do

ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania..

2.9.3 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Koncepcja urbanistyczna

Wstepna koncepcja stanowi zalacznik do PFU.
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Podstawowe parametry projektowanego budynku

Zaklada si¢, ze pomieszczenia oddziatéw ztobkowych i przedszkolnych oraz administracji

zostang zlokalizowane na parterze obiektu, natomiast na poddaszu zlokalizowane zostang

pomieszczenia techniczne. Budynek nalezy zaprojektowac¢ jako niskoenergooszczedny

o niskim zapotrzebowaniu na energi¢ do ogrzewania wnetrza do 40 kWh/m2/rok. Tak niskie

zapotrzebowanie nalezy uzyskac poprzez zastosowanie ponadstandardowej izolacji termicznej,

zastosowanie stolarki okiennej idrzwiowej o podwyzszonych parametrach izolacyjno$ci

cieplnej, odpowiednie zabezpieczenie przed mostkami termicznymi i zastosowanie wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperacja).

W celu osiagnigcia zaktadanych parametrow nalezy przyjac nastgpujace zatozenia dla przegrod

zewngtrznych

—  Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych — maksimum 0,15 W/(m2*K)
(ITI strefa klimatyczna),

— Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachéw — maksimum 0,12 W/(m2*K)
(I1I strefa klimatyczna),

—  Wspotczynnik przenikania ciepta dla podldég na gruncie — maksimum 0,20 W/m2K

(III strefa klimatyczna),

Wvmagania dotyczace zastosowanych rozwiazan w stosunku do projektu

architektoniczno - budowlanego i technicznego.

Fundament — ptyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem

rozwigzan maksymalnie ograniczajacych wystepowanie mostkow cieplnych.

Sciany zewnetrzne nadziemia — warstwowe:

- $ciana z cegly silikatowej lub inne rozwigzanie pozwalajace na uzyskanie wysokiej
pojemnosci cieplnej elementéw konstrukcyjnych,

- styropian o grubo$ci zapewniajacej osiggni¢cie zakladanych parametrow izolacyjnos$ci
cieplne;j,

- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy drobnoziarnisty wierzchni, paroprzepuszczalny,
barwiony w masie w naturalnych kolorach materiatow, z uzyciem nie wigcej niz dwoch
réznych materiatdow wykonczeniowych; malowane elewacje zewngtrzne w jasnych
pastelowych odcieniach bezu, brazu, zélci. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki z podstawowej palety RAL oferowanej przez producenta wskazanego przez

Wykonawceg. Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji z materiatu niepalnego (wetna
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mineralna lub szklana) o ile begdzie to niezbedne, aby spetnione zostaty przepisy dotyczace
ochrony pozarowej. Nalezy przy tym zachowac okre§lone w projektowanej charakterystyce
energetycznej wspotczynniki przenikania ciepla dla przegrod odpowiednio modyfikujac
grubo$¢ materiatu izolacyjnego.

Wykonawca do ocieplenia $cian i wykonania elewacji musi zastosowaé rozwigzanie

systemowe oferowane przez wybranego producenta.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej lub

bloczkow sylikatowych.

Sciany dzialowe nadziemia — murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczkéw sylikatowych.

Sciany musza zapewnia¢ odpowiednig izolacj¢ akustyczng — zgodng z obowigzujacymi

przepisami

Schody — w celu zapewnienia dojscia do pomieszczen technicznych, ktoérych lokalizacja
proponowana jest na poddaszu obiektu dopuszcza si¢ wykonanie zaro6wno klatki schodowe;j
w wykonaniu wewnetrznym lub zewnetrznym. Technologia do wustalenia na etapie

projektowania.
Podciagi, wience, belki — Zelbetowe, monolityczne, beton min. B30.

Strop pomiedzy kondygnacjami — strop gestozebrowy z wypeklieniem pustakami
keramzytowymi lub z ptyt prefabrykowanych kanatowych lub w innej technologii, ktora uzyska

akceptacje Zamawiajacego.
Dach/stropodach
Ze wzgledu na zapisy miejscowego planu, ktory nakazuje:

— dachy budynkéw dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia zblizonym do 45°, pokrycie
dachow w kolorze naturalnym materiatéw ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz

ciemnobrazowe
zaktada si¢ mozliwo$¢ wykonania dachu w dwoch wariantach:

— Dach - konstrukcja drewniana, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia zblizonym do
45°, pokrycie dachéw w kolorze naturalnym z materiatéw ceramicznych lub kolory
ciemnoczerwone oraz ciemnobrazowe; konstrukcja powinna umozliwia¢ montaz instalacji
PV.

— Stropodach — strop gestozebrowy z wypetnieniem pustakami keramzytowymi + membrana

izolacyjna + plyty styropianowe + papa lub w innej technologii zatwierdzonej przez
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Zamawiajacego. Konstrukcja stropodachu powinna umozliwia¢ montaz instalacji PV bez
ingerencji w poszycie dachu — zaktada si¢ mozliwo§¢ wykonania tarasu zewnetrznego na
dachu — w przypadku uzgodnienia takiego rozwigzania na etapie projektowania taras
zewngtrzny nalezy wykonczy¢ plytkami wodoodpornymi, mrozoodpornymi z gresu o
grubos$ci 20 mm ukladanymi na podktadkach dystansowych. Technologia wykonania

zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej lub folia PE. Izolacja
pozioma wywini¢ta na pionowa $cian¢ do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzac jedna,
nieprzerwang membrang¢ chronigcg przed wilgocia z gruntu.

W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod ptytki zastosowaé
izolacje wykonang z dwoch warstw folii w ptynie i1 tasmy uszczelniajacej, zapewniajacej
peing szczelno$¢ przegrod przy uwzglednieniu potencjalnego ci$nienia wody i pary wodne;.
W celu zapewnienia paroszczelno$ci potaczen okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potaczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej
zastosowac tasme systemowa przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowang
elastyczng wlokning z tworzywa sztucznego oraz wyposazong w dodatkowy
samoprzylepny pasek od strony widkniny.

Na stropie zelbetowym zastosowac paroizolacje z folii PE/bitumiczng przeciwdziatajaca
zawilgoceniu styropianu znajdujacego si¢ powyze;j.

W przypadku stropodachu przeznaczonego na taras nalezy wykona¢ hydroizolacje —

zgodnie z wymaganiami wybranego dostawcy systemu.

Izolacje termiczne:

Izolacj¢ termiczng fundamentow wykonac z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknig¢to
komoérkowej budowie. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie poziomej izolacji fundamentow przy
10% odksztatceniu >500kPa, pionowe;j izolacji >300kPa, nasigkliwo$¢ przy dtugotrwatym
zanurzeniu 0,30%.

Izolacj¢ termiczng $cian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu grafitowego. Mocowanie
styropianu za pomocg kleju lub przy uzyciu kolkéw kotwigcych przeznaczonych do

budownictwa pasywnego z wktadka termiczna.
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— Izolacj¢ termiczna $cian oddzielenia pozarowego z welny mineralnej niepalnej, ze
wzgledow p-poz. Montaz na kotki przeznaczonych do budownictwa pasywnego z wktadka
termiczng.

— Izolacj¢ termiczng stropodachu ze styropianu EPS dach/podtoga — rozwigzanie systemowe
dedykowane stropodachom bez kotkowania.

— W miejscach wystgpowania szaf instalacyjnych, czerpni lub innych pocienien izolacji
dodatkowo nalezy uzy¢ plyt PIR. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowa,

zapewniajac cigglos¢ izolacji. Montaz na klej.

Odwodnienie dachu:
W budynku projektuje si¢ odwodnienie dachu grawitacyjne za pomoca widocznych
przylegajacych do elewacji rynien i rur spustowych podstawowych. Rury spustowe

wyposazone przy gruncie w rewizje.

Stolarka okienna

Slusarka okienna z wysokoudarowego PVC okna a witryna frontowa aluminiowa, zestawy
szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane. Szklenie zoptymalizowane pod katem
orientacji wobec stron §wiata.

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw<35 dB

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Do montazu stolarki stosowaé systemy mocowania dla budynkéw pasywnych, konsole,
kolierze uszczelniajace itd. Stolarke mocowaé w warstwie izolacji termiczne;.

Nie dopuszcza sie stosowania standardowego systemu mocowania.

Okna w elewacjach skierowanych w kierunku potudniowym nalezy wyposazy¢ w elementy
ograniczajace powstawanie nadmiernych zyskow ciepta w okresie letnim — zewngtrzne rolety
systemowe z kaseta wbudowang podtynkowo, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodowa lub zastosowanie tamaczy $wiatla, ale ograniczajac mostki termiczne.

W sposob maksymalny stosowa¢ okna nieotwieralne w celu zapewnienia maksymalnej
szczelno$ci budynku, skrzydta rozwierane stosowa¢ w ograniczonym zakresie — max. jedno na

pomieszczenie.

Drzwi wewnetrzne — nalezy zastosowa¢ drzwi o zwigkszonej odpornosci na intensywne

uzytkowanie - przeznaczone do budynkéw uzytecznos$ci publicznej,

— drzwi do wigkszo$ci pomieszczen zaprojektowac jako plytowe o skrzydle wykonanym
z plyty widrowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydto pokryte okleing CPL
kolorze ustalonym z Zamawiajacym. OS$cieznica stalowa lub drewniana, lakierowana
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fabrycznie, o szerokosci dostosowanej do grubosci $cian. Drzwi wyposazone w trzy
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, wktadki na klucz systemowy, klamki wykonane ze
stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu.

— drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone dodatkowo w otwory transferowe lub

podcigte.

Drzwi zewnetrzne — nalezy zastosowaé drzwi o zwigkszonej odpornosci na intensywne

uzytkowanie - przeznaczone do budynkéw uzytecznos$ci publiczne;.

W witrynie frontowej zastosowaé drzwi aluminiowe automatyczne dwuskrzydtowe przesuwne
wykonane w technologii witryny frontowej. Pozostale drzwi zewngtrzne wykonaé jako

aluminiowe pelne z samozamykaczami.

Scianka mobilna — zaktada si¢ montaz $cian mobilnych miedzy dwoma salami przedszkolnymi
1 dwoma salami ztobkowymi — min.45dB, $ciana SC2 — mobilna do wysokos$ci pomieszczenia

w systemie ciezkim gr.11cm, kol. S 1500N

Scianka szklana przy sekretariacie — $ciang w korytarzu przy sekretariacie nalezy wykonaé
w konstrukcji aluminiowo-szklanej, szkto bezpieczne przezierne, akustyka dostosowana do

funkcji pomieszczenia.

Drzwi przesuwne — w oddzialach ztobkowych pomi¢dzy salg a bawialnig nalezy zamontowacé
drzwi przesuwne w konstrukcji aluminiowo-szklanej, szklo bezpieczne przezierne, akustyka

dostosowana do funkcji pomieszczen.

W niezbednym zakresie wykona¢ stolarke drzwiow3q i okienng jako p.pozarowa.

Materialy wykonczeniowe:

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykonczeniowe powinny si¢ cechowac duza trwatoscia uzytkowa i by¢ w I gatunku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedtozy do akceptacji 3 propozycje gtownych materialow
wykonczeniowych np. terrakoty, wyktadziny, tzw. biatego osprz¢tu (armatury) oraz uzyska
akceptacje kolorystyki wnetrz i elewacji.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy dostosowac
do potrzeb oséb o roznym charakterze i1 stopniu niepetnosprawnosci oraz ograniczonej

zdolnosci poruszania sig.

Posadzki:

Wykonczenie posadzek wewngetrznych z gresu — w pomieszczeniach technicznych, schodach
i tazienkach oraz z wykladziny winylowej w pozostatych pomieszczeniach. Przy schodach
nalezy zastosowaé profile systemowe aluminiowe zapobiegajace powstawaniu zaciekéw na

polikach schodow.

Wykladzina winylowa:
Wyktadzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne uzytkowanie oraz

o doskonalych wtasciwos$ciach akustycznych i odporno$ci na wgniecenia.

— Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

— Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

— Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg (EN 429); 0.65 mm

— Antyposlizgowos¢ wg EN 13893: >0.3

— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV — antystatyczna

— niewymagajaca dodatkowego zabezpieczenia przez caly okres uzytkowania.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2%
CCM, czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy

zastosowac cokoty ochronne w postaci wywinigcia wyktadziny na §ciang na wys. 10 cm.

Gres:

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno§¢ wymiarowania - dlugosé
1 szeroko$¢:+/-0.3%, grubosc:+/-0,2%; nasigkliwo$¢ woda:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie:
R>50N/mm2, S>1300N; odpornos¢ na $cieranie wglgbne: min. 135 mm3; antyposlizgowos¢:
>R11; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C; odpornos$¢ na plamienie:
klasa 5; spelniajagce wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi
inormami w zakresie: mrozoodpornosci, odporno$ci na szok termiczny, odporno$¢ na
$cieranie, odpornosci koloru na dziatanie swiatta

Powierzchnia: potmatowa.

Wycieraczki wewnetrzne:
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Wycieraczka systemowa, na profilach aluminiowych o wysoko$ci maty 22 mm, wypetnienie

wkladem naprzemiennie szczotka oraz gumg w proporcjach 1/1

Okladziny Scienne:

— pomieszczen sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura na wysokos$¢ 2m $cian.
— wykonczenie $cian wewngtrznych pozostalych pomieszczen:
e na S$cianach tynki cementwo - wapienne pokryte gtadzig. Malowanie $cian farbami
silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw oferowanej przez

producenta wskazanego przez Wykonawcg.

Plytki ceramiczne:

Nasigkliwo$¢ wodna (wg EN14411:2012) >10%; Reakcja na ogien : Al; Wytrzymato$¢ na
zginanie (wg EN14411:2012): >12; Sita tamigca (wg EN14411:2012): >600; Szok termiczny
(wg EN14411:2012): odporne; Odpornos$¢ na plamienie (wg EN14411:2012): min. Klasa 3;
Posiada odpornos¢ na srodki domowego uzytku.

Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do
spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zar6wno na
powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien hydrofobizacji spoin umozliwiajaca
eksploatacje spoiny w miejscach szczegodlnie narazonych na okresowe dzialanie wody np.
fazienki, prysznice, kuchnie. Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw

z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;

Sufity

W korytarzach, pomieszczeniach biurowych - systemowe sufity modutowe, rastrowe 60x60 cm
z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

W pomieszczeniach mokrych plyty systemowe, modutowe, rastrowe 60x60 cm z widocznym
rusztem do sufitow podwieszanych pokryte powierzchnig bakterio i grzybobojcza 1 o wysokiej
odpornosci na wilgo¢, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitow winny by¢ wykonane zgodnie z technologia
dostawcy systemu, specyfika obiektu oraz zasadami sztuki budowlane;j.

W pomieszczeniach technicznych tynki cementwo - wapienne zatarte III-klasy. Malowanie
$cian 1 sufitow farbami silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw

oferowanej przez producenta wskazanego przez Wykonawce.
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Pozostale elementy wykonczeniowe:

Balustrady schodowe, tarasowe i pochwyty — z ksztattownikow stalowych nierdzewnych.

Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z podstawowa kolorystyka elewacji.

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano z konglomeratu. Wzor i kolorystyka do ustalenia

z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Scianki systemowe do toalet — w pomieszczeniach toalet zastosowaé systemowe $cianki
wydzielajace kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie
dekorowanego laminatu kompaktowego np.HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej
wytrzymato$ci na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze
stali nierdzewnej, klamke¢ ze stali nierdzewnej, rozet¢ z indykatorem wolne/zajgte
1 mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokos$¢ drzwi i $cianek: ok. 200 cm, w tym 15 cm

przeswit nad podtoga.

Sanitariaty:

Ceramika lazienkowa — pisuary i muszle WC “wiszace” z ukrytym zbiornikiem sptukujacym

montowane na stelazach systemowych, umywalki rowniez mocowane do systemowych stelazy

podtynkowych. Ceramika sanitariatow dla o0s6b niepetnosprawnych specjalistyczna.

Umywalki o szeroko$ci minimum 55 cm.

Armatura lazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektow

publicznych.

Zalozenia dla wyposazenia sanitariatow na obiekcie:

— odporne na akty wandalizmu.

— odporne na zniszczenie instalacji wody.

— oszczedzajace wodg 1 energie - baterie o dzialaniu czasowym, sptuczki z mozliwoscig
regulacji ilosci wody sptukujacej oraz odporne na jakos¢ wody.

Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 10 lat bez koniecznoS$ci

przeprowadzania gwarancyjnych przegladow okresowych.

Galanteria lazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w pojemniki na
papier toaletowy, mydto, reczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do rak

zatgczane automatycznie.
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Sanitariaty dla niepelnosprawnych wyposazy¢ w petlny zestaw specjalistycznych uchwytéw

1 porgczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczen o tym charakterze.

Wszystkie elementy przeznaczone do obiektéw publicznych.

2.9.4 INSTALACIE SANITARNE
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje sanitarne:

— Instalacje kanalizacji sanitarnej;

— Instalacj¢ wody zimnej;

— Instalacje cieptej wody uzytkowej;

— Instalacje gazows;

— Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z gazowymi rewersyjnymi pompami ciepta;

— Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia

odpowiednich warunkéw w pomieszczeniach,

— Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach toalet,

— Instalacja klimatyzacji komfortu,
Nalezy zastosowac¢ centrale wentylacyjne z uktadem odzysku ciepta (obrotowy lub krzyzowy
wymiennik ciepta o temperaturowej sprawnosci odzysku nie mniej niz 80%).
Zastosowane rozwigzania powinny pozwala¢ na wprowadzanie ograniczenia temperatury
w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz zabezpiecza¢ utrzymanie temperatur
uzytkowych. Ponadto w otwieranych oknach nalezy zamontowaé kontaktrony i
pomieszczenia wyposazy¢ w system VAV.
Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Piony i odptywy z przyboroéw projektuje si¢ z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. System kanalizacji jako niskoszumowa. Podejscia
do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian lub stelazach. Srednice podej$é i spadki
wedhlug obowigzujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rurg wywiewna. Piony
omurowac $ciankg z cegly gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi beda zamontowane rewizje
(czyszczaki). Przej$cia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo 1 gazoszczelnym. Poziome przewody uktada si¢
ze spadkiem pokazanym na rysunkach min 1,5%.

Scieki z budynku odprowadzone beda do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV klasy SN8 na podsypce piaskowe;.
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Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej 1 przed zasypaniem przytacza dokona¢ prob
na szczelnos¢ i odbioru przylacza przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykona¢ jako powierzchniowe.

Instalacja wodociagowa;

Zasilanie w wodg¢ przewiduje si¢ z sieci na podstawie warunkow uzyskanych od gestora
sieci. Nad koncowka trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontowac skrzynke zeliwng
ostonowa. Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,6 — 1,8m. Spadek
w kierunku potaczenia min 3%.. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone. Pod przewod
wodociggowy powinna by¢ wykonana posypka z piasku o grubosci 0,20 m, a nad wodociag
— nasypka z piasku o grubosci 0,20 m. Wzdtuz linii przylacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu. W miejscu przejscia wodociagu przez
droge przylacze wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. W zwigzku z koniecznoscia
spelnienia wymagan p. pozarowych wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ hydranty
zewngtrzne p.pozarowe. Hydranty zewngtrzne zainstalowane na sieci wodociggowej
przeciwpozarowej powinny mie¢ mozliwos¢ ich odfaczania zasuwami od sieci. Hydranty
zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

— od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
— od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi do 150 m,

— od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Rozwiazania techniczne instalacji wodociagowej wewnetrznej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych. Rurociggi prowadzi¢ pod
stropem podwieszanym z rur PP — stabilizowanych. Na odej$ciach do poszczegdlnych
pomieszczen zamontowa¢ zawory odcinajace. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podej$cia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocy ksztaltek.
Zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowacé
zawory odcinajace w tym jeden upustowy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wg
wymagan normy PN- EN 1717: 2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone
przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Woda ciepta dla WC przygotowywana bedzie
w podgrzewaczu o pojemnosci 0,4m’, a na Sali Konferencyjnej i w pomieszczeniach
socjalnych zastosowane bede podumywalkowe 10-litrowe indywidualne podgrzewacze
punktowe. Jesli ci$nienie zasilania przekracza 4,8 bar nalezy zastosowaé reduktor ci$nienia

wody (zaleca si¢ montaz na przylaczu instalacji wodnej za wodomierzem, szczegdlnie w
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przypadku instalacji c.w.u. z bateriami mieszajagcymi). Nalezy wykona¢ odprowadzenie z
zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji. Jezeli woda jest zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr
z odstojnikiem przed grupa bezpieczenstwa. Po montazu instalacji wody wykonaé proby na
szczelno$¢ 1 cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow z rur wielowarstwowych.

Dla punktow odbioru wody proponuje si¢ nastepujaca armature:

— Umywalka - bateria umywalkowa, stojaca otwierana przez naci$nigcie przycisku,
automatyczne zamknigcie czasowe bez kontaktu recznego, wysoka odporno$¢ na
wandalizm - przylacza wezykowe %47 .

— Miska ustgpowa - zawor czerpalny kulowy %4 ze ztaczka do weza na wysokosci 100 cm,
a deska wolnoopadajaca z duroplastu i powloka antybakteryjna,

— Pisuar - zawor automatycznie sptukujacy %" ze ztaczka do weza na wysokosci 60 cm,

— Zawor ze ztaczka 2" do weza w pomieszczeniach porzadkowych h=50 cm.

Wysokos$¢ zawieszenia oraz wielko$¢ poszczegoélnych elementéw wyposazenia dostosowac

do poszczegdlnych uzytkownikow.

Wymagania dla wewnetrznej instalacji p. pozarowe;j.
Zgodnie z wymaganiami w budynku wymagana jest sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewngtrznymi 25 mm pokrywajagcymi swoim zasiggiem wszystkie

pomieszczenia.

Wymagania dla hydrantow wewnetrznych

Hydranty wewngetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej,

a w szczeg6lnosci:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,
a w budynkach wysokich zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworoéw hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,

— w przej$ciach i na korytarzach,

— przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
magazynowych.

Zasigg w poziomie hydrantow 25 (wynoszacy 33 m) winien obejmowac calg powierzchnie

chronionego budynku.

Zawory odcinajace hydrantow 25 umieszczaé¢ nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu

podtogi zapewniajac dostateczng przestrzen do jego rozwinigcia.

Zapewni¢ nalezy dla hydrantu 25 mm wydajno$¢ 1,0 dm?®/s mierzong na wylocie pradownicy.
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Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w
wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych. Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych hydranty wewnetrzne powinny

wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantéw 25. Wysoko$¢ montazu zaworu 135¢m +/-10cm.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

W ramach przedmiotu zaméwienia budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet

gasniczy — moga to by¢ gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zalozenia, Ze jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna

przypada¢, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach latwo dostepnych 1 widocznych,

— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrdédel ciepta
(piece, grzejniki);

— w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposOb rozmieszczenia sprzetu.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinna spetnia¢ wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane,
atakze aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementdow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru

w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu,
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— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych si¢ czastek,

— Zasilanie central zamontowanych na dachu czynnikiem grzewczym niezamarzajacym np.
mieszanka glikolu.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materialdow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych stosowac tylko na

zewngtrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykona¢ nalezy

z materialow co najmniej trudno zapalnych, ich dtugo$¢ nie moze przekracza¢ 0,25 m.

Instalacja ogrzewcza
Budynek ogrzewany bedzie przez instalacje c.o. przy pomocy gazowych rewersyjnych pomp
ciepta pracujacych w kaskadzie. Ogrzewanie pomieszczen odbywac si¢ bedzie za pomoca
ogrzewania podlogowego. Ogrzewanie autonomiczne.
Instalacj¢ zaprojektowa¢ jako pompowa, dwururowa, wodng instalacj¢ centralnego
ogrzewania. [lo$¢ niezaleznych obiegdw dostosowac¢ do funkcji pomieszczen.
— Rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych
— Petle grzewcze oraz przytacza — z rur wielowarstwowych
— Armatura odcinajaca — zawory kulowe,
— Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeptywomierzami).
— Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworow odpowietrzajacych na rozdzielaczach.
Rurociagi rozprowadzajace.

Rurociggi rozprowadzajace wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
podtaczeniowe do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczegdlnych petli ogrzewania
ptaszczyznowego prowadzi¢ w warstwach podtogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przej¢cia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych
dlugosci powyzej] 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne

zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

WezZownice.
Rurociggi grzewcze z rur warstwowych. Podlaczone do rozdzielacza strefowego,

niedopuszczalne jest taczenie przewodow poszczegélnych petli wezownic powinny by¢
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wykonane z jednego odcinka przewodu. Dhugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek na podstawie
projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oproéznianie 1 napeknianie p¢tli woda poprzez zawor spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowac do plyty systemowej za pomoca systemowych uchwytow z tworzywa sztucznego lub
przez zastosowanie ptyt Profil poprzez wciskanie w profilowang gorng czes¢ ptyty. Do wylewki
zastosowac specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubo$¢ 0,5 cm - profil dylatacyjny lub tasma
brzegowa) tak aby dlugos¢ jednorodnej plyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia 25-30 m?,

a stosunek dtugosci jej bokow nie przekraczat 1:2.

Sterowanie ogrzewania podlogowego.

Dla poszczegélnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomoca
wezownic podiagczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu. Na
rozdzielaczach zasilajacych przewidzie¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli grzewcze;j.
Zawory wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu.
W kazdym pomieszczeniu obslugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowacé si¢
termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowa¢ zawory do regulacji przeptywu
(z nastawa wstepng), umozliwiajagce doktadng regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncow przylaczonych wezownic wyposazy¢ w zawor odcinajacy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego winna by¢ utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C.
Zapewnic¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa
obiegowa. Maksymalna r6znica migdzy temperaturag w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki

wynosi¢ powinna ok. 9 °C.

Zrédlo ciepla

Przewiduje si¢ montaz gazowych rewersyjnych pomp ciepta pracujacych w kaskadzie. Pompy
ciepla beda stanowity podstawowe zrodio ciepta dla instalacji ogrzewczej w budynku i beda
wyposazone w pelng automatyke — w tym pokojowa. Dopuszcza si¢ zintegrowanie pompy
ciepta z instalacjg klimatyzacji w celu umozliwienia chtodzenia pomieszczen.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ nast¢pujace instalacje: elektryczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i cieplng.

Pojemnosci zbiornikéw buforowych wspolpracujacych z pompami ciepla nalezy obliczy¢

i dobra¢ w dokumentacji projektowej wg wytycznych danego producenta.
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Podstawowe parametry zbiornikow buforowych:

— wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

— pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna,

— izolowany pianka bezfreonowa, - minimalne cisnienie pracy 3 bary, - maksymalna

temperatura pracy 90 °C.

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe powinny posiadac jak najwigksza
sprawnos¢, charakteryzowa¢ si¢ jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna A,
stopien ochrony IP44. Stopien ci$nienia znamionowego PN 10, minimalna temperatura ptynu —
10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy zastosowa¢ pompy elektroniczne dla
kazdego obwodu oddzielnie i doposazy¢ w dodatkowy czujnik temperatury.

Planowana lokalizacja pomp ciepta w pomieszczeniu technicznym, w ktérym bedzie
pozostaty osprzet lub w innym miejscu, w ktdrych jest mozliwo$¢ techniczna. Zastosowane
pompy obiegowe powinny posiada¢ parametry speiniajace wymogi co do wilasciwego
przeplywu 1 wysokos$ci podnoszenia. Powinny by¢ wykonane w mozliwie najnizszej klasie
energochtonnosci. Wszelkie uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢ wiasciwe dla medium
przettaczanego w zakresie instalacji wewnetrznych — woda grzewcza.

Automatyka sterujaca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pompy ciepta. Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ odczytu na
wys$wietlaczu wszystkich istotnych parametréw temperaturowych i ci$nieniowych uktadu oraz
aktualnych stanow pracy i ewentualnych komunikatéw usterek. Sterownik powinien posiadaé
funkcje¢ blokady kolejnego wlaczenia spre¢zarki na czas gwarantujacy jej poprawna
eksploatacj¢. Sterownik powinien posiada¢ funkcje regulacji pogodowej (w zalezno$ci od
temperatury zewnetrznej) z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej oraz mozliwo$é
ustawien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dobowym. Sterownik musi posiada¢ funkcje
zdalnego monitorowania i zarzadzania.

Pompa ciepla powinna zosta¢ podlaczona do zabezpieczonego obwodu gniazda
elektrycznego, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zaleca si¢ aby
urzadzenia instalacji podlaczone byly do gniazd elektrycznych 400V objetych dodatkowa
ochrong z wykorzystaniem urzadzen ochronnych tj. wylacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych. W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C,
zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S
i zabezpieczenie  go  wylacznikiem  przeciwprzepieciowym  roznicowopragdowym.
Zabezpieczeniem powinien by¢ wylacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.
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Uziemienie nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm?2 podiagczonym do ptaskownika FeZn
25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretow stalowych @ 16mm o dtugosci odpowiadajace;j
uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10Q. W instalacji odbiorczej zasilajacej
projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej nalezy stosowac
wydzielony przewdd ochronny PE. Przewo6d ochronny winien by¢ oznaczony izolacja

w kolorze z6lto-zielonym. Przewo6d ochronny PE

Monitoring pracy instalacji

Wykonawca musi zagwarantowac stopien pokrycia ciepta 1 stopien sprawnosci instalacji
wykazane w programie symulacyjnym i dotagczone do kazdego projektu instalacji. Uktad
technologiczny pompy ciepta powinien by¢ wyposazony w sublicznik energii elektrycznej dla
zasilania pompy ciepta.

Wszystkie wykonane instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie oprzyrzadowanie
umozliwiajace pomiar efektow energetycznych. Dane pozyskiwane dla celéw monitoringu
beda pochodzity z licznikéw ciepta zainstalowanych bezposrednio przy wykonanych
instalacjach pomp ciepta. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny by¢ zapisywane
na kart¢ SD/microSD lub w pamigci sterownika z mozliwo$cig ich z czytywania na zewngtrzne

urzadzenia poprzez port USB.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacja pomieszczen

Nalezy przewidzie¢ niezalezne uklady wentylacyjne dla poszczegdlnych funkcji budynku,
ktore winny uwzglednia¢ odrgbne harmonogramy pracy poszczegdlnych czesci budynku.
Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia proponuje si¢ za pomoc3d nawiewnikow
perforowanych wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszczonych w suficie podwieszanym.
Potaczenie nawiewnikow z glownym kanalem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu
FLEX. System kanatow rozprowadzajacych ze stali ocynkowane;.

Usuwanie powietrza zuzytego odbywac si¢ bedzie za pomoca wywiewnikow perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozprgzne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Potgczenie
wywiewnikow z gtownym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu FLEX.
Do poszczegbdlnych pomieszczen powietrze bedzie przeciggane przy uzyciu kratek
kompensacyjnych drzwiowych lub za pomoca podciecia drzwi.

Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatorow central wentylacyjnych powinno
charakteryzowa¢ si¢ poborem mocy nie wigkszym niz 0,45 W/(m*/h) w odniesieniu do
nominalnej wielko$ci strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczedne centrale

powinny by¢ wyposazone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.
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Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepla z powietrza wywiewanego. Centrale powinny

posiada¢ obejscie wymiennika w celu umozliwienia pasywnego chtodzenia w okresie letnim.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w uklady automatyki regulacyjnej
umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez
zastosowanie czujnikoéw COs. Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w rozwigzania
chronigce wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwigzania powinny charakteryzowacé
si¢ jak najmniejszym zuzyciem energii elektrycznej i nie powodowa¢ dodatkowych strat ciepta
na wentylacje.

Konfiguracja automatyki winna dopasowac ilo$¢ oraz temperatur¢ powietrza do sposobu
uzytkowania pomieszczen, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczednosci
eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Regulator pokojowy powinien
posiada¢ mozliwo$¢ uruchamiania zdalnego. W momencie gdy pomieszczenie nie jest
uzytkowane urzadzenie winno pracowa¢ z minimalng ilo$cig powietrza, przewietrzajac jednak

pomieszczenie w sposob ciagly.

Nalezy przewidzie¢ petng automatyke inteligentnego zarzadzania instalacjami wentylacyjnymi,
opartg o swobodnie programowalne sterowniki, dajagce mozliwo$¢ monitorowania i sterowania
systemami oraz odzyskiwania ciepta powietrza wyrzucanego przez uktady rekuperacji.
Automatyka winna umozliwia¢ sterowanie za pomoca projektowanego w budynku systemu
BMS. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a w przej$ciach przez
przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowac certyfikowane klapy odcinajace o klasie EIS
danej przegrody, z sitownikami, uktad powinien umozliwia¢ wizualizacj¢ lokalizacji
zamknigtych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji alarmowe;.
Wszystkie kanaly poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiadaé rewizje
umozliwiajace czyszczenie i dezynfekcje.
Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbednym
procesom uzdatniania, takim jak:

e Oczyszczanie (filtracja);

e (Odzysk ciepta;

e (Ogrzewanie (nagrzewnica wodna lub elektryczna);
W celu wyttumienia hatasu we wszystkich zespotach na kanatach nawiewnych 1 wywiewnych

zainstalowac¢ ttumiki.
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Silniki wentylatoréw we wszystkich centralach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowe;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako
niepalne lub nierozprzestrzeniajace ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Ponadto w otwieranych oknach nalezy zamontowa¢ kontaktrony a pomieszczenia wyposazy¢

w system VAV.

2.9.5 [INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
Instalacja elektryczna
Projekt obejmuje m.in.:
— Tablice;
— instalacja sity 400/230V;
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
— instalacja gniazd wtyczkowych 230V;
— instalacja zasilania central wentylacyjnych;
— instalacje telefoniczna, komputerowa i TV-SAT, domofonowa;
— instalacja polaczen wyréwnawczych;
— instalacje odgromowa;

— instalacja fotowoltaiczna.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zaklada sie, ze w budynku bedzie potrzebny przeciwpozarowy wylacznik pradu. Powyzsze
zatozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania. W budynku przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowac przy wejsciu gtownym.
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru powinien spelnia¢ obowigzujagce wymagania oraz nalezy go
odpowiednio oznakowac.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego Zrddla energii elektryczne;.

Przewody 1 kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami shuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej

w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.
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Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zaklada si¢, ze w budynku bedzie potrzebna Instalacja o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Powyzsze zatozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagah w tym zakresie -
wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 1838. Wyposazenie o§wietlenia. O$wietlenie
awaryjne.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy znaki wskazujace kierunki

ewakuacji.

Zasilanie obiektu

Zestaw zlagczowo-pomiarowy wykona¢ w obudowie nieprzewodzacej wzmocnionej typu
ZK1-ZP1A wyposazony rozlacznik bezpiecznikowy listwowy z wktadka bezpiecznikowa
NH-2-50gG i szyn¢ PEN oraz uktadu pomiarowego z licznikiem 3-fazowym I taryfowym
Kabel ze ztgcza do tablicy wyprowadzi¢ lini¢ kablowg YKYzo 5x25mm?. Kable nalezy uktada¢
w wykopie o glgbokosci 0,8 m., linig falista z zapasem 1,3% dlugosci wykopu.

Przed utozeniem kabli nalezy w wykopie dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,Im i po
utozeniu kabla przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 0,1m. Nastgpnie nasypac¢ warstwe gruntu
rodzimego o grubosci 0,15 m., na ktora polozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Wykop
zasypywaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazda warstwe zageszczaé
poprzez zawibrowanie, az do zasypania wykopu. Zaggszczenie gruntu zasypowego nie
powinno by¢ mniejsze od otaczajacego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy rownej
z poziomem terenu nalezy wykona¢ tzw. na podsypce. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢
w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy zlaczu, wejsciu do
budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni. Na skrzyzowaniu trasy linii
kablowej z przytaczem kanalizacji oraz przy przejsciach pod wejsciem do budynku nalezy
kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowej. Dhugos¢ ochrony kabla
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m po obu stronach kolizyjnego odcinka. Do budynku kabel
wprowadzi¢ pod posadzka w rurze ostonowej DVK-110. Konce rur uszczelni¢ przed
wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa wlz podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi

inwestorskiemu.
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Instalacja sily400/230V
Przewidziano wykonanie instalacji sity 400/230V. Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczen
ustalonych z Zamawiajacym.
— gniazda typu 16A /3P+N+Z, 400V
Obwody prowadzi¢ w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-zylowym, ewentualnie w rurce

PCV pod ptytkami z glazury.

Instalacja oSwietleniowa
Do o$wietlenia podstawowego pomieszczen wykorzystano oprawy LED uwzgledniajac
dopuszczalne warto$ci natgzenia o$wietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

— Pomieszczenia biurowe — 500Lx

— Pomieszczenia socjalne - 300Lx

— Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 3001x

— Pomieszczenia sanitarne — 100 Lx

— Komunikacja — 100Lx

— Schody — 150Lx

— Kottownia 150Lx
Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Os$wietlenie wnetrz §wiatlem
elektrycznym.
Instalacj¢ o$wietleniowg prowadzi¢ w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpzo 3x1,5

mm?i YDYpzo 4x1,5 mm? z osprzetem p.t. w puszkach glebokich IP20.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to o$wietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czgs¢ o$wietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest czescig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom, co najmniej raz w roku

oraz spetnia¢ wymagania polskich norm migdzy innymi PN-EN 50172.
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Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozrdznione s3 cztery funkcje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

— o$wietlanie znakow drogi ewakuacyjnej,

— zapewnianie nat¢zenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdluz nich w taki
sposob, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

— umozliwianie dziatan zwigzanych ze §rodkami bezpieczenstwa.

Oprawy o$wietleniowe posiadaja konwertery z wilasnym zrodtem zasilania, ktore beda
podtrzymywaly o$wietlenie przez okres 2 godzin. Zalaczaja si¢ one samoczynnie po zaniku
napigcia.

W przypadku zaniku napigcia sieciowego zaswieca si¢ automatycznie przez okres 2h .

Dla o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowaé oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM
wskazujacym kierunek ewakuacji tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzic¢
informacj¢ o zaniku napigcia w tablicy elektrycznej za pomoca osobnej zyly przewodu

zasilajgcego oprawe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Przed montazem ustali¢ wysoko$¢ gniazd z Zamawiajagcym.

Podwdjne gniazda wtykowe z wtykiem ochronnym zabudowa¢ we wspolnej podwdjnej ramce,
a w przypadku zabudowy gniazda komputerowego i telefonicznego w poczworne;.
Pomieszczenia na parterze wyposazy¢ w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do
zasilania drobnych odbiorow. Instalacj¢ gniazd 1-faz nalezy wykona¢ jako p/t przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm? stosujgc osprzet p/t z puszkami glebokimi. W pomieszczeniu mokrych itp.
zastosowa¢ gniazda o IP44W pomieszczeniach gdzie przewidziano wigkszg ilo$¢ gniazd
w jednym miejscu, zaleca si¢ zastosowanie puszek glebokich zespolonych. W pomieszczeniach
sanitariatow, kuchni, zmywalni, kotlowni zastosowano osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie

gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu uzgodni¢ w czasie realizacji zadania z inwestorem.

Instalacja zasilania central wentylacyjnych.
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajagco-sterowniczych wentylacji WLZ-tami z tablic
rozdzielczych. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej

niezbednej aparatury dostarczy i wykona dostawca urzadzen.

Instalacje niskopradowe
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Dla instalacji niskopradowych mozna zastosowa¢ tablice multimedialng TM, gdzie
zamontowany bedzie router umozliwiajacy potaczenie z internetem oraz siecig telefoniczng.

Z tablicy TM wyprowadzone be¢da przewody UTP kat. Se do gniazd RJ45 oraz RJ12.

Instalacja telefoniczna
Instalacje¢ telefoniczng zintegrowac¢ z istniejagcym budynkiem. Nowa nalezy prowadzi¢ kablem

transmisyjnym kat.5e typ F/UTP w rurkach RKGL18 do gniazd telefonicznych.

Instalacja komputerowa
Do kazdej z sal i do pomieszczen administracyjnych doprowadzi¢ kable transmisyjne kat.5e
typ F/UTP LSZH 4 parowy w rurce RKGLI18. Szafy oraz caly system zamontowaé

w pomieszczeniu technicznym.

Pozostale instalacje
Nalezy utozy¢ w $cianach peszle umozliwiajace pozniejsze poprowadzenie instalacji pod

montaz rzutnika oraz tablic multimedialnych.

Instalacje domofonowe

Przy wejsciu gtownym do budynku zlokalizowa¢ instalacj¢ domofonowg — sygnal z domofonu
musi by¢ kierowany do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajacego.

Ponadto wewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ instalacj¢ domofonowa, ktéra pozwoli aby

z holu gtéwnego byta mozliwos¢ wywotania dzieci z poszczegdlnych sal.

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie stalowe stupy, konstrukcje
zostang polaczone z uziomem przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaty wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. potaczy¢ siecia
przewodéw wyrownawczych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowac instalacje potaczen wyrdéwnawczych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjaléw. Jako gléwng szyne wyréwnawcza
GSW zastosowa¢ szyn¢ ekwipotencjalizacyjng, ktoérg nalezy montowaé na §cianie w pom.
kottowni.

W lazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze, przylaczajac do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stale w lazience oraz metalowe rury

wprowadzone do tazienki.
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Zacisk przewodu ochronno — neutralnego (PEN) w zlaczu kablowym nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, i podtaczenie jej do pretéw zbrojeniowych fundamentu lub
poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ gtéwna szyng wyréwnawczag GSW.

Do szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczy¢ metalowe ciagi wody zimnej, cieptej, c.o., oraz
zacisk PE w tablicach.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i polaczen glownych i wyrownawczych miejscowych
(dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie

z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ jako sie¢ zwoddw poziomych oczkowych przewodem
Fe/Zn ¢8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niz 8 cm od powierzchni dachu.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowac¢ na murku dachu (oraz na szczycie dachu) za pomoca
uchwytow na blache w odlegtosci okolo ~0.6m do 0,8m. Polaczenia przewodow zwodow
nalezy wykona¢ za pomocg ztaczy krzyzowych.

Wszystkie czgsci metalowe nalezy potaczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotsza droga.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza droga do uziomu LPS,
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn¢8.

W cze$ci podziemne] nalezy zaprojektowa¢ uziom poziomy (otokowy) z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn30x4 utozona na glebokosci 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m do 1,5m od
zewngtrznej Sciany budynku. W miejscach wyj$¢ z budynku zabezpieczy¢ otok rurg AROTA
DVK 75. Przewody odprowadzajace uktada¢ w zatynkowanej bruzdzie w rurce instalacyjnej
RL-37. Zainstalowa¢ Srubowe zlacza kontrolne na wysokosci 0,2m nad ziemig. Zainstalowane
pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Potaczenie uziomu otokowego do ztgcza kontrolnego
nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm po S$cianie budynku, do zlacza kontrolnego.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku zawyzonych warto$ci oporu uziomu, nalezy w
ramach robot dodatkowych rozbudowa¢ uziemienie uzupetniajace uziomami szpilkowymi z

pretow stalowych miedziowanym ¢18mm..

Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC60364-4-47.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czg$ci czynne powinny posiadac I

izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
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Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i1 osprz¢tu instalacyjnego powinny posiadaé
stopien ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowac wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradach zadzialania 30mA.

Obwody odbiorcze pracuja w uktadzie sieci TN-S.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystaé

izolacj¢ robocza przewodow oraz urzadzen.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:

— Samoczynne wylaczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikow 1 wylacznikow
samoczynnych typu np. MC316A, MB116A

— Uziemienie — przy pomocy przewodow ochronnych PE.

— Polaczenia wyrdwnawcze — przy pomocy przewodow taczacych ze sobg przewdd ochronny
obwodu rozdzielczego.

— Glowna szyng (zacisk) uziemiajaca.

— Rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego

np. wody itp.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podlaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowaé

wyltaczniki nadpradowe.

Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji musza spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.

Ochronie od porazen podlegaja bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw o$wietleniowych.

Potaczenia przewodoéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikéw ani bezpiecznikow.
Bezwzglednie

nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zéttozielonych jako przewdd
ochronny. Zacisk PE nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ warto$ci
10 Omoéw.

Bednarke uziemiajaca FeZn 20x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed korozja do glebokosci 30cm
pod i wysoko$ci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie
drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarke nalezy pomalowa¢ na barwy zo6tto-zielone

tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki przypadato przynajmniej 30% jednej z barw.
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Uwagi koficowe:
Dopuszcza si¢ odstgpstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania

wymogow obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Ochrona przepi¢ciowa

Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.” PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen

piorunochronnych”. zastosowa¢ ograniczniki przepig¢:

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach niniejszego Projektu przewiduje si¢ prace projektowe i montazowe instalacji
fotowoltaicznych. Zakres obejmuje budowe instalacji o wielkosci okoto 50 kW. Instalacje

nalezy zlokalizowa¢ na dachu obiektu.

WARUNKI I SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomoca specjalnego systemu
montazowego, ktorego wybor zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktérej majg znalez¢ si¢
moduty fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane s3 najczesciej ze stali
nierdzewnej 1 aluminium ze wzglgdu na odporno$¢ tych materiatow na korozj¢. Wykonawca
bezwzglednie winien dobraé¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu
— System montazowy na dach ptaski — stosujemy wszg¢dzie tam gdzie kat pochylenia dachu

nie ma minimum 15%. Wtedy nalezy zastosowaé konstrukcje wsporcze wymuszajace
najbardziej optymalny kat nachylenia paneli.

W przypadku dachu plaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktorych mozliwe jest
ustawienie modulow fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznos$ci od potrzeb,
system montazowy na dach plaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub
moze to by¢ system samono$ny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajacy poderwanie
konstrukcji przez wiatr. W przeciwienstwie do dachow skosnych, system fotowoltaiczny na
dachu ptaskim nie pelni jednocze$nie funkcji ochronnej dachu. Montaz modutéw stonecznych

na dachu ptaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszajacej kat 30 stopni).
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UWARUNKOWANIA DOTYCZACE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU
Idealng orientacja dla instalacji fotowoltaicznej jest poludnie. Co do zasady montaz

nalezy przewidzie¢ na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiggnaé

maksymalna produkcje¢ energii elektryczne;.

Istotnym parametrem, wptywajacym na poziom produkcji energii jest kat nachylenia paneli

fotowoltaicznych wzgledem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 15-35 stopni.

Wigksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 15-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek

poziomu produkcji energii.

Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace okreslone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé¢
gwarancj¢ producentéw gtownych podzespotow wchodzacych w sktad instalacji. Na wszystkie
wymagane parametry nalezy zalaczy¢ do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji
technicznej w tym karty technicznej, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, sprawozdanie z badan
itp.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez wykonanie wszelkich robot
demontazowych. Materialy z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z witascicielem obiektu
pozostawi w miejscu wskazanym przez wtasciciela w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach
wynagrodzenia kontraktowego wywo6z w celu utylizacji zgodnej z prawem
Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sig:

e moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej,
e naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,

e optymalizatory mocy DC,

e zestaw inwerterow,

e instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

e instalacja odgromowa i uziemiajaca,

e urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczenstwa systemu PV poprzez
zastosowanie funkcji zredukowania napigcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego
napigcia po wytagczeniu zasilania pradem zmiennym lub wylaczeniu falownika. System redukcji
napiecia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napigcia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC
dla pojedynczego tancucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczenstwo instalatorow,

ekip ratowniczym (strazacy), stuzbom utrzymania a takze uzytkownikom. Funkcja redukcji
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napigcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewni¢ spelnienie norm IEC 60947 lub rownowaznej

jako element odiaczajacy pomigdzy falownikiem fotowoltaicznym a generatorem

fotowoltaicznym. Wszystkie moduty fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zamoéwieniu
muszg by¢ jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta.

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilo$ci produkowanej energii dla
kazdego modulu z osobna. Nalezy tak dobra¢ falownik, aby maksymalizowat on wydajnos¢
instalacji fotowoltaicznej niezaleznie od jej ulozenia. Dobrane falowniki musza dziata¢
niezaleznie od orientacji podtoza wzgledem stron §wiata, na ktorym be¢da osadzone na stale
panele fotowoltaiczne (potudnie, wschod, zachod). W instalacjach wymagane sa tylko
inwertery 3-fazowe.

Przewidywany system przeciwpozarowy odtacza napigcie po stronie DC w taki sposob,
aby w miejscu posadowienia modutéw PV napigcie na kablach fotowoltaicznych byto
napigciem bezpiecznym (<60 V DC). Zapewnienie bezpiecznego napi¢cia umozliwia Strazy
Pozarnej podjecie akcji gasniczej w przypadku zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien
zalgczaé si¢ automatycznie po zaniku napigcia zasilajacego z sieci zawodowej badz zdalnie,
poprzez wcisnigcie awaryjnego przycisku ppoz., ktéory powinien znajdowac si¢ obok wyjscia
z budynku. Ponadto zapewnienie bezpiecznego napigcia po stronie DC instalacji zwigksza
znaczaco bezpieczenstwo uzytkowania i1 konserwacji instalacji fotowoltaicznej i dachu
budynku, na ktérym posadowiony bedzie generator fotowoltaiczny.

Zamawiajacy wymaga, aby system dawal mozliwo$¢ monitoringu falownikow i jego
parametrow takich jak:

— moc chwilowa,

— produkcja dzienna, miesi¢czna, roczna,

— parametry sieciowe takie jak napigcie i czgstotliwose,

— monitoring kazdego modutu z osobna (ewentualnie pary modutow),

— monitoring parametrow modutdow: moc / napiecie / prad.

— pomiar parametrow takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja wtasna
(energia z PV przeznaczona na konsumpcje w obiekcie) oraz ile energii zostalo oddane do
sieci.

— ponadto w zakresie monitoringu Zamawiajacy wymaga, aby kazda instalacja posiadata
kilka pozioméw dostgpowych do monitoringu:

e Zarzadcy obiektu na ktorej zainstalowana jest instalacjg fotowoltaiczna;

e Poziom instalatorski;
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e Poziom obserwatora bez mozliwos$ci ingerencji w konto (tylko do odczytu).

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostgp do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym wydajnosci kazdego modutu fotowoltaicznego lub pary
moduléw fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dostep musi by¢ mozliwy z dowolnego
komputera lub urzadzenia mobilnego majacego dostgp do sieci internetowej w okresie co
najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego instalacji.

Zamawiajagcy wymaga, aby instalacje byly zoptymalizowane pod wzgledem produkcji,
poprzez zapewnienie $ledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT) na poziomie modutu lub
pary modutéw fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji produkcji energii elektrycznej
z systemu i zmniejszenie wptywu czynnikow niekorzystnych na wydajnos¢ systemu, takich jak:
okresowe zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia poszczegdlnych modutéow, czesciowe lub
catkowite zakrycie $niegiem. Wykonawca powinien zastosowa¢ technologi¢ pozwalajaca na
montaz w jednym tancuchu paneli fotowoltaicznych okresowo zacienianych.

Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ modutu Monokrystaliczny
2 Moc modutu Min.: 450 Wp (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C 1 wspolczynnik masy powietrza AM 1,5)
3 Sprawno$¢ modutu
(potwierdzone raportem z Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu:
badan przeprowadzonym napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
przez niezalezng jednostke 25°C 1 wspolczynnik masy powietrza AM 1,5)
badawcza)
4 Tolerancja mocy 0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C 1 wspolezynnik masy powietrza AM 1,5)
5 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80% po 25 latach
6 Gwarancja producenta Min.: 20 lat
7 Wytrzymato$¢ mechaniczna
na obcigzenie od $niegu Min.: 5400 Pa
(potwierdzone raportem z
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badan przeprowadzonym
przez niezalezng jednostke
badawcza)
8 Wytrzymato$¢ mechaniczna
na parcie i ssanie wiatru
(potwierdzone raportem z
badan przeprowadzonym Min.: 2400 Pa
przez niezalezng jednostke
badawcza)
9 Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730
10 | Wymagania dodatkowe Warunkiem koniecznym jest rowniez dostarczenie
Zamawiajacemu listy wykonanych testow
elektroluminescencyjnych (tzw. flash test) dla kazdego
dostarczonego modutu fotowoltaicznego do
przedmiotowych instalacji do odbioréw czesciowych
wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.
FALOWNIKI

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego
z wyjécia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki musza
charakteryzowac si¢ stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajace nalezyta odpornos¢ na
warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla
uzytkownikéw. Inwertery winny zostaé wyposazone w system pomiaru izolacji w czesci DC,
pozwalajacy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutéow jak rowniez w
samych modutach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczenie przed
btedng polaryzacja modutéw. Ponadto inwerter powinien posiada¢ monitoring parametrow
sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz by¢ przystosowany do pracy z polska sieciag
dystrybucyjna (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat), Zgodno$¢ z kodeksami
sieciowymi (NC RFQG)). Zaproponowane przez Wykonawce inwertery muszg mie¢ mozliwos¢
wspolpracy z zaproponowanymi przez Wykonawceg optymalizatorami mocy. Istnieje
mozliwo$¢ stosowania jednego optymalizatora na dwa moduty. Falowniki powinny posiadaé

sprawnos¢ europejska na poziomie minimum 98%.
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Ostateczne rozwiazania techniczne zwiazane z montazem, lokalizacja i przylaczeniem
instalacji nalezy dobra¢ na etapie projektowania. W przypadku potrzeby rozbicia
lokalizacji moduléw pV na dwa lub wiecej pol, nalezy stosowaé inwertery z dwoma
niezaleznymi wejsciami MPPT.

Pozostale wymagania

Wybierajac lokalizacje miejsca montazu falownika nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— falownik musi by¢ zamontowany na trwalym, niepalnym podtozu,

— temperatura radiatora moze si¢ga¢ nawet 85°C — ryzyko pozaru,

— temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ od —25°C do +60°C,
— wolna przestrzen okoto 300 — 500 mm zapewnia lepsze chlodzenie,

— parametry przewodu taczacego falownik z rozdzielnia AC nalezy dobra¢ wg normy PN-

IEC 60364 lub rownowazng

OPRZEWODOWANIE STRONY AC
Migdzy Falownikiem, a rozdzielnia gldwna nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane
o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia diugotrwatego, spadku napieé oraz
warunkow zwarciowych danej sekcji.
Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkow pracy
kazdego Falownika.
OPRZEWODOWANIE STRONY DC
Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno si¢ charakteryzowac
nast¢pujacymi parametrami:

— kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

— przekroj przewodu 6 mm2,

— kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

— temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C,

— kable podwojnie izolowane,

— kable z izolacja na napigcie state min 1000 V.
OGRANICZENIE STRAT PRZESYLOWYCH
Starty systemowe pojawiaja si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie
statopradowej (DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesylowe miedzy

panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, nalezy stosowa¢ kable o wlasciwym przekroju
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i minimalnej odlegto$ci migdzy elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkéw
napigcia. Spadki napie¢ po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekracza¢ 1%.
AKCESORIA LACZENIOWE

W celu potaczenia poszczegodlnych elementow sktadowych systemu w cato§¢ wykorzystuje
si¢ specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgalezniki i zlacza
typu MC4. Wszystkie elementy musza by¢ wodoszczelne i zapewni¢ niezawodno$¢
taczeniowa na minimum 20 lat.

Parametry techniczne ztagcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

— Maksymalny prad systemu PV 30 A

— Maksymalne napigcie systemu PV 1 000 V

— Termiczne warunki pracy pomi¢dzy -40°C - +90°C

— Stopien ochrony — min. IP67

Zlacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przelaczania oraz pozwoli¢ na

dowolno$¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

UKLADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajaca
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czgéci, normalnie nieprzewodzace

pradu lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych
elementach napigcia. W szczeg6lnosci nalezy uziemic:

¢ konstrukcj¢ rozdzielnic,

e konstrukcje wsporcze modutow, inwerterow,

e ramy modutow fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

e obudowy inwerterow.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 03645-54 z 201 1r lub réwnowazng. minimalny
przekroj przewodu uziemiajacego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm 2 . Potaczenie
wyrownawcze nalezy wykona¢ bednarka min. FeZn 25x4 (100mm 2) ulozong w ziemi na
glebokos¢ 0,8m. Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Kabel
ochronny PE wszystkich inwerteré6w i ramy moduléw nalezy potaczy¢ do tego samego punktu
uziemienia. W ten sposob zapewnione zostanie wyrdéwnanie potencjaldw i ochrona przed

porazeniem pradem.
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Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepigciowa. Planuje si¢ instalacje
ogranicznikow typu I+1I po stronie stalopradowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach DC
1 AC. W miejscu wejscia kabli z inwerterow PV do budynku zamontowaé ograniczniki typu
I+II. Inwertery 1 ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ ogranicznikami przepig¢ dedykowanymi do
instalacji PV na napigcie do 1000VDC.
Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka wystapienia szkod piorunowych (zgodnie z norma
PN-EN 62305- 2:2012) lub rownowazna, ktora wykaze akceptowalne ryzyko wyladowania
atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji.
Konstrukcje

Na budynkach zastosowana zostanie konstrukcja aerodynamiczna aluminiowa lub ze
stali ocynkowanej ogniwo (wysokojako$ciowa) konstrukcje wsporczag —w uktadzie
potudniowym bez ingerencji w poszycie dachu. Zaprojektowane elementy sg przewidziane do
montazu we wspomnianym uktadzie poludniowym. Szczegdtowa lokalizacja paneli na dachach
zostanie pokazana w cze$ci rysunkowej stanowigcej integralny element zaprojektowanego
opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizacj¢ nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Dodatkowy ci¢zar nie powinien zagraza¢ konstrukcji dachu
1 nie moze zmniejszac istotnie jego obcigzalnosci.

Pozostale wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

W celu uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg nalezy do projektu wprowadzié
nast¢pujace wymagania:
— konieczno$ci wykonania potaczen przewodow DC za pomoca szybkozitaczek (np.
ztaczy MC4) tego samego typu i pochodzacych od tego samego producenta
z jednoczesnym ograniczeniem liczby polaczen przewoddéw po stronie DC,
— prowadzenie przewodow DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych
z jednoczesng koniecznoscig eliminacji ostrych krawedzi,
— ukladanie przewodéw w odlegtosci min. 10 cm od powierzchni dachow, pokrytych
materiatem palnym,
— wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-
7-712 lub réwnowazne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu
przytaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy gldéwnym wytaczniku

zasilania obiektu,
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oznakowanie tras kablowych dla przewodéw DC poprzez umieszczenie informacji:
,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wylaczeniu
instalacji”,

konieczno$¢ uszczelnienia przejs¢ przewodoéw przez S$ciany/stropy oddzielenia
pozarowego materialami ogdnioodpornymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz
$ciana/ strop oddzielenia pozarowego,

konieczno$¢ wykonania pomiaréw powykonawczych, w tym rezystancji izolacji
(pomiedzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemig — po stronie
DC oraz pomig¢dzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),
zapewnienie wlasciwych momentéw dokrgcania zlaczek oraz  stosowanie

dedykowanych narzedzi.

Dla budynku, w ktorych wyodrebnione sg strefy pozarowe:

montaz falownikow PV poza strefa pozarowa lub w wydzielonej strefie (np.
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),

zabezpieczenie przewodow strony DC pozostajacych pod napigciem w przypadku
wylaczenia falownika poprzez obudowg¢ o odpornosci ogniowej zapewniajacej
wydzielenie w strefie lub uzycie kabli o odpornosci ogniowej oraz dla zasilania
urzadzen, sluzacych zasilaniu urzadzen ochrony przeciwpozarowej,

wprowadzeniu oznakowania informujacego o obecnosci instalacji PV rowniez przy
przycisku PWP,

wprowadzenie zapisu w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” dotyczacego
instalacji PV,

zachowania odlegtosci modutow PV od §cian oddzielenia ppoz.

Zgloszenie mikroinstalacji do PSP

Wykonawca po wykonaniu robdt zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56

ust. la. dokona zgloszenia instalacji do PSP. Zgloszenie powinno zawiera¢ nastgpujace

informacje:

lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
lokalizacja modutow PV oraz falownika (invertera),
trasa kablowa przewodéw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuje),

lokalizacja roztagcznika DC.
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2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wvytycezne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposéb wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ w niezb¢dnym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami
mediéw oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przylaczenia mediéw (jezeli konieczne),
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktdécaé¢ warunkdéw
bytowych w sasiadujacych budynkach,

wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wg zasad okres§lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych b¢da wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawcg,

wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywodz gruzu
i odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow  wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia

specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak

zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajagcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu

objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych

obiektow.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1przyjmuje si¢, ze bedzie wilaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
1 medidow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, $cieki
itp. W cen¢ kontraktowa powinny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw 1 mediow energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przylaczeniem.

Po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.
1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spdjne z charakterem obiektu i musza
uwzgledniad jego funkcje i przeznaczenie.
2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztow zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajacym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych musza uwzgledniaé
rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktérymi beda wspdtpracowac.

2. Konieczne jest spetnienie wymogow ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaty opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA I ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

Zastosowane materiaty wykonczeniowe musza by¢ nowoczesne oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢ odporne na
Zniszczenia.
Przy realizacji rob6t nalezy stosowac wyroby i materialy, ktore zostaly dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materialty powinny podwyzszona wytrzymalo$¢ i odporno$¢ i by¢

przeznaczone do zastosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaktada si¢ doprowadzenie wszystkich niezbednych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaty okreslone

w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

do usytuowania budynkow, doj$¢ i dojazdow, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, uzbrojenia technicznego dziatki
1 odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikow bezodpltywowych, zieleni
1 urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowac przepisy dzialu II ,,Zabudowa
1 zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstgpstwem od nich, o ktérym
mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obregbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz

odpadami nalezy postgpowac w sposob okreslony w ustawie.

2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposob wykonania adaptacji z Zamawiajacym,
uzyska¢ mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem,

dokona¢ uzgodnien z wiascicielem posesji
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Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujacego prawa:

Sktad dokumentac;ji:

a) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,

b) Projekt achitektoniczno - budowlany

¢) Projekt techniczny

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji projektowe;j

e) Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zalacznik do projektu budowlanego,

f) Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem

g) Inna dokumentacje niezbedna do realizacji robot budowlanych.

h) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD
lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadaé wersji papierowej i musi by¢
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujace w wersji
papierowej, plyt¢ z wersja elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisac
w sposob trwaly — nadruk komputerowy — umieszczajac nastepujace informacje na
ptycie: nazwe i adres jednostki projektowej, nazwe i1 adres obiektu budowlanego,
inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu

Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz

organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia

proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

Spotkania beda odbywaly si¢ w siedzibie Zamawiajagcego w ustalonych przez niego

terminach

Udzielania wyjasnien, uzupelien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni

od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.
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Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku
Zamawiajacy, wynikte z tego tytulu straty pokryje zzatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bledoéw
iuzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawg¢ do realizacji robot Jednostka

Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.8.2 Szczeglolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegétowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych i standardow wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy

wyceng robot. Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegblowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegélow i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na
identyfikacj¢ materiatu, urzadzenia, rodzaj powstatych ilo§¢ odpadéw powstatych
w zwigzku z realizacja inwestycji (ilos¢ w tonach), informacje na temat zagrozen
wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz o konieczno$ci opracowania planu

,BIOZ”
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2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane
do obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz wymagah normowych przy uzyciu
materialdw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposob bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcja technologiczna.

Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem 1 w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma shuzy¢.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materialdw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe 1 inne, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w wymaganiach Zamawiajacego, lecz s3 wazne 1 niezb¢dne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnosci urzadzen oraz spelnienia warunkow gwarancji,
a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.

Niniejsza inwestycja realizowana bgdzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga

od Wykonawcy ujg¢cia w ofercie wykonania nast¢pujacych elementow kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:
e projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczo — budowlany, projekt
techniczny wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji 1 uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR);
e instrukcje obstugi i eksploatac;ji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robot budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
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2.9.6 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie

robot w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynnos$ci okre§lonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branz,
spetniajacego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii wlasciwych organow;

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowe;;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wilasciwego organu o zatwierdzenie
projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgloszenie badz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) 1 przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. wsprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzoér inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,

dostarczenia materialow 1 urzadzen;
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ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezb¢dnych zawiadomien
1 zgloszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robot przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajacego 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we
wlasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami:
dokumentacja projektowa, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wilasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego)
o pozwolenie na uzytkowanie 1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obslugi i eksploatacji obiektu,

instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;
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wykonanie wszystkich robét ujetych w dokumentacji projektowej;

rozruch sieci 1 oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamoéwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespol

specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepisOw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt architektoniczno - budowlany przed
ztozeniem do wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia
na budowe;

z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci,

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym,;

dokonuje przegladow i odbioréw, stwierdza jako$¢ i ilos¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapisOw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencj¢ i raportowanie.

2.9.7 0Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robét

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

zatwierdzong dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe (w przypadku,
gdy pozwolenie na budowg zostanie wydane) oraz obowigzujacymi przepisami,
dokumentacja projektowa;

postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
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2.9.8 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportoOw opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.9 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wilasno$ci publicznej 1 prywatnej, ktéora moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony

interesow osob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9.10 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepisow

w zakresie ochrony §rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
1 terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwos$ci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla §rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodio
w sposobie jego dzialania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dzialania;

— usunig¢cia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w Ssrodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.
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2.9.11 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy

prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na

stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez robocza dla ochrony

zdrowia 1 zycia 0soOb zatrudnionych na budowie. Materialy tatwopalne beda skladowane

w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed

przystapieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu

budowy wlasciwe warunki ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.12 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bgdzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy jak réwniez

bezpieczenstwo pozarowe.
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2.9.13 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona informacja

zawierajaca:

— okreslenie siedziby 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany;

— identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek 1 klase wedtug specyfikacji techniczne;j;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j;

— nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Strona 74 z 96



Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sa wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz
z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa 1 informacje dotyczaca projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania
w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje¢ obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwg 1 adres wydajacego oswiadczenie;

— nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;j;

— stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;

miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat
zrédha ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskow materiatlowych,
ktére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagal odpowiednich §wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spelniajag wymagania
w sposob ciagty;

— Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow;

— wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru

inwestorskiego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot,

w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
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wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie
roboty;

wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje

parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot musza spelnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materialow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczacego proponowanego zrddla zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materialdéw 1odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru,

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materialdow pochodzacych z tego zrodta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploataci;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczego6lnione w kontrakcie;
eksploatacja Zrddel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:
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Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczegolnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, do ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nieodebrania przez Zamawiajacego
1 niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.
Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody

Inspektora.

2.9.14 Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkdw transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $srodkoéw transportu ma gwarantowac cigglos¢ 1 odpowiedni

postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zaméwienia sprzgtu
i srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprze¢tu oraz $rodkow transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom
1 obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania
jakosci 1 bezpieczenstwa robot oraz nie spelniajace warunkéw kontraktu mogg zostaé przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.
Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.15 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢
zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania badan materiatow oraz robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktdre potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia
nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom przepiséw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

przepisow.

2.9.16 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru

inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,

kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jako$ci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i robot;
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przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czgstotliwos$ci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw
i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte, a jakos$¢ tych materiatdw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badaf materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu
w pobieraniu probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty

Strona 80 z 96



dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane

1 oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze

si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z ST
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i dokumentacja projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.9.17 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacj¢ budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzona dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, os§wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organdw oraz wiascicieli / zarzadcoéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu architektoniczno -
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta
wraz z odpowiednig informacjg zamieszczong w projekcie architektoniczno - budowlanym
(rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz

bezpieczenstwem pozarowym,;
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— harmonogram realizacji zamierzenia;

— harmonogram ptatnosci,

— dokumenty rozliczenia finansowego robot;

— dziennik budowy;

— protokol przekazania placu budowys;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

— protokoly kontroli, badan, prob, sprawdzen 1 odbiorow;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatac;ji;

— instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentdéw materialow;

— protokoly, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoly odbioréw robot na
terenach i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.18 Odbidr robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym — przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budoweg, oraz projekty
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — w aspekcie
zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych 1 w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje

inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbidr koncowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jakos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytlowa i szczelno$¢ (proby

ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.19 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
nie beda widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robot;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST

|l uprzednimi ustaleniami.
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2.9.20 Odbidr cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

2.9.21 Odbiér koricowy robét

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Odbior koncowy:

catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru robot sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

umowe;
specyfikacje techniczne;

dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczego6lnosci:

e dziennik budowy;
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e os$wiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem architektoniczno
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, o$wiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

kopie rysunkow, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu architektoniczno - budowlanego z naniesionymi zmianami (W razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

stanowisko organé6w wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia
wlascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu (jesli dotyczy inwestycji);

instrukcje obslugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
1 inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentow do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

sprawozdania techniczne;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
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— zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j;

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.22 Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

2.9.23 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préob koncowych,
zgodne z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoly sprawdzen 1 badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego — Przeje¢cia Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9.24 Podstawy ptatnosci
Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegoty oraz forma dokumentéw 1 rozliczen zostang okre§lone przez Zamawiajacego

w umowie z Wykonawca.

2.9.25 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie begdzie optacal odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdow / przejazdow i1 organizacji ruchu zastgpczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezb¢dnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowg urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopow — rurociaggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o§wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobodr niezbednych medidéw z sieci 1 zrzut do kanalizacji,

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.9.26 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot

pomiarowych Zamawiajacy nie b¢dzie optacat odrebnie.

Strona 88 z 96



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

— organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

— zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i1 polaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiagni¢ciem zalozonych efektow inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupehlienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1 w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

— wykonanie niezb¢dnych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami;

— oplaty za nadzory petlione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna
W wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego Ilub zaktadanego stanu

w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.9.27 Wymagania szczegétowe
Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:
— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz
Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:
— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;
— opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania;
— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym

pozwolenie na budowg) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.9.28 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

mieszkancow.

2.9.29 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.

2.9.30 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia

i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegolnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
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to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow 1 medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen
1 zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bg¢da utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac
byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze
w zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwacé wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drog i ulic w obrgbie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu roboét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej

kwocie kontraktowe;.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym 1 przylegtym terenie.
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II.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okre$lania

metod 1ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Pozostalymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zat. nr 1

1.2 Wryniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wyniki badan gruntowo — wodnych znajduja si¢ w zatacznik nr 4

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

1.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty. opinie lub ekspertyzy z zakresu ochronyv srodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

naturalnego w $wietle obowigzujacego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiardéw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych. a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Uktad istniejacych budynkow znajduje si¢ w zataczniku nr 5

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przvlaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne zgody od gestorow sieci

1 infrastruktury.
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1.9 Dodatkowe wytvczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materialdw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terendw przyleglych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

HI.ZALACZNIKI

— Kopia mapy zal. nr 1
—  Wypis i wyrys z MPZP - zal. nr 2
— Wstepna koncepcja obiektu— zal. nr 3

— Badania gruntowo — wodne — zatacznik nr 4

IV.OSWIADCZENIE

Wykonawca przystgpujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac¢ si¢ z cala dokumentacja wraz z jej wszystkimi zatacznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowac
wszystkie prace 1ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce czg$¢ tej dokumentacji projektowe;j
moga nie wyszczegolnia¢ 1 nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii
montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sg niezbedne na

etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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V.SPIS RYSUNKOW I FOTOGRAFII

Spis rysunkéw
Rysunek 1; Lokalizacja dziatki na terenie gminy Nowosolna

Rysunek 2 Uktad obiektéw i przytaczy na dziakce .................

Spis fotografii

Fotografia 1; Teren inWestyCjl ...c.cocvervreruienieeniienieeiiesieenenn
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Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza
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