PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
39 m 39,00
RAZEM 39,00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1/0545-06
kalk. wtasna
60 m 60,00
RAZEM 60,00
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0545-08
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
4 Rozebranie parapetéw zewnetrznych m2
d.1|wycena indy-
widualna
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych m2
d.1/0820-08
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
6 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej budynku kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Rozbidrka istniejgcego ocieplenia m2
d.1|analiza indy-
widualna
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |kg
d.1/1107-01 1107- |tadunkiem recznym w miejsce wskazane przez Inwestora
04
500 kg 500,00
RAZEM 500,00
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych samochodem na |m3
d.1/0109-09 0109- |wysypisko
10
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
10 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
11 Koszt utylizacji styropianu na wysypisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
2 Przygotowanie podtoza pod BSO
12|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi i szybu windy folig m2
d.2/0103-02
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
13|KNR AT-26 Skucie tynkéw (przyjeto 25% powierzchni elewacji budynku) m2
d.2/0101-01
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
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14|KNR AT-26 Uzupetnienie odbitych tynkdw zaprawg wyréwnujacg - warstwa |m?
d.2/0101-07 grubosci 1 cm
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
15/KNR AT-26 Uzupetnienie ubytkdw - pogrubienie 0 0,5 cm m2
d.2/0101-08
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
16|KNR AT-26 Oczyszczenie powierzchni elewacji budynku ze zdarciem odpada- |m?2
d.2|0101-04 jacej farby
615 m?2 615,00
RAZEM 615,00
17|KNR AT-26 Gruntowanie reczne podtoza m2
d.2/0102-01
820 m?2 820,00
RAZEM 820,00
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodem na wysypisko m3
d.2/0109-09 0109-
10
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
19 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|analiza indy-
widualna
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
3 Termoizolacja Scian budynku w systemie BSO
20|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej aluminiowej z kapinosem m
d.3/0703-01
62 m 62,00
RAZEM 62,00
21|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na $cianach m2
d.3/0101-05
725 m2 725,00
RAZEM 725,00
22|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3/0102-01
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
23|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) wilosci6 |m?2
d.3/0704-03 szt/m2 do podtoza
725 m?2 725,00
RAZEM 725,00
24|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach, schodach i kominach |m2
d.3/0101-06
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
25|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.3/0102-04
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
26|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatko- |m2
d.3/0702-03 wej warstwy siatki do wysokosci 2,00 m (bez cokotu)
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
27|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- |m
d.3/0702-01 go
350 m 350,00
RAZEM 350,00
28|KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na $cianach m2
d.3/0504-01
750 m?2 750,00
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RAZEM 750,00
29|KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na osciezach m2
d.3/0504-02
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
30|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie |m?
d.3/0504-03 na $cianach
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
31|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie |m?
d.3/0504-04 na osciezach
69 m?2 69,00
RAZEM 69,00
32|KNR AT-31 Wykonanie boni w styropianie m
d.3/0701-01
485 m 485,00
RAZEM 485,00
33|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - listwy okienne m
d.3/0706-01
245 m 245,00
RAZEM 245,00
34|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - listwy elewacyjne m
d.3/0707-05
175 m 175,00
RAZEM 175,00
35/KNR-W 2-02  |Wykonanie podktadu z folii pod parapety m2
d.3/0606-02
21 m?2 21,00
RAZEM 21,00
36|KNR-W 2-02  |Spadki pod parapety z zaprawy m?
d.3/0921-04
21 m?2 21,00
RAZEM 21,00
37/KNR-W 2-02  |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m?2
d.3/0517-02
kalk. wtasna
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
4 Docieplenie i izolacja scian fundamentowych i cokotu
38/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fun- |m3
d.4/0104-02 damentéw
33 m3 33,00
RAZEM 33,00
39|KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni ponizej terenu m2
d.4/0101-10
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
40|KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych, oczyszczenie powierzch- |m?2
d.4/0102-03 ni $cian fundamentowych
kalk. wtasna
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
41|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczel- |m?
d.4|0408-02 niajgcych (KMB) - naktadana recznie do wys. 30 cm nad terenem
75 m?2 75,00
RAZEM 75,00
42|KNR AT-27 Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS grub. 10 cm klejonych punk- |m2
d.4/0508-04 towo masa bitumiczna ponizej poziomu terenu i na cokole bu-
dynku do wys. 30 cm
75 m?2 75,00
RAZEM 75,00
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43|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach cokotfu m2
d.4/0101-06
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatko- |m2
d.4/0702-03 wej warstwy siatki (cokot)
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
45|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- |m
d.4/0702-01 go
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
46|KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na $cianach pod tynk mozaikowy m2
d.4/0505-01
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
47|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cia- m2
d.4/0505-03 nach
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
48|KNR AT-40 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o m
d.4/0203-03 grubosci do 2 cegty
60 m 60,00
RAZEM 60,00
49|KNR AT-27 Utozenie folii ochronnej kubetkowe;j m2
d.4/0508-02
kalk. wtasna
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
50|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.4/0105-02 0105- |legtos¢ 10 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
09
27,5 m3 27,50
RAZEM 27,50
51/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na wysypisko m3
d.4/0109-05 0109-
08
5,5 m3 5,50
RAZEM 5,50
52 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4|wycena indy-
widualna
5,5 m3 5,50
RAZEM 5,50
5 Docieplenie stropodachu
53/KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejacej izolacji stropodachu m2
d.5/0440-01
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
54|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodem na wysy- |m3
d.5/0109-09 0109- | pisko
10
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
55 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5|analiza indy-
widualna
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
56/KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni stropodachu m2
d.5/0101-10
200 m?2 200,00
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RAZEM 200,00
57 Wykonanie niezbednych zabiegdw dezynfekcji i dezynsekcji stro- |kpl
d.5|analiza indy- |podachu
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw wykonywane granulatem z wetny |m?
d.5/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
59/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw wykonywane granulatem z wetny |m?
d.5/0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ =5
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
6 Roboty blacharskie, slusarskie i inne
60(KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 150 mm z blachy tytan-cynk m
d.6/0519-04
39 m 39,00
RAZEM 39,00
61 KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte fi 125 mm z blachy tytan-cynk m
d.6/0527-03
60 m 60,00
RAZEM 60,00
62|KNR-W 2-02  |Obrdébki z blachy tytan-cynk m?
d.6/0515-02
kalk. wtasna
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
63 Dostawa i montaz szklanego zadaszenia kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7 Instalacja odgromowa (wycena szacunkowa)
64 Demontaz i montaz instalacji odgromowej (wg osobnego opraco- |kpl.
d.7|analiza indy- |wania) prowadzonej w rurkach PCV (zgodnych z PN) w warstwie
widualna izolacji termicznej oraz na dachu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Opaska budynku
65|KNR 2-31 Rozebranie opaski budynku z ptyt chodnikowych m2
d.8/0815-01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
66|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.8/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 m2
d.8]0105-05 0105- |cm grubosci warstwy po zageszczeniu
06
kalk. wtasna
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.8/0407-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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69|KNR 2-31 Opaska budynku z ptyt betonowych (materiat z robét rozbiérko- |m?2
d.8/0502-03 wych z uzupetnieniem ubytkdéw)
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
9 Rusztowanie
70/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne m2
d.9/1651a-02
855 m?2 855,00
RAZEM 855,00
71|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9|01
855 m?2 855,00
RAZEM 855,00
72|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan m-g
d.9|z.s2.5.15 (poz.:
1,2,3,4,6,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,53,60,61,62,64)
0 m-g 0,00
RAZEM 1559,21
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