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LP NAZWA RYSUNKU SKALA 

PZT.01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

PZT.02 Plansza koordynacyjna 1:250 

A.01 Elewacja 1, elewacja 2 1:100 

A.02 Elewacja 3 1:100 

A.03 Elewacja 4 1:100 

A.04 Rzut i przekrój budynku 1:100 

A.05 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:20 

A.06 Lampa oświetleniowa 1:15, 
1:20 

A.07 Mała architektura Ławka 1 1:20 

A.08 Mała architektura Ławka 2 1:20 

A.09 Stojak na rowery  1:20 

A.10 Kosz na odpadki 1:20 

A.11 Bujaki  1:20 

D.01 Przekrój 1-1 1:20/1:10 

D.02 Przekrój 2-2 1:40/1:10 

D.03 Przekrój 3-3 1:20/1:10 

D.04 Przekrój 4-4 1:40/1:10 

D.05 Przekrój 5-5 1:20/1:10 

D.06 Przekrój podłużny drogi 1:500 

S.01 Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej 1:500 
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Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja 
projektowa dla inwestycji: 

 
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. 

GRANICZNA W ŁĘKNICY, BUDYNEK NR 7 
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć. 
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DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

Projektuje się obiekty o prostej i nieskomplikowanej architekturze, konstrukcji i instalacji. 

Projekt ze względu na swój charakter i zaawansowanie techniczne nie wymaga uczestniczenia w 

procesie projektowania osób /projektantów/ sprawdzających.  



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 
Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 

należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 
 

Strona 5 

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu  obejmujący   ścieżki, drogi, 
zieleń, parkingi oraz sieć kanalizacji deszczowej  do odprowadzenia wód z terenów utwardzonych oraz budynku  
oraz termomodernizacji istniejącego budynku nr 7, przy  ul. Granicznej w Łęknicy. Przedmiot opracowania 
obejmuje projekt budowlany w dwóch etapach według załącznika graficznego PZT.01. Zakres całej inwestycji 
dotyczy I i II etapu. 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie i umowa z inwestorem, 

 Mapa do celów projektowych 1:500 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązujące normy i przepisy 

 Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem 

 

Opracowywany teren zlokalizowany jest na działce nr 177/1, w zachodniej części miasta Łęknicy  przy ul. 

Granicznej 7 i objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka w kształcie 

wielokąta jest już po części zagospodarowana. W aktualnym stanie jest ona zabudowana budynkiem pełniącym 

funkcję Ośrodka Zdrowia oraz  trzema budynkami parterowym/gospodarczymi. Na działce znajduje się  

kilkanaście drzew iglastych, dwie wierzby oraz kilka drzew liściastych.  

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane zagospodarowanie polegać będzie na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia 
oraz na zagospodarowaniu terenu wokół, poprzez poprowadzenie ścieżek rekreacyjnych, a także 
zaprojektowanie parkingu dla korzystających z Ośrodka Zdrowia. Elewacje budynku ulegną zmianie. Zostały 
wprowadzone gzymsy podziałowe aby nadać budynkowi charakter kamienicy. Dzięki czemu budynek 
wkomponowuje się w istniejącą wokół zabudowę. Elewacja w stonowanych kolorach część beżowa (górna) RAL 
1013, dolna część z poziomymi podziałami w kolorze brązowym RAL 7033, gzymsy w kolorze złamanej bieli RAL 
9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi. Obydwa wejścia do budynku  zostały wyposażone w szklane 
daszki. Ponadto przy budynku zaprojektowano miejsca na śmietniki oraz  stojaki dla rowerów. Wjazd na teren 
znajduje się w istniejącym dotychczas miejscu. Zaprojektowano drogę p.poż oraz miejsca parkingowe. Główny 
parking znajduje się z tyłu budynku, został on zaprojektowane 33 miejsca parkingowe oraz 3 miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych, znajdujące się od razu przy wjeździe na teren Ośrodka Zdrowia, po 
zachodniej części działki.  Na terenie działki przewiduje się w I etapie usunięcie płotu znajdującego się po 
stronie północnej, przy budynkach gospodarczych. W II etapie, usunięcie panelowego ogrodzenia (strona 
południowa działki) oraz dwóch drzew iglastego (koliduje z zaprojektowanymi ścieżkami pieszymi). W głębi 
działki zaprojektowano ścieżki rekreacyjne wyposażone w ławki, śmietniki oraz lampy parkowe. Projektuje się 
sieć elektryczną zasilana z istniejącej rozdzielni znajdującej się w istniejącym budynku. Należy zamontować 
wewnątrz budynku szafkę z zabezpieczeniem obwodu, oraz sterowaniem zegarem astronomicznym. Należy 
dobrać zabezpieczenie oraz przekroje kabli do zamontowanych lamp. Dodatkowo zostanie rozebrana istniejąca, 
nieczynna fontanna zlokalizowana Dzięki czemu osoby oczekujące na wizytę oraz mieszkańcy Łęknicy zyskają 
nowe miejsce przeznaczone do wypoczynku. Dodatkowo zaprojektowano bujawki dla dzieci.  W miejscu 
istniejącej fontanny zaprojektowano półokrągłe ławki oraz  rabatę kwiatową. 

Elewacja istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia zostanie poddana termomodernizacji i otrzyma 
charakter kamienicy. Zaprojektowano gzymsy oraz nową kolorystykę budynku.  
 
Projektowane założenie będzie podzielone na dwa etapy: 
 

 I etap obejmuje teren do istniejącego, panelowego ogrodzenia. W pierwszym etapie projektowanych 
jest 21 miejsc parkingowych oraz 3 miejsca parkingowe  dla niepełnosprawnych  znajdujące się tuż 
przy istniejącym budynku, miejsce na śmietniki oraz stojaki dla rowerów. Projektowana jest także  
pierwsza część ścieżki rekreacyjnej wytyczonej za budynkiem Ośrodka Zdrowia. I etap projektu 
przewiduje usunięcie  dwóch drzew iglastych ze względu na kolizję z zaprojektowanym 
zagospodarowaniem terenu. Usunięty zostanie płot znajdujący się  po stronie północnej  
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 II etap zakłada usunięcie  panelowego  ogrodzenia oraz zagospodarowanie ternu znajdującego się   za 
nim. Projektowanych jest dodatkowo 12 miejsc parkingowych oraz dalsza część ścieżki rekreacyjnej 
znajdującej się za budynkiem, a także utwardzenie dojazdu do gospodarczych budynków. 

Zakres całej inwestycji dotyczy I i II etapu. 
  

 DANE INFORMACYJNE O TERENIE. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH  

(BILANS TERENU DZIAŁKI) 
 

lp NAZWA       POWIERZCHNIA PROCENT 

 DANE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 6608,7 100 

2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 657,4 10,2 

3 POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONYCH 2257,7 34,16 

4 SCHODY+POCHYLNIE 36,6 - 

5 CHODNIK 635,9 - 

6 DROGI 1095,7 - 

7 PARKING 466,5 - 

8 TEREN UTWARDZONY POD BUJAKI 23 - 

9 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3584,6 55,64 

10 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA BUDYNKU   

 DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI 

11                       DŁUGOŚĆ BUDYNKU                                  18,20 m 

12                       SZEROKOŚĆ BUDYNKU                               13,45 m  

13 LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 4  

14 PODPIWNICZENIE CAŁKOWITE  

15 LICZBA KLATEK SCHODOWYCH 1  

16 KUBATURA BUDYNKU 2737,62m3  

 

 

Działka została objęta ustaleniami mpzp, UCHWAŁA NR XXIX / 152 /2005 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 
lipca 2005 roku 
- współczynniki i parametry określone w MPZT: 

LP NAZWA 
WSPÓŁCZYNNIKA 

MPZT PROJEKT STATUS 

1 Przeznaczenie podstawowe 
podstawowe 

UZ5- Usługi administracji 

Budynek przeznaczony pod usługi 
ochrony zdrowia i opieki, projekt 
nie zmienia sposobu użytkowania 

budynku 

spełniono 

2 Fasada budynku Fasady budynków nowowznoszonych i 
przekształcanych, w tym budynków 

uzupełniających 
ciągi zabudowy wolnostojącej i zwarte 
pierzeje ulic muszą stanowić jedność 

wizualną pod względem 
kształtu, koloru, kompozycji i detalu 

elewacji 

 

Dopuszcza się stosowanie substytutów 

imitujących w/w tradycyjne materiały 

wykończeniowe 

Budynek istniejący, 
termomodernizacja wykonana w 

stonowanych kolorach  
 
 
 
 

Elewacja zaprojektowana w 
charakterze kamienicy 

spełniono 

 3 Wskaźniki parkingowe Pogram parkingowy zaspokajający 
potrzeby mieszkańców, personelu i 

klientów, wyliczony według 
parametrów i wskaźników określonych dla 

poszczególnych terenów 

33miejsca parkingowe i 3 miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych 

spełniono 
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 OGRODZENIE 

Zachowane zostało istniejące ogrodzenie budynku 

 ŚMIETNIK 

Zadaszona osłona śmietnikowa zlokalizowana przy granicy działki, po stronie północno-zachodniej . Miejsce 
utwardzone z ułatwionym dostępem dla wyspecjalizowanej firmy odbierającej odpady komunalne wykonane z 
naturalnych materiałów wpisujących się w estetykę zabudowy.  

 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Główne wejście do budynku zlokalizowano po stronie  północno-zachodniej działki. Na teren działki 

zaprojektowano jeden wjazd ( w istniejącym miejscu), prowadzący do 33miejsc parkingowych oraz 

znajdujących się przy wjeździe 3 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych Zaprojektowana została także 

droga p.-poż. Projektuje się w dwóch etapach miejsca parkingowe  

 I etap 21 miejsc parkingowych  

 II etap 12 miejsc parkingowych 

Projektuje się   drogi utwardzone z kostki brukowej betonowej 

 UKŁAD ZIELENI PROJEKTOWANEJ 

Projektowane na terenie są tereny rekreacyjne. Nasadzone zostaną byliny (146 sztuk) , krzewy (55 sztuk ) oraz 
drzewa ( 5 sztuk). Dwa drzewa iglaste zostaną usunięte ponieważ kolidują  z  projektowanym 
zagospodarowaniem terenu. (PZT.01) 

PROJEKTOWANE ROŚLINY: 

DRZEWA: 

 Klon zwyczajny – Acer platanoides 

 KRZEWY: 

 Trzmielina pospolita – Euonymus europaeus 

 Kruszyna pospolita - Frangula alnus 

 Bez koralowy – Sambucus racemosa 

 BYLINY 

 Tojeść rozesłana - Lysimachia nummularia 

 Miodunka ćma – Pulmonaria obscura 

 Śmiałek darniowy - Deschampsia caespitosa 

 Turzyca zwisła - Carex pendula 

 Zawilec gajowy - Anemone nemorosa 

 

 UKŁAD ŚCIEŻEK REKREACYJNYCH 

Na tyłach budynku projektuje się ścieżki rekreacyjne wraz z mała architekturą ( ławki, śmietniki i oświetlenie 
parkowe). Projektowane  ścieżki będą wykonane w dwóch etapach. Ścieżki oraz utwardzony teren wokół 
budynku zastanie wykonany z kostki betonowej posiadających wygląd, kształt granitu naturalnego.  Ścieżka 
ułożona  z kostek prostopadłościennych o wymiarach   8 cm x 8 cm x10  cm (dł.xszer.wys.) 
UWAGA! Szerokość i długość jest podana przykładowo. Nie należy zmieniać wysokości kostki.  
 Ścieżki należy  ułożyć z dwóch kolorów. Podstawowy szary plus opaska z grafitowa. 
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Przykładowe zdjęcie zaczerpnięte z Internetu 

 ułożenia kostki betonowej na ścieżkach rekreacyjnych. 

 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren płaski. Poziom posadzki wynosi 108,15m n.p.m. Nie ma potrzeby niwelowania terenu.  

 BILANS ODPADÓW Z FAZY BUDOWY 

Na terenie inwestycji będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Nadmiar odpadów budowlanych powstałych w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia, będą wywożone na bieżąco przez specjalistyczną firmę lub wykorzystane na 
podbudowę dróg wewnętrznych. 

 

Projektowany budynek wpisuje w krajobraz swoją forma architektoniczną oraz spełnia wymagania 
stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania terenu. Elewacje budynku ulegną zmianie. Zostały 
wprowadzone gzymsy podziałowe aby nadać budynkowi charakter kamienicy. Dzięki czemu budynek 
wkomponowuje się w istniejącą wokół zabudowę. Elewacja w stonowanych kolorach część beżowa (górna) RAL 
1013, dolna część z poziomymi podziałami w kolorze oliwkowym RAL 7033, gzymsy w kolorze złamanej bieli RAL 
9010. Obydwa wejścia do budynku  zostały wyposażone w szklane daszki.   

 

Obiekt ze względu na charakter, funkcję i sposób użytkowania swoim oddziaływaniem nie wykracza poza 
granice działki nr 177/1. Projektowana zabudowa spełnia wymagania §12 dotyczące usytuowania oraz §13.1 i 
§60 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące przysłaniania i 
zacieniania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz urządzeń rekreacyjnych. Planowane roboty 
termomodernizacyjne nie wpływają negatywnie na oświetlenie i nasłonecznienie innych budynków. Ponadto 
inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, §36.1 oraz 38 WT dotyczących miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, miejsc gromadzenia odpadów. Obiekt spełnia również warunki bezpieczeństwa 
pożarowego pod względem usytuowania oraz nie ogranicza zabudowy sąsiednich działek zgodnie z §271 oraz 
przepisami szczegółowymi zawartymi w §272 i §273. Projektowany budynek nie będzie stwarzał zagrożeń dla 
higieny i zdrowia użytkowników oraz nie będzie generował czynników uznawanych za uciążliwe ujętych w §11 
art.2 WT. Ponadto inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określona §1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska.  

 

Ze względu na charakter inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 Realizacja projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacja obiektu nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Użytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym 
zapachów, pyłów i płynów. Gromadzenie odpadów stałych, z uwzględnieniem segregacji, w projektowanych 
pojemnikach na terenie działki inwestycyjnej. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich i nie pogarsza 
warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. Nie przewiduje się powstawania uciążliwości 
powodowanych przez zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. 

 

Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt objęty opracowaniem nie znajduje się w 
ewidencji zabytków.  
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Nie dotyczy zamierzenia budowlanego, gdyż inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie 
polega na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż, ani prowadzeniu działalności 
gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów z górotworu. 

 

Warunki geotechniczne oraz konstrukcja projektowanego obiektu zalicza się do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ i 

warunki gruntowe zaliczają się do PROSTYCH. WG PROJEKTU GEOLOGII GRUNTÓW.  

W podłożu badanego terenu stwierdzono do głębokości 2.0 m p.p.t. występowanie nasypów, oraz piasków 

średnich, lokalnie zaglinionych; 

W podłożu nie stwierdzono występowania wody podziemnej do głębokości 2,0 m p.p.t. (stany średnie) 

Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki mogą 

służyć do dalszych prac projektowych; 

Wyniki prac i badań są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturą i zalecanymi do stosowania 

normami. 

 

Na działce nie przewiduje się rozbiórki żadnego z budynków. 

 

Przyłącza istniejące wykonane są według warunków wydanych przez właścicieli sieci. Budynek jest 
zaopatrywany w wodę, gaz i prąd z istniejących sieci. Wody opadowe będą rozprowadzane za pomocą rynien i 
rur spustowych do nowoprojektowanego wewnętrznego przyłącza kanalizacji deszczowej według wydanych 
warunków.  

 PRZYŁĄCZE/SIEĆ ELEKTRYCZNE 

Istniejące przyłącze elektryczne 

 PRZYŁĄCZE/SIEĆ WODY 

Istniejące przyłącze wody. 

 PRZYŁĄCZE/SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Nowoprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej. Wykonana z rur PCV  o średnicach dn 200, podłączona 
zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. Wody opadowe z terenu oraz budynku będą odprowadzane do 
istniejącej sieci k300 oraz częściowo w grunt. 

 

Budynek usługowy cztero-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, 1- klatkowy. Pełniący funkcję Ośrodka 

Zdrowia w Łęknicy. 

 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami i 
pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. Wszystkie rozwiązania 

techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta - 

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa ppoż. 

i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 

- Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy 
- Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w 
celach informacyjnych 
- Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych 
samych parametrów technicznych i jakościowych. 
- Wszelkie zmiany materiałowe i konstrukcyjne należy konsultować z projektantem. 
-Wszystkie materiały izolacyjne i wykończeniowe wnętrz powinny posiadać stosowne atesty sanitarne i p. pożarowe 
dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie. 
- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie. 
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-Teren budowy należy sprawdzić pod względem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
należy wykonać tymczasową instalację wodociągową i elektryczną i wyposażyć w tablicę informacyjną. 
Wszystkie prace ziemne przy przewodach elektrycznych i gazowych prowadzić ręcznie.  
-Przedstawić rozwiązanie układu komunikacyjnego i transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu. 
Ogrodzenie powinno być tak wykonane, aby nie stanowiło zagrożenia ludzi wysokość ogrodzenia min 150cm 
-Wyznaczyć miejsca składowania materiałów ściennych (ceramika) wraz z lokalizacją betoniarki i materiałów 
sypkich. Niedozwolone jest opieranie materiałów o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy 
składowaniu materiałów należy zachować minimalne odległości: 
 -0,75 od ogrodzenia 
 -5,00m od stałego stanowiska pracy 
-Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należy zachować przejścia o szerokości min. 1m. Materiały sypkie 
powinny być pryzmowane z zachowaniem kąta stoku naturalnego. Materiały drobnicowe układać należy w 
stosy nieprzekraczające 2m 
-Podać lokalizację miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
-Podać lokalizację miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla 
pracowników 
-Zapewnienie oświetlenia na stanowiskach pracy: 
 - na wszystkich stanowiskach pracy zapewnić oświetlenie wg normatywu. 
-Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość najdalszego urządzenia 
zasilającego nie przekraczała 50m 
-Przewidywane roboty przy wznoszeniu budynku, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 -wykopy pod fundament –skarpy wykopu wykonywać z odpowiednim spadkiem dla istniejącego 
gruntu, aby uniknąć osunięcia ziemi 
 -układanie pokrycia dachowego, montaż kominów i akcesoriów dachowych, instalacji odgromowej, 
opierzenia i rynien dachowych – zabezpieczyć przed upadkiem z dachu 
 -prace murarskie przy wznoszeniu ścian budynku – m. in. należy zabezpieczyć wszystkie otwory 
balustradami zabezpieczającymi przed upadkiem pracownika z wysokości kondygnacji poddasza 
 -murowanie warstwy licowej – zabezpieczenie przed upadkiem m.in. dobrze zakotwione mocowania 
rusztowania, ustawione na stabilnym podłożu, wyposażone w balustrady /h=1,1m/ w pomosty robocze o 
odpowiednej antypoślizgowej nawierzchni, umożliwiającej odpływ wody opadowej 
-Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych winni być przeszkoleni pod 
kątem BHP, w szczególności przy pracy na wysokościach powyżej 5,00m i wyposażeni w odpowiedni sprzęt 
-Określić czas realizacji obiektu i zatrudnienia 
-Wyznaczyć miejsce przechowywania dokumentów budowy 
-Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: 
 - aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” 
 - świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń pod dozorowych 
 - dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) 
 - deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną 
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V. OPIS ARCHITEKTONICZY 

 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu wokół budynku  oraz 

termomodernizacji istniejącego budynku nr 7, przy  ul. Granicznej w Łęknicy. 

 ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego. 

 

Budynek istniejący usytuowany jest zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną w załączniku graficznym 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Projektowana jest termomodernizacja budynku oraz 
zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Łęknicy, przy ul Granicznej 7. Budynek 
termomodernizowany nie zmienia swojego kształtu na działce. Front budynku znajduje się w odległości od 2,90 
od strony północnej, 11,65 od strony wschodniej, 77,18 od południowej oraz 44,87m od zachodniej granicy 
działki. Istniejący poziom posadowienia posadzki znajduje się  wysokości 108,15m n.p.m. 

 

 Ściany istniejące  grubości 44 cm murowane  

 Płyty stropowe grubości 30 cm   

 Ściany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2,0cm. 

 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zbić skruszony tynk szczególnie na złączach, następnie 

uzupełnić ubytki tynku. Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie attyki (ogniomórków) oraz 

parapety okienne. Istniejąca blacharka ściany attykowej i parapety okienne ze względu na ocieplenie 

musi być wymieniona na nową. Obróbka wykonana z blachy tytanowo-cynkowej. 

 Należy zdemontować istniejący cokół klinkierowy. 

 W trakcie wykonania ocieplenia należy zachować istniejące otwory wentylacyjne przestrzeni 

stropodachowej. 

 Drzwi wejściowe do budynku oraz okna klatki schodowej zostały wymienione wcześniej i spełniają 

obecnie wymogi ocieplenia. Należy wymienić drzwi  wejściowe znajdujące się po stronie wschodniej, 

koło windy ,nowoprojektowane drzwi - drzwi aluminiowe z szybą. 

 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian budynku należy zdemontować istniejącą instalacje 

odgromową, rynny oraz rury spustowe, lampy zewnętrzne, kasety wezwań  domofonów.  klimatyzator, 

wyłącznik P-poż, po czym należy  zamontować na nowo istniejące urządzenia. Po ponownym montażu 

instalacji odgromowej należy dokonać ich odbioru technicznego i skuteczności działania.  

 Po wykonaniu ocieplania zamontować w całości nowe zewnętrzne parapety okienne oraz obróbki 

blacharskie attyki (ogniomórków).  

 Po zakończeniu robót należy właściwie ukształtować opaski z nowoprojektowanej kostki brukowej. 

Wcześniej należy zdemontować istniejący podest wokół budynku, a następnie wykonać nowe podesty 

pod wiatrołapami wejść do budynku. Wszystkie zalecenia odnoszą się do wszystkich ścian 

zewnętrznych. 

WNIOSKI:  

Budynek w dobrym stanie technicznym lecz wymaga  termomodernizacji elewacji. Ze względów 

konstrukcyjnych można wykonać docieplenie ścian zewnętrznych bez dodatkowych wzmocnień, 

stosując zasady postępowania zgodnie z instrukcją ITB dla metody lekkiej, mokrej. Dodatkowo 

projektuje się szklane zadaszenia o wymiarach 90cm x 150 cm 

 

Zadaniem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie 
kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w 
pomieszczeniach. Budynek całkowicie podpiwniczony, 4-kondygnacyjny,wolnostojący.  W budynku znajduje się 
obecnie Ośrodek Zdrowia. 
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Projektowany budynek wpisuje w krajobraz swoją forma architektoniczną oraz spełnia wymagania 
stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania terenu. Elewacje budynku ulegną zmianie. Zostały 
wprowadzone gzymsy podziałowe aby nadać budynkowi charakter kamienicy. Dzięki czemu budynek 
wkomponowuje się w istniejącą wokół zabudowę. Elewacja w stonowanych kolorach część beżowa (górna) RAL 
1013, dolna część z poziomymi podziałami w kolorze oliwkowym RAL 7033, gzymsy w kolorze złamanej bieli RAL 
9010. Obydwa wejścia do budynku  zostały wyposażone w szklane daszki.   Dodatkowo wymieniono drzwi 
wejściowe znajdujące się po wschodnio-południowej części budynku na drzwi aluminiowe z szybą.  

 

Ze względu na charakter otoczenia, zaprojektowano elewacje w stonowanej, jasnej kolorystyce.  

 część  górna budynku  (I kondygnacja)-beż RAL 1013,  

  część  górna budynku z elementami dekoracyjnymi  poziomymi- brąz RAL 7033, 

 gzymsy w kolorze złamanej bieli RAL 9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi. 
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Rzędne podano w stosunku do poziomu    ±0,00=108,15 m n.p.m. 
Poziom wejścia       ±0,00m 
Poziom posadzki       ±0,00 m 
Poziom najwyższego punktu dachu/komin   +13,58 m  

 

 FUNDAMENTY  

Istniejące fundamenty 

 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Istniejące ściany fundamentowe zostaną docieplone. 

 ŚCIANY ZEWNETRZNE  

Istniejące ściany zewnętrzne  gr. 44 cm- murowane. 

 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Istniejące ściany wewnętrzne 

 STROP 

Istniejący strop między kondygnacjami gr. 30 cm  

 OKNA I DRZWI 

 

 

 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW 

-na głębokość 1 m zostanie wykonana izolacja pionowa fundamentów. 

-należy wykonać odkrywki odcinkowo. 

ZASTOSOWANE WARSTWY 

-folia kubełkowa 

-styropian 10 cm 

 IZOLACJA POZIOMA  

- wykonana zostanie iniekcja 

 

 IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN 

Nadziemna – styropian EPS 70-040 gr. 18 cm (w miejscu istniejącej balustrady należy zastosować styropian EPS 
70-040 gr. 15 cm) 
Ścian fundamentowych – styropian XPS 100- 038 gr. 10 cm 

Dach – styropian w granulacie(warstwa grubości 20 cm)  wdmuchowo 

 Styropian w granulacie stosuje się do ciężko dostępnych miejsc. Styropian, czyli polistyren spieniony, składa 
się z kuleczek, z których każda zawiera dziesiątki tysięcy zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem. 
Powietrze w każdej z komórek nie ma możliwości przemieszczania się. Dzięki temu materiał ten 
charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Granulat styropianu jest w postaci luźnych 
granulek. Zastosowanie metody wdmuchiwania zapewnia dotarcie do każdego zakamarka na stropodachu, 
ścianie szczelinowej i innych trudno dostępnych miejsc wymagających termomodernizacji. 

 

Właściwości granulatu styropianu: 

 

 izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła) 

 żywotność (odporność na starzenie się) 

 odporność na bakterie 

 odporność biologiczna i chemiczna (gryzonie, grzyby oraz insekty) 

 materiał samogasnący 
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 TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Silikatowe na gruncie dobranym do systemu, samoczyszczące.  

 TYNKI WEWNĘTRZNE 

Tynki cementowo-wapienne, wariantowo gipsowe 

 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Za pomocą projektowanych rynien Ø120mm i rur spustowych Ø120mm. 

 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: 

Cokół: tynk mozaikowy, kolorystyka wg elewacji,  

Elewacja tynk sylikatowy– faktura na izolacji termicznej, kolorystyka wg elewacji, kolory wg wzornika FAST– 
mogą być inne – tożsame jakościowo.  
Rynny: ø120, blacha tytanowo- cynkowa gr. 1,1mm 
Rury spustowe: ø120, blacha jw. 
 

 ELEMENTY DEKORACYJNE ZASTOSOWANE NA ELEWACJI: 

 Pasy boni-  zastosowane na pierwszej kondygnacji budynku o wymiarach 35cm(szer.) x3,5cm (gr.) 
Zastosowane po całej długości budynku, prócz strefy wejściowej. 

 

 
 

Przykładowe zdjęcie pasów boniowania. 
 

 Listwy włókienne- oddzielające kolejne kondygnacje budynku o wymiarach  10 cm(szer.)x3,5cm (gr.) 
dwie znajdujące się przy II i IV kondygnacji  

 
 

 Przykładowe zdjęcie listwy włókiennej. 

 Listwy  symetryczne- oddzielające III kondygnacje budynku  o wymiarach 16 cm (szer.) x 3,5 cm (gr.) 
oraz listwy okalające okna o  wymiarach 10 cm(szer.)x3,5cm (gr.). 

 
 

 
 

Przykładowe zdjęcie listwy symetrycznej oddzielającej kondygnacje. 
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. 
 

Przykładowe zdjęcie listwy symetrycznej okalającej okno. 
 
 

 

 LAMPA ZEWNĘTRZNA 

 I etap 5 sztuk 

 II etap 9 sztuk 

 

Głowica lampy parkowej MARS LED 45W -ciemny popiel: 

 

 LAMPA PARKOWA 

 Producent: SU-MA 

 Kod producenta:MLS-LB-22A  

 Stopień szczelności: IP65  

 Barwa światła: 3000 K (ciepła)  

 Gwarancja: 3 lata  

 Strumień świetlny: 3825 lm  

 Napięcie Wej.: 230 V  

 Materiał obudowy: Aluminium  

 Materiał: Maszt stal ocynkowana lakierowana proszkowo  

 Materiał klosza: Poliwęglan PC  

 Głębokość: 44,0 cm  

 Wysokość: 318,0 cm  

 Szerokość: 44,0 cm  

 ŁAWKA OGRODOWA 

-Ławki wykonane z drewna akacjowego. Konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych 

szczeblin. Firmy mmcite- portiqoa.  

 I etap 3 sztuki 

 II etap 9 sztuk 

 

http://www.mmcite.com/pl/produkty#!lawki-parkowe/portiqoa
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ŁAWKA PARKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

-Ławki  półokrągłe wokół rabatki  4 sztuki:  

Ławka Luna 02.430.1 

 

 
PÓŁOKRĄGŁA ŁAWKA 

 KOSZ NA ODPADKI 

 

Firmy mmcite-diagonal. 

Konstrukcja stalowa, strona zewnętrzna z drewnianych szczeblin, – dostępny wariant z popielnikiem 
wykonanym ze stali nierdzewne 
 

 
KOSZ NA ODPADKI 

 

 I etap 4 sztuki 

 II etap 9 sztuk 
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 STOJAK NA ROWERY 

Firmy mmcite- edygetyre. 

1 sztuka: 

- konstrukcja stalowa, gumowa osłona 

 

 
STOJAK NA ROWERY 

 

 BUJAKI DLA DZIECI 

4 sztuki, firmy lars laj  

Bardzo estetyczny, elastyczny i wytrzymały kiwak w kształcie kucyka Źrebak wykonany został z płyt PE i 
wyjątkowo trwałej stalowej sprężyny z myślą o pełnym bezpieczeństwie i komforcie każdego dziecka, które 
ukończyło trzeci rok życia. Metalowa, solidna konstrukcja sprężynowca zapewnia niekończącą się zabawę w 
komfortowych warunkach.  

 

BUJAK DZIECIĘCY 

 ZADASZENIE WEJŚĆ DO BUDYNKÓW 

Zaprojektowana nowe  zadaszenia firmy INOXI  nad wejścia do budynku od strony północno-zachodniej ( 
wejście główne) oraz od strony południowo wschodniej ( wejście od strony podwórza)  Daszki szklane o 
wymiarach 80x150 cm. Daszki wykonane są ze szkła hartowanego, przymocowane poprzez zawiesie daszku 
wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

 

Projektowana metoda ocieplenia: Metoda lekka, mokra z jednoczesnym zachowaniem warunków podanych w 

ocenie stanu technicznego budynku. 

 OPIS METODY NA MOKRO 

Metoda lekka, mokra, ocieplania ścian zewnętrznych budynków, polega na przymocowaniu do powierzchni 

zewnętrznej ciągłej warstwy płyt styropianowych i pokrycia ich powierzchni cienka warstwą zaprawy, zbrojonej 

tkaniną szklaną (siatką szklaną). 

Płyty styropianowe są przyklejone do ścian zaprawami lub masami klejącymi i w zależności od potrzeb 

mocowane dodatkowo łącznikami z tworzyw o kształcie grzybka (w ilości nie mniejszej niż  2 na każda płytkę – 4 

szt. na 1m² ocieplenia) 

Na powierzchni styropianu wykonuje się warstwę ochronną z masy lub zaprawy klejącej, gr. około 3mm, 

zbrojoną tkaniną z włókna szklanego, a następnie elewacyjną wyprawę tynkarską o grubości około 2- 4 mm. 

Poszczególne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych materiałów, pełnią w układzie 

ocieplającym następujące funkcje: 

- płyty styropianowe zapewniają wymagana izolacyjność termiczną,  
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- masa lub zaprawa klejąca i łączniki mechaniczne, mocuje styropian do ścian, zapewniają stateczność 
konstrukcyjną układu ocieplającego, 

- warstwa masy klejącej nałożona na styropian i zbrojona tkanina szklaną stanowi ochronę styropianu i 
zabezpiecza układ ocieplający przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odkształcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega 
pęknięciom i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne 

- druga elewacyjna warstwa ( wyprawa tynkarska) stanowi wykończenie powierzchni układu 
ocieplającego i zabezpiecza go przed wpływem czynników klimatycznych oraz zwiększa wytrzymałość 
na uderzenia a przez dobrze dobrana kolorystykę i fakturę nadaje elewacji budynku estetyczny wygląd. 

 

 KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA POWINNA BYĆ NASTĘPUJĄCA: 

1. Przygotowanie podłoża ścian, demontaż uchwytów rur spustowych, zamontowanie nowych uchwytów 
o zwiększonej długości, 

2. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
3. Przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie zamocować przy pomocy łączników mechanicznych, 
4. Nałożenie zaprawy klejowej na styropian i wtopienie siatki z włókna szklanego, 
5. Przymocowanie elementów dekoracyjnych ze styropianu  
6. Wykonanie wyprawy pod tynk, 
7. Wykonanie tynków z akrylowych mas tynkarskich. 

 

 

 

1. Ściana ocieplana. 
2. Zaprawa klejąca. 
3. Płyty styropianowe: 

a) ścian gr. 18 cm. 
b) fundamentów gr. 10 cm 
c) wnęk okiennych gr. 3 cm. 

4. Zaprawa klejąca . 
5. Siatka z włókna szklanego. 
6. Zaprawa klejąca. 
7. Wyprawa pod tynk  
8. Tynk akrylowy. 
9. Listwa cokołowa. 
10. Narożnik ochronny z siatką z włókna 

szklanego. 
11. Łącznik mechaniczny do płyt 

styropianowych. 
12. Tynk cokołowy 

Na ścianach montowane zostaną  elementy 
dekoracyjne : listwy elewacyjne, gzymsy 
elewacyjne 
           

Zakres czynności przed ociepleniem  

                             

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy: 

- dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian, naprawić i wyrównać ubytki nowym tynkiem, a następnie 
wykonać próbę przyklejenia próbek styropianu,  

- cokół w miejscach braku przyczepności do ścian skuć i uzupełnić zaprawą cementową,  
- zachować istniejące w budynku otwory wentylacyjne przestrzeni  stropodachowej, 
- zabezpieczyć otwory wentylacyjne przez zamontowanie kratek PCV, 
- poprawić szczelność istniejącej stolarki okiennej,  
- na płytach balkonowych uzupełnić ubytki betonem naprawczym – z bezwzględnym zachowaniem 

kapinosów,  
- zdemontować istniejącą instalacje odgromową, po ponownym montażu dokonać jej odbioru 

technicznego i skuteczności działania,  
-  istniejące obróbki blacharskie parapetów wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej,  
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- zdemontować rury spustowe, kasety wezwań, a po remoncie ponownie zamontować, wentylacja, 
oświetlenie, klimatyzator, wyłącznik p-poż oraz lampy na elewacji) 

 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ŚCIAN BUDYNKÓW.  

W celu dokładnego i właściwego przygotowania starego podłoża należy: 

- w przypadku występowania trwałego zawilgocenia ścian lub ich fragmentów – usunąć przyczynę i osuszyć 
miejsca zawilgocone, 

- usunąć przyczynę ewentualnego zagrzybienia ścian i odgrzybić te miejsca, 
- oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pyłu, nalotu, glonów i wykwitów przy pomocy preparatu 

dezynfekcyjnego następnie zmyć wodą pod ciśnieniem, 
- zmyć zdobione i zatłuszczone fragmenty ścian, 
- gładkim powierzchniom nadać szorstkość przy pomocy szczot drucianych lub piaskowania, 
- odbić tynk w miejscach występowania głuchych odgłosów i wykonać nowy, 
- tynki powierzchniowo uszkodzone należy usunąć i wyrównać zaprawą, 
- uzupełnić ubytki tynku, 
- w przypadku gdyby ościeżnice otworów po ociepleniu ościeży były zasłonięte należy z ościeży otworów 

odkuć tynk w taki sposób, aby w miejscu starego tynku było możliwe wykonanie ocieplenie ze styropianu 
o grubości 3 cm, 

- w przypadku występowania nierówności uskoków, wgłębień i ubytków o głębokości ponad 10 mm – 
miejsca te należy wyrównać zaprawą, 

- nie otynkowanym podłożom ścian z bloczków z betonu komórkowego, pustaków betonowych i z cegły 
sylikatowej należy oprócz oczyszczenia z kurzu, pyłu i ewentualnych glonów oraz zmycia nadać szorstką 
powierzchnię, podłoża bardzo nasiąkliwe (beton komórkowy, cegła sylikatowa, tynki cementowo-
wapienne) należy zagruntować, 

 

 PRÓBA PRZYCZEPNOŚCI. 

 

W przypadku  słabych niepewnych podłoży zaleca się wykonanie próby przyczepności. W tym celu przyklejamy 

8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach. Do klejenia próbek stosuje się warstwę 

kleju o grubości 10 mm. Po 3 dniach należy wykonać próbę ręcznego wyrywania przyklejonego styropianu. 

Jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża. Jeżeli próbki oderwą 

się z warstwą kleju należy dokładniej oczyścić i zagruntować daną powierzchnię, a po wyschnięciu przykleić 

kolejną próbkę styropianu. Jeśli po wyschnięciu próba da ponownie wynik negatywny należy dodatkowo 

zastosować łączniki mechaniczne nie mniej niż 6 na m2. 

 

 KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONANIU OCIEPLANIA: 

 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu urządzeń oraz montaż 
rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie płyt styropianowych (UWAGA! należy zastosować cieńszy styropian w miejscu istniejącej 

balustrady 15cm ), 
- nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

 MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH: 

 

- dla ścian budynków o wysokości powyżej 20 m obowiązkowe jest stosowanie łączników 
mechanicznych – niezależnie od tego, czy podłoże posiada właściwą nośność (wytrzymałość na 
rozrywanie ≥ 0,8 MPa) 

- nawiercanie i montaż łączników mechanicznych można rozpocząć nie wcześniej niż 3 dni od 
przyklejeniu płyt styropianowych 
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- do wiercenia otworów w materiałach cienkościennych i drążonych nie należy stosować wiertarek z 
włączonym udarem, 

- wszystkie łączniki mechaniczne powinny posiadać świadectwo ITB, 
- przyjmuje się, iż głębokość osadzenia trzpienia w konstrukcji ściany powinna wynosić: 

o min. 5-6 cm - podłoże zwarte (beton, cegła pełna, kamień), 
o min. 8-9 cm - podłoże porowate (gazobeton, cegła dziurawka i kratówka). 

- niezależnie od głębokości zakotwienia należy wykonać próbę skuteczności mocowania mechanicznego 
do podłoża wg zasad określonych w świadectwach ITB, 

- rozkład kołków i zasada określania stref brzegowych: 
 

 
 

 UWAGI: 

                                         

1. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy dokonać weryfikacji nośności podłoża, a także 
wykonać analizę spękań oraz odparzeń tynku. 

2. Zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi przy stosowaniu płyt styropianowych o grubości powyżej 
10 cm zaleca się wykonanie nad ościeżami okiennymi i drzwiowymi pasa ogniowego z wełny 
mineralnej. Pas wykonany z wełny lamelowej powinien być naklejany na przedniej i dolnej części 
nadproża, a jego długość być większa o około 30 cm od szerokości otworu. 

3. Ocieplając ściany wykonane z prefabrykatów płyty styropianowe należy rozmieścić tak, aby spoiny 
między płytami nie pokrywały się z łączeniami prefabrykatów. 

4. Szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić pociętymi 
paskami styropianu, dopuszczalne jest również wypełnienie ich za pomocą niskorozprężanej pianki.  

5. Nie dopuszcza się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami zaprawą używaną do mocowania płyt 
styropianowych z uwagi na powstanie mostków termicznych i niebezpieczeństwo pojawienia się 
pęknięć wzdłuż styków płyt. 

6. Płyty styropianowe muszą stanowić równą powierzchnię. Ewentualne niewielkie nierówności należy 
zeszlifować przy pomocy specjalnej tarki lub pacą z nałożonym grubym papierem ściernym. 
Szlifowanie można rozpocząć nie wcześniej, jak po upływie 3 pełnych dni od ich przyklejenia.  

7. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 
na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposób określony w systemie. 

8. W celu zwiększenia odporności mechanicznej warstwy ociepleniowej, na wszystkich narożnikach 
pionowych na parterze oraz na narożnikach ścian, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 
prefabrykowane kątowniki aluminiowe. 

9. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. 
Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być zastosowana na 
całej wysokości ścian parteru. Zamiast dwóch warstw tkaniny zwykłej, zaleca się stosować na parterze  
do wysokości 2,0 m tkaninę pancerną, którą stosuje się jako pierwszą bez zakładów, tylko układaną na 
styk. 
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10. Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe 
przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich do krawędzi narożników. Do 
zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2,0 m od poziomu terenu, należy stosować 
kątowniki z prefabrykowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przykleić masą klejącą do 
styropianu i dopiero wówczas nakleić tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę 
przyległa z każdej strony narożnika. Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się  stosowanie 
pasków tkaniny szklanej pancernej o szer. paska około 20 cm. Pasek taki zgina się w kształt kątownika i 
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja się właściwą tkaninę. 

11. Przy ociepleniu ścianek attykowych warstwa styropianu powinna dochodzić od górnej krawędzi 
ścianki. Przed przyklejeniem płyt styropianowych, należy zdjąć obróbki blacharskie osłaniające attyki, a 
powierzchnię pod obróbkę oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej 
obróbki. Tkaninę zbrojącą należy wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki o wtopić ją w nałożoną 
tam masę klejącą. 

12. W miejscach otworów wentylacyjnych, po przyklejeniu płyt styropianowych należy wyciąć w 
styropianie otwory o średnicy ok. 4 mm większej od otworów w ścianie. Po przyklejeniu  tkaniny 
zbrojącej należy w miejscu otworów przeciąć je promieniście do środka obwodu i wywinąć ją do 
środka otworu wtapiając w nałożona tam masę klejącą w taki sposób, aby uszczelniła styki styropianu z 
ścianą kolanową. 

13. Przy cokole budynku warstwę ocieplająca ściany należy zakończyć na poziomi co najmniej 20 cm 
poniżej polnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. 

14. Wykonać ocieplenie ścian piwnicy – warstwę ocieplającą zakończyć co najmniej 1,0m pod 
powierzchnią terenu okalającego budynek. 

15. Na ścianie szczytowej umieścić numer budynku. 
 

 

Podjazd dla niepełnosprawnych w dobrym stanie technicznym, pozostaje bez zmian. Podczas wykonywania 

termomodernizacji należy balustrady podjazdu zdemontować.  

 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych należy istniejącą instalacje 

odgromową zdemontować. 

Po zakończeniu prac ociepleniowych należy ponownie wykonać instalację odgromową stosując zalecenia 

odpowiedniej normy, a następnie dokonać badania urządzeń piorunochronnych pod względem sprawdzania 

ciągłości połączeń, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokołować. 

 

 

- należy wykonać ocieplenia spodu stropu nad piwnicą styropianem gr. min. 5cm stosując metodę lekką 
mokrą,  
- należy wykonać ocieplenia istniejącego stropodachu granulatem styropianowym, 
- należy  wykonać wentylację w ścianach szczytowych i zakończyć otworami  zabezpieczanymi kratką 
wentylacyjną.  

 

 część  górna -beż RAL 1013,  

  część  górna z elementami dekoracyjnymi  poziomymi- brąz RAL 7033, 

 gzymsy w kolorze złamanej bieli RAL 9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi. 

Dopuszcza się w wykonawstwie zastosowanie innego równoważnego systemu. 

W sprawach wątpliwych w ramach nadzoru autorskiego, wezwać projektanta celem ustalenia zasad realizacji.  

Układ kolorów przedstawiono na rysunkach elewacji budynku. 
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Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty ociepleniowe 

mogą być prowadzone jako roboty towarzyszące robotom budowlanym-ocieplenie ścian budynków nowo 

wznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 

 ROZPOCZĘCIE ROBÓT OCIEPLENIOWYCH MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO JEŻELI: 

- demontaż obróbek blacharskich parapetów, ścianek kolanowych naprawa płyt balkonów tarasów 
zostaną zakończone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu roboty powinny być wykonane z 
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości 
wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych, 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem, 

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i 
opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelności. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać 

usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. 

Wykonanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie 

odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku 

robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces 

wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być 

rejestrowany w dzienniku budowy. 

 PRZY WYKONYWANIU PRAC OCIEPLENIOWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ REŻIMU 
TECHNOLOGICZNEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI: 

- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i 

powoduje utratę gwarancji producenta, 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 

- w czasie wykonania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
niższa niż +|5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8oC, zapewnia to odpowiednie warunki wiązania, 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania ,materiałów należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożona płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć, 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 
Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 

należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 
 

Strona 23 

 

 

 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW 

Na głębokość 1 m zostanie wykonana izolacja pionowa fundamentów. 

Należy wykonać odkrywki odcinkowo. 

 

ZASTOSOWANE WARSTWY 

-folia kubełkowa 

-styropian 10 cm 

 

Folia kubełkowa powinna być wyprowadzona na cokół budynku na wysokość min. 30–50 cm nad poziom 

terenu.  

 

 IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW 

Wykonanie iniekcji. 

 

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MURU DO INIEKCJI 

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w 
którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Jeżeli to konieczne, luźne fragmenty muru należy usunąć, 
uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wy spoinować. Informacje o właściwościach muru i jego 
jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne. Wyniki tych ustaleń należy podać (zapisać) w 
protokole z przeprowadzenia badań wstępnych. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych Temperatura 
powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od 
+30°C. Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla 
skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalesi od kategorii gruntu danego miejsca. 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI METODĄ INIEKCJI  

WYMAGANIA OGÓLNE 
- przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu takich prac,  
- w zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, lub dwurzędowo, 
- ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego 
dla danej metody współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji 
jednostronnej, określonego przez producenta systemu, 
- otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy wstępnie wypełnić zaprawą. 
- iniekcję wykonuje się metodą niskociśnieniową - wysokość ciśnienia zazwyczaj wynosi 5-10 bar, jednakże 
powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych 
konkretnego muru, 
- iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie, 
- w trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego, 
- niedopuszczalne jest stosowanie preparatów iniekcyjnych nie posiadających certyfikatu WTA 
potwierdzającego ich skuteczność, 
- niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otworów i wypełniania pustek rozcieńczonych szlamów, 
tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiałów, 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ JEDNORZĘDOWEJ. 
Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory mogą 
być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony połączenie jej z innymi izolacjami. Średnica 
otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo lub pod kątem do 
30° bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm 
mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli 
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podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez 
które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane 
otwory należy wypełnić zaprawą. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwiercić lub wykonać nowe nawierty kilka 
cm powyżej. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny pod ciśnieniem 
określonym w wymaganiach ogólnych, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli 
zapewniającego równomierne nasycenie muru. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a 
otwory zasklepić zaprawą. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ DWURZĘDOWEJ 
Iniekcję dwurzędową ciśnieniową stosować w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń dokumentacji projektowej. 
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach zazwyczaj oddalonych od 
siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30°. Odległości między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 20 cm, a ich 
głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte 
względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Z otworów należy 
usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną 
wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą. 
Po związaniu zaprawy należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy 
wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym w wymaganiach ogólnych, aż do uzyskania 
odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Po 
zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą. 
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Docieplenie dachu poprzez zastosowanie styropianu w granulacie o grubości 20 cm  zastosowanym 
wdmuchowo. 

W stropie została zastosowana wentylacja.  

 

 ZAKRES ROBÓT: 

  czyszczenie stropodachu z połączone z niezbędnymi zabiegami dezynfekcji i dezynsekcji.  

 usunięcie wierzchniej warstwy stropodachu  usunięcie istniejącej izolacji stropodachu wraz z wywozem i 
utylizacją izolacji poprzez zerwanie 

 wykonania izolacji w technologii nadmuchu granulatem ze styropianu o gr.20 cm wraz z dodatkowymi 
robotami budowlanymi: - wycięcie dodatkowych otworów dostępu w dachu - przekucia w ściankach 
ażurowych -uzupełnienie, zamknięcie otworów dostępu w dachu -montaż kominków wentylacyjnych 
przypadku braku odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachowej wraz z wycięciem otworów w płycie 
stropodachu  

 Należy zabetonować otwory oraz odtworzyć pokrycie papy. 

 MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Materiały winny spełniać wymogi Polskich Norm. 

·Styropian w granulacie  musi posiadającej Aprobatę Techniczną i spełniać następujące parametry: 

· Współczynnik przewodności cieplnej lambda nie mniejszej niż 0,039 W/mK 

· Gęstość w stanie wysuszonym 40-45kg/m3 

· Niepalny - klasyfikacja odporności na ogień A1 

· Niehigroskopijny 

·Odporny na działanie gryzoni 

 SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać ręcznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do wdmuchiwania granulatu, 
który dopuszcza producent granulatu oraz podręcznego sprzętu elektromechanicznego- wiertarki, młotki 
udarowo-obrotowe, piły do betonu.  

 TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi przez producenta. 

 WYKONANIE ROBÓT–WDMUCH GRANULATU.  

Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta granulatu na wykonywanie dociepleń.  

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Sprawdzenie zgodności klasy materiału z zamówieniem. Jakość z materiału potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości Aprobaty Techniczne.  

 Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją techniczną i sprawdzeniem właściwości 
materiału z wystawionym atestem.  

 W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być zbadany na koszt Wykonawcy.  

 Materiały które nie odpowiadają Polskiej Normie nie dopuszcza się do wbudowania 

 

PODŁOGA NA GRUNCIE 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

 

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1 
-tynk sylikatowy       gr. 3 mm 
-wyprawa pod tynk      gr. 4 mm 
-pasy boniowań      gr. 3,5 cm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
-siatka z włókna szklanego     gr. 1 mm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
-styropian          gr. 18 mm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
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-istniejąca ściana       gr. 44 mm 
 
 
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 
-tynk sylikatowy       gr. 3 mm 
-wyprawa pod tynk      gr. 4 mm 
-listwy dekoracyjne     gr. 3,5 cm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
-siatka z włókna szklanego     gr. 1 mm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
-styropian          gr. 18 mm 
-zaprawa klejąca       gr. 3 mm 
-istniejąca ściana       gr. 44 mm 

STROPODACH 

-Styropian w granulacie      gr. 20,0 cm  
-Istniejący strop       gr. 30,0 cm 
  

 

Instalacja wodno – kanalizacyjna -istniejące 

Instalacja wodociągowa zewnętrzna -istniejąca 
Instalacja wody wewnętrzna -istniejąca 
Instalacja sanitarna zewnętrzna odprowadzona do sieci kanalizacyjnej - istniejąca 
Wody opadowe odprowadzane do wewnętrznego przyłącza  kanalizacji deszczowej - projektowana 
Instalacja gazowa –istniejąca 
Instalacja grzewcza - istniejąca 

 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: 
- aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” 
- świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych 
- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) 
- deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną 
Zapewnienie oświetlenia na stanowiskach pracy: 
- na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oświetlenie wg normatywu. 

 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być 
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi 
normami i przepisami 
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. Wszystkie rozwiązania 
techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta - 
Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa 
p-ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
- Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy 
- Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane 
wyłącznie w celach informacyjnych 
- Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych 
samych parametrów technicznych i jakościowych. 
- Wszelkie zmiany materiałowe i konstrukcyjne należy konsultować z projektantem. 
- Wszystkie materiały izolacyjne i wykończeniowe wnętrz powinny posiadać stosowne atesty sanitarne i p. 
pożarowe dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie. 
- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie. 

- Projekt wykonany w formie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, nie zawiera on 

szczegółowych rozwiązań i detali architektoniczno-konstrukcyjnych. W razie wystąpienia wątpliwości 

związanych z projektem należy konsultować się z projektantem.  
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VI. OPIS DROGOWY  
Na terenie zaprojektowano drogę dojazdową o szerokości 500 cm oraz drogę p.poż o szerokości 450 cm a 

także  miejsca parkingowe o  wymiarach 250x500 i miejsc dla niepełnosprawnych o wymiarach 300 x360 . 

Główny parking znajduje się z tyłu budynku, został on zaprojektowane 33 miejsca parkingowe oraz 3 miejsca 

parkingowe dla niepełnosprawnych, znajdujące się od razu przy wjeździe na teren Ośrodka Zdrowia, po 

zachodniej części działki. W głębi działki zaprojektowano ścieżki rekreacyjne wyposażone w ławki, śmietniki 

oraz lampy parkowe. 

 

PRZEKROJE DRÓG ZAZNACZONE NA RYSUNKU PZT.01 

 

 

 DROGA UTWARDZONA (DOJAZDOWA DO PARKINGÓW ORAZ DROGA P.POŻ.) 

1. 8x8cmx10 cm ( dł. x szer. x grubość) – Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym   

2. 5cm – Podsypka cementowo piaskowa  

3. 8 cm – Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm. 

4. 17 cm –Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o  frakcji 0-63 mm. 

5. 20 cm – Podbudowa pomocnicza z geokraty neolu o małych komórkach oraz wysokości komórki wypełniona 
pospółką frakcji 4-31,5 mm   
6.  Grunt rodzimy lub nasypowy  
 

 CHODNIK: 

1.a. 8x8cmx10 cm ( dł. x szer. x grubość) –Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym  

2. 5– Podsypka cementowo piaskowa  

10. 10 cm –Podsypka piaskowa  
6. Grunt rodzimy lub nasypowy  
 

 ŚCIEŻKI REKREACYJNE 

1.a. 8x8cmx10 cm ( dł. x szer. x grubość) – – Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, 
opaska ścieżki ( dwie kostki zewnętrzne z każdej strony) ułożone z kostki brukowej betonowej gr. 8x8x8 cm w kolorze 
szarym. 

2. 5  – Podsypka cementowo piaskowa  

10. 10 cm –Podsypka piaskowa  
6. Grunt rodzimy lub nasypowy  
 

 NAWIERZCHNIA PARKINGÓW 

1.a. 8x8cmx10 cm ( dł. x szer. x grubość) –Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym  

2. 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
3. 8 cm – górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31.5 mm na D.04  
4a. 12 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm zagęszczona na D.04  
5. 10 cm – podbudowa zagęszczona pomocnicza z geokraty np. Neoloy o małych komórkach i wysokości 
komórki 10 cm wypełnionej pospółką 

 
Nawierzchnie parkingowe z płytek mrozoodpornych wykonać zgodnie z wytycznymi z projektu 
zagospodarowania terenu. 

 NAWIERZCHNIA PLACU POD KONTENERY NA ŚMIECI 

1. 8x8cmx10 cm ( dł. x szer. x grubość) – Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym  

2. 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa  
4. 17 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm 
 

 

 
 KRAWĘŻNIKI NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 
Ławę betonową pod krawężnik oraz opór z betonu B-15 należy wykonać zgodnie z wymogami PN-B-06251. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową z oporem i zasypki ustawionego 
krawężnika mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego. Spoiny 
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krawężników nie powinny przekraczać 1,0 cm. Należy je wypełnić zaprawą cementową – piaskową w stosunku 
1:2 

.  

 

Woda opadowa na terenie została skierowana do projektowanych wpustów deszczowych punktowych ( 6sztuk) 
Spadki terenu zostały zaznaczone na planie zagospodarowania terenu 

 

ZIELEŃ: Aktualnie działka częściowo porośnięta  jest trawą oraz drzewami iglastymi i liściastymi. Projektuje się 
rabaty z roślinnością. Projekt przewiduje usunięcie dwóch drzew iglastych.  
Na potrzeby wykonywanych robót budowlanych istniejące wierzby od strony zachodniej  zostaną koronowane  
tzw. przycięcie gałęzi. 
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VII. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH 

 

• Zlecenie Inwestora 
• Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora 
• Obowiązujące przepisy i normy 

 Przedmiot i zakres opracowania  

Projekt obejmuje rozwiązanie uregulowania systemu kanalizacji deszczowej. 

 Opis projektowanych rozwiązań. 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN 

 

DANE TECHNICZNE – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. 

Istniejące przyłącze wodociągowe 

 KANALIZACJA SANITARNA. 

Istniejąca kanalizacja sanitarna 

 KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Woda opadowa na terenie została skierowana do projektowanych wpustów deszczowych 
punktowych. Spadki terenu zostały zaznaczone na PZT.01.  

 

Ze względu na występujące wspólne odcinki instalacji sanitarnej i deszczowej na terenie Ośrodka Zdrowia 
(brak konkretnych danych lub dokumentacji, które umożliwiałyby precyzyjne wytypowanie wadliwie 
podłączonych rur spustowych) zakłada się wykonanie całkowicie nowych podejść kanalizacji deszczowej pod 
rury spustowe z dachów. Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur PCV, poprowadzona do 7  
studzienek kanalizacyjnych o średnicy 800 mm połączone z istniejącą kanalizacją deszczową, zgodnie z 
warunkami technicznymi przyłączenia kanalizacji deszczowej z działki nr 177/1. Dodatkowo projektuje się  6 
wpustów  ulicznych.  

 

 
Wpust uliczny. 

 

Całość zebranych wód deszczowych z rur spustowych z powierzchni dachowych Ośrodka należy  
odprowadzić odpowiednio dobranym systemem grawitacyjnym z rur PVC DN200 wyposażonym w 
studzienki DN800. Dopuszcza się również studzienki betonowe. 
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Całość robot wykonać zgodnie z: 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.u. nr 75 z 15.06.2002 r. Poz. 690), 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

 montaż urządzeń wykonać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, obowiązującymi normami i 
przepisami bhp przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

Podane w projekcie urządzenia, materiały są propozycją autora projektu i nie stanowią rozwiązań wiążących z 
punktu widzenia ustawy o zamówieniach publicznych, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie 
dobrane materiały i urządzenia nie mogą posiadać parametrów niższych (szczególnie technicznych) niż przyjęte 
w projekcie.  
Ponadto wszystkie materiały i urządzenia jakie będą wbudowane w projektowanym obiekcie muszą posiadać 
obowiązujące atesty, świadectwa i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Nie wymienienie w opracowaniu elementy instalacji i wewnętrznego przyłacza nie zwalniają wykonawcy od 
stosowania wymogów zawartych w przepisach budowlanych. 
 

Projekt wykonany w formie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, nie zawiera on 

szczegółowych rozwiązań i detali poszczególnych branż. W razie wystąpienia wątpliwości związanych z 

projektem należy konsultować się z projektantem. 

 

OBLICZENIA ILOŚCI WODY DESZCZOWEJ Z POWIERZCHNI DACHÓW 

Nr 
działki 

Fd = 
powierzchni

a dachu 

Ft = 
powierzchnia 

terenu na 
działce 

Współczynni
k spływu ψ = 
1,0 dla dachu 

Współczynnik 
spływu ψ = 

0,9 dla terenu 
utwardzoneg

o 

q = 300 
dm3/sh

a 

q = 131 
dm3/sh

a 

q = 
173,08 
dm3/sh

a 

Ilość wód 
deszczowyc
h dla dach 

Qd = 
q*Fd*ψ [ 
dm3/s] 

Ilość wód 
deszczowych 

dla terenu 
utwardzoneg
o Qt = q*Ft*ψ 

[dm3/s] 

177/1 0,0204 0,2257 1 0,9 300 131 173,08 6,12 35,16 

          

       
suma 6,12 35,16 

          

          

          

Nr 
działki 

Fd = 
powierzchni

a drogi 

Współczynnik 
spływu ψ = 

0,9 dla terenu 
utwardzoneg

o 

q = 173,08 
dm3/sha 

Ilość wód 
deszczowych 
dla dach Qd = 

q*Fd*ψ [ 
dm3/s] 

  

 

  304/13
9 0,2257 0,9 173,08 35,16 

     

          

   
suma 35,16 
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III. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora 
• Obowiązujące przepisy i normy 

 Przedmiot i zakres opracowania  

Projekt obejmuje rozwiązanie usytuowania oświetlenia zewnętrznego: 
-lamp parkowych 
-oświetlenia parkingu 

 Opis projektowanych rozwiązań. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu  obejmujący   ścieżki, drogi, 

zieleń, parkingi oraz sieć kanalizacji deszczowej  do odprowadzenia wód z terenów utwardzonych oraz budynku  

oraz termomodernizacji istniejącego budynku nr 7, przy  ul. Granicznej w Łęknicy. Przedmiot opracowania 

obejmuje projekt budowlany w dwóch etapach według załącznika graficznego PZT.01.  

Przewiduje się oświetlenie nowo projektowanej ścieżki rekreacyjnej oraz miejsc parkingowych Lampy 

podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej. Nie ma konieczności zwiększenia poboru mocy 

przyłączeniowej. Projekt przewiduje wymianę instalacji odgromowej na nową. 

 

 WYBRANE OŚWIETLENIE  

 I etap 5 sztuk 

 II etap 9 sztuk 

 

Głowica lampy parkowej MARS LED 45W -ciemny popiel: 

 

 LAMPA PARKOWA 

Producent: SU-MA 

Kod producenta:MLS-LB-22A  

Stopień szczelności: IP65  

Barwa światła: 3000 K (ciepła)  

Gwarancja: 3 lata  

Strumień świetlny: 3825 lm  

Napięcie Wej.: 230 V  

Materiał obudowy: Aluminium  

Materiał: Maszt stal ocynkowana lakierowana proszkowo  

Materiał klosza: Poliwęglan PC  

Głębokość: 44,0 cm  

Wysokość: 318,0 cm  

Szerokość: 44,0 cm  
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 PRZYŁĄCZE 

Lampy parkowe zostaną podłączone poprze zaprojektowaną instalację elektryczną do  istniejącej instalacji 
elektrycznej znajdującej się wewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia .  Należy zamontować wewnątrz budynku 
szafkę z zabezpieczeniem obwodu, oraz sterowaniem zegarem astronomicznym. Należy dobrać 
zabezpieczenie oraz przekroje kabli do zamontowanych lamp,  bezpiecznik lamp oraz tablicę rozdzielczą. 

 

 INSTALACJA ODGROMOWA 

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować i po wykonaniu pełnej termomodernizacji budynku 
należy zamontować nową instalację odgromową. 
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonane drutem stalowym cynkowanym 
FeZnΦ8mm².Przewody odprowadzające, złącza kontrolne oraz przewody uziemiające prowadzić w warstwie 
ocieplającej budynku. Przewody uziemiające łączyć z projektowanym uziomem otokowym. Wszystkie elementy 
metalowe na dachu połączyć metalicznie z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej. Całość 
instalacji zawartej w projekcie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych”.  

 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Część V – Instalacje Elektroenergetyczne”. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
 
Przegroda:  ściana w gruncie Łęknica Graniczna 7 

 
 

Prezentacja przegrody 

 
 

 
 

Tabela – prezentacja warstw przegrody 

Nr Nazwa materiału d [cm] λ [W/m·K] R [K·m²/W] 

 Rsi   0,13 

1 Piasek średni 75,00 0,40 1,88 

2 Polistyren ekstrudowany (XPS) 10,00 0,04 2,86 

3 Folia PCV 0,10 0,20 0,01 

4 Cegła kratówka 44,00 0,56 0,79 

5 Tynk cementowo-wapienny 0,50 0,82 0,01 

 Rse   0,00 

   129,60   5,66 

 
 
Opór całkowity: RT =  
 

 
RT = 5,66 [m²K/W] 

 

 
 

Poprawki ze względu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, załącznik D)  ΔU [W/(m²K)] 

Poprawka z uwagi na nieszczelności w warstwie izolacji ΔUg 0,00 

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne ΔUf 0,00 

Poprawka z uwagi na wpływ opadów na dachu o odwróconym układzie warstw ΔUr 0,00 

 
 
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę: U = 1/RT + ΔU = 0,18  [W/(m²K)] 
 

 
U = 0,18 [W/(m²K)] 
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Przegroda:  stropodach Łęknica Graniczna 7 

 
 

Prezentacja przegrody 

 
 

 
 

Tabela – prezentacja warstw przegrody 

Nr Nazwa materiału d [cm] λ [W/m·K] R [K·m²/W] 

 Rsi   0,10 

1 Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami 
lepiku, gr 5 mm 

1,00 0,18 0,06 

2 Beton zwykły, gęstość 1900 24,00 1,00 0,24 

3 Warstwa powietrzna 30,00 0,20 0,16 

4 Styropian - granulat 20,00 0,05 4,00 

5 Beton zwykły, gęstość 1900 5,00 1,00 0,05 

6 Żelbet 24,00 1,70 0,14 

 Rse   0,04 

   S 104,00   4,79 

 
 
Opór całkowity: RT = Rsi + SRi + Rse = 4,79 [m²K/W] 
 

 
RT = 4,79 [m²K/W] 

 

 
 

Poprawki ze względu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, załącznik D)  ΔU [W/(m²K)] 

Poprawka z uwagi na nieszczelności w warstwie izolacji ΔUg 0,00 

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne ΔUf 0,00 

Poprawka z uwagi na wpływ opadów na dachu o odwróconym układzie warstw ΔUr 0,00 

 
 
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę: U = 1/RT + ΔU = 0,21  [W/(m²K)] 
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U = 0,21 [W/(m²K)] 
 

 
 
 
Przegroda:  ściana zewn Łęknica Graniczna 7 

 
 

 
 

Tabela – prezentacja warstw przegrody 

Nr Nazwa materiału d [cm] λ [W/m·K] R [K·m²/W] 

 Rsi   0,13 

1 Tynk mineralny 1,50 0,80 0,02 

2 Styropian 18,00 0,04 4,29 

3 Cegła kratówka 44,00 0,56 0,79 

4 Tynk cementowo-wapienny 1,50 0,82 0,02 

 Rse   0,04 

   S 65,00   5,28 

 
 
Opór całkowity: RT = Rsi + SRi + Rse = 5,28 [m²K/W] 
 

 
RT = 5,28 [m²K/W] 

 

 
 

Poprawki ze względu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, załącznik D)  ΔU [W/(m²K)] 

Poprawka z uwagi na nieszczelności w warstwie izolacji ΔUg 0,00 

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne ΔUf 0,00 

Poprawka z uwagi na wpływ opadów na dachu o odwróconym układzie warstw ΔUr 0,00 

 
 
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę: U = 1/RT + ΔU = 0,19  [W/(m²K)] 
 

 
U = 0,19 [W/(m²K)] 

 

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

 

Obiekt zalicza się ze względu na: 

 przeznaczenie - budynek usługowy 

 kategoria zagrożenia ludzi - ZL III  

 wysokość – średniowysoki, 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony 

 usytuowanie – wolnostojący 

 

Zgodnie z § 213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada budynki i ich usytuowanie, budynek mieszkalny jednorodzinny jest zwolniony z wymagań 
dotyczących klas odporności pożarowej budynków określonych w § 212, i tym samym Rozdział 2 ww 
Rozporządzenia, o odporności pożarowej budynków nie jest konieczny. Jednakże budynek zaliczony jest do  
klasy odporności pożarowej budynku „B”. 
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Wszystkie elementy budynków powinny spełniać wymagania materiału nierozprzestrzeniającego ognia 
(niepalne i niezapalne). Elementy:   
a) Główna konstrukcja nośna R120 
b) Konstrukcja dachu- R30 
c) Strop REI 60 
d) Ściana zewnętrzna EI 60 
e) ściana wewnętrzna –EI 30 

 

Zachowano odległości wymagane przepisami Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

 

 

 

 

 

Zapewniono dojazd pożarowy do budynku  o promieniu r=11m 

 

Wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Istniejąca wentylacja. 
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VI. BIOZ 
ZAKRES CAŁEJ INWESTYCJI DOTYCZY I i II ETAPU 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

INWESTYCJA: 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PRZY UL. GRANICZNA W ŁĘKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBRĘB 

0001.1_Łęknica,  J.E. 081101_1 , DZIAŁKA NR 59/5 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  XI 

INWESTOR: GMINA ŁĘKNICA , UL. ŻURAWSKA 1 68-208 ŁĘKNICA 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
Biuro usług projektowo-wykonawczych „ARCHPEAK” Paweł Wyczałkowski 

Zielona Góra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69 

 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji oraz zagospodarowania terenu istniejącego 
budynku przy ul. Granicznej 7 w Łęknicy 
Zakres obejmuje: 
Usytuowanie obiektu, 
Projekt budowlany termomodernizacji 
Projekt nie zawiera szczegółowych danych takich jak: 
rysunki wykonawcze i montażowe, kosztorysy, które są przedmiotem odrębnych opracowań. 

 KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy 
- usunięcie warstwy urodzajnej gleby 
-wykonanie instalacji elektrycznych – prace ręczne 
- izolacje poziome i pionowe fundamentów 
- docieplenie budynku  
- montaż elementów dekoracyjnych na elewacji 
- roboty wykończeniowe zewnętrzne 
- wykonanie nawierzchni utwardzonych na działce inwestycyjnej: dojść pieszych i dojazdów oraz miejsc parkingowych 
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu: zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów. 
- nasadzenia trawników. 

 

Działka zabudowana budynkiem objętym opracowaniem. 

 

- należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń i sprzętu przed 
wstępem osób nie powołanych w trakcie prowadzonych robót (ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 
m) 
- wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras komunikacyjnych 
przed dewastacją  
- wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie, zgodnie z instrukcją 
producenta 
- roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia 
- skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie zasadniczym. 

 

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych należy niezwłocznie przerwać roboty 
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, następnie zwrócić się do użytkownika uzbrojenia o wyznaczenie 
fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robót 
- w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy przerwać roboty i 
powiadomić właściwy Urząd Gminy lub Miasta oraz organa policji 
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- przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu należy stosować 
rozparcia i poręcze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia 
należy sporządzić oddzielne opracowanie BIOZ 
- teren robót ziemnych oznaczyć tablicami ostrzegawczymi: 
"Uwaga! Głębokie wykopy. Osobom postronnym wstęp wzbroniony" 
- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp i zabezpieczeń 
- w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie narzędziami o 
trzonkach drewnianych. 

 

-Trzy istniejące  
 

 

Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 
 

 

SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
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wykonywać: 
- narzędziami i sprzętem atestowanym, sprawnym technicznie 
- pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujące wykonywane roboty 
- pracownicy winni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne 
- do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych. 

 

- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji i użytkowania 
- pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych robót 
- pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych robót 
- przy odległości nie większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna się znajdować 
przenośna apteczka 
- na budowie powinien się znajdować dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonów 
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. 

 

- aprobata techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” 
- świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych 
- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) 
- deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną. 

 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być 
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi 
normami i przepisami i pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. Wszystkie rozwiązania 
techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta - 
Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa 
p-poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
- Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy 
- Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane 
wyłącznie w celach informacyjnych 
- Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych 
samych parametrów technicznych i jakościowych. 
- Wszelkie zmiany materiałowe i konstrukcyjne należy konsultować z projektantem. 
-Wszystkie materiały izolacyjne i wykończeniowe wnętrz powinny posiadać stosowne atesty sanitarne i 
p.pożarowe dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie. 
- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie. 
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Strona 40 

VII. SPIS RYSUNKÓW  
 

LP NAZWA RYSUNKU SKALA 

PZT.01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

PZT.02 Plansza koordynacyjna 1:250 

A.01 Elewacja 1, elewacja 2 1:100 

A.02 Elewacja 3 1:100 

A.03 Elewacja 4 1:100 

A.04 Rzut i przekrój budynku 1:100 

A.05 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:20 

A.06 Lampa oświetleniowa 1:15, 
1:20 

A.07 Mała architektura Ławka 1 1:20 

A.08 Mała architektura Ławka 2 1:20 

A.09 Stojak na rowery  1:20 

A.10 Kosz na odpadki 1:20 

A.11 Bujaki  1:20 

D.01 Przekrój 1-1 1:20/1:10 

D.02 Przekrój 2-2 1:40/1:10 

D.03 Przekrój 3-3 1:20/1:10 

D.04 Przekrój 4-4 1:40/1:10 

D.05 Przekrój 5-5 1:20/1:10 

D.06 Przekrój podłużny drogi 1:500 

S.01 Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej 1:500 

 


