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A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy teletechnicznej

dla opracowania: ,BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWEJ | UL. DLUGIEJ W
MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania projektu

Umowa z Gming Przodkowo.

Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu budowlanego i wykonawczego w skali
1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentdw sprzetu i osprzetu.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie
drogowym. Inwestycja (przebudowa sieci telekomunikacyjnej) nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogélnych
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko,
nie znajduje sie réwniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i krajobrazu.
Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
Srodowisko).

Wykonawca robot
Wykonawca robét bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien by¢

akceptowany przez Orange Polska S.A.
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej sieci telekomunikacyjnej jest:
¢ Orange Polska, Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta,
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie
inwestycji wystepuje doziemna sie¢ teletechniczna.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z budowg drog gminnych — ul. Spacerowej i ul. Diugiej w miejscowosci
Czeczewo zachodzi koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktére znajdujg sie w obszarze
projektowanych ciggdéw jezdnych, sciezki rowerowej, skarp nalezy przebudowaé poprzez
przetozenie poza ich obreb lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy
wykonac przepusty kablowe, a nastepnie wstawki kabli miedzianych przebiegajgcych nowg
trasg, dokona¢ odsuniecia linii $wiattowodowej. Wykona¢ zigcza i przetaczy¢ kable.
Zabezpieczy¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna w miejscach wjazddéw oraz drogami rurami
ochronnymi.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o_szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréqg
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363) — w_ zwiazku z powyzszym dziatki objete
inwestycja, po wydaniu decyzji 0 zgodzie na realizacje inwestycji drogowej, stang sie
wilasnoscia Inwestora — Gminy Przodkowo i nie_ ma obowigzku uzyskiwania zqgéd
dotychczasowych witascicieli dziatek.

Caly zakres opracowania branzy teletechnicznej znajduje sie na terenie
dziatek Inwestora. llos¢ elementéw projektowanych i likwidowanych jest identyczna i
nie zostal zwiekszony stan istniejacy podczas usuniecia kolizji teletechnicznej sieci
Orange Polska S.A.

2.2.1 Rury ochronne

Przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3.
Rury ochronne zabezpieczajgce istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowac jako
dwudzielne typu A120PS i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z
zachowaniem norm zaktadowych OPL. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy
zachowac rzedne gornej krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych.
Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. W przypadku
kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur
nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze
niz 95% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych
mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem
min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
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Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca
robo6t winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i
pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.2.2 Ukladanie kabli doziemnych i rurociaggéw kablowych

Wymagania ogélne

Kable ziemne sieci miejscowej oraz rurociggi kablowe powinny by¢ utozone réwnolegle
do osi ulicy lub skarpy, a na terenach otwartych rownolegle do ciggéw poziemnych innych
urzgdzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie
bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach
statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg byc¢
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub
przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp,
stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem
nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz
3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypéw. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu
wykopdéw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

e 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

e 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

e 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach

stacji kolejowych.
¢ 0,9 m dla kabli $wiattowodowych umieszczonych w rurociggu kablowym

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych
na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

e przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad
kablem na gtebokos$ci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

2.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla
kabli sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96
TPSA-028/T i umieszczac je bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejgcych
stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego
z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetgczenia kabli mozna stosowac
pojedyncze tgczniki zyt np. UY2. Stosowaé ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli
abonenckich oraz termokurczliwe typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych.
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2.4. Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie
jak:

* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a

ziemig, asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

» rezystancja uziemien elementéw (obiektow) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji torbw mozna przyjmowac nastepujgce wartosci rezystancji
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w zaleznosci od $rednicy zyt w kablach typu
miejscowego:

0,4 mm — 300 Q/km,

0,5 mm—191,8 Q/km,

0,6 mm — 133,2 Q/km,

0,8 mm - 73,6 Q/km

2.5. Zakres robét podstawowych
Orange Polska S.A.

- Budowa przepustu kablowego z rury HDPE® 110/6,3 -8,0m.
- Budowa kabli doziemnych — dtugos¢ wykopu -44.0m.
- Budowa kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,6 / ( Brak numeracji i opisu )
od ztgcza ,1”do ztgcza ,2” w ziemi - 50,0 m.
- Budowa zabezpieczenia z rury dwudzielnej A120 PS -34,0 m.
- Odsuniecie linii swiattowodowej OKO 21565 kabel Z-XOTKtmsd 24J, wybudowanej
w wigzce mikrorur Dura-Line 5x12/8 kabli telekomunikacyjnych w ziemi - 540m.
- Wykonanie ztgczy kablowych - 2 szt.

2.6. Zestawienie materiatow

L.P. Nazwa llosé
1 | Rura HDPE®110/6.3 8,0m
2 | Rura dwudzielna A120 PS 36,0 m
3 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 50,0 m
4 | Ostona typu XAGA 500 43/8-150 2 szt.
5 | Pojedynczy tgcznik zyt UY2 40 szt.
6 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa 140,0 m
2.7. Uwagi

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstgpienie
od umowy witasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne)
nalezy odnotowywac¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez
wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z
zachowaniem wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, sie€ zostanie
zabezpieczona witasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami
polskimi i branzowymi oraz przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska
(nienaruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien
branzowych dokonane 2z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac zostanie
uporzadkowany.

str. 5



" BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWE! | UL. DtUGIEJ W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”

— branza teletechniczna

3. Wymagania ogodine

3.1. Warunki techniczne i normy
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Orange Polska

Hurt Wojt Gminy Przodkowo
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Kartuska 21

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 83-304 Przodkowo

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 28 luty 2023

Numer pisma:3540/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujacej z budowa drdg gminnych ul. Spacerowej i

ul. Dlugiej w miejscowosci Czeczewo gm. Przodkowo.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna i naziemna
siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt | wykonac likwidacjg istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przefoZenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczna bedaca wtasnosciag OPL.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1864 z pdZzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy€ rura
ochronna gruboscienng przez cala szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystegpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spélka Akcyjne z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) prey Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przaz Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Il Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowage pod numeram 000001 06B1; REGON 012100784, NIF 526-02-50-895; 2 pokrytym w calodci kapitalarm zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



" BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWE! | UL. DtUGIEJ W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”

— branza teletechniczna

10.

11.

12y

18.

14.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaoplnlowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlane] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace plancwe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 3001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana
powyzgj firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w ckresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace| sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawaoy.

W przypadku uszkodzenla Infrastruktury teletechnlczne], w szczegdinoscl w wynlku nledotrzymanla wymagar |
warunkdw okredlonych w ninlelszym dokumencie, OPL obcigZzy sprawce pemym| kosztami naprawy oraz
odszkodowanlem za straty zwlgzane mledzy Innyml z wyptaconyml bonlflkataml| | karami wynlkajgcyml z
zawartych przez OPL umdw z kllentaml, a takze Innyml karaml| adminlstracyjnyml.

kaczna wysokoéé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze slggaé nawet kwoty kllkusst

tyslgcy ztotych polsklich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokct przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek datyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:




" BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWE! | UL. DtUGIEJ W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”

— branza teletechniczna

16.

16.

1,

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Poinoc
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Marynarki Polskie] 197, 80-868 Gdarisk

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwlis Uslug

Wydziat Zarzgdzania Siecia Pasywna

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-4489 Olsztyn

e-mail: ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscig OPL  nalezy spetic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
reallzujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenla nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

& N
- = = =

)]

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszczenie urzadzeri infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyze). Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bltednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

« Protokol odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
7 prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznoscl warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozong] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 7e w obszarze dzlatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezplecznego. W
dokumentac|i projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i kaniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukgiji BHP.

Z powazaniem

‘ma&j Mode

Michat Zdziubany
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Normy

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe | przetgcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

str. 11
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e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

e ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

e ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkgiji

technicznych w budownictwie

e Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energig

elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania

robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie

e Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

str. 12
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3.2. Uzgodnienia

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.2381.2021.M)

G.6630.2381.2021.MJ

Kartuzy, dn. 20.10.2021 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 20.10.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U.z

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

2020r. poz. 2052 z péin. zm.)

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-

-PROJEKT SIECI KANALIZACYJNEJ-

-PROJEKT SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ-

-PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ-

-PROJEKT SIECI- KANAL TECHNOLOGICZNY

"Uzgodnienie projektéw sieci uzbrojenia terenu dla inwestycji pn.:
Budowa ul. Stowackiego i ul. Zeromskiego wraz z budowg stawu w
miejscowosci Chwaszczyno"

Gmina: Zukowo - G, Obreb: Chwaszczyno, dz.: 288/5, 330/1, 421/5,
424, 425/20, 425/25, 425/35, 425/97, 425/98, 425/99, 425/106,
704/5, 704/7, 704/21, 704/56, 705/16, 705/54, 705/56, 705/59,
706/1, 942, 976

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:

WIECKI KRZYSZTOF
ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 48, 83-330 Zukowo

KRZYSZTOF WIECKI Inne upr.: budowlane: POM/0055/POOD/07

Mateusz Szreder Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

elektroniczny
07.10.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

1 |ENERGA OPERATOR 5.A.
0DDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

Uzgodniono pozytywnie Wojciech Kwidziriski

Dodatkowo uzgodnic z EOP - S.A., Rejon Wejherowo.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 21-10-2021 07:57:29
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.1933.2022.MG

G.6630.1933.2022.MG

Kartuzy, dn. 26.10.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 26.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z

2021r. poz. 1990 z poén. zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-
-PROJEKT SIECI GAZOWEJ-

-PROJEKT SIECI KANALIZACYINE]-
-PROJEKT SIECI TELEKOMUNIKACYJINEJ-
-PROJEKT SIECI- KANAL TECHNOLOGICZNY

Lokalizacja:

Gmina: Przodkowo, Obreb: Czeczewo, dz.: 82/3, 90/3, 138/1, 138/12,
138/13, 140/1, 140/4, 140/12, 140/13, 142/5

Whioskodawca:

MASLANKA MICHAL
ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pepowo

Projektant:

MICHAL MASLANKA Inne upr.: budowlane: POM/-5-3/PBD/21

Przewodniczacy:

Mateusz Szreder Inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

30.09.2022 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

0ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

" Nazwa instytucji Stanowisko
p.
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR 5.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidzinski

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. RzemiesInicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 |Hawe Telekom Sp.z 0.0. W

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

restrukturyzacji Brak uwag.

Stanowisko pozytywne Aleksandra Ratajczyk

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 26-10-2022 11:06:32
leteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

G.6630.1933.2022.MG

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkonska 6/A4, 80-387
Gdarnisk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Bez uwag.

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdansk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono trase projektowanej sieci/usytuowanie obiektu z
zastrzezeniem jak nizej:
1.Rozwigzanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej
oraz zakres i sposéb wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w
uzgodnienia moze stanowic podstawe do wstrzymania prac
budowlanych.
W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celow projektowych do zlecenia
na wykonanie uzgodnienia nalezy dotgczyé profile, przekroje i inne
materiaty przedstawiajace sposab zabezpieczenia sieci gazowej w
zwigzku z budowa projektowanej sieci/obiektow.
2.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Zukowie,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
3.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe]j nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Zukowie.
4.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcey.
5.5zczegdtowy przebieg tras istniejgeych gazociggdw naleiy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopow kontrolnych | potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
6.W poblizu istniejgcej sieci gazowe]j roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
7.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
8.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 Taka informacja zostata réwniez
umieszczona w negatywnym uzgodnieniu otrzymanym z PSG sp. z
0.0.

Wojciech Kolka

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 26-10-2022 11:06:32

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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"4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie
uzgodniony branzowo projekt, z ktérego wynika koniecznosc
przebudowy sieci”

G.6630.1933.2022.MG

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-leziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

10

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
W miejscu skrzyZowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
znakow granicznych, objetych ochrong na podstawie art. 38 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. W przypadku naruszenia znakéw granicznych
zohowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujacych standardéw technicznych.

Mateusz Szreder

11

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Brak uwag.

Grzegorz Klepacz

12

URZAD GMINY PRZODKOWO

ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzeie do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Dokument
podpisany przez
Mateusz Szreder;
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach

Data: 2022.10.26

......................................... FLUTAT CRR T
Podpis prrewodniczgcego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomoca komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przestane za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej, ktére dotaczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tres¢ w protokole uzgodniono.

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 26-10-2022 11:06:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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Przodkowo, dnia 02.2023 roku
GK.7230.14.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych (Dz.U.
72022 1. poz. 1693) oraz art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r. — Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r, poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Michat Maslanka, ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pgpowo o uzgodnienie projektu ~-Budowa
drog gminnych — ul. Spacerowej i ul. Diugiej w msc. Czeczewo”

- uzgadniam pozytywnie projekt: ,,Budowa drég gminnych - ul. Spacerowej 1 Diugiej w msc.
Czeczewo” na dz. nr ewid. gr 142//5, 140/13, 90/3, 140/1, 138/1 w msc. Czeczewo obreb
Czeczewo, zgodnie z projektem z dnia 31.01.2023 1.
1. Opiccz¢towany przez Gming Przodkowo projekt (zal. Nr 1) stanowi graficzng czes¢
rozstrzygniecia
2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
1. powiadomic tutejszy Urzad o rozpoczgciu prac
2. po zakoficzeniu inwestycji przywrocic teren do stanu pierwotnego,
3. zawiadomi¢ tutejszy Urzad o dokonywaniu czynnosci odbiorowych,
4. zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie
3. Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oswiadczenia przez Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
drziatek wymienionych na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.
4. Gmina Przodkowo wyraza zgode na usytuowanie obicktow budowlanych w dzialce
gminnej, nr ewid. gr. 142//5, 140/13, 90/3, 140/1, 138/1 w msc. Czeczewo obreb
Czeczewo, nie spelniajacych wymogéw okreslonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE
Tut. organ, na podstawie art. 107 $ 4 Kpa odstapil od uzasadnienia niniejszej decyzji,
gdyz uwzglednia ona w catosci Zadanie strony
POU CZENIE
0d niniejszej decyzji shuzy Stronom odwotanie w terminie 14 dni od dnia dorgezenia

do samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za
posrednictwem Wojta Gminy Przodkowo.

Otrzymuja:
1) Michat Maglanka, ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pepowo
2) a/a
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4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, 29.01.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst
jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami) ,
OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT BUDOWLANY ,,BUDOWA DROG GMINNYCH - UL. SPACEROWEJ | UL. DLUGIEJ
W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. Jarostaw Szczodrowski tg.lf_ :/evc;? /'gggg 4/02/U év i
Teletechniczna
Sprawdzajacy mar inz. Zbigniew Kowalski t:g;;%gg?fgng 15 % “J‘L

Data opracowania
01/2023
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5. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie o przynaleznosci
do POIIB
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- S
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J Tipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Jarostawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 §
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji j
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w at.
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesieni

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na p
art, 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1

poz.368 z pdin. zm.).
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® POLSKA
2 | I B A

INZYNI
Tj NZYNIEROW
3! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGQ_W_"“
1ZBA INZYNIEROW I}U;‘a[]\’.-l'\lﬂi‘u{%
-369 Edask, al. Rreczypospelite] 4/ ) ) _
?E\?nsga-ﬁfgls—kéqa-l? e fojﬂsa[{aml-u-ga Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .
wif

sygn. akt. 261/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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@ POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW

“\_"
=
%’W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KJ8-V3Y-VTZ *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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B. Czes$¢ rysunkowa
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