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3.1  Sposodb prowadzenia robdt budowlanych.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

3.3 Inne informacje

4.0 Zataczniki

Ekspertyza techniczna- w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana
Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork.

5.0 Cze$¢ rysunkowa

Koncepcja budowlana :

- Kopia mapy zasadniczej skala 1:500

- rys. 1 Schemat ogolny

- rys. 2 Rzut piwnicy skala 1:100

- rys. 3 Rzut parteru skala 1:100

- rys. 4 Rzut |-pietra skala 1:100

- rys. 5 Rzut ll-pietra skala 1:100

- rys. 6 Rzut V-pietra skala 1:100

- rys. 7 Przekroj A-A skala 1:100

- rys. 8 Przekroj B-B skala 1:100



A. Informacje ogolne

A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i
wyposazenia SPS ZOZ w Leborku, w obszarze Oddziatéw Potozniczo-Ginekologicznego,
Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktory stuzy
do ustalenia planowanego zakresu robdét budowlanych oraz oszacowania kosztéw robét
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania.

Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej wydzielenia obiektéw
SPS ZOZ w Leborku przy ulicy Wegrzynowicza 13.

Inwentaryzacja budowlana, w postaci cyfrowej w formacie .dwg — stanowi integralng
cze$¢ koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzien sporzadzenia projektu
budowlanego/dokumentacji technicznej).

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie
warunkéw technicznym, jakim majg odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie Swiadczen
gwarantowanych zakresu swiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych ramach opieki
dtugoterminowej,
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1. Strona tytutowa
1.1 Nazwa zamodwienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i
wyposazenia SPS Z0OZ w Leborku, w obszarze Oddziatéw Potozniczo-
Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zaktadu
Opiekunczo — Leczniczego.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program
Zespo6t zabudowy budynku gtéwnego (budynek gtéwny szpitala oraz budynek SOR-u)
szpitala znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku.

1.3 Nazwa i kod Wspolnego Stownika Zamowien
Wspolny Stownik Zamoéwien, CPV — to jednolity system klasyfikacji zamowien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajgce przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia.

Kod:71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania architektonicznego

Kod:71327000-6 Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod:45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod:45300000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod:45400000-1 Nazwa: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod:45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych

Kod:31625200-5 Nazwa: Systemy przeciwpozarowe

1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres.
Starostwo Powiatowe w Leborku, 84-300 Lebork, ul. Czotgistéw 5.
1.5 Nazwa Zarzadcy obiektow (uzytkownika) i adres.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.



1.6 Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program.
Zespot projektowy :
mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak, mgr inz mgr inz. Tomasz Jakubik

1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujacej program- akceptacja Pfu potwierdzona
przez Zamawiajgcego i Zarzadcy obiektédw oddzielnym pismem.

1.7 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Strona tytutowa
2. Czes$¢ opisowa

3. Czes¢ informacyjna



2. Opis przedmiotu zamowienia
2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejacy.

Zespot zabudowy budynku gtéwnego (budynek gtéwny + budynek Sor-u) szpitala
znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku. Budynki w catosci podpiwniczone.
Wysokos¢ kazdej kondygnacji w Swietle 3m. Ptyt biegowe i spocznikowe schoddow
oraz stropow w konstrukcji zelbetowej. Budynek gtowny: konstrukcja nosna sktada
sie z ram zelbetowych prefabrykowanych typu portalowego z jednostronnym
przewieszeniem, stropy z piyt prefabrykowanych zeranskich. Sciany nosne-
wydzielajgce klatki schodowe oraz szyby windowe, pozostate Sciany sg Scianami
ostonowymi. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z cegly dziurawki,
sylikatowej i gazobetonu, sciany zewnetrzne izolowane termicznie polistyrenem i
wetng mineralng. Budynek Sor-u: konstrukcja nosna 3-przestowa podtuzna, stropy z
ptyt prefabrykowanych typu zeran, w czesci na faczniku z budynkiem gtéwnym strop
monotlityczny zelbetowy, Sciany murowane z bloczkdw betonowych w piwnicy, a
powyzej z betonu komérkowego. Lokalizacje innych obiektéw budowlanych, w tym
infrastrukture techniczng przedstawia zatgczona kopia mapy zasadniczej dla
przedmiotowej dziatki.

A-l Sposdb uzytkowania:

Zespo6t zabudowy budynku gtéwnego i budynek SOR-u wchodzg w sktad kompleksu
Zaktadu Opieki Zdrowotnej - szpital. Obiekty trwale uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem (uzytkowanie catodobowe - swiadczenia ustug medycznych).

A-Il_Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek gtéwny: max.6-
kondygnacji; budynek SOR-u: 2 kondygnacje nadziemne; oba budynki podpiwniczone,
kryte stropodachem (budynek gtéwny: stropodachy wentylowane i niewentylowane,
budynek SOR-u: stropodach niewentylowany).

A-1ll Ogélny opis konstrukcyjno — budowlany (w odniesieniu do obu budynkéw)

- fundamenty — zelbetowe monolityczne,
- $ciany murowane — gazobeton, lokalnie cegta sylikatowa i dziurawka,
- schody — ptyty biegowe i spocznikowe — zelbetowe.

- stropodachy — ptyty zeranskie.

A-IV Inne dane

- ogrodzenie: cata dziatka posiada ogrodzenie,

- dojazd do obiektu: zjazd gtéwny z ulicy Wegrzynowicza przy portierni (od strony
zachodniej, dodatkowy dostep do dziatki od strony ulicy Al. Wolnosci),



- budynek gtéwny wielocztonowy w zabudowie grupowej, budynek SOR-u
funkcjonalnie potgczony facznikiem z budynkiem gtéwnym (infrastruktura instalacji
wewnetrznych wspoétdzielna z budynkiem gtéwnym) ,

- zabudowa na dziatce: budynek Poradni Specjalistycznych, budynek Bakteriologii
integralnie potgczony z budynkiem gtéwnym, budynek Dziatu Fizjoterapii, budynek
POz-tu, budynek administracji, budynki techniczne warsztatéw,

- zabudowa wokét: od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i ustugowa, od strony ulicy targowej: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna wielorodzinna i
liccum ogolnoksztatcace, od strony ulicy Zwyciestwa: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i ustugowa, z funkcjami mieszanymi.

2.1.2 Planowany zakres robdot wraz z kolejnosciag ich wykonania.

UWAGI OGOLNE:

a) Opisany ponizej zakres robot budowlanych, mozie nie wyczerpywaé catego
koniecznego zakresu robot, ktory ostatecznie zostanie ustalony przez Wykonawce
po sporzgdzeniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlanej (w szczegdlnosci pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej i higieniczno-sanitarnej), w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

b) Zakres robot budowlanych objetych dokumentacja projektowg wymaga
bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

c) Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych dla robét opisanych ponize;j,
pod warunkiem spetnienia obowigzujgcych przepisow prawa oraz norm
przedmiotowych.

d) Zamawiajagcy wymaga, aby przed ziozeniem oferty potencjalny Wykonawca
zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz z zakresem robot w naturze.

e) Pod pojeciem ,modernizacji” zakres robdt tozsamy jest z generalnym remontem
(minimum wykonanie w nowych technologiach instalacji wewnetrznych, tynkow i
oktadzin $ciennych oraz posadzek).

2.1.2.1 Planowany zakres robot-budowlanych- zarys ogdiny.

Zadanie 1 Nadbudowa budynku SOR-u o dodatkowg kondygnacje i przeznaczenia
jej na potrzeby Oddziatu Potozniczo Ginekologicznego (lokalizacja Odcinka
Ginekologicznego). Rozbudowa budynku o klatke schodowga od strony potudniowej.
Klatka schodowa ma za zadanie skomunikowanie wszystkich istniejgcych kondygnacji
budynku Soru istniejgcych i projektowanych. W miejscu planowanej klatki schodowej
znajdujg sie schody na I|-pietro oraz powigzany z nimi podnosnik mechaniczny dla
0s6b niepetnosprawnych. Istniejace schody bedg wymagaty rozbiérki, podnosni- do
zachowania. Planowane schody wymagajg nawigzania sie do poziom obstugiwanych
przez podnosnik hydrauliczny. W strefie planowanej rozbudowy przebiegaja gtdwne
sieci zasilajgce budynek w ciepfa i zimng wode, ogrzewanie- prowadzone roboty bedg
wymagaty szczegdlnego uwzglednienia istniejgcej infrastruktury w zakresie sposobu
fundamentowania, jego gtebokosci i formy konstrukcji fundamentéw (dopuszcza sie



przebudowe istniejgcych instalacji, w przypadku braku innych mozliwosci
technicznych i ekonomicznych). Nalezy zachowa¢ jeden poziom pomiedzy posadzka
planowanej nadbudowy a istniejgca kondygnacjg uzytkowa. Planowana nadbudowa
bedzie funkcjonalnie potaczona z resztg Oddziatu Potozniczo — Ginekologiczna.
W nadbudowie nalezy zaplanowad petne wyposazenie instalacyjne, w tym gazéw
medycznych. W planowanej nadbudowie wszystkie pomieszczenia winny by¢
zaopatrzone w wentylacje mechaniczng i klimatyzowane. Od strony klatki schodowej
planuje sie wykonanie izolatki dla matki z dzieckiem.
Uwaga:

- budynek Sor-u znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie Budynku Bakteriologii i
Histopatologii (w odlegtosci okoto 2,4m), nalezy w sposdb szczegdlny spetnic
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
- klatka schodowa wydzielona pozarowo, zaopatrzona w system napowietrzajgco —
oddymiajacy.

Zadanie 2 Nadbudowe i przebudowe budynku gtéwnego, nad Oddziatem
Pediatrycznym, o dodatkowg kondygnacje wraz z przeznaczeniem jej na Zaktad
Opiekunczo — Leczniczy (ponadto w zakresie jest wykonanie oranzerii od strony
ul. Wegrzynowicza oraz nadbudowa szybu i klatki schodowej K-1 w niezbednym
zakresie). Wykonanie oranzerii bedzie ingerowato w konstrukcje czesci budynku ktéry
w tej czesci jest 4-kondygnacyjny przekryty stropodachem wentylowanym.
Elementem potencjalnych kolizji stanowig centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.
W ramach przebudowy przewiduje sie wymiane dwéch wind typu szpitalnego oraz
wykonanie odpowiednich zabezpieczeri / instalacji przeciwpozarowych. Oddziat
wyposazy¢ dodatkowo w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje oraz instalacje
gazow medycznych. W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykona¢ pracownie
zywienia pozajelitowego wraz z niezbednym wyposazeniem w obrebie Apteki
Zaktadowej, w uzgodnieniu z uzytkownikiem (preferowane rozwigzanie- pracownia
modutowa). W sali fizjoterapii przewiduje sie montaz sprzetu medycznego do
elementdéw konstrukcji budynku, w projekcie konstrukcji budynku nalezy przewidzie¢
dodatkowe obcigzenia. Oranzerie zabezpieczy¢ w zewnetrzne zaluzje z automatyczng
regulacja poziomu nastonecznienia.

Zadanie 3 Dostosowanie (przebudowa i modernizacja) istniejagcego Odcinka
Ginekologicznego na potrzeby Oddziatu Pediatrycznym. Na Oddziale Pediatrycznym
planuje sie wykonanie dwdch izolatek dla dzieci mniejszych i duzych. Oddziat
wyposazy¢ dodatkowo w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. W sali 3-tézkowej z
punktem obserwacyjnym wykona¢ system mobilnych zaston. W strefach przebywania
dzieci okna winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig ich niekontrolowanego
otwarcia (np. zamki w klamkach).

Zadanie 4 Przebudowe, modernizacje Oddziatu Neonatologicznego, Traktu
Porodowego i Oddziatu Potozniczo - Ginekologicznego. Oddziat wyposazy¢
dodatkowo w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Na Oddziale neonatologicznym
w strefie pacjenta wykona¢ petne przeszklenie scian.



Zadanie 5 Cze$¢ wspdlna zadan :

- wymiana dwoch rozdzielni gtéwnych Rg 1 i Rg 2, wraz z dostosowaniem
pomieszczenia,

- przebudowa lub wymiana centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego wraz z programowaniem oraz sporzgdzeniem nowego
scenariusza pozaru dla catej zabudowy budynku gtéwnego i Sor,

- regulacja wezta cieplnego (ciepta woda uzytkowa i ogrzewanie) lub jego
przebudowa, wykonanie dodatkowego zasilenia zimnej wody,

- wymiana stolarki w $cianach zewnetrznych na ll-pietrze (zadanie 3 i 4) na okna o
preferowanych wspétczynniku U=0,50 W/m2*K,

- wykonac instalacje telewizyjng, w konsultacji z operatorem zewnetrznym,

- wymiana centrali telefonicznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia.

2.1.2.2 Kolejnos¢ realizacji robot-budowlanych.

Réwnolegte wykonanie robét budowlanych nadbudowy SOR-u (zadanie 1) i Zakfadu
Opiekunczo — Leczniczego (zadania 2). Po wykonaniu Zadania nr 1, w jego obszar
uzytkownik przeniesie swojg dziatalnos¢ z zakresu poroddéw, woéwczas mozna
przystapi¢ do realizacji czesci zadania 4 tj przebudowe Traktu Porodowego. Po
ponownym uruchomieniu Traktu Porodowego, w miejscu nadbudowy uzytkownik
przeniesie swojg dziatalnos¢ z zakresu neonatologii i potoznictwa, co umozliwi
realizacje zadania 4 w zakresie Oddziatu Neonatologii i Potoznictwa. Po wykonaniu
tych obszarow uzytkownik opréini pomieszczenia o obecnym Oddziale
Ginekologicznym, a tym samym realizacje zadania 3 tj dostosowanie pomieszczen do
potrzeb Oddziatu Pediatrycznego.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zamoéwienia.

Kompleks budynku gtéwnego oraz budynek Sor-u, nie podlegajg zadnej formie
ochrony przez Konserwatora zabytkdow.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz prowadzone prace bedg wykonywane w
obiekcie uzytkowanym w sposdb ciggtym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu, co
obliguje przysztego wykonawce do zachowania szczegdlnej starannosci przy
prowadzeniu prac zarowno od strony jakosciowej jak i bezpieczenstwa i higieny
pracy. Majgc na uwadze powyzsze, przyszty Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ szczegdétowy harmonogram robdt budowlanych, do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdt budowlanych beda
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do wykonania
robot. Z uwagi na fakt, ze obiekt w niektdrych strefach jest silnie uzytkowany czesc
robot budowlanych nieucigzliwych bedzie musiata by¢é wykonywana w godzinach
22.00-6.00.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, nalezy opracowac¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Projekt budowlany powinien speftnia¢ wymagania



zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w
sprawie warunkow technicznym, jakim majg odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Projekt budowlany powinien spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zaktad Opiekunczo — Leczniczy winien spetnia¢ wymagania stawiane w Obwieszczeniu
Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie Swiadczen gwarantowanych zakresu
Swiadczen pielegnacyjnych i opiekunczych ramach opieki dtugoterminowe;.

Cata inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi przepisami
prawa nie przywotanymi powyzej a majgcymi wptyw na planowang inwestycije.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przed przystagpieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw robot budowlanych, teren
prac zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0sdb trzecich.

Zamawiajacy udostepni odptatnie pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikow
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.

2.2.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca przez przystapieniem do robét budowlanych powota minimum
Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierownikow
robot w branzy architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej / teletechnicznej.

Ponadto, Uzytkownik stawia wymadg statej obecnosci na budowie kierownikéw
poszczegolnych robot przez caty okres ich trwania.

2.2.3 Wymagania dotyczace instalacji.

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajgcy
udostepni odptatnie na terenie dziatki, miejsce wpiecia do instalacji elektrycznej i
wodociggowej.

2.2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia.

Standard wykonczenia zostanie okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, ktérych zakres zostanie przez Wykonawce przedstawiony do
akceptacji Zamawiajgcemu.



Standard wykonczenia oktadzin od strony Oddziatdow, winien spetnia¢ wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajacego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
- Projekt budowlany zrealizowac z uwzglednieniem koncepcji budowlanych :

- Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej, w tym projektu budowlanego
zgodnie z przepisami przywotanymiw p.2.1.2,

- Wykonanie ekspertyzy technicznej, w niezbednym zakresie dla planowanych robot
(opisanej w p.2.1.2),

- Uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,
warunkéw higieniczno sanitarnych oraz warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Uzyskanie zgody budowlanej w niezbednym zakresie, w tym pozwolenia na
budowe dla projektowanej robét, o ile jest wymagane.

Cata dokumentacja projektowa =zostanie wykonana w dwodch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilos¢
niezbedng do uzyskania stosownej zgody budowlanej. Pod pojeciem zgody
budowlanej Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie Iub pozwolenie na budowe.
W przypadku braku koniecznosci uzyskania zgody budowlanej, w rozumieniu ustawy
prawo budowlane, Zleceniobiorca, przedstawia oswiadczenie projektantow o braku
koniecznosci uzyskania zgody potwierdzone przez kierownika i inspektora budowy.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.2 Cechy obiektu dotyczagce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwigzania projektowe i wykonawstwo powinna wynosic
minimum 3 lata.

Szacunkowa wartos¢ zamowienia:

Zadanie 1 : 3.290.000 zt brutto,

Zadanie 2 : 5.653.000 zt brutto,

Zadanie 3 : 3.533.000 zt brutto,

Zadanie 4 : 1.420.000 zt brutto,

Zadanie 5: 1.130.000 zt brutto,

tacznie: 15.026.000 zt brutto




Szacowana warto$¢ zamdwienia wynosi:

15.026.000,00 zt brutto, w tym koszt obstugi projektowo-technicznej :

- obstuga projektowo-techniczna : 400.000 zt brutto.

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

3.0 Czesc¢ informacyjna.

3.1 Sposob prowadzenia roboét

Planowane prace mogg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowa/techniczng, a sposéb wykonania i odbioréw robét winien
by¢ zgodny z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIOR).

Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

- ustawg Prawo Budowlane,

- obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi
przepisami bezpieczeAstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej/technicznej oraz prowadzenia realizacji
zamowienia niezbedne jest posiadanie uprawnien budowlanych w zakresie:
- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy : architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej / teletechniczne;.

3.3 Inne informacje

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg oswiadczenia
Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Petnomocnika Zamawiajgcego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbednym zakresie do
zrealizowania zadania.

- Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujagce w momencie skutecznego ztozenia wniosku o wydanie
zgody budowlanej.



- Zleceniobiorca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie, w tym
niezbedne odbiory w zakresie ochrony przeciwpozarowej i higieniczno-sanitarnej
oraz pozwolenie na uzytkowanie wind.
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