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Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - branża drogowa
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ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Teren inwestycji stanowi zieleniec ograniczony z jednej strony drogą
wewnętrzną, znajdujący się w enklawie osiedlowej pomiędzy budynkami
wielorodzinnymi, na osiedlu Zielonym w Krakowie. Droga wewnętrzna posiada
nawierzchnię asfaltową i szerokość wynoszącą około 3,1m. Do drogi z lewej strony
przylega bezpiecznik z jednego rzędu płyt betonowych 50x50cm. Z prawej strony
natomiast, między drogą a budynkiem, usytuowane jest utwardzenie terenu
o nawierzchni z kostki granitowej, wykorzystywane obecnie do postoju pojazdów.
Przy drodze wewnętrznej nie ma zlokalizowanych żadnych ciągów pieszych.
Jedyny chodnik usytuowany jest w rejonie altany śmietnikowej. Stanowi połączenie z
ciągami pieszymi usytuowanymi wewnątrz enklawy.
Odwodnienie drogi jak i przyległego terenu stanowi istniejąca sieć kanalizacji
ogólnospławnej usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.
Teren inwestycji jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym.
Spadki podłużne na drodze wewnętrznej nie przekraczają ~1,0%, a poprzeczne ~2%.
Stan techniczny poszczególnych elementów drogi:
Nawierzchnia asfaltowa jezdni nie jest w dobrym stanie technicznym. Widoczne są
liczne nierówności warstwy ścieralnej oraz naprawy cząstkowe nawierzchni.
Występują liczne spękania z uwagi na dużą niejednorodność nawierzchni. Krawężniki
betonowe posiadają liczne ubytki i oznaki korozji. Nawierzchnie z chodnikowych płyt
betonowych bezpiecznika, również nie są w dobrym stanie technicznym. Posiadają
liczne pęknięcia, ubytki, oznaki korozji oraz liczne przerosty spoin zielenią. Obrzeże
ograniczające chodnik posiada zmienne odkrycie oraz liczne ubytki.
Stan techniczny utwardzenia terenu z kostki kamiennej jest w przeciętnym stanie
technicznym. Można zauważyć nieliczne ubytki czy wyboje czy nierówności,
zwłaszcza przy krawędzi jezdni.
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Kosztorys BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI
KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

1 Rozdział Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe

1.1.1 Element Geodezyjna obsługa inwestycji

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmująca pomiary wstępne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z 
sporządzeniem niezbednej dokumentacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2 Grupa Rozbiórki i wycinki

1.2.1 Element Rozbiórki

1.2.1.1 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 4·cm, samochód 5,0-10,0·t

Wyliczenie ilości robót:

3,00*28,70 86,100

RAZEM: 86,100 m2 86,10

1.2.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca  na długości zatoki 28,70+3,00+3,00

oraz w poprzek jezdni 34,700

Warstwa wiażąca w miejscu przebudowy 3,00*2

przyłacza (po obu stronach wykopu) 6,000

RAZEM: 40,700 m 40,70

1.2.1.3 KNR 1323/108/5 Rozbiórki elementów dróg nawierzchni z asfaltu

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca  na długości zatoki 0,60*28,70 17,220

Warstwa wiażąca w miejscu przebudowy 3,00*1,00

przyłacza 3,000

RAZEM: 20,220 m2 20,22

1.2.1.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Na długości zatoki oraz w poprzek jezdni 0,30*28,70 8,610

W miejscu przebudowy przyłącza 10,20*1,00 10,200

RAZEM: 18,810 m2 18,81

1.2.1.5 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

18.81 18,810

RAZEM: 18,810 m2 18,81

1.2.1.6 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Bezpiecznik 30,00 30,000

W miejscu przebudowy przyłącza 2,00 2,000

RAZEM: 32,000 m 32,00

1.2.1.7 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

Bezpiecznik 0,06*30,00 1,800

W miejsci przebudowy przyłącza 0,06*2,00 0,120

RAZEM: 1,920 m3 1,92

1.2.1.8 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

0,50*30,00 15,000

RAZEM: 15,000 m2 15,00
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1.2.1.9 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x20·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,00

1.2.1.10 KNKRB 6/808/4 Rozebranie wieszaków na pranie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,50*4 10,000

RAZEM: 10,000 m 10,00

1.2.1.11 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozbicie brył betonu w których zatopione 1,00*0,25*9

sa słupki wieszaków (ilość szacunkowa) 2,250

RAZEM: 2,250 m3 2,25

1.2.1.12 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 15·km

Wyliczenie ilości robót:

20.22*0,05 1,011

18.81*0,25 4,703

32.00*0,15*0,30 1,440

1.92 1,920

15.00*0,07 1,050

2.25 2,250

30.00*0,08*0,20 0,480

RAZEM: 12,854 m3 12,85

1.2.2 Element Wycinki i karczowanie

1.2.2.1 KNP 13/1346/2 Karczowanie drzewek i krzewów, Fi korony krzewów powyżej 1 m

Wyliczenie ilości robót:

Ligustr pospolity 160 160,000

RAZEM: 160,000 szt 160,00

1.2.2.2 KNP 13/1346/1 Karczowanie drzewek i krzewów, Fi korony krzewów do 1 m

Wyliczenie ilości robót:

Żywotnik zachodni 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.2.3 KNR 401/108/1 
KNR 401/108/4

Wywóz Ścinek z krzewów samochodami skrzyniowymi, do 15·km. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000

RAZEM: 3,000 m3 3,00

1.3 Grupa Prace ziemne

1.3.1 Element Wykopy

1.3.1.1 KNNRS 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

110,00+25,31 135,310

RAZEM: 135,310 m2 135,31

1.3.1.2 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
40·cm

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca parkingowe 110,00 110,000

RAZEM: 110,000 m2 110,00

1.3.1.3 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
25·cm

Wyliczenie ilości robót:

Bezpiecznik/chodnik 25,31 25,310

RAZEM: 25,310 m2 25,31

1.3.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20·cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod mieszankę związana spoiwem 28,70*0,70 20,090

RAZEM: 20,090 m2 20,09

1.3.1.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

135.31 135,310

W miejscu przebudowy przyłacza 10,20*1,00 10,200

RAZEM: 145,510 m2 145,51
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1.3.2 Element Wywóz ziemi

1.3.2.1 KNR 401/108/6 
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 15·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Humus (częśc ziemi pozostawiona do 135.31*0,12

uporządkowania terenu po budowie) 16,237

Ziemia spod parkingu 110.00*0,40 44,000

Ziemia spod bezpiecznika 25.31*0,25 6,328

Ziemia z pogłębienia pod mieszankę 20.09*0,20 4,018

Humus (częśc ziemi pozostawiona do 135.31*0,03

uporządkowania terenu po budowie) 4,059

RAZEM: 74,642 m3 74,64

1.4 Grupa Przygotowanie podłoża i podbudowy

1.4.1 Element Podbudowy

1.4.1.1 KNR 231/109/3 Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 22·cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pod drogę 20.09 20,090

W miejscu przebudowy przyłacza 10,20*1,00 10,200

RAZEM: 30,290 m2 30,29

1.4.1.2 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - uziarnienie 0/31,5 
mm - podbudowa pod drogę

Wyliczenie ilości robót:

Pod drogę 0,70*28,70 20,090

W miejscu przebudowy przyłacza w 3,00*1,00

odcinku drogi asfaltowej 3,000

RAZEM: 23,090 m2 23,09

1.4.1.3 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 mm - uziarnienie 0/63 
mm - podbudowa pod miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

110.00 110,000

W miejscu przebudowy przyłącza, w (10,20-3,00)*1,00

odcinku pod kostką granitową 7,200

RAZEM: 117,200 m2 117,20

1.4.1.4 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - uziarnienie 0/31,5 
mm - podbudowa pod miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

117.20 117,200

RAZEM: 117,200 m2 117,20

1.4.1.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - podbudowa pod 
bezpiecznik- uziarnienie 0/63 mm

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,00

1.4.1.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - podbudowa pod 
bezpiecznik- uziarnienie 0/31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

18.00 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,00

1.4.2 Element Przygotowanie nawierzchni

1.4.2.1 KNR 911/101/2 
(1)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
ręcznym, geokompozyt siatki i włókniny nasyconej lepiszczem.

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi 1,00*28,70

warstwami 28,700

W miejscu przebudowy przyłacza 3,00*1,00 3,000

Pod warstwę ścieralną 86.10 86,100

RAZEM: 117,800 m2 117,80
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1.5 Grupa Nawierzchnie

1.5.1 Element Krawężniki i obrzeża

1.5.1.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Szczegół A 0,08*35,55 2,844

Szczegół A1 0,08*24,70 1,976

Szczegół B 0,03*35,75 1,073

W miejsci przebudowy przyłącza 0,06*2,00 0,120

RAZEM: 6,013 m3 6,01

1.5.1.2 KNR 231/315/2 Wypełnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie), zaprawą cementową, 
szczeliny szerokości  do 4·cm

Wyliczenie ilości robót:

Szczegół A1 24,70 24,700

W miejsci przebudowy przyłącza 2,00 2,000

RAZEM: 26,700 m 26,70

1.5.1.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Szczegół A 35,55 35,550

RAZEM: 35,550 m 35,55

1.5.1.4 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

6,00+2,00 8,000

RAZEM: 8,000 m 8,00

1.5.1.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Szczegół A1 24,70 24,700

W miejsci przebudowy przyłącza 2,00 2,000

RAZEM: 26,700 m 26,70

1.5.1.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 25x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Szczegół B 35,75 35,750

RAZEM: 35,750 m 35,75

1.5.1.7 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

1,00+7,00 8,000

RAZEM: 8,000 m 8,00

1.5.2 Element Nawierzchnie asfaltowe

1.5.2.1 KNR 231/310/1 
KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca, AC 16 W o 
grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi 1,00*28,70

warstwami 28,700

W miejscu przebudowy przyłacza 3,00*1,00 3,000

RAZEM: 31,700 m2 31,70

1.5.2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej. Wiązanie międzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

114.80 114,800

RAZEM: 114,800 m2 114,80

1.5.2.3 KNR 231/311/5 
KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, AC 11 
S, grubości 4·cm

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi 1,00*28,70

warstwami 28,700

Sfrezowany odcinek 86.10 86,100

RAZEM: 114,800 m2 114,80

1.5.3 Element Nawierzchnie miejsc postojowych i chodników

1.5.3.1 KNR 231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysokości 8/11·cm - miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

117.20 117,200

-7.20 -7,200

RAZEM: 110,000 m2 110,00
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 NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI

 KOLIDUJ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.3.2 KNR 231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysokości 8/11·cm - odtworzenie w miejscu przyłącza (kostka z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

W miejscu przebudowy przyłącza, w (10,20-3,00)*1,00

odcinku pod kostką granitową 7,200

RAZEM: 7,200 m2 7,20

1.5.3.3 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Bazpiecznik 18,00 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,00

1.6 Grupa Prace dodatkowe

1.6.1 Element Montaż wieszaków na pranie w nowej lokalizacji

1.6.1.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.6.1.2 KNR 401/203/4 Obetonowanie słupka wieszaka na pranie.Beton C12/15. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,35*0,35*9 1,103

RAZEM: 1,103 m3 1,10

1.6.2 Element Prace porządkowe

1.6.2.1 KNKRB 1/415/1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po pracach. 
Należy przyjąć humus z odkrywek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Humus z odkrywek (135.31*0,03)/0,05 81,186

RAZEM: 81,186 m2 81,19
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 KOLIDUJ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Nasadzenia
2.1 Grupa Nasadzenia kompensacyjne

2.1.1 Element Krzewy

2.1.1.1 KNNR 10/604/3 Sadzenie w terenie płaskim, krzewy, dół Fi·0,50x0,50·m, grunt kategorii I-III - Irga błyszcząca

Wyliczenie ilości robót:

162 162,000

RAZEM: 162,000 szt 162,00

2.1.1.2 KSNR 1/403/1 Układanie kory pod sadzonymi krzewam, gr. 5 cm. Aalogia

Wyliczenie ilości robót:

27,00*1,00 27,000

RAZEM: 27,000 m2 27,00
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