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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Teren inwestycji stanowi zieleniec ograniczony z jednej strony drogą
wewnętrzną, znajdujący się w enklawie osiedlowej pomiędzy budynkami
wielorodzinnymi, na osiedlu Zielonym w Krakowie. Droga wewnętrzna posiada
nawierzchnię asfaltową i szerokość wynoszącą około 3,1m. Do drogi z lewej strony
przylega bezpiecznik z jednego rzędu płyt betonowych 50x50cm. Z prawej strony
natomiast, między drogą a budynkiem, usytuowane jest utwardzenie terenu
o nawierzchni z kostki granitowej, wykorzystywane obecnie do postoju pojazdów.
Przy drodze wewnętrznej nie ma zlokalizowanych żadnych ciągów pieszych.
Jedyny chodnik usytuowany jest w rejonie altany śmietnikowej. Stanowi połączenie z
ciągami pieszymi usytuowanymi wewnątrz enklawy.
Odwodnienie drogi jak i przyległego terenu stanowi istniejąca sieć kanalizacji
ogólnospławnej usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.
Teren inwestycji jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym.
Spadki podłużne na drodze wewnętrznej nie przekraczają ~1,0%, a poprzeczne ~2%.
Stan techniczny poszczególnych elementów drogi:
Nawierzchnia asfaltowa jezdni nie jest w dobrym stanie technicznym. Widoczne są
liczne nierówności warstwy ścieralnej oraz naprawy cząstkowe nawierzchni.
Występują liczne spękania z uwagi na dużą niejednorodność nawierzchni. Krawężniki
betonowe posiadają liczne ubytki i oznaki korozji. Nawierzchnie z chodnikowych płyt
betonowych bezpiecznika, również nie są w dobrym stanie technicznym. Posiadają
liczne pęknięcia, ubytki, oznaki korozji oraz liczne przerosty spoin zielenią. Obrzeże
ograniczające chodnik posiada zmienne odkrycie oraz liczne ubytki.
Stan techniczny utwardzenia terenu z kostki kamiennej jest w przeciętnym stanie
technicznym. Można zauważyć nieliczne ubytki czy wyboje czy nierówności,
zwłaszcza przy krawędzi jezdni.
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI
KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

1 Rozdział Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe

1.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.1 KNR 502/312/6 Oznakowanie tymczasowego pasa ruchu taśmą ostrzegawczą, biało-czerwoną szer. min. 80 mm. Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,100 0,100

RAZEM: 0,100 km 0,10

1.1.1.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2, A-14, A-12c, A-30

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.4 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, T-0

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie tablic kierujących na podporach obciążających - U-21 Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż taśm ostrzegawczych.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.2.2 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie tablic 
(odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.00+3.00+1.00+6.00+2.00 13,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

1.1.2.3 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

słupki 1 1,000

podpory 2+2+1+6 11,000

RAZEM: 12,000 kpl 12,00

1.2 Grupa Oznakowanie stałe

1.2.1 Element Oznakowanie poziome

1.2.1.1 KSNR 6/705/1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie 
ręczne

Wyliczenie ilości robót:

0,15*((7,50*5)+(2,50*11)) 9,750

0,15*6,80*2 2,040

RAZEM: 11,790 m2 11,79
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1.2.1.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - miejsce 
postojowe dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500

RAZEM: 1,500 m2 1,50

1.2.1.3 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie miejsca postojowego na kolor niebieski, 
malowanie ręczne - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,60*5,30 19,080

RAZEM: 19,080 m2 19,08

1.2.2 Element Oznakowanie pionowe

1.2.2.1 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2 - znak T0

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.2.2.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.2.2.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2. Znaki T-3a, T-30g, T-29

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.2.2.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2. Znaki D-18, D-18a

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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