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Przedmiar robót

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI

KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje Sanitarne

Lokalizacja: Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w poza pasem drogowym, na działce
budowlanej 57/1, wewnątrz enklawy osiedlowej przy ulicy wewnętrznej, w dzielnicy
XVIII Nowa Huta.

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Teren inwestycji stanowi zieleniec ograniczony z jednej strony drogą
wewnętrzną, znajdujący się w enklawie osiedlowej pomiędzy budynkami
wielorodzinnymi, na osiedlu Zielonym w Krakowie. Droga wewnętrzna posiada
nawierzchnię asfaltową i szerokość wynoszącą około 3,1m. Do drogi z lewej strony
przylega bezpiecznik z jednego rzędu płyt betonowych 50x50cm. Z prawej strony
natomiast, między drogą a budynkiem, usytuowane jest utwardzenie terenu
o nawierzchni z kostki granitowej, wykorzystywane obecnie do postoju pojazdów.
Przy drodze wewnętrznej nie ma zlokalizowanych żadnych ciągów pieszych.
Jedyny chodnik usytuowany jest w rejonie altany śmietnikowej. Stanowi połączenie z
ciągami pieszymi usytuowanymi wewnątrz enklawy.
Odwodnienie drogi jak i przyległego terenu stanowi istniejąca sieć kanalizacji
ogólnospławnej usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.
Teren inwestycji jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym.
Spadki podłużne na drodze wewnętrznej nie przekraczają ~1,0%, a poprzeczne ~2%.
Stan techniczny poszczególnych elementów drogi:
Nawierzchnia asfaltowa jezdni nie jest w dobrym stanie technicznym. Widoczne są
liczne nierówności warstwy ścieralnej oraz naprawy cząstkowe nawierzchni.
Występują liczne spękania z uwagi na dużą niejednorodność nawierzchni. Krawężniki
betonowe posiadają liczne ubytki i oznaki korozji. Nawierzchnie z chodnikowych płyt
betonowych bezpiecznika, również nie są w dobrym stanie technicznym. Posiadają
liczne pęknięcia, ubytki, oznaki korozji oraz liczne przerosty spoin zielenią. Obrzeże
ograniczające chodnik posiada zmienne odkrycie oraz liczne ubytki.
Stan techniczny utwardzenia terenu z kostki kamiennej jest w przeciętnym stanie
technicznym. Można zauważyć nieliczne ubytki czy wyboje czy nierówności,
zwłaszcza przy krawędzi jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI
KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

1 Rozdział Instalacje sanitarne
1.1 Grupa Instalacje zewnętrzne

1.1.1 Element Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

1.1.1.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,06

1.1.1.2 KNR 218/102/2 Rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką BIOZINALIUM®, Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6+19 25,00

RAZEM: 25,00 m 25,00

1.1.1.3 KNR 218/102/3 Rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką BIOZINALIUM®, Dn˙100˙mm m 35,00

1.1.1.4 KNNR 1/305/2 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*46 6,21

RAZEM: 6,21 m3 6,21

1.1.1.5 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.

Wyliczenie ilości robót:

46*0,9*1,55 64,17

RAZEM: 64,17 m3 64,17

1.1.1.6 KNRW 
201/313/1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1,0 m,głębokości do 3,0m, balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat III wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

2*2*60 240,00

RAZEM: 240,00 m2 240,00

1.1.1.7 KNNR 1/305/2 
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

46*0,9*0,1 4,14

RAZEM: 4,14 m3 4,14

1.1.1.8 KNRW 
201/609/10

Podsypka piaskiem zagęszczona w gotowym suchym wykopie

Wyliczenie ilości robót:

60*0,9*0,15 8,10

RAZEM: 8,10 m3 8,10

1.1.1.9 KNRW 201/609/
10 analogia

Zasypka piaskiem zagęszczona w gotowym suchym wykopie

Wyliczenie ilości robót:

60*0,9*0,4 21,60

RAZEM: 21,60 m3 21,60

1.1.1.10 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

64.17+6.21+4.14-8.10-21.60 44,82

RAZEM: 44,82 m3 44,82

1.1.1.11 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

8.10+21.60 29,70

RAZEM: 29,70 m3 29,70

1.1.1.12 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

64.17+6.21+4.14-8.10-21.60 44,82

RAZEM: 44,82 m3 44,82

1.1.1.13 KNRW 
401/109/6

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

8.10+21.60 29,70

RAZEM: 29,70 m3 29,70

1.1.1.14 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

8.10+21.60 29,70

RAZEM: 29,70 m3 29,70

1.1.1.15 KNR 218/111/2 kołnierz Hawle z zabezp. do rur żel. DN80mm szt 2,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.16 KNR 218/111/3 kołnierz Hawle z zabezp. do rur żel. DN100mm szt 7,00

1.1.1.17 KNR 218/111/3 łuk FFK DN100/45° szt 1,00

1.1.1.18 KNR 218/111/3 łuk FFK DN100/22° szt 1,00

1.1.1.19 KNR 218/111/3 łuk FFK DN100/11° szt 2,00

1.1.1.20 KNR 218/111/3 trójnik kołnierzowy T DN100/80mm szt 2,00

1.1.1.21 KNR 215/411/2 
(2)

Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa
z miękkouszczelniającym klinem, równoprzelotowe, na ciśnienie
1,6MPa, z teleskopową obudową trzpienia oraz skrzynką uliczną
osadzoną na podstawie stabilizującej DN80mm szt 2,00

1.1.1.22 KNR 215/411/3 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa
z miękkouszczelniającym klinem, równoprzelotowe, na ciśnienie
1,6MPa, z teleskopową obudową trzpienia oraz skrzynką uliczną
osadzoną na podstawie stabilizującej DN100mm szt 1,00

1.1.1.23 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno ostrzegawczą koloru niebieskiego z 
zatopioną metalową wkładką m 60,00

1.1.1.24 Kalkulacja 
własna

Przejście szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
kpl 2,00

1.1.1.25 Kalkulacja 
własna

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci poprzez tabliczki
kpl 1,00

1.1.1.26 Kalkulacja 
własna

Regulacja i stabilizacja istniejących skrzynek zasów i hydrantówna sieci
kpl 1,00

1.1.1.27 Kalkulacja 
własna

Wpięcie przebudowywanego przyłącza do istniejącej instalacji wewnętrznej
kpl 2,00

1.1.1.28 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm
odcinek 2,00

1.1.1.29 KNR 218/801/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych i typu Betras, rura 
Fi˙80-100˙mm próba 1,00

1.1.2 Element Demontaż instalacji

1.1.2.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,06

1.1.2.2 KNNR 8/107/2 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego (uszczelnienie folią aluminiową), w wykopie, 
Fi˙100˙mm m 52,00

1.1.2.3 KNNR 1/305/2 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*52 7,02

RAZEM: 7,02 m3 7,02

1.1.2.4 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.

Wyliczenie ilości robót:

52*0,9*1,45 67,86

RAZEM: 67,86 m3 67,86

1.1.2.5 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(67.86+7.02)*0,2 14,98

RAZEM: 14,98 m3 14,98

1.1.2.6 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

(67.86+7.02)*0,8 59,90

RAZEM: 59,90 m3 59,90

1.1.2.7 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

14.98+59.90 74,88

RAZEM: 74,88 m3 74,88
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