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WYJAŚNIENIA Z DNIA 22.03.2023 R.  
dot. przetargu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

pn. „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług 
społecznych”. 

 
 

Pytanie 1. W jakim okresie Zamawiający planuje realizować budowę. W materiałach oferty nie 
ma ten temat informacji. 
Odpowiedź 1. Planowany termin realizacji robót budowlanych:  do 7 miesięcy od dnia 
podpisania umowy na roboty  budowlane.  
 
Pytanie 2. Do treści SWZ przedstawiamy pytanie: Zgodnie z OPZ roboty obejmują branże 
telekomunikacyjną cyt. "przebudowa instalacji grzewczej połączona z wymianą źródła ciepła ( 
pompa ciepła + kocioł gazowy), instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej, gazowej, 
teletechnicznej" , która została pominięta w pkt. 5.2. Prosimy o potwierdzenie że br. 
telekomunikacyjna - tj. nadzór nad budową instalacji telekomunikacyjnych -teletechnicznych nie 
jest przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 2. Zamawiający informuje, że nadzór w branży teletechnicznej jest 
przedmiotem zamówienia.  
W związku z tym Zamawiający ogłasza dodatkowe zamówienia w formie Zapytania 
ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży teletechnicznej dla zadania 
pn. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych.  
Zapytanie zostanie udostępnione na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl. 
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