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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST1 - WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

objêtych przedmiotem zamówienia. 
Miejscem realizacji inwestycji bêdzie obszar administracyjny Nadle�nictwa Limanowa (adres 

administracyjny: województwo Maùopolskie, powiat limanowski, gmina Kamienica, obrêb ewidencyjny 

Szczawa,  dziaùka nr 406/5). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji technicznej 

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 
1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

specyfikacjami technicznymi i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi.  
Zakres robót obejmuje: 
Budowê budynku biurowego kancelarii podwójnej z instalacjami wewnêtrznymi  (wodn¹, kanalizacji 

sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczn¹ i telekomunikacyjn¹) wraz z: 
- przyù¹czem wodoci¹gowym z wodoci¹gu lokalnego, 
- bezodpùywowym zbiornikiem na nieczysto�ci ciekùe z zewnêtrzn¹ instalacj¹ kanalizacji sanitarnej, 
- zewnêtrzn¹ instalacj¹ elektryczn¹ zasilaj¹c¹, 
- zewnêtrzn¹ instalacj¹ kanalizacji deszczowej, 
- utwardzeniem terenu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Obiekt budowlany � budynek, budowla b¹dê obiekt maùej architektury, wraz z instalacjami zapewniaj¹cymi 

mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z u¿yciem wyrobów 

budowlanych. 
Budynek � obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
Budowla � ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem maùej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj¹ce maszty 

antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj¹ce instalacje przemysùowe lub urz¹dzenia 

techniczne, oczyszczalnie �cieków, skùadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a tak¿e czê�ci budowlane urz¹dzeñ technicznych (kotùów, pieców przemysùowych i innych 

urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czê�ci 

przedmiotów skùadaj¹cych siê na caùo�ã u¿ytkow¹;  
Obiekt liniowy � obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dùugo�ã, w szczególno�ci 

droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci¹g, kanaù, gazoci¹g, ciepùoci¹g, ruroci¹g, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpo�rednio w ziemi, podziemna, waù 
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi¹ obiektu 

budowlanego lub jego czê�ci ani urz¹dzenia budowlanego;  
Obiekty maùej architektury � niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,  
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, 

�mietniki.  
Tymczasowy obiekt budowlany � obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w okresie 
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krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e 

obiekt budowlany niepoù¹czony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powùoki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe;  
Urz¹dzenia budowlane � urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem budowlanym zapewniaj¹ce 

mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w 

tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 

pod �mietniki;  
Budowa � wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego;  
Roboty budowlane � budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego;  
Przebudowa � wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana parametrów 

u¿ytkowych lub technicznych istniej¹cego obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko�ã dùugo�ã, szeroko�ã b¹dê liczba kondygnacji, 

w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj¹cym 

zmiany granic pasa drogowego;  
Remont � wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym dopuszcza siê 
stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym;  
Rekultywacja � roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;  
Utrzymanie � kombinacja wszystkich dziaùañ technicznych i zwi¹zanych z nimi dziaùañ administracyjnych 

podejmowanych w okresie u¿ytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w którym mo¿e on 

speùniaã funkcje od niego ¿¹dane;  
Konserwacja � utrzymanie maj¹ce na celu zachowanie wùa�ciwego wygl¹du budynku lub innej konstrukcji, 

szczególnie o charakterze zabytkowym, a tak¿e ochrona ekosystemu w przyrodzie;  
Ochrona zabytków � zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej konstrukcji przed 

zburzeniem lub popadniêciem w ruinê;  
Roboty podstawowe � minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania pod wzglêdem 

ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót;  
Roboty tymczasowe � roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie przekazywane zamawiaj¹cemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 

wyù¹czeniem przypadków, gdy istniej¹ uzasadnione podstawy do ich odrêbnego rozliczania  
Prace towarzysz¹ce � prace niezbêdne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;  
Tyczenie � ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu okre�lenia poùo¿enia i poziomu elementów dla 

wykonania robót budowlanych;  
Teren budowy � przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ 

przez urz¹dzenia zaplecza budowy;  
Teren zamkniêty � teren zamkniêty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;  
Obszar oddziaùywania obiektu � teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrêbnych, wprowadzaj¹cych zwi¹zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 

tym zabudowy tego terenu;  
Czê�ã obiektu lub etap wykonania � czê�ã obiektu budowlanego zdolna do speùniania przewidywanych 

funkcji techniczno-u¿ytkowych i mo¿liwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
Droga tymczasowa (monta¿owa) � droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniêcia po ich zakoñczeniu.  
Prawo do dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele budowlane � tytuù prawny wynikaj¹cy z prawa 

wùasno�ci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ca na rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.  
Zgùoszenie budowy � zgùoszenie o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo 
budowlane; to jest przekazany wùa�ciwemu organowi, komplet dokumentów dotycz¹cych budowy lub robót 

dla których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowi¹zek, na minimum 21 dni przed planowanym 
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terminem ich rozpoczêcia, do którego organ ten nie wniósù sprzeciwu.  
Wùa�ciwy organ � organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich wùa�ciwo�ci okre�lonej w rozdziale 8 �Prawa budowlanego�. 
Organ samorz¹du zawodowego � organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach 

zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.65);  
Opùata � kwota nale¿no�ci wnoszona przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole 

dokonywane przez wùa�ciwy organ.  
Kierownik budowy � osoba posiadaj¹ca kompetencje wynikaj¹ce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona 

przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i odpowiednimi przepisami;  
Inspektor nadzoru � Inspektor nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie 

techniczne i praktykê zawodow¹ oraz uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udziaù 
w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz¹dzeñ 

technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu;  
Polecenie Inspektora nadzoru � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót 

lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy;  
Projektant � osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkê bêd¹c¹ autorem dokumentacji 

projektowej do peùnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako 

projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;  
Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy � osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarz¹dzaj¹cym, wyznaczona przez zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umow¹ w zakresie okre�lonym w udzielonym peùnomocnictwie;  
Zamawiaj¹cy � osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiêwziêcia 

oraz przyjêcie karty przedsiêwziêcia;  
Producent � osoba lub organizacja wytwarzaj¹ca poza terenem budowy materiaùy, wyroby, elementy oraz 

inne przedmioty;  
Dostawca � osoba lub organizacja dostarczaj¹ca materiaùy lub wyroby, ale która nie jest producentem lub 

wytwórc¹;  
Konsultant � osoba lub organizacja udzielaj¹ca okre�lonych porad lub usùug zwi¹zanych z pewnymi 

aspektami przedsiêwziêcia;  
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym, projekt 
wykonawczy, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i 

opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u;  
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja projektowa � zestaw opracowañ sùu¿¹cy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, zùo¿ona w szczególno�ci z: 

 projektu budowlanego w zakresie uwzglêdniaj¹cym specyfikê robót budowlanych,  
 projektów wykonawczych, 
 przedmiaru robót, 
 informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie odrêbnych przepisów,  
 planów, rysunków lub innych dokumentów umo¿liwiaj¹cych jednoznaczne okre�lenie rodzaju i 

zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowañ i dokùadnej lokalizacji ich 

wykonywania (w przypadku gdy roboty budowlane nie wymagaj¹ sporz¹dzenia projektu 
budowlanego), 

 projektów, pozwoleñ, uzgodnieñ i opinii wymaganych odrêbnymi przepisami.  
Projekt budowlany � projekt dla przedmiotu zamówienia, opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z póêniejszymi zmianami). Projekt zùo¿ony z nastêpuj¹cych elementów 

projektu budowlanego:  
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a) projekt zagospodarowania dziaùki lub terenu;  
b)  projekt architektoniczno-budowlany;  
c)  projekt techniczny;  
d)  zaù¹czniki projektu budowlanego.  

Projekt wykonawczy � opracowanie zawieraj¹ce czê�ã rysunkow¹ oraz czê�ã opisow¹ rozwi¹zañ 

budowlano-konstrukcyjnych, stanowi¹ce uzupeùnienie i uszczegóùowienie projektu budowlanego, z 
wykazem materiaùów koniecznych do realizacji inwestycji.   
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót � opracowania zawieraj¹ce w szczególno�ci zbiory 

wymagañ, które s¹ niezbêdne do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, wùa�ciwo�ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidùowo�ci wykonania 

poszczególnych robót;  
Przedmiar robót � zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych 

szczegóùowy opis oraz wskazaniem wùa�ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
Ksi¹¿ka obmiarów � rejestr z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w 

ksi¹¿ce obmiarów wymagaj¹ potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;  
Dziennik budowy a tak¿e dziennik rozbiórki lub monta¿u � dziennik wydany przez wùa�ciwy organ 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przeznaczony do rejestracji, w 

formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie 

wykonywania robót i maj¹cych znaczenie przy ocenie technicznej prawidùowo�ci ich wykonania;  
Laboratorium � laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, konieczne do przeprowadzania niezbêdnych badañ i prób 

zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  
Próbka � jedna lub wiêcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiaùu, pobrane 

losowo z partii tej populacji lub materiaùu przedstawionego do oceny;  
Próbka laboratoryjna � próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
Partia � ilo�ã materiaùu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym 

samym czasie i w tych samych warunkach, która mo¿e byã traktowana jako jednorodna lub identyczna;  
Seria � okre�lona liczba jednostek wyrobu;  
Materiaùy � wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿ ró¿ne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
Wyrób budowlany � ka¿dy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwaùego 

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czê�ciach, którego wùa�ciwo�ci wpùywaj¹ na wùa�ciwo�ci 

u¿ytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagañ dotycz¹cych obiektów 

budowlanych o których mowa w art. 5 �Prawa budowlanego�;  
Zestaw � wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej 
dwóch odrêbnych skùadników, które musz¹ zostaã poù¹czone, aby mogùy zostaã wù¹czone w obiektach 

budowlanych;  
Cykl ¿ycia � kolejne powi¹zane ze sob¹ etapy cyklu ¿ycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub 
jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usuniêcia wyrobu;  
Wùa�ciwo�ci u¿ytkowe � zdolno�ã wyrobu do speùnienia ¿¹danych funkcji w zamierzonych warunkach 

u¿ytkowania lub zachowania w trakcie u¿ytkowania;  
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna przydatno�ci wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzale¿niona od speùnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

budowlany jest stosowany. � dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do koñca okresu ich 
wa¿no�ci;  
Zharmonizowane specyfikacje techniczne � normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;  
Norma zharmonizowana � norma przyjêta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych 

wymienionych w zaù¹czniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisjê, 
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  
Europejski dokument oceny � dokument przyjêty przez organizacjê JOT do celów wydawania 

europejskich ocen technicznych;  
Europejska ocena techniczna � udokumentowana ocena wùa�ciwo�ci u¿ytkowych wyrobu budowlanego w 
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odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno�nym europejskim dokumentem oceny;  
Krajowa ocena techniczna � udokumentowana, pozytywna ocena wùa�ciwo�ci u¿ytkowych tych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maj¹ 

wpùyw na speùnienie podstawowych wymagañ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z póên. zm.), przez obiekty budowlane, w których 

wyrób bêdzie zastosowany;  
Zakùadowa kontrola produkcji � udokumentowana staùa i wewnêtrzna kontrola produkcji w zakùadzie 

produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;  
Ustalenia techniczne � ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 
r. � a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegóùowych specyfikacjach technicznych;  
Instrukcja technicznej obsùugi (eksploatacji) � instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcê 
urz¹dzeñ technicznych i maszyn, okre�laj¹ca rodzaje i kolejno�ã lub wspóùzale¿no�ã czynno�ci obsùugi, 

przegl¹dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich efektywne i bezpieczne u¿ytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego;  
Istotne wymagania � wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maj¹ speùniaã roboty budowlane;  
Odpowiednia zgodno�ã � zgodno�ã wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice 

tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych;  
Normy europejskie � normy przyjête przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI) jako �standardy europejskie (EN)� lub �dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi 

zasadami dziaùania tych organizacji;  
Wspólny Sùownik Zamówieñ � wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespóù kodów z 

systemem klasyfikacji produktów, usùug i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary � 
skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówieñ publicznych, który obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, a wprowadzony zastaù rozporz¹dzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotycz¹ce procedur udzielania zamówieñ publicznych w zakresie zmiany CPV 

Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniaj¹cym;  
Grupy, klasy, kategorie robót � grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z póên. 

zm.), zwanym dalej �Wspólnym Sùownikiem Zamówieñ�. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjê i wspóùrzêdne 

punktów gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na wùasny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiaj¹cym winien przeprowadziã jego wizjê, a 

tak¿e przylegaj¹cych do niego obiektów lub ich czê�ci, dróg, chodników itp., na które realizacja robót mo¿e 

w jakikolwiek sposób oddziaùywaã. Wszelkie istniej¹ce uszkodzenia i inne wa¿ne szczegóùy nale¿y 

zidentyfikowaã, opisaã i sfotografowaã. Opis taki wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ winien stanowiã 
zaù¹cznik do protokoùu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale 

zauwa¿one podczas lub po wykonaniu robót bêd¹ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nale¿y 

przywróciã stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do 

zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: 

ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne 

do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê 

umown¹. 
1.5.3. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie: 
 utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
 podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy,  
 unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu 

lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego dziaùania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  
 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzêtu i skùadowisk materiaùów w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie 

siê szkodliwych zwi¹zków do �rodowiska gruntowo-wodnego;  
 odprowadzanie �cieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu 

kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywo¿enie ich do najbli¿szej oczyszczalni;  
  oszczêdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaùcenie jego powierzchni, a po zakoñczeniu prac 

przywrócenie do poprzedniego stanu. 
1.5.4. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca wykonuj¹c prace bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostêpem osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane 

przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych zaznaczonych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
Wykonawca u¿ywaj¹c pojazdów stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca bêdzie tak¿e uzyskiwaù 

ka¿dorazowo pozwolenia od wùadz na wjazd na drogi, na których znajduj¹ ewentualne ograniczenia i bêdzie 

ponosiù wszelkie ewentualne koszty z tym zwi¹zane. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie 

osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i 

Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.6. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 

pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 
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odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje siê, ¿e wszelkie 

koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ 

uwzglêdnione w cenie umownej. 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót 

od daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.8. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i 
samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych, autorskich i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 
wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i 

w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 

zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bêdzie 

ka¿dorazowo uzgadniaù z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoùane s¹ konkretne normy i przepisy, które speùniaã maj¹ 

materiaùy, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub 

odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ró¿nice pomiêdzy 

powoùanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ byã dokùadnie opisane przez Wykonawcê 

i przedùo¿one inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹:  
 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego:  
� projekt budowlany,  
� projekt wykonawczy.  
 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê w ramach ceny kontraktowej: 
 � powykonawcz¹ dokumentacjê, 
 � recepty laboratoryjne itp.  

1.6.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹ 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z 

nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci 

wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu   winien   natychmiast   powiadomiã   Inspektora   nadzoru,   który   dokona   odpowiednich   

zmian  i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s¹ 

wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane   roboty  i   dostarczone   materiaùy  maj¹   byã   zgodne   z   dokumentacj¹   

projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bêd¹ uwa¿ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów      i      elementów      budowli      musz¹      byã      jednorodne      i      wykazywaã      zgodno�ã    

z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu  

tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ 
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lub Specyfikacj¹ techniczn¹ i maj¹ wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy 

zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiaùów musz¹ byã ka¿dorazowo uzgadniane przez Wykonawcê z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem. 
Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach 

maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e 

podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Wszystkie materiaùy wykorzystywane przy robotach budowlanych objêtych zamówieniem powinny byã 

wprowadzone do obrotu lub udostêpnione na rynku krajowym zgodnie z wùa�ciwymi przepisami, a wiêc 

posiada:  
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ 

europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm lub z europejsk¹ ocen¹ techniczn¹, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nieobjête norm¹ zharmonizowan¹  dla 

której zakoñczyù siê okres koegzystencji  i dla których nie zostaùa wydana europejska ocena techniczna, 

a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (do koñca okresu wa¿no�ci tej 

aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a póêniej krajow¹ ocen¹ techniczn¹), b¹dê uznano za 

�regionalny wyrób budowlany�, albo 
 legalne wprowadzenie do obrotu w innym pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej lub w pañstwie 

czùonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostêpniane na rynku krajowym s¹ 

nieobjête zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 rozporz¹dzenia Nr 305/2011, a ich wùa�ciwo�ci u¿ytkowe umo¿liwiaj¹ speùnienie 

podstawowych wymagañ przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób okre�lony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 
budowlanym udostêpnianym na rynku krajowym dostarcza siê informacje o jego wùa�ciwo�ciach 

u¿ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pañstwa, w którym wyrób budowlany zostaù 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsùugi oraz informacje dotycz¹ce 

zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u¿ytkowania), 

albo 
 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno 

umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
 

2.2. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegóùowe informacje dotycz¹ce, 

zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne 

� wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoñczeniu okresu ich wa¿no�ci krajowe oceny techniczne) lub 

�wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okre�lonych w SST w celu 
udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie 

postêpu robót. Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi 

Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi � wydanymi do 31 grudnia 2016 
r. a po zakoñczeniu okresu ich wa¿no�ci krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych. 
2.3. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów 

z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest 

zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 
zùo¿a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 
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jakiegokolwiek zùo¿a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków 

umowy stanowi¹ inaczej. 
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów -na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do 

wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze. 
2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 

budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka¿dy rodzaj robót, w którym 

znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje  na  wùasne  ryzyko, licz¹c   

siê z jego nie przyjêciem przez Zamawiaj¹cego i niezapùaceniem. 
2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ u¿yte do robót, byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiaùów 

Je¿eli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduj¹ 

mo¿liwo�ã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiaùu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zamieniany bez zgody 
Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ 

Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Specyfikacji 

technicznej i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi 

zapewniã taki sprzêt, który zapewni odpowiedni¹ jako�ã wykonywanych prac. Liczba i wydajno�ã sprzêtu 

bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego 

u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 

techniczna przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. 

Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 

transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

wùa�ciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca u¿ywaj¹c pojazdów stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca bêdzie tak¿e uzyskiwaù 

ka¿dorazowo pozwolenia od wùadz na wjazd na drogi, na których znajduj¹ ewentualne ograniczenia i bêdzie 

ponosiù wszelkie ewentualne koszty z tym zwi¹zane. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie 

osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i 

Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca bêdzie prowadziù prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za  jako�ã  

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami Szczegóùowych specyfikacji technicznych, polskimi normami . 
Przed rozpoczêciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej, 
� plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
 projekt technologii i organizacji monta¿u (w przypadku zastosowania obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o du¿ych gabarytach lub masie).  
5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte 

na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 
technicznej, a tak¿e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ 

wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Ewentualne skutki finansowe z tytuùu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóênieñ 

realizacyjnych budowy, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla finalnego zakoñczenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadziã podwykonawcê na okre�lone roboty na koszt Wykonawcy.  

5.3. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadziã wyù¹cznie na dziaùkach objêtych 

pozwoleniem na budowê.  

5.3.1. Je¿eli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbêdne wej�cie do 

s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej nieruchomo�ci, inwestor jest obowi¹zany przed 

rozpoczêciem robót uzyskaã zgodê wùa�ciciela s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu (najemcy) 

na wej�cie oraz uzgodniã z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a 

tak¿e ewentualn¹ rekompensatê z tego tytuùu.  
5.3.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, wùa�ciwy organ � na wniosek 

inwestora � w terminie 14 dni od dnia zùo¿enia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbêdno�ci 

wej�cia do s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej nieruchomo�ci. W przypadku uznania 

zasadno�ci wniosku inwestora, wùa�ciwy organ okre�la jednocze�nie granice niezbêdnej potrzeby oraz 

warunki korzystania z s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomo�ci.  
5.3.3. Inwestor, po zakoñczeniu robót, o których mowa w pkt. 5.3.1, jest zobowi¹zany naprawiã 

szkody powstaùe w wyniku korzystania z s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu � na zasadach 
okre�lonych w Kodeksie cywilnym.  

5.3.4. Zajêcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czê�ci mo¿e nast¹piã po speùnieniu 

wymagañ okre�lonych w odrêbnych przepisach.  
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5.4. Prace geodezyjne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przyst¹pieniem do wykonania prac 

geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi¹zany jest zgùosiã prace do o�rodka dokumentacji, 

pozyskaã aktualne dane odno�nie pañstwowej osnowy sytuacyjno-wysoko�ciowej, a nastêpnie po 

zakoñczeniu budowy zùo¿yã operat z pomiaru powykonawczego  do pañstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaã i sprawowaã nad nimi 

bezpo�redni nadzór i kontrolê wyù¹cznie osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia zawodowe � zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Geodezyjna Obsùuga Budowy obejmuje w szczególno�ci: 

a) przed przyst¹pieniem do robót:  
 zaùo¿enie osnowy realizacyjnej, w dowi¹zaniu do punktów osnowy pañstwowej,  
 odszukanie i oznaczenie (w sposób trwaùy i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa budowy,  
 wytyczenie i stabilizacja punktów gùównych obiektów budowlanych,  
b) w trakcie prowadzenia robót:  
 bie¿¹c¹ obsùugê geodezyjn¹ budowy w tym obmiary,  
 pomiary przemieszczeñ i odksztaùceñ prowadzone w miarê potrzeby do koñca okresu 

gwarancyjnego,  
c) po zakoñczeniu robót: 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map¹,  
 wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziaùki,  
 trwaùe zastabilizowanie punktów granicznych,  
 okazanie granic wùa�cicielom nieruchomo�ci przylegaj¹cym do dziaùek objêtych pozwoleniem na 

budowê,  
 wykonanie operatu technicznego zawieraj¹cego: 

� wykaz wspóùrzêdnych punktów granicznych obiektu budowlanego,  
� szkice wyniesienia z wymiarowaniem,  
� mapê wstêgow¹ z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,  
� protokoùy z okazania granic wùa�cicielom nieruchomo�ci przylegaj¹cych do obiektu 

budowlanego. 
 Podczas prac nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniêcie 

punktów geodezyjnych, które podlegaj¹ ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcê na wùasny koszt.  
5.5. Ochrona �rodowiska i ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla otoczenia  

Wykonawca powinien:  
 Organizowaã roboty w taki sposób, aby zminimalizowaã ilo�ã powstaj¹cych odpadów budowlanych;  
 Unikaã zanieczyszczeñ odpadami staùymi i �ciekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i 

eksploatacji przedsiêwziêcia, a odpady powstaùe selektywnie magazynowaã w przystosowanych do 

tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywoziã lub 

zagospodarowaã.  
 Wymagan¹ dokumentacj¹ projektow¹ wycinkê zieleni przeprowadziã poza sezonem lêgowym 

ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wù¹cznie);  
 Na terenie le�nym z drzew przeznaczonych do usuniêcia zdj¹ã budki lêgowe dla ptaków i przenie�ã 

na inne drzewa;  
 Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadziã poza okresem masowych migracji 

pùazów (marzec-maj, poùowa wrze�nia do poùowy paêdziernika). W tym okresie nale¿y zapewniã 

przedostanie siê pùazom na drug¹ stronê obiektu budowlanego;  
 Zapewniã minimalizacjê zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w 

miejscach ewentualnego drena¿u wód podziemnych za pomoc¹ wykopów, nale¿y zabezpieczyã 
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wody z ich odwodnienia; � Przewidzieã zastêpcze êródùo zaopatrzenia w wodê, w przypadku 

likwidacji ujêã wód podziemnych, koliduj¹cych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w 

ujêciach w wyniku drena¿u;  
 Unikaã zbêdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzêtu mechanicznego na 

terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaã prace maszyn i urz¹dzeñ na biegu 

jaùowym; 
  Prace budowlane w rejonie najbli¿szych terenów chronionych akustycznie prowadziã w godzinach 

dziennych (6:00-22:00) w sposób powoduj¹cy najmniejsz¹ emisjê haùasu do �rodowiska;  
 Zapobiegaã wtórnej emisji pyùu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszaã siê bêd¹ 

pojazdy wyje¿d¿aj¹ce z placu budowy;  
 Zapewniã nadzór archeologiczny i obserwacjê archeologiczn¹ pracom ziemnym. W przypadku 

natrafienia na przedmiot posiadaj¹cy cechy reliktu archeologicznego, nale¿y natychmiast wstrzymaã 

prace ziemne. Wyniki badañ archeologicznych bêd¹ rzutowaùy na dalsze prace tzn. na kontynuacjê 

prac budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru  programu  zapewnienia jako�ci,  w  którym  przedstawi on  zamierzony   sposób   wykonania   
robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã: 
 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
 wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
 sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak¿e 

wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych 
specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzêtu, zaopatrzenia i wszystkich urz¹dzeñ niezbêdnych do 

pobierania próbek i badañ materiaùów . Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów 

oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w Szczegóùowych 

specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 
Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu  
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ich inspekcji. Inspektor nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na 

wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je 

do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi 

Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ. 
Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, 

które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowaã mo¿na 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 

nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. W celu umo¿liwienia kontroli 

Inspektorowi nadzoru zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiaùów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami Szczegóùowych specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 
Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i 

robót z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, caùkowite  koszty  

powtórnych  lub  dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które: 
 posiadaj¹     certyfikat     na      znak      bezpieczeñstwa      wykazuj¹cy,      ¿e      zapewniono      

zgodno�ã z   kryteriami   technicznymi   okre�lonymi   na    podstawie    Polskich    Norm,    aprobat    
technicznych  oraz wùa�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu  

 posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ 

okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi Specyfikacji technicznej 
W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez Specyfikacje techniczne, ka¿da 
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ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 

drugim, bez przerw. 
Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika 

i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramu robót 
 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
 daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi 
 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem kto je przeprowadzaù 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania siê. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z dat¹ i zaznaczeniem ich 

przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie 

jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 
6.8.2. Ksi¹¿ka obmiarów 

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych, 

których wykonanie staùo siê konieczno�ci¹, a które to nie byùy ujête w kosztorysie ofertowym. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie ofertowym lub 

Specyfikacji technicznej. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã 

udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentów musz¹ byã 

podpisane przez Kierownika budowy �za zgodno�ã z oryginaùem". 
6.8.4. Pozostaùe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz w/w nastêpuj¹ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowê 
b) protokoùy przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoùy odbioru robót 
e) protokoùy z narad i ustaleñ 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
h) harmonogram robót 
i) protokoùy pomiarów instalacji 
j) protokoùy odbioru 
k) o�wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakoñczeniu prac l) protokoùy 

kominiarskie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 

7. PPRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. Przedmiary bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. 
Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)   w   ilo�ci   robót   podanych w kosztorysie ofertowym   

lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku wykonania wszystkich 

robót zgodnie z dokumentacj¹ przetargow¹ i zawart¹ umow¹. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli 

urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  

Specyfikacji technicznej Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie 

dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót 

oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 
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Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ 

w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 

komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych,  atestów  i  w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w   

konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilo�ci) oraz jako�ci. 
Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê 

wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie , 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 

z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 

siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu oraz 

odbiorów czê�ciowych, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.  W  

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacji technicznej uwzglêdnieniem 

tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã 

wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiaj¹cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
b) szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub 

zamienne) 
c) recepty i ustalenia technologiczne 
d) dzienniki budowy 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacj¹ 

techniczn¹ i programem zapewnienia jako�ci 
f) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak 

bezpieczeñstwa zgodnie z Specyfikacj¹ techniczn¹ i programem zabezpieczenia jako�ci 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoùy odbioru 

tych robót 
h) geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu 
i) kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
j) protokoùy pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i sùabopr¹dowych 
k) protokoùy odbioru kominiarskich 
l) o�wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporz¹dkowaniu terenu 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru 
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ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê 
w okresie gwarancyjnym i rêkojmi. 
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu 
c) opùaty/dzier¿awy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u 
f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, 

poziomych, barier i �wiateù 
b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj¹cy. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST1 - ROBOTY ZIEMNE 

 
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowê i roboty ziemne 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru  robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty oraz niwelacji i uksztaùtowania 

terenu na dziaùce budowlanej realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w 
Szczawie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wszystkich czynno�ci i zasad prowadzenia robót  

ziemnych w czasie budowy i obejmuj¹: 
a) usuniêcie warstwy urodzajnej ( humusu), 
b) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V), 
c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu, 
d) zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-V), 
e) przemieszczanie gruntu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la dokumentacja, która powinna 

zawieraã:  
 rzuty i przekroje obiektów,  
 plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,  
 nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,  
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,  
 szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu 

itp.) 
Gùêboko�ã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
Wykop pùytki -wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
Wykop �redni -wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gùêboki -wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spêkany o nie przesuniêtych blokach, którego próbki nie wykazuj¹ 

zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie R' 

ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków wybuchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych 
do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie obiektu 

kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
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nasypów, poùo¿one poza placem budowy. 
Odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem. 
Wskaênik zagêszczenia gruntu - wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

I s = Pd / Pds 
 gdzie: 
Pd - gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
Wskaênik ró¿noziarnisto�ci -  wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona 

wg wzoru:  
U = d 60 / d 10  
gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 

(mm), d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% 

gruntu (mm). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2MATERIA£Y (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.1.  �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania 

Specyfikacji technicznej w czasie postêpu robót. 
2.2.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie 

materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i 
jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 

êródùa. Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek êródùa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólnych lub szczegóùowych 

warunków umowy stanowi¹ inaczej. 
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robot lub odwiezione na odkùad odpowiednio do 

wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 

nadzoru Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które 

zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na 

danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, 

byùy zabezpieczone    przed     zanieczyszczeniem,     zachowaùy     swoj¹     jako�ã     i     wùa�ciwo�ã     do     
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robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów   powinny   byã    przez    Wykonawcê   wykorzystane    

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog¹ byã wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 
Je¿eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bêd¹c nadmiarem objêto�ci robót 

ziemnych, zostaùy za zgod¹ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym ni¿ budowa nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowi¹zany do dostarczenia równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 

byã wywiezione przez Wykonawcê na odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad nale¿y do obowi¹zków 

Zamawiaj¹cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo¿e nakazaã 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu 

zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
1.1.1.1.1. Piasek   do   podkùadów   winien   byã   �redni,   gruby   o   uziarnieniu   

mieszanym   z    udziaùem   frakcji poni¿ej 0,06 mm nie wiêkszym ni¿ 15% wagowo. 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robot powinien byã zgodny z ofert¹ 

Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 

jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa przewiduje 

mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt po 

akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, 

zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzêt do robót ziemnych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 

nastêpuj¹cego sprzêtu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ùadowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz¹dzenia do hydromechanizacji itp.) 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.) 
 sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba  �rodków  transportu   bêdzie   zapewniaã   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 

transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu , jego 

objêto�ci, technologii odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã �rodków 

transportowych powinna byã ponadto dostosowana do wydajno�ci sprzêtu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu. 
Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ 

Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki dotycz¹ce prowadzenia robót ziemnych podano w �Wymaganiach ogólnych" Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram prac 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki w jakich bêd¹ wykonywane roboty ziemne. 
W projekcie tym winny znajdowaã siê rysunki robocze zabezpieczeñ wykopów. Wykopy fundamentowe 
powinny byã wykonywane w takim okresie, ¿eby po ich zakoñczeniu mo¿na byùo przyst¹piã natychmiast do 

wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowaã wykopy przez ich zasypanie. 
Du¿e wykopy ziemne mog¹ byã wykonywane rêcznie do gùêboko�ci 2 m., natomiast mechanicznie do 
gùêboko�ci 4m. 
Wykonywanie wykopów poni¿ej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgùêbnego jest dopuszczalne 

tylko do gùêboko�ci 1 m. poni¿ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Wykonanie wykopów 

fundamentowych nie powinno naruszaã struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu wykopy nale¿y 

wykonywaã do gùêboko�ci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów wykonywanych 

rêcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zale¿no�ci od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna byã usuniêta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentów. Przy 

wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim s¹siedztwie istniej¹cych budowli, na gùêboko�ci równej lub 

wiêkszej ni¿ gùêboko�ã posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosowaã �rodki 

zabezpieczaj¹ce przed osadzaniem i odksztaùceniem tych budowli. 
Wykopy nale¿y chroniã przez dopùywem wody gruntowej. 
Nie mo¿na pozwalaã na gromadzenie siê wody w wykopie. Dlatego nale¿y odpompowywaã wodê równie¿ 

w czasie przerw w robotach i zwiêkszaã nasilanie pompowania w okresie deszczu. 
W przypadku, gdy wykopany dóù fundamentowy trzeba bêdzie pozostawiã na zimê, to przy gruntach 

wysadzinowych nale¿y dno wykopu chroniã przed zamarzaniem. Je¿eli z jakich� wzglêdów nie zastosowano 
potrzebnej ochrony nale¿y przy wznowieniu robót wymieniã przemarzniêt¹ warstwê gruntu. 

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nale¿y po wyrównaniu 

powierzchni starannie ubiã warstwê ¿wiru lub tùucznia o grubo�ci 15cm. Przed rozpoczêciem wykonywania 

podkùadów dno wykopów powinno byã oczyszczone z torfów i namuùów oraz ewentualnych innych 

zanieczyszczeñ obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. 
5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj¹ce póêniejszemu zasypaniu nale¿y wyznaczyã 

przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

budynków zasadnicze linie budynków i krawêdzi wykopów powinny byã wytyczone na ùawach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 

ùawach powinno byã sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów zaùamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byã wiêksze ni¿ +/-10cm. Ró¿nice w 
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stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1cm i -3cm. 
Szeroko�ã wykopu nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +/-10cm, a krawêdzie 

wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró¿niã siê od projektowanego o wiêcej ni¿ 10% jego warto�ci wyra¿onej 

tangensem k¹ta. Maksymalna gùêboko�ã nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaã 10cm 

przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy systemów odwadniaj¹cych, ujêtych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã 

urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 

aby zabezpieczyã grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi¹zek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót 

spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie. 
Je¿eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn¹ nawodnieniu, które spowoduje ich dùugotrwaùa 

nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi 

na wùasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opùat ze strony Zamawiaj¹cego za te czynno�ci, jak 

równie¿ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej¹cych zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych musi byã 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym okresie trwania 

robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã odpowiedni spadek podùu¿ny rowków 

odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu. 
�ródùa wody odsùoniête przy wykonywaniu wykopów, nale¿y uj¹ã w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Zabezpieczenie �cian wykopów przez rozparcie 

Je¿eli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie �cian wykopów, Wykonawca sporz¹dzi projekt 

zabezpieczenia i przedùo¿y go do akceptacji. 
W wykopach o �cianach podpartych lub rozpartych nale¿y przestrzegaã, ¿eby: górne krawêdzie bali 

przy�ciennych wystawaùy na wysoko�ã 10-15cm ponad teren rozpory miaùy trwaùe zabezpieczenie przed 

opadniêciem w dóù krawêdzie wykopu byùy zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego 

ruchu przy wykopie lub w zasiêgu pracy ¿urawi w wykopie rozpartym byùy wykonywane awaryjne wyj�cia 

w odlegùo�ciach max co 30m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nale¿y sprawdzaã okresowo, a obowi¹zkowo niezwùocznie po 

wyst¹pieniu czynników niekorzystnych. 
Rozbiórka zabezpieczeñ �cian wykopów powinna byã prowadzona w miarê wykonywania zasypki. 

5.6. Zagêszczanie gruntu nasypowego 

Zagêszczanie podkùadów winno odbywaã siê warstwami o grubo�ci umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wymaganego 
wskaênika zagêszczenia. Grubo�ã warstwy gruntu w nasypie powinna wynosiã : 
 przy zagêszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m. 

 przy zagêszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m. 

W okolicach urz¹dzeñ lub warstw odwadniaj¹cych oraz instalacji grunt powinien byã zagêszczany rêcznie 

Zagêszczanie gruntu powinno odbywaã siê przy jednoczesnej , staùej kontroli laboratoryjnej, a wskaênik 

zagêszczania powinien byã równy wskaênikowi zagêszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno�ã gruntu 

zagêszczonego w danej warstwie winna byã zbli¿ona do wilgotno�ci optymalnej. 
Przy zagêszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaênika nale¿y: 
 roz�cieliã grunt warstwami poziomymi o równej grubo�ci, sposobem rêcznym lub lekkim sprzêtem 

mechanicznym, 
 warstwê nasypowego gruntu zagêszczaã na caùej szeroko�ci, przy jednakowej liczbie przej�ã sprzêtu 

zagêszczaj¹cego, 
 prowadziã zagêszczanie od krawêdzi ku �rodkowi nasypu. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 

okre�lonymi w pkt. 5 niniejszej szczegóùowej specyfikacji oraz z dokumentacj¹ projektow¹. Szczególn¹ 

uwagê nale¿y zwróciã na: 
� wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych, 
� wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt 6.1. 

6.3. Szeroko�ã wykopu ziemnego 

Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ ±10cm. 
6.4. Rzêdne wykopu ziemnego 

Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ -3cm lub +1cm. 
6.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niã siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿ 10% warto�ci pochylenia 

wyra¿onego tangensem k¹ta. 
6.6. Równo�ã dna wykopu 

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3cm. 
6.7. Równo�ã skarp 

Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã ±10cm, 
6.8. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 niniejszej 
szczegóùowej specyfikacji powinny byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt. Na pisemne 

wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na 

jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 
 
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.7.1 �Ogólne zasady przedmiarowania robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót 

Roboty obmierza siê w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla 
poszczególnych robót ziemnych nale¿y przyjmowaã wg danych projektu lub protokolarnych ustaleñ na 

podstawie badañ w terenie przy uwzglêdnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. 
Objêto�ci kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza siê wg okre�lonych w projekcie wymiarów 

lub przekrojów poprzecznych i profili podùu¿nych wykopów, przekopów lub ukopów, a wiêc w metrach 

sze�ciennych gruntu rodzimego. W wyj¹tkowych wypadkach, objêto�ã robót kubaturowych nale¿y obliczaã 
w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagêszczeniu. 
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemo¿liwy do przeprowadzenia, 

ilo�ci gruntu nale¿y obmierzaã w stanie spulchnionym na odkùadzie lub na �rodkach transportowych 
(wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objêto�ci robót ziemnych do wyników obmiaru 

gruntu spulchnionego nale¿y stosowaã wspóùczynniki zale¿ne od kategorii gruntu. 
Objêto�ci przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów staùych, dla których 

przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nale¿y obliczaã wg przekrojów poprzecznych przez 

umocnienia skarp. 
Objêto�ci wykopów tymczasowych ze skarpami lub o �cianach pionowych obliczaã nale¿y w oparciu o 

okre�lone wymiary, które ustala siê zgodnie z podanymi ni¿ej zasadami lub zaùo¿eniami. 
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmowaã nale¿y w zale¿no�ci od kategorii gruntu, szeroko�ci 

dna i gùêboko�ci wykopu. 
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Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyùych nale¿y zawsze przyjmowaã jako równe 

wymiarom rzutu ùaw fundamentowych niezale¿nie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy 

fundamentowe ze skarpami mo¿na stosowaã wyù¹cznie przy gùêboko�ciach wiêkszych: od 2.0m w skaùach 

zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, od 1.0m w pozostaùych gruntach. 
Uwagi: 
Przy wykonywaniu wykopów mo¿na stosowaã ùagodniejsze pochylenie skarp, ka¿dorazowo uzgodnione z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego w zale¿no�ci od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z 
obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Objêto�ã robót dla rozliczeñ nale¿y ustalaã w tym wypadku wedùug wymiarów po 

wykonaniu robót. 
Przy wykonywaniu wykopów metoda strzaùow¹ w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp nale¿y uzgodniã 

ka¿dorazowo z inspektorem nadzoru w zale¿no�ci od warunków miejscowych i technologii robót. Objêto�ã 

robot dla rozliczeñ nale¿y ustalaã wg uzgodnionej technologii robót. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o �cianach pionowych nie umocnionych nale¿y przyjmowaã 

równe wymiary rzutów ùaw lub stóp fundamentowych, gdy �ciany fundamentu wykonuje siê bez 

odeskowania lub gdy powierzchnie boczne �cian nie s¹ izolowane. 
Minimalna szeroko�ã wykopu w tym przypadku powinna wynosiã 0,6m. Je¿eli �ciany boczne ùawy, stopy lub 

pùyty wzglêdnie �ciany fundamentowej (posadowienia gruncie bezpo�rednio, tj. bez ùawy) s¹ wykonywane w 

deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne s¹ izolowane, szeroko�ã wykopu o �cianach pionowych nie 

umocnionych przyjmuje siê równ¹ grubo�ci ùawy, szeroko�ci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m 
z ka¿dej strony izolowanej lub deskowanej. 
Wykopy o �cianach pionowych nie umocnionych nale¿y stosowaã przy gùêboko�ciach: 
 do 2,0m w skaùach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, 
 do 1,0m w pozostaùych gruntach. 
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie 
wykopów ze skarpami) wykopy gùêbsze od podanych powy¿ej, mo¿na wykonywaã o �cianach pionowych 

umocnionych deskowaniem peùnym lub a¿urowym, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopów 

umocnionych przyjmuje siê w ty przypadku równe wymiarom rzutu ùawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z 

ka¿dej strony wykopu na deskowanie, gdy �ciany fundamentu wykonuje siê bez deskowania lub gdy 

powierzchnie boczne �cian nie s¹ izolowane, przy czym minimalna szeroko�ã wykopu powinna wynosiã 

0,90m. Je¿eli natomiast �ciany fundamentowe s¹ w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne 

powierzchnie s¹ izolowane, to szeroko�ã wykopu umocnionego przyjmuje siê równ¹ grubo�ci �ciany 

fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z ka¿dej strony izolowanej lub deskowanej. 
W celu zastosowania wùa�ciwego nakùadu na wykonanie wykopów, dla których nakùady uzale¿nione zostaùy 

od gùêboko�ci, obliczeniowe gùêboko�ci tych wykopów nale¿y przyjmowaã jako �rednie dla caùej dùugo�ci 

wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków.  
W przypadku gdy w okre�lonym wykopie, przekopie lub ukopie wystêpuj¹ grunty ró¿nych kategorii lub o 

ró¿nej wilgotno�ci (suche i nawodnione), objêto�ci robót nale¿y obliczaã dla ka¿dej kategorii i rodzaju 
gruntu oddzielnie, przy czym ù¹czna suma objêto�ci poszczególnych kategorii gruntów powinna odpowiadaã 

caùej kubaturze wykopu. Je¿eli w wykopie wystêpuj¹ ró¿ne kategorie gruntu, a nakùady n wykonanie 

wykopu uzale¿nione s¹ od wymiaru gùêboko�ci (jak np. dla wykopów umocnionych o �cianach pionowych) 

przy kosztorysowaniu nale¿y stosowaã nakùady dla peùnej gùêboko�ci wykopu w odniesieniu do ka¿dej 

kategorii gruntu. 
Objêto�ã nadmiaru ziemi pozostaùej przy wykopie tymczasowym po ukoñczeniu robót i zasypaniu wykopu, 
a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nale¿y przyjmowaã równ¹ objêto�ci zajêtej przez 

budowle, urz¹dzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poni¿ej terenu. Objêto�ã ziemi 

przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych nale¿y odliczaã jako ró¿nice objêto�ci wykonanego 

wykopu i objêto�ci urz¹dzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. 
Obowi¹zuj¹ca dokùadno�ã przy wykonywaniu wykopów w gruntach skalistych metod¹ odstrzaùu wynosi: 

 przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m 

 przy wyrównaniu skarp i dna wykopu - +0,10m 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bêd¹ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê, je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt 
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wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 

trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe. Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w 

sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bêd¹ przeprowadzone tylko w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru 

wnosz¹ zastrze¿enia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wyst¹pienia prac dodatkowych 

rozliczanych kosztorysem powykonawczym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
8.2. Szczegóùowe zasady odbioru robót 

Roboty ziemne winny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i normami. 

 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Ustalenia szczegóùowe 

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis 

gruntów. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci 

biernej BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia 

gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST2 - ROBOTY BETONOWE I ÝELBETOWE 

 
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru  robót betonowych i ¿elbetowych  przy wykonywaniu fundamentów, wieñców, nadpro¿y i wszelkich 

elementów betonowych i ¿elbetowych  realizowanych w ramach budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci 

umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i ¿elbetowych przewidzianych w 

projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych specyfikacj¹ 

W ramach prac budowlanych przewiduje siê wykonanie nastêpuj¹cych robót betonowych i ¿elbetowych:  
a) ¿elbetowe fundamenty, 
b) ¿elbetowe nadpro¿a i wieñce, 
c) wszystkie inne nie wymienione wy¿ej roboty betonowe i ¿elbetowe jakie wystêpuj¹ przy realizacji 

umowy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Beton zwykùy � beton o gêsto�ci powy¿ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu.  
Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa � mieszanka cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz¹cych 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasi¹kliwo�ã betonu � stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton, do jego masy w stanie 
suchym.  
Stopieñ wodoszczelno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem 

przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ warto�ã ci�nienia wody w MPa, 

dziaùaj¹cego na próbki betonowe.  
Stopieñ mrozoodporno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

odporno�ci na dziaùania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania 

próbek betonowych.  
Klasa betonu � symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

wytrzymaùo�ci na �ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymaùo�ã charakterystyczn¹ w MPa; 25 � 
wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki walcowej o �rednicy 15 cm i wysoko�ci 30 cm, 
30 � wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki sze�ciennej o wymiarach boków 

15x15x15 cm.  
Wytrzymaùo�ã charakterystyczna betonu na �ciskanie C � wytrzymaùo�ã (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieñstwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm¹ PN-EN 12390-3:2011. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
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1.6. Dokumentacja, któr¹ nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcê musi obejmowaã: 
a) Harmonogram i kolejno�ã prac betonowych, 
b) Rysunki robocze wymagane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, 
c) Skùad mieszanki betonowej i granulacjê kruszywa, 
d) Úwiadectwa jako�ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania, 
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Szalowanie 

Drewno do  wyrobu szalunków:  deski  i  sklejki  u¿ywane   przy   deskowaniu   oraz pozostaùe materiaùy do 

budowy szalunków musi byã zgodne z Polskimi Normami. 
Úrodek    anty-przyczepny:    aktywne    chemicznie    �rodki    zawieraj¹ce    skùadniki     wchodz¹ce  w 

reakcjê z wolnym wapnem znajduj¹cym siê w betonie, powoduj¹ce wytwarzanie siê nierozpuszczalnych w 

wodzie substancji, zapobiegaj¹cych przywieraniu betonu do deskowania. 
Úrodek u¿ywany przy demonta¿u deskowañ: bezbarwny olej mineralny, nie zawieraj¹cy kerosenu, o 

lepko�ci od  100  do  110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w  temp. 40°C, oraz temperaturze zapùonu 

wy¿szej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

2.3. Zbrojenie 

Zbrojenie gùówne nale¿y wykonaã z ¿ebrowanych prêtów zbrojeniowych ze stali AIII, Rb500.  Musi ona 
speùniaã wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
Drut do wi¹zania prêtów musi byã  typu czarnego, o �rednicy 1,6  mm  miêkki.  Klocki dystansowe pod 

zbrojenie musz¹ odpowiadaã celom jakim maj¹ sùu¿yã, nale¿y zapewniã odpowiedni¹ grubo�ã otulenia 

zbrojenia konstrukcyjnego. 

2.4. Skùadniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone s¹ tylko cementy podane poni¿ej. Nie wolno stosowaã ¿adnych materiaùów 

zamiennych. 
 Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norm¹ PN-88/B-30005. 
 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norm¹ PN-88/B-30000. 
2.4.2. Woda 

Czysta woda, nie zawieraj¹ca oleju, kwasu, zasad, zwi¹zków organicznych i innych substancji zabronionych 
w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo 

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeñ zgodnie z Polskimi Normami, z wyj¹tkami wymienionymi w 

niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodziã w reakcje chemiczne. Przed u¿yciem powinno 

byã w caùo�ci dokùadnie przepùukane. Zawarto�ã siarczanów powinna byã mniejsza od 1%. 
Kruszywo  drobnoziarniste   (0 - 2   mm):   Frakcje   o   uziarnieniu   mniejszym   ni¿   0,063   mm  nie 

powinny przekraczaã 4%. Nale¿y  u¿ywaã  tylko   czystego,   naturalnego   piasku   o   ostrych krawêdziach. 
Kruszywo  grube  (2  -  96  mm):  Nale¿y  u¿ywaã  ¿wiru  naturalnego,  mieszanki  ¿wiru   i ùamanego 

¿wiru, ùamanych kamieni lub mieszanki tych materiaùów, zawieraj¹cej  nie  wiêcej  ni¿ 15% pùaskich b¹dê 

wydùu¿onych ziaren (dùugo�ã 5 razy wiêksza od szeroko�ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni¿ 0,063 mm 

nie powinny przekraczaã 2%. 
Mrozoodporno�ã kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaã 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu 

W miarê potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza siê stosowanie domieszek, �rodków i 

dodatków do betonu: uplastyczniaj¹cych, opóêniaj¹cych lub przyspieszaj¹cych twardnienie betonu, 
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uszczelniaj¹cych i przeciwmrozowych, �rodków do pielêgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 

nale¿y stosowaã zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny speùniaã wymagania 

sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nale¿y uzyskaã gwarancje zgodno�ci z powy¿szymi 

wymaganiami. Domieszki powinny byã zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcê jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzaj¹cej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostaùych wymagañ przez betony w których 

zastosowano domieszkê. 
 

3. SPRZÆT 

Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowañ pozostawia siê do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce  zachowania  wymagañ  jako�ciowych  robót i 

przepisów BIOZ zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiaùów 
Mieszankê betonow¹ i wszystkie materiaùy niezbêdne do wykonanie elementów wchodz¹cych  w skùad 

robót betonowych mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nale¿y stosowaã 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaùadunek, transport i rozùadunek materiaùów nale¿y 

przeprowadziã zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien byã dostarczony i wbudowany w ci¹gu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy u¿yciu samochodów-betoniarek. U¿ycie domieszek redukuj¹cych ilo�ã wody oraz opóêniaj¹cych 

wi¹zanie mo¿e zmieniã wymieniony powy¿ej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy  betonu i 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Szalunki 
5.1.1. Wykonanie deskowañ 

 Przed przyst¹pieniem do wykonania deskowañ nale¿y sprawdziã zgodno�ã  osi  i  poziomów oraz 

zgodno�ã wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
Inspektora Nadzoru 

 Przed   uùo¿eniem   betonu   nale¿y   uformowaã   i   wygùadziã   skarpy   i   dno   formy   ziemnej oraz 

rêcznie usun¹ã luên¹ ziemiê. 
 Szalunki nale¿y wykonywaã zgodnie z zasadami okre�lonymi w Polskich Normach. Nale¿y je ustawiaã w 

taki sposób aby docelowo beton speùniaù warunki tolerancji co do ksztaùtu, poùo¿enia i wymiarów 

wymagane w Polskich Normach. 
 Nale¿y dopasowywaã poù¹czenia szalunków oraz zapewniã ich wodoszczelno�ã. Ilo�ã poù¹czeñ  nale¿y 

ograniczaã do minimum. 
 Na  wszystkich  wysuniêtych,  eksponowanych  zewnêtrznych  naro¿nikach  �cian  i  pùyt,  deskowania 

nale¿y wzmacniaã 25mm ta�m¹ stalow¹ 
 Obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,   wnêki,   oraz   dylatacje   i   poù¹czenia   pomiarowe  nale¿y 

ksztaùtowaã zgodnie z projektem. 
 Przed poùo¿eniem betonu nale¿y wyczy�ciã deskowanie i podùo¿e. 
 Deskowania powinny pozostaã na miejscu a¿ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymaùo�ci 

pozwalaj¹cej przenie�ã obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
5.1.2. Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania deskowañ. 

Deskowania powinny byã zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w Polskich 

Normach oraz wykonane zgodnie z okre�lonymi poni¿ej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykoñczeniowych. Niedotrzymanie powy¿szych wymagañ bêdzie podstaw¹ do odmowy przyjêcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostan¹ naprawione lub wymienione na koszt wùasny wykonawcy. Wszelkie 
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naprawy lub wymiana betonów podlegaj¹ powy¿szym warunkom i musz¹ byã zaakceptowane przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowañ 

 Wszystkie powierzchnie deskowañ maj¹ce wchodziã  w  kontakt  z  betonem  przed przyst¹pieniem do  

prac  opisanych  poni¿ej  powinny  zostaã  gruntownie  oczyszczone  z  pozostaùo�ci wcze�niejszego 

betonu, brudu i innych zanieczyszczeñ powierzchniowych. Nie wolno powtórnie u¿ywaã deskowañ o 

zniszczonej powierzchni. 
 Z powierzchni kontaktowej deskowañ  nale¿y  usun¹ã  wszelkie  zùuszczenia  stali  i  inne  pozostaùo�ci 

metali. 
 Przed    zainstalowaniem   pùyty   maj¹   byã pokryte �rodkiem zapobiegaj¹cym przywieraniu  

betonu.  Úrodek  ten  nie  powinien  zmieniaã   barwy   betonu   i   po   30 -tu  dniach nie powinien byã 
toksyczny. 

5.1.4. Rozbieranie deskowañ 

 Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bêd¹ce skutkiem usuwania . 
 Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pùytowych lub  belek powinny  pozostaã  na  

miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.   6,  do  czasu   gdy   beton osi¹gnie    wytrzymaùo�ã    28-dniow¹,    
która    zostanie    potwierdzona    przez     testy cylindryczne,  lub  do  czasu  zezwolenia   na   pi�mie   

przez   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹ umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 

wykorzystania  jest niedopuszczalne. 
 Wszystkie deskowania, elementy usztywniaj¹ce oraz podpory powinny zostaã usuniête. Ýadne z nich nie 

mog¹ zostaã pod tynkiem. 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna byã dostarczana na budowê wraz z odpowiednimi narzêdziami.  Powinna  ona  byã  oznaczona 
metkami dla ùatwiejszej identyfikacji. Przed u¿yciem nale¿y j¹ chroniã przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno byã skùadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 

ksztaùtu nadanego prêtom. 
5.2.2. Dokumenty, które nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcê przedstawiaj¹ce szczegóùy giêcia, zestawienia stali i 

ukùad zbrojenia. 
 Na rysunkach przedstawiaj¹cych sposób  ukùadania  zbrojenia  nale¿y  okre�liã  nastêpuj¹ce elementy: 

wymiary, przekroje, odstêpy, ukùad  i  liczbê  prêtów,  oraz  poù¹czenia  z  oznaczeniami kodowymi 

pozwalaj¹cymi na poprawne uùo¿enie stali zbrojeniowej bez odwoùywania siê do szczegóùowych 

rysunków roboczych. 
 Zbrojenie   nale¿y   przygotowywaã   zgodnie   z   norm¹   PN-84/B-03264,  oraz   WTWO rozdz. 7. 
 Wszystkie prêty musz¹ byã giête na zimno. 

5.2.3. Ukùadanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu nale¿y usun¹ã wszelkie zùuszczania hutnicze, tùuszcz, ziemiê, oraz inne 

zanieczyszczenia. 
Zabezpieczenie, odstêpy i ukùadanie zbrojenia: 
  Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach. 
  Je�li rysunki nie stanowi¹ inaczej nale¿y  stosowaã nastêpuj¹c¹ otulinê betonow¹ stali zbrojeniowej: 

- Konstrukcje bêd¹ce w staùym kontakcie z gruntem: 60 mm 
- Konstrukcje maj¹ce kontakt z gruntem i atmosfer¹: 50 mm 
- Úciany konstrukcji zawieraj¹cych substancje pùynne: 50 mm 
- Konstrukcje nie wystawione na dziaùanie gruntu, atmosfery ani substancji pùynnych: pùyty: 40 mm 

�ciany, belki: 40 mm. 
 Poù¹czenia: zgodnie z  PN-84/B-03264, WTWO  oraz szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach. 
 Wi¹zanie ¿ebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
 Zbrojenie  otworów:  

Je¿eli na rysunkach nie podano inaczej, na ka¿dym boku otworu  (zarówno  w  pionie  jak  i  w  

poziomie)  nale¿y  umie�ciã  dodatkowe   prêty   o   przekroju równym  poùowie  zbrojenia   jakie   byùoby   

umieszczone   w   miejscu   gdzie   wystêpuje otwór, gdyby go nie  byùo.  O�  dodatkowej  wi¹zki  prêtów  
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musi  znajdowaã  siê   w  odlegùo�ci 100 mm od krawêdzi ka¿dego z boków otworu. 
 Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru. 
 Giêcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyj¹tkiem przypadków    kiedy     

zachodzi     konieczno�ã     przeformowania     przygotowanych     w  warsztacie   prêtów.   Przed   

ka¿dym   przeformowaniem   prêtów    na    miejscu    wbudowania nale¿y uzgodniã to z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skùadu mieszanki betonowej 

Beton musi byã dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajduj¹cych siê w pobli¿u 

budowy. Ze wzglêdu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza siê przygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skùad mieszanki (dane ogólne): 
 Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawiã  projektowany  

skùad  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezale¿ne laboratorium   i    podpisany    

przez    uprawnionego    in¿yniera    budownictwa.    Potwierdzone kopie dokumentacji  badañ  
wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny   zostaã   przesùane   

zarz¹dzaj¹cemu   realizacj¹   umowy.   Nie   wolno   ukùadaã  mieszanki   betonowej   przed   

zatwierdzeniem   jej   przez   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹ umowy. 
 Producent  betonu  powinien  dostarczyã  atest  stwierdzaj¹c,   ¿e   stosowane   przez   niego   z aktualnej  

dostawy   materiaùy:   cement,   domieszki,   kruszywa   i   woda   speùniaj¹   wszystkie   wy¿ej 

wymienione wymagania, oraz ¿e stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystuj¹cy   te   

skùadniki,   speùnia   wszystkie    warunki    specyfikacji    co    do  wytrzymaùo�ci, gêsto�ci, urabialno�ci i 

trwaùo�ci.  Taki  atest  musi  byã  przedstawiony  do  wiadomo�ci zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, dla 

porównania  z   wynikami   badañ  mieszanki    wykonanymi    przez    niezale¿ne    laboratorium.     

Dokumentacja     przedstawiona  przez  wykonawcê  powinna  byã  kompletna  i  zawieraã  wystarczaj¹cy  

dowód,   ¿e   dotyczy   bie¿¹cej produkcji wytwórni. 
 Projekt mieszanki betonowej dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  speùniaã  nastêpuj¹ce  

wymagania: 
- Projektowana  28-dniowa  wytrzymaùo�ã  betonu   powinna   wynosiã   20Mpa   je�li   w  rysunkach  

i  specyfikacji  nie  zaleca   siê   inaczej.   Maksymalne   ziarna   kruszywa   nie powinny  

przekraczaã  63  mm,  je�li  w   rysunkach   i   specyfikacji   nie   zaleca   siê  inaczej lub je�li 

zmianê zaakceptuje zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy. 
- Maksymalny   stosunek   w/c   powinien   wynosiã   0.60    w    proporcjach    wagowych, chyba ¿e 

In¿ynier wyda inne pisemne instrukcje. 
- Maksymalna   zawarto�ã   cementu   w   elementach   masywnych   powinna   wynosiã   320    kg/m. 
- Zawarto�ã caùkowita powietrza 2-4%. 
- Opad betonu: 

� Fundamenty:  70-80 mm Úciany, pùyty i belki: 50-75 mm 
� Sùupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Nale¿y sprawdziã czy wyniki badañ mieszanki betonowej s¹ zgodne z wynikami  testów  opadu betonu. W 

celu uùatwienia ukùadania mieszanki mo¿na zwiêkszyã  opad  mieszanki  betonowej,  ale  tylko przy pomocy 

dodatków plastyfikuj¹cych, a nie przez dodawanie wody. 
5.3.2. Skùad mieszanki do betonowania fundamentów 

 Projektowana   wytrzymaùo�ã   28-dniowa   powinna   wynosiã   15    Mpa.    Maksymalny   rozmiar 
ziaren kruszywa powinien wynosiã 63 mm. 

 Minimalna zawarto�ã cementu na 1 m
3 powinna wynosiã 180 kg. 

 Homologacja (atest) 
Do ka¿dej partii betonu, przed jej rozùadowaniem na miejscu wbudowania, nale¿y dostarczyã metrykê 

dostawy zawieraj¹c¹ informacje zgodne z wymaganiami okre�lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami 

stawianymi przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
5.3.3. Badania materiaùów i mieszanki 

Powinno byã zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostaùymi wymaganiami okre�lonymi powy¿ej, dotycz¹cymi 

ustalania skùadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jako�ci. 
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5.3.4. Ukùadanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przyst¹pieniem do ukùadania mieszanki betonowej nale¿y powiadomiã o tym 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, w celu sprawdzenia deskowañ, zbrojeñ, otworów i innych elementów 

maj¹cych siê znajdowaã w betonie. 
Ukùadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaã zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 

Rozdz. 6, a tak¿e zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezzwùocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczaj¹c do jej 

segregacji lub utraty skùadników oraz rozpryskiwania siê mieszanki o deskowania i stal zbrojeniow¹, w 

warstwach o grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 450 mm. 
Podczas ukùadania mieszanki betonowej nie dopuszcza siê stosowania rur i innych urz¹dzeñ wykonanych z 

aluminium. 
Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y usun¹ã z podùo¿a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 

piasek bêd¹cy podkùadem pod mieszankê betonow¹ nale¿y nawil¿yã. Przed uùo¿eniem betonu nale¿y 

posmarowaã wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byã sprawdzone i 

zatwierdzone przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy przed uùo¿eniem betonu. 
5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie   betonu   dopuszcza   siê   tylko   za   zgod¹   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹   umowy.  Je¿eli w jego  

opinii  pompowanie  beton  nie  da  odpowiednich  efektów  koñcowych,  wykonawca powinien 

przeprowadziã betonowanie przy u¿yciu metod konwencjonalnych. 
Sprzêt niezbêdny do ukùadania betonu przy pomocy pompy: 

 Wykonawca   powinien   dysponowaã   na   miejscu,   podczas    betonowania    gotow¹    do pracy  

pomp¹,  transporterem,  dêwigiem  i  pojemnikiem  do  betonowania,  lub  innym systemem 

zaaprobowanym  przez  Inspektora Nadzoru pozwalaj¹cym  na  odpowiednie rozùo¿enie 

betonowania w czasie i unikniêcie powstawania niepo¿¹danych szwów roboczych w przypadku 

uszkodzenia u¿ywanego sprzêtu. 

 Minimalna �rednica przewodu tùocznego 100 mm. 

 Je�li  sprzêt  potrzebny  do  betonowania  lub przewody  w   opinii   zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 

umowy nie funkcjonuj¹ prawidùowo, nale¿y je wymieniã. 

 Do betonowania nie wolno u¿ywaã przewodów aluminiowych. 

 Kontrola jako�ci pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki  betonu  na  opad i do prób 

cylindrycznych maj¹ byã pobierane podczas betonowania na koñcu ka¿dej partii. 
5.3.6. Zagêszczanie betonu 

Beton bêdzie zagêszczany przy u¿yciu wibratorów wgùêbnych pracuj¹cych z minimaln¹ czêstotliwo�ci¹ 8000 

o\min i odpowiedni¹ do zagêszczenia betonowanej sekcji amplitud¹. Przed rozpoczêciem betonowania na 

miejscu budowy powinny znajdowaã siê co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 

potrzebny sprzêt powinny speùniaã zaùo¿enia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jako�ci zagêszczenia pracownik obsùuguj¹cy wibrator musi mieã 

mo¿liwo�ã obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyã dodatkow¹ osobê 

odpowiedzialn¹ za obserwacjê betonu podczas wibrowania. 
5.3.7. Ukùadanie betonów przy upalnej i chùodnej pogodzie 

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skùadników mieszanki betonowej powinno odbywaã siê zgodnie 

z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nale¿y zastosowaã specjalne metody pielêgnacji betonu oraz 

domieszki opisane w innych rozdziaùach niniejszej specyfikacji, nawet je�li nie s¹ one wymagane w WTWO, 

Rozdz. 6. Domieszki redukuj¹ce zawarto�ã wody oraz opóêniaj¹ce wi¹zanie betonu w celu zapewnienia 

urabialno�ci betonu i unikniêcia nierówno�ci powierzchni po pracach wykoñczeniowych maj¹ byã stosowane 

w ilo�ciach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie nale¿y dopuszczaã do przekroczenia przez mieszankê podczas betonowania temperatury wy¿szej od 

30°C. W celu unikniêcie podwy¿szenia temperatury betonu nale¿y przed zmieszaniem schùodziã skùadniki 

mieszanki. 
b) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã i zabezpieczaã zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 

Mieszanki nie wolno ukùadaã na zamarzniêtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. 
Nie wolno ukùadaã mieszanki w temperaturze zewnêtrznej ni¿szej lub równej 4°C bez specjalnego 
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zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Beton zniszczony przez 

przemarzniêcie musi byã usuniêty i zast¹piony nowym na koszt wykonawcy. 
5.3.8. Drobne naprawy 

Wszystkie    uszkodzenia    wykonanych    betonów    niezale¿nie    od    tego    czy    s¹  eksponowane, czy   

nie   powinny   byã   naprawiane   zgodnie   z   zaleceniami   niniejszego dziaùu. Przed  przyst¹pieniem  do  
napraw  wykonawca  jest  zobowi¹zany  uzyskaã  (poza okre�lonymi  wyj¹tkami)  zgodê  zarz¹dzaj¹cego  

realizacj¹   umowy   co   do   sposobu wykonywania    mieszanki    przeznaczonej    do    napraw.    Przed    

przyst¹pieniem     do betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawiã  zarz¹dzaj¹cemu  realizacj¹  umowy   

do   akceptacji   próbki   mieszanki   w   stanie   pùynnym.   Powierzchnia   zewnêtrzna   uzupeùnieñ   betonu 

powinna  byã zgodna  co do koloru  i  faktury  ze  stykaj¹cymi  siê  z  ni¹  powierzchniami betonu. 
Przerwy   robocze   za   wyj¹tkiem   miejsc   wystêpowania    uszczelnieñ    powinny    byã wypeùnione  

bezskurczow¹  niemetaliczn¹  zapraw¹.  Kolor   zaprawy   powinien   byã   dopasowany do przylegaj¹cego 

betonu. 
Powierzchnia  uszkodzeñ  i  caùy  wadliwy  beton  ma  byã  usuniêty  a¿ do   odsùoniêcia zdrowego  betonu.  

W  przypadku  konieczno�ci  skuwania,  krawêdzie  skucia  maj¹   byã   prostopadùe do  powierzchni  betonu.  

Nie  dopuszcza  siê  ostrych  krawêdzi.  Powierzchnia  uszkodzeñ   ma    byã    wypeùniony    niemetaliczn¹    

bezskurczow¹    zapraw¹.    Przed  rozpoczêciem   napraw   i    zamówieniem    materiaùów    nale¿y    okre�liã    

technikê    naprawy, gdy¿ niektóre �rodki wi¹¿¹ce  nie  nadaj¹  siê  do  naprawy  powierzchni  pionowych.  
Wykonawca powinien j¹ przedstawiã przekonsultowaã z przedstawicielem producenta 
�rodków  wi¹¿¹cych  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskaã  pisemne   instrukcje   co   do   sposobu  

naprawy  uszkodzeñ  i  je  przed  przyst¹pieniem  do  prac  zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy do akceptacji. 
5.3.9. Prace wykoñczeniowe 

a) Normalne wykoñczenie �cian: 
Natychmiast po usuniêciu deskowañ nale¿y uzupeùniã braki i skuã wszystkie nierówno�ci powierzchni, a 

wstawki betonu maj¹ byã poddane pielêgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni �ciany musz¹ byã 

wypeùnione wszystkie ubytki oraz �lady po deskowaniu. 
b) Gùadkie wykoñczenia powierzchni: 

 natychmiast  po usuniêciu   deskowañ   i   naprawie   powierzchni,   nale¿y   j¹   przetrzeã 

�rednio  ziarnistym  kamieniem   karborundowym   i   cementem   lub   zapraw¹   murarsk¹   

z drobnym  piaskiem.  Kontynuowaã  tarcie  a¿  do  usuniêcia   nieregularno�ci   i   uzyskania  

jednolitej powierzchni. 

 przetrzeã  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i   wod¹   a¿   do   uzyskania 

gùadkiej powierzchni. 

 po wyschniêciu, w celu usuniêcia pyùu i kurzu, przetrzeã �cianê tkanin¹ jutow¹.  

Powierzchnia betonu powinna   byã   wykoñczona   w   sposób   gwarantuj¹cy   uzyskanie  

gùadkiej powierzchni nadaj¹cej siê do malowania. 
c) Wygùadzanie powierzchni: 

 pack¹ drewnian¹, kielni¹ drewnian¹, itp. 

 wykañczaã szczotk¹ dla otrzymania powierzchni bezpo�lizgowej. 

 wystaj¹ce krawêdzie wykoñczyã k¹townikami stalowymi. 
d) Wykoñczenia pùyt i podùóg: 

Pùyty i podùogi maj¹ byã dokùadnie zagêszczone przy pomocy wibrowania. Wykoñczenie, do osi¹gniêcia 

odpowiedniego wyrównania, powinno byã wykonane po caùkowitym rozprowadzeniu i usuniêciu nadmiaru 

wody, ale jeszcze dla betonu znajduj¹cego siê w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 

zostaã sprawdzone przez przyùo¿enie 3 metrowej przykùadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

zagùêbieñ nale¿y je natychmiast wypeùniã �wie¿o zarobionym betonem, wyrównaã, zagê�ciã i ponownie 

poddaã pracom wykoñczeniowym. 
e) Kolejno�ã prac wykoñczeniowych 

Wykoñczenie powierzchni betonów nale¿y wykonywaã w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 
 �ciany fundamentowe 
 �ciany i pùyty 
 przej�cia 

 pùyty zewnêtrzne i przej�cia boczne 
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 pozostaùe 
f) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykoñczeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykoñczeniowych powinny byã chronione przed zniszczeniem fizycznym a 

przypadku jego wyst¹pienia naprawione. Powinny byã tak¿e chronione przed dziaùaniem chemikaliów, 

�rodków i materiaùów metalowych oraz innych �rodków powoduj¹cych zabrudzenie. 

5.4. Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania elementów. 

5.4.1. Úciany 

Pùaskie powierzchnie pionowe i poziome �cian powinny byã wyrównane w ramach okre�lonych poni¿ej 

tolerancji. 
Wgùêbienia w powierzchni �ciany nie powinny byã wiêksze ni¿: 

 2 mm niezale¿nie od miejsca i kierunku je�li przykùadnica dùugo�ci 1 m poùo¿ona jest na najwy¿szym 

punkcie. 
 5 mm niezale¿nie od miejsca i kierunku je�li 3 m przykùadni ca poùo¿ona jest na najwy¿szym punkcie. 
 10 mm na caùej wysoko�ci �ciany. 

Dopuszczalne odchyùki w zaùo¿onej grubo�ci �ciany nie powinny przekraczaã 5 mm. 
Wszelkie defekty wykonania �cian powinny zostaã naprawione z godnie z zasadami okre�lonymi w punkcie 

5.3.9. 
5.4.2. Pùyty. 

Pùaskie powierzchnie pùyt powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom co do tolerancji: 
a) Nierówno�ci  powierzchni  pùyt  nie  powinny  przekraczaã  5  mm  niezale¿nie   od   miejsca   i 

kierunku.  Sprawdzenia  dokonuje  siê  przykùadnic¹  3  m  dùugo�ci   poùo¿on¹   na   najwy¿szym   

punkcie. 
b) Wzniesienia na  wykoñczonej  pùycie  powinny  siê  mie�ciã  w  zakresie  10  mm  tolerancji  za  

wyj¹tkiem  pùyt  zaprojektowanych  i  opisanych  jako   pùyty   maj¹ce   gwarantowaã   odpùyw   do   

rynien   podùogowych   lub   kanaùów,   które   powinny   dobrze    speùniaã    swoje    zadanie,  pomijaj¹c      

tolerancje. 
c) Wykonawca jest caùkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukoñczonej  budowli.  

Spadki  nale¿y  poprawiã,  je�li  jest  to  konieczne   dla   uzyskania   caùkowitego   odpùywu.   Odchyùki   

w    grubo�ciach    pùyt    nie   powinny    byã    wiêksze ni¿ 5 mm i powinny speùniaã okre�lone powy¿ej 

wymagania. 

5.5. Pielêgnacja betonu 

Pielêgnacja betonu powinna polegaã na utrzymywaniu betonu w  stanie  ci¹gùej  wilgotno�ci w  ci¹gu: 7 dni w 
przypadku u¿ycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku u¿ycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielêgnacji betonu zale¿y od opinii zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
W   przypadku   gdy   przewidziane    jest    pokrycie    powierzchni    powùokami,    farb¹,  materiaùami 

cementowymi lub innymi  materiaùami  wykoñczeniowymi,  nale¿y  przed zastosowaniem specyfików do 

pielêgnacji betonu upewniã siê czy s¹ one zgodne  z przewidywanym   pokryciem.   W    przypadku   

wyst¹pienia   jakichkolwiek   w¹tpliwo�ci nale¿y do pielêgnacji u¿ywaã tylko wody. 
Przez   caùy   czas   gdy   beton   podlega   pielêgnacji,   deskowania   �cian   powinny   pozostawaã   na 

miejscu, w celu zmniejszenia odpùywu wody i wysychania betonu. 
Úrodek do pielêgnacji betonu (je�li jest dopuszczony)  powinien byã stosowany zaraz po usuniêciu deskowañ. 
Powierzchnie eksponowane powinny byã caùy czas zraszane. 
W trakcie pielêgnacji betonu w pùytach i wieñcach nale¿y : 

 chroniã powierzchniê przez  przykrywanie matami lub przykryciami z materiaùów weùnianych 

utrzymywanych w ci¹gùej wilgotno�ci, 
 przykrywaã  25 mm warstw¹ mokrego piasku, ziemi,  lub   trocin   i utrzymywaã w wilgotno�ci, 
 stale zraszaã eksponowan¹ powierzchniê, 
 je�li  dodatkowe   wykoñczenie   pùyt   nie   bêdzie   wykluczaùo   obecno�ci   �rodka,   stosowaã 

�rodek     pielêgnacyjny.      
Wykonawca     bêdzie     odpowiedzialny     za     zgodno�ã  zastosowanych  �rodków  z  materiaùami  

uszczelniaj¹cymi   lub  innymi,   które   bêd¹ stosowane w przyszùo�ci. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj¹cych utrzymaã wymagan¹ staù¹ wilgotno�ã   na   caùej   

powierzchni   pùyt    Wykonawca    powinien   okre�liã    j¹    i    przedstawiã do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 
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Pielêgnacja  i  ochrona  betonu  przy   chùodnej   pogodzie   powinna   przebiegaã   zgodnie   z WTWO,   

Rozdz.   6.   Beton   zniszczony    przez    dziaùanie    zimna    powinien    zostaã  naprawiony lub 

wymieniony. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jako�ci robót  

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
 szalunków  
 zbrojenia 
 cementu i kruszyw do betonu  
 receptury betonu 
 sposobu przygotowania i jako�ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
 sposobu uùo¿enia betonu i jego zawibrowania 
 dokùadno�ci prac wykoñczeniowych  
 pielêgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga bêdzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.3. Kontrola jako�ci betonów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  powinien mieã dostêp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urz¹dzeñ dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczaj¹cych 

materiaùy wykorzystywane do robót objêtych niniejszym dziaùem. Wytwórnie betonu musz¹ prowadziã 

bie¿¹c¹ dokumentacjê badañ wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO 

rozdziaù 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
Podstaw¹ dokonywania obmiarów, okre�laj¹c¹ zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych  

pozycji, jest zaù¹czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi s¹: 
 1 m3 kubatury stóp fundamentowych 1 m2 pùaskich pùyt ¿elbetowych 
 1 m2 pùyty posadzki ¿elbetowej wraz z podkùadem z betonu B10  
 1 m2 �cian ¿elbetowych 
 1 m3 kubatury stopni schodów zewnêtrznych 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOÚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badañ laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej. 

8.2. Podstawa pùatno�ci 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcê przedmiarze robót, a zakres czynno�ci objêtych cen¹ okre�lony jest w ich opisie.  
Ceny  jednostkowe obejmuj¹: 

 dostarczenie niezbêdnych materiaùów i innych czynników produkcji, 
 przygotowanie i monta¿ zbrojenia, 
 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowañ i deskowañ, 
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 dostarczenie i uùo¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem, pielêgnacj¹ i wszystkimi pracami 

dodatkowymi, 
 prace wykoñczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniêcie - bêd¹cych wùasno�ci¹ 

wykonawcy materiaùów rozbiórkowych z placu budowy. 
 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI¥ZANE 

9.1. Zalecane normy 

Maj¹ zastosowanie wszystkie zwi¹zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran¿owe (BN), w tym w 
szczególno�ci: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe ¿elbetowe  
PN-88/B-06250 - Beton zwykùy 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne  
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prêty gùadkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prêty ¿ebrowane.  
PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST3 - ZBROJENIE 
Kod CPV 45262310-7 - Zbrojenie 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich  przy wykonywaniu wszelkich zbrojonych elementów konstrukcyjnych  

realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zbrojarskich  przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie robót zwi¹zanych z:  

 przygotowaniem zbrojenia,  

 monta¿em zbrojenia,  

 kontrol¹ jako�ci robot i materiaùów.  

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Prêty stalowe wiotkie - prêty stalowe o przekroju koùowym ¿ebrowane o �rednicy do 40 mm  
Zbrojenie niesprê¿aj¹ce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj¹ce do niej naprê¿eñ w sposób 

czynny.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wszystkie materiaùy wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byã wprowadzone do obrotu lub 
udostêpnione na rynku krajowym zgodnie z wùa�ciwymi przepisami, a wiêc posiadaã:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ 

europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm lub z europejsk¹ ocen¹ techniczn¹, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nieobjête norm¹ zharmonizowan¹ 

dla której zakoñczyù siê okres koegzystencji  i dla których nie zostaùa wydana europejska ocena 

techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (do koñca okresu 

wa¿no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a póêniej krajow¹ ocen¹ techniczn¹), b¹dê 

uznano za �regionalny wyrób budowlany�, albo  
 legalne wprowadzenie do obrotu w innym pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej lub w pañstwie 

czùonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stronie umowy o 
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Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostêpniane na rynku 

krajowym s¹ nieobjête zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt 10 rozporz¹dzenia Nr 305/2011, a ich wùa�ciwo�ci u¿ytkowe umo¿liwiaj¹ 

speùnienie podstawowych wymagañ przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

okre�lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz 
z wyrobem budowlanym udostêpnianym na rynku krajowym dostarcza siê informacje o jego 

wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pañstwa, w którym wyrób 

budowlany zostaù wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsùugi oraz informacje 

dotycz¹ce zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 

u¿ytkowania), albo  
 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  

2.2.  Stal zbrojeniowa  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych prêtami wiotkimi w obiektach budowlanych objêtych zakresem 

kontraktu stosuje siê stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0 St0S-b. 

2.2.2. Wùa�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Prêty okr¹gùe ¿ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastêpuj¹cych parametrach:  

� �rednica prêta w mm 8÷10  
� granica plastyczno�ci Re (min) w MPa 500  
� wytrzymaùo�ã na rozci¹ganie Rm (min) w MPa 550  
� wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa 490  
� wytrzymaùo�ã obliczeniowa w MPa 375  
� wydùu¿enie (min) w % 10  
� zginanie do k¹ta 60° brak pêkniêã i rys w zù¹czu.  

Prêty okr¹gùe gùadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastêpuj¹cych parametrach:  
� �rednica prêta w mm 5,5÷40  
� granica plastyczno�ci Re (min) w MPa 220  
� wytrzymaùo�ã na rozci¹ganie Rm (min) w MPa 310  
� wydùu¿enie (min) w % 22  
� zginanie do k¹ta 180° brak pêkniêã i rys w zù¹czu.  

Powierzchnia walcówki i prêtów powinna byã bez pêkniêã, pêcherzy i naderwañ. Na powierzchni czoùowej 

prêtów niedopuszczone s¹ jamy usadowe, rozwarstwienia, pêkniêcia widoczne goùym okiem.  
2.2.3. Wymagania przy odbiorze  

Prêty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prêtów musi byã zaopatrzona w atest, w którym maj¹ byã podane:  

� nazwa wytwórcy,  
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
� numer wytopu lub numer partii,  
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badañ oraz skùad chemiczny wedùug analizy wytopowej,  
� masa partii,  
� rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka¿dej wi¹zki prêtów lub krêgu prêtów (po dwie do 

ka¿dej wi¹zki) musz¹ znajdowaã siê nastêpuj¹ce informacje:  
� znak wytwórcy,  
� �rednica nominalna,  
� znak stali,  
� numer wytopu lub numer partii,  
� znak obróbki cieplnej.  

2.3. Drut monta¿owy  

Do monta¿u prêtów zbrojenia nale¿y u¿ywaã wy¿arzonego drutu stalowego, tzw. wi¹zaùkowego.  

2.4. Podkùadki dystansowe  

Dopuszcza siê stosowanie stabilizatorów i podkùadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw 
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sztucznych. Podkùadki dystansowe powinny byã mocowane do prêtów zbrojenia.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu  

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.3.1 �Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
Sprzêt u¿ywany przy przygotowaniu i monta¿u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

speùniaã wymagania obowi¹zuj¹ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprzêtu, 

jak: giêtarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byã sprawne oraz posiadaã fabryczn¹ gwarancjê i 

instrukcjê obsùugi. Sprzêt powinien speùniaã wymagania BHP, jak przykùadowo osùony zêbatych i pasowych 

urz¹dzeñ mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsùugi powinny byã 

specjalnie oznaczone. Sprzêt ten powinien podlegaã kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsùuguj¹ce sprzêt powinny byã odpowiednio przeszkolone.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Prêty do zbrojenia powinny byã przewo¿one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób zapewniaj¹cy 

unikniêcie trwaùych odksztaùceñ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w pkt.5 �Wykonanie robót� w ST1 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

5.2. Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty zbrojarskie.  

5.3. Przygotowanie zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne 
Przygotowanie, monta¿ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadaã wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.  

5.3.2. Czyszczenie prêtów  
Prêty przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z zendry, luênych pùatków rdzy, kurzu i 

bùota. Prêty zbrojenia zatùuszczone lub zabrudzone farb¹ olejn¹ mo¿na opalaã lampami benzynowymi lub 

czy�ciã preparatami rozpuszczaj¹cymi tùuszcze. Stal nara¿on¹ na choãby chwilowe dziaùanie sùonej wody 

nale¿y zmyã wod¹ sùodk¹. Stal pokryt¹ ùuszcz¹c¹ siê rdz¹ i zabùocon¹ oczyszcza siê szczotkami drucianymi 

rêcznie lub mechanicznie b¹dê te¿ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale¿y sprawdziã wymiary przekroju 

poprzecznego prêtów. Stal tylko zabrudzon¹ mo¿na zmyã strumieniem wody. Prêty oblodzone odmra¿a siê 

strumieniem ciepùej wody. Mo¿liwe s¹ równie¿ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  
5.3.3. Prostowanie prêtów  

Dopuszcza siê prostowanie prêtów za pomoc¹ kluczy, mùotków, �cianek. Dopuszczalna wielko�ã 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

5.3.4. Ciêcie prêtów zbrojeniowych  
Ciêcie prêtów nale¿y wykonywaã przy maksymalnym wykorzystaniu materiaùu. Wskazane jest sporz¹dzenie 

w tym celu planu ciêcia. Ciêcia przeprowadza siê przy u¿yciu mechanicznych no¿y. Dopuszcza siê równie¿ 

ciêcie palnikiem acetylenowym.  
5.3.5. Odgiêcia zbrojenia, haki 

Minimalne �rednice trzpieni u¿ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegùo�ã od krzywizny prêta do miejsca, gdzie mo¿na na nim poùo¿yã spoinê, wynosi 

10d dla stali  12 mm.A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo¿na wykonywaã odgiêcia 

prêtów o �rednicy d  Prêty o �rednicy d > 12 mm powinny byã odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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W miejscach zagiêã i zaùamañ elementów konstrukcji, w których zagiêciu ulegaj¹ jednocze�nie wszystkie 

prêty zbrojenia rozci¹ganego, nale¿y stosowaã �rednicê zagiêcia równ¹ co najmniej 20d. Wewnêtrzna 

�rednica odgiêcia strzemion i prêtów monta¿owych powinna speùniaã warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgiêã prêtów nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na ich zewnêtrzn¹ stronê. 

Niedopuszczalne s¹ tam pêkniêcia powstaùe podczas wyginania.  

5.4. Monta¿ zbrojenia  

5.4.1. Wymagania ogólne  
Ukùad zbrojenia w konstrukcji musi umo¿liwiaã jego dokùadne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

uùo¿eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prêtów wzglêdem siebie i wzglêdem deskowania nie mo¿e 

ulec zmianie. W konstrukcjê mo¿na wbudowaã stal pokryt¹ co najwy¿ej nalotem nieùuszcz¹cej siê rdzy. Nie 

mo¿na wbudowaã stali zatùuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabùoconej i oblodzonej, stali, która byùa wystawiona na dziaùanie sùonej wody.  
Minimalna grubo�ã otuliny zewnêtrznej w �wietle prêtów i powierzchni przekroju elementu ¿elbetowego 

powinna wynosiã co najmniej:  
� 0,07 m � dla zbrojenia gùównego fundamentów i podpór masywnych,  
� 0,055 m � dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
� 0,05 m � dla prêtów gùównych lekkich podpór i pali,  
� 0,03 m � dla zbrojenia gùównego ram, belek, poci¹gów, gzymsów,  
� 0,025 m � dla strzemion ram, belek, podci¹gów i zbrojenia pùyt, gzymsów. Ukùadanie zbrojenia 

bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹ wysoko�ã w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.4.2. Montowanie zbrojenia  

Prêty zbrojenia nale¿y ù¹czyã w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej. Skrzy¿owania prêtów nale¿y 

wi¹zaã drutem wi¹zaùkowym, zgrzewaã lub ù¹czyã tzw. sùupkami dystansowymi. Drut wi¹zaùkowy, 

wy¿arzony o �rednicy 1 mm, u¿ywa siê do ù¹czenia prêtów o �rednicy do 12 m, przy �rednicach wiêkszych 

nale¿y stosowaã drut o �rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i sùupów nale¿y ù¹czyã wszystkie 

skrzy¿owania prêtów naro¿nych ze strzemionami, a pozostaùych prêtów � na przemian.  
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jako�ci robót  

Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ 

oraz podanymi powy¿ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowê nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce badania:  

� sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem,  
� sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
� sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
� sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
� próba rozci¹gania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),  
� próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.  

Do badania nale¿y pobraã minimum 3 próbki z ka¿dego krêgu lub wi¹zki. Próbki nale¿y pobraã z ró¿nych 

miejsc krêgu. Jako�ã prêtów nale¿y oceniã pozytywnie, je¿eli wszystkie badania odbiorcze dadz¹ wynik 

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciêcia, giêcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poni¿ej.  
Usytuowanie prêtów:  

� otulenie wkùadek wedùug projektu zwiêkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siê zmniejszenia 

grubo�ci otuliny,  
� rozstaw prêtów w �wietle: 10 mm,  
� odstêp od czoùa elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
� dùugo�ã prêta miêdzy odgiêciami: ±10 mm,  
� miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹: ±1 mm (wzajemne odlegùo�ci mierzone w przekroju 

poprzecznym).  
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Niezale¿nie od tolerancji podanych powy¿ej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:  
� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadùej do zbrojenia gùównego nie powinno 

przekraczaã 3%,  
� liczba uszkodzonych skrzy¿owañ na jednym prêcie nie mo¿e przekraczaã 25% ogólnej ich liczby na 

tym prêcie,  
� ró¿nica w rozstawie miêdzy prêtami gùównymi nie powinna przekraczaã ±0,5 cm, 
 � ró¿nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaã ±2 cm. 7.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 

 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 kilogram.  
Do obliczania nale¿no�ci przyjmuje siê teoretyczn¹ ilo�ã (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. ù¹czn¹ dùugo�ã 

prêtów poszczególnych �rednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich masê jednostkow¹ (kg/m). Nie dolicza siê 

stali u¿ytej na zakùady przy ù¹czeniu prêtów, przekùadek monta¿owych ani drutu wi¹zaùkowego. Nie 

uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej ilo�ci materiaùu w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów o �rednicach 

wiêkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST.  

Roboty powinny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

8.3. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu  

8.3.1. Dokumenty i dane  
Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu s¹:  
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i ST,  
� inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu okre�laj¹ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne potwierdzone przez niego dokumenty.  

8.4. Odbiór koñcowy  

Odbiór koñcowy odbywa siê po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakoñczenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczêcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegaã na sprawdzeniu:  

� zgodno�ci wykonania zbrojenia z dokumentacj¹ projektow¹,  
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ liczby prêtów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion,  
� prawidùowo�ci wykonania haków, zù¹cz i dùugo�ci zakotwieñ prêtów,  
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

a. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie.  
b. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
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kraju.  
c. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane.  
d. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.  
e. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).  
f. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska).  
g. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Próba rozci¹gania. Metoda badania w temperaturze pokojowej 

(wersja angielska).  
h. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu � Reguùy ogólne i reguùy dla budynków  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

a.  Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji,  
b.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST4 � ROBOTY MURARSKIE 

 
Kod CPV 45262522-6 - Roboty murarskie  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót murarskich realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie robót murarskich zwi¹zanych z wzniesieniem:  

 Úcian zewnêtrznych z pustaka ceramicznego, 

 Úcian wewnêtrznych no�nych z pustaka ceramicznego, 

 Úcianek dziaùowych z pustaka ceramicznego.  

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i 

muù. 

2.3. Wyroby ceramiczne 

2.3.1. Cegùa budowlana peùna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegùa budowlana peùna powinna odpowiadaã aktualnej normie pañstwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieù poùówkowych, pêkniêtych caùkowicie lub z jednym pêkniêciem przechodz¹cym 

przez caù¹ grubo�ã cegùy o dùugo�ci powy¿ej 6mm nie mo¿e przekraczaã dla cegùy � 10% cegieù badanych. 
Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wy¿sza ni¿ 24%. 
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 10,0 MPa 
Gêsto�ã pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
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Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 25 cyklach zamra¿ania do �15°C i odmra¿ania � brak 
uszkodzeñ po badaniu. 
Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa puszczona z wysoko�ci 1,5m na inne cegùy nie rozpadùa 

siê. 
2.3.2. Cegùa budowlana peùna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilo�ã cegieù poùówkowych, pêkniêtych do 10% ilo�ci cegieù badanych 
Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wiêksza od 16%. 
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 15 MPa. 
Odporno�ã na dziaùanie mrozu jak dla cegùy klasy 10 MPa. 
Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne cegùy nie 

rozpadùa siê na kawaùki; mo¿e natomiast wyst¹piã wyszczerbienie lub jej pêkniêcie.  
Ilo�ã cegieù nie speùniaj¹cych powy¿szego wymagania nie powinna byã wiêksza ni¿: 

 2 na 15 sprawdzanych cegieù 
 3 na 25 sprawdzanych cegieù 
 5 na 40 sprawdzanych cegieù. 

2.4. Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: - 24,0x49x24 cm 
Odmiana: betonu komórkowego 24-P+W (pióro i wpust. 
Bloczki nale¿y chroniã przed zawilgoceniem. 
Nie nale¿y stosowaã tego rodzaju cegùy do murów fundamentowych i piwnic. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek  
2.5.1. objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 30: 

 

cement  ciasto wapienne  piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
     

 
cement  wapienne 

hydratyzowane 
 piasek 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

 
2.5.2. Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 50: 

 

cement  ciasto wapienne  piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
cement  wapienne 

hydratyzowane 
 piasek 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byã wykonywane mechanicznie. 
Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie wcze�nie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z dodatkiem ¿u¿la lub popioùów 
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili 

zu¿ycia zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. 
Skùad objêto�ciowy zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 
 

3. SPRZÆT 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utrat¹ stateczno�ci. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 

a) Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejno�ci nale¿y wykonywaã mury no�ne. Úcianki dziaùowe grubo�ci poni¿ej 1 cegùy 

nale¿y murowaã nie wcze�niej ni¿ po zakoñczeniu �cian gùównych. 
c) Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia murów 

wykonanych niejednocze�nie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe. 
d) Cegùy ukùadane na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu. 
e) Przy murowaniu cegù¹ such¹, zwùaszcza w okresie letnim, nale¿y cegùy przed uùo¿eniem w murze 

polewaã lub moczyã w wodzie. 
f) Wnêki i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubo�ci mniejszej ni¿ 1 cegùa mog¹ byã wykonywane przy temperaturze powy¿ej 0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny byã zabezpieczone przed szkodliwym dziaùaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie foli¹ lub pap¹). Przy wznawianiu robót po dùu¿szej przerwie nale¿y sprawdziã stan 

techniczny murów, ù¹cznie ze zdjêciem wierzchnich warstw cegieù i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegùy peùnej 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�ã nie powinna przekraczaã 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 
 10 mm w spoinach pionowych podùu¿nych i poprzecznych, przy czym grubo�ã maksymalna nie 

powinna przekraczaã 15 mm, a minimalna � 5 mm. 
Spoiny powinny byã dokùadnie wypeùnione zapraw¹. W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y 

wypeùniaã zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 mm. 
5.2.2. Stosowanie poùówek i cegieù uùamkowych. 

Liczba cegieù u¿ytych w poùówkach do murów no�nych nie powinna byã wiêksza ni¿ 15% caùkowitej liczby 

cegieù. 
Je¿eli na budowie jest kilka gatunków cegùy (np. cegùa nowa i rozbiórkowa), nale¿y przestrzegaã zasady, ¿e 

ka¿da �ciana powinna byã wykonana z cegùy jednego wymiaru. 
Poù¹czenie murów stykaj¹cych siê pod k¹tem prostym i wykonanych z cegieù o grubo�ci ró¿ni¹cej siê wiêcej 

ni¿ o 5mm nale¿y wykonywaã na strzêpia zazêbione boczne. 

5.3. Mury z bloczków betonu komórkowego 

Bloczki betonu komórkowego nale¿y stosowaã przede wszystkim do zewnêtrznych �cian no�nych, 

samono�nych i osùonowych. 
Mo¿na j¹ równie¿ stosowaã do murowania �cian wewnêtrznych. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieã konsystencjê gêstoplastyczn¹ w granicach zagùêbienia 

sto¿ka pomiarowego 6-8 cm. 
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Cegùy w murze nale¿y ukùadaã tak, aby znajduj¹ce siê w nich szczeliny miaùy kierunek pionowy. 
Cegùy przed uùo¿eniem w murze zaleca siê nawil¿aã przez polewanie wod¹. Wi¹zanie w murze zgodne z 

zasadami wi¹zania cegùy peùnej. 
Grubo�ã spoin poziomych w murach powinna wynosiã 12mm, a grubo�ã spoin pionowych � 10 mm. 
Dopuszczalne odchyùki wymiarowe powinny wynosiã: dla spoin poziomych +5 i �2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

6.2. Materiaùy ceramiczne 

Przy odbiorze cegùy nale¿y przeprowadziã na budowie: 
 sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegùach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
 próby doraênej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i ksztaùtu cegùy, 
 liczby szczerb i pêkniêã, 
 odporno�ci na uderzenia, 
 przeùomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�ã margla. 

W przypadku niemo¿no�ci okre�lenia jako�ci cegùy przez próbê doraên¹ nale¿y j¹ poddaã badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na dziaùanie mrozu). 

6.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale¿y kontrolowaã jej markê i konsystencjê w 

sposób podany w obowi¹zuj¹cej normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów powinny byã ka¿dorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.4. Dopuszczalne odchyùki wymiarów dla murów przyjmowaã wg poni¿szej tabeli 

Rodzaj odchyùek 
Dopuszczalne odchyùki [mm] 

mury 

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
� na 1 metrze dùugo�ci 
� na caùej powierzchni 

  
3 
10 

Odchylenia od pionu 
� na wysoko�ci 1m 
� na wysoko�ci kondygnacji 
� na caùej wysoko�ci 

  
3 
6 
20 

Odchylenia ka¿dej warstwy od poziomu 
� na 1 m dùugo�ci 
� na caùej dùugo�ci 

  
1 2 
15 30 

Odchylenia górnej warstwy 
�na 1 m 

   � na caùej dùugo�ci od poziomu dùugo�ci 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle o wymiarach: 
�  do   100  cm  

szeroko�ã 
wysoko�ã 

 �  ponad 100 cm  
szeroko�ã 
wysoko�ã 

 
 
+6, �3 
+15, �1 

 
+10, �5 
+15, �10 

 
 
+6, �3 
+15, �10 

 
+10, �5 
+15, �10 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest � m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 
Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez In¿yniera i 

sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór  robót murowych powinien siê odbyã przed wykonaniem tynków i innych robót wykoñczeniowych. 
Podstawê do odbioru robót murowych powinny stanowiã nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych na budowê, 
d) protokóùy odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj¹cych, 
e) protokóùy odbioru materiaùów i wyrobów, 
f) wyniki badañ laboratoryjnych, je�li takie byùy zlecane przez budowê, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byùy wykonywane przed odbiorem budynku.  

Wszystkie roboty murowe podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
Cena obejmuje: 
� dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko pracy 
� wykonanie �cian, naro¿y, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ 
� uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaùów 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegùy kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST5 � ROBOTY CIESIELSKIE 
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót ciesielskich realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich przewidzianych w 

projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie robót ciesielskich zwi¹zanych z:  

 wykonaniem  monta¿em konstrukcji wiêêby dachowej, 

 wykonanie konstrukcji belkowego stropu nad parterem, 

 nabiciem deskowania peùnego na belki stropowe, stanowi¹cego warstwê wykoñczeniow¹ sufitu nad 

parterem, 

 monta¿ legarów podùogowych wraz z deskowaniem peùnym podùogi na strychu, 

 wykonanie rusztu i okùadziny z deski na elewacji �cian szczytowych, 

 wykonanie konstrukcji i warstwy wykoñczeniowej podbitki dachowej,  

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje siê drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 
Preparaty do  nasycania  drewna  nale¿y  stosowaã  zgodnie  z  instrukcj¹  ITB  �  Instrukcja  techniczna  w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
 a stosuje siê drewno klasy K27 
 b i c stosuje siê drewno klasy K33 

wedùug nastêpuj¹cych norm pañstwowych: 
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� PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaùo�ciowymi. 
� Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie wg  PN-EN 1995-1-1. 

2.2.1. Wytrzymaùo�ci charakterystyczne drewna iglastego podaje poni¿sza tabela. 

 

2.2.2. Krzywizna podùu¿na 

a) pùaszczyzn  30 mm � dla grubo�ci do 38 mm  
10 mm � dla grubo�ci do 75 mm 

b) boków        10m�dla szeroko�ci do 75 mm  
5 mm � dla szeroko�ci > 250 mm 

Wichrowato�ã 6% szeroko�ci Krzywizna poprzeczna 4% szeroko�ci 
Rysy, falisto�ã rzazu dopuszczalna w granicach odchyùek grubo�ci i szeroko�ci elementu. 
Nierówno�ã pùaszczyzn � pùaszczyzny powinny byã wzajemnie równolegùe, boki prostopadùe, 

odchylenia w granicach odchyùek. 
Nieprostopadùo�ã niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotno�ã drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiã nie wiêcej ni¿: 

 dla konstrukcji� 15%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyùki wymiarowe desek powinny byã nie wiêksze: 
� w dùugo�ci: do + 50 mm lub do �20 mm dla 20% ilo�ci 
� w szeroko�ci: do +3 mm lub do �1mm 
� w grubo�ci: do +1 mm lub do �1 mm 
b) odchyùki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyùki wymiarowe ùat nie powinny byã wiêksze: 
- dla ùat o grubo�ci do 50 mm: 
� w grubo�ci: +1 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
� w szeroko�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 

- dla ùat o grubo�ci powy¿ej 50 mm: 
� w szeroko�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
� w grubo�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
d) odchyùki wymiarowe krawêdziaków na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny byã wiêksze ni¿ +3 mm i 

�2 mm. 
e) odchyùki wymiarowe belek na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny byã wiêksze ni¿ +3 mm i �2 mm. 

 
 

fm,k = 24 Mpa

ft,0,k = 14 Mpa

fc,0,k = 21 Mpa

fc,90,k = 5 Mpa

fv,k = 2,5 Mpa

E0,mean = 11 Gpa

E0,0,5 = 7,4 Gpa

Gmean = 0,69 Gpa

kmod = 0,8 �

gm = 1,3 �

fc,0,d = 12,92 MPa

fm,y,d = 14,77 MPa

ÚREDNI MODU£ ODKSZTA£CENIA POSTACIOWEGO

CZÆÚCIOWY WSPÓ£CZYNNIK MODYFIKACYJNY

CZÆÚCIOWY WSPÓ£CZYNNIK BEZPIECZEÑSTWA

WYTRZ. NA ZGINANIE

WYTRZ. NA ROZCI¥GANIE WZD£UÝ W£ÓKIEN

WYTRZ. NA ÚCISKANIE  WZD£UÝ W£ÓKIEN

WYTRZ. NA ÚCISKANIE W POPRZEK W£ÓKIEN

WYTRZ. NA ÚCINANIE

ÚR.MODU£ SPRÆÝYSTOÚCI WZD£UÝ W£ÓKIEN

WYTRZ. NA ÚCISKANIE W WZD£UÝ W£ÓKIEN OBL.

WYTRZ. NA ZGINANIE OBL.

5% KWANTYL.MODU£U SPRÆÝYSTOÚCI WZD£UÝ W£ÓKIEN
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2.3. £¹czniki 

2.3.1. Gwoêdzie 

Nale¿y stosowaã: gwoêdzie okr¹gùe wg BN-70/5028-12 

2.3.2. Úruby 

Nale¿y stosowaã: 
Úruby z ùbem sze�ciok¹tnym wg PN-EN � ISO 4014:2002  
Úruby z ùbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.3.3. Nakrêtki: 

Nale¿y stosowaã: 
Nakrêtki sze�ciok¹tne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrêtki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.3.4. Podkùadki pod �ruby 

Nale¿y stosowaã: 
Podkùadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.3.5. Wkrêty do drewna  

Nale¿y stosowaã: 
Wkrêty do drewna z ùbem sze�ciok¹tnym wg PN-85/M-82501  
Wkrêty do drewna z ùbem sto¿kowym wg PN-85/M-82503 
Wkrêty do drewna z ùbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.4. Úrodki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj¹ce przed dziaùaniem ognia powinny 

byã stosowane wyù¹cznie �rodki dopuszczone do stosowania decyzj¹ nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Úrodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Úrodki do zabezpieczenia przed sinizn¹ i ple�nieniem 
c) Úrodki zabezpieczaj¹ce przed dziaùaniem ognia. 

2.5. Skùadowanie materiaùów i konstrukcji 

Materiaùy i elementy z drewna powinny byã skùadowane na poziomym podùo¿u utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstw¹ folii. 
Elementy powinny byã skùadowane w pozycji poziomej na podkùadkach rozmieszczonych w taki sposób 

aby nie powodowaã ich deformacji. Odlegùo�ã skùadowanych elementów od podùo¿a nie powinna byã 

mniejsza od 20 cm. 
£¹czniki i materiaùy do ochrony drewna nale¿y skùadowaã w oryginalnych opakowaniach w zamkniêtych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj¹cych przed dziaùaniem czynników atmosferycznych. 

2.6. Badania na budowie 

Ka¿da partia materiaùu dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaã akceptacjê 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Materiaùy uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

Odbiór materiaùów z ewentualnymi zaleceniami szczegóùowymi potwierdza Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZÆT 

Do transportu i monta¿u konstrukcji nale¿y u¿ywaã dowolnego sprzêtu. 

Sprzêt pomocniczy powinien byã przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno byã urz¹dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo¿arowymi, 

zabezpieczone od wpùywów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn¹ wentylacj¹. 

Stanowisko robocze powinno byã odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. 

Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utrat¹ stateczno�ci. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty nale¿y prowadziã zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ przy udziale �rodków, które zapewni¹ 

osi¹gniêcie projektowanej wytrzymaùo�ci, ukùadu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1. Wiêêba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byã zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹. 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale¿y stosowaã wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokùadno�ã wykonania wzornika powinna wynosiã do 1 mm. 

Dùugo�ã elementów wykonanych wedùug wzornika nie powinny ró¿niã siê od projektowanych wiêcej jak 

0,5 mm. 

Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki: 

 w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi 

 w dùugo�ci elementu do 20 mm 

 w odlegùo�ci miêdzy wêzùami do 5 mm 

 w wysoko�ci do 10 mm. 

Elementy wiêêby dachowej stykaj¹ce siê z murem lub betonem powinny byã w miejscach styku 

odizolowane jedn¹ warstw¹ papy. 

5.2. Deskowanie poùaci dachowych 

Szeroko�ci desek nie powinny byã wiêksze ni¿ 18 cm. 

Deski ukùadaã stron¹ dordzeniow¹ ku doùowi i przybijaã minimum dwoma gwoêdziami. Dùugo�ã gwoêdzi 

powinna byã co najmniej  x2.5 wiêksza od grubo�ci desek. Czoùa desek powinny  stykaã siê tylko na 

krokwiach. 

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byã ukùadane na styk. Za wywietrzakami od strony spùywu 

wody nale¿y wykonaã odboje z desek ukùadanych na styk.  

5.3. Wykonanie ùat i kontrùat 

£aty nie powinny byã szersze od 5 cm. 

Powinny przybite do belek co najmniej dwoma gwoêdziami. Dùugo�ã gwoêdzi powinna byã 3 do 3.5 razy 
wiêksza od grubo�ci ùat. Powierzchnia ùat powinna byã zabezpieczona �rodkami ochrony wg punktu 2.4. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaj¹ odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru s¹: 
Dla pozycji a. � ilo�ã m3 wykonanej konstrukcji.  
Dla pozycji b. i c. � powierzchnia wykonana w m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie   
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr¹gùe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz¹ce tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr¹gùe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okr¹gùego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metoda wytrzymaùo�ciowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoêdzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czê�ci zù¹cznych. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST6 � PRZEKRYCIE DACHOWE 

 
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryã dachowych  

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z przekryciem dachu blach¹, obróbkami blacharskimi, rynnami  i rurami 

spustowymi -  realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych z przekryciem dachu, 

przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie robót zwi¹zanych z:  

 przygotowaniem podkùadu pod przekrycie dachowe, 

 wykonaniem przekrycia dachowego z blachy,  

 wykonaniem obróbek blacharskich, 

 monta¿em rynien i rur spustowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Podkùad pod pokrycie z blachy � ùaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod k¹tem okre�lonym dla poszczególnych typów pokryã w PN-B-02361:1999. 
Jednostka ùadunkowa � zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 

wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno�ci podczas przechowywania, zaùadunku, 

transportu i wyùadunku. 
Wyroby luzem � pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz¹ce w skùad jednostki ùadunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynno�ci podczas przechowywania i transportu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Projektant sporz¹dzaj¹cy dokumentacjê projektow¹ i odpowiednie szczegóùowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych mo¿e wprowadzaã do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupeùnienia lub u�ci�lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzglêdniaj¹ce wymagania 
Zamawiaj¹cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbêdne do uzyskania wymaganego standardu i 
jako�ci tych robót. 
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Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ 

speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad 

sztuki budowlanej. 

2.2. Materiaùy stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówk¹ ceramiczn¹ i cementow¹ 

powinny mieã: 

� oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ 

europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ 

specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo 
� deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo 
� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, 

b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�, 
� Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadowanych na budowie 

materiaùów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.3. Rodzaje materiaùów 

Wszelkie materiaùy do monta¿u rynien i rur spustowych z blachy powinny odpowiadaã wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  
Blacha powinna odpowiadaã wymaganiom polskich norm, aprobat technicznych.   

2.4. Warunki przyjêcia wyrobów pokrywczych na budowê 

Wyroby do pokryã dachowych  mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 
� odpowiadaj¹ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
� s¹ wùa�ciwie opakowanej oznakowane,  
� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wykazane w odpowiednich dokumentach,  
� maj¹ deklaracjê zgodno�ci i certyfikat zgodno�ci. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych blach¹ wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjêcie 

materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryã dachówk¹ 

Wszystkie materiaùy do wykonywania robót przewidzianych niniejsz¹ specyfikacja powinny byã 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.  

Wyroby przechowuje siê luzem w stosach lub w jednostkach ùadunkowych. Jednostki ùadunkowe powinny byã 

skùadowane na paletach. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu specjalistycznych narzêdzi. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. 
Przy doborze narzêdzi nale¿y uwzglêdniã wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia blach¹ orz 

obróbek dachowych i monta¿u rynien i rur spustowych. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiaùów 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE  
Wyroby do pokryã blach¹ mog¹ byã przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. 
Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w jednostkach ùadunkowych (na paletach) nale¿y prowadziã sprzêtem 
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mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Zaùadunek i wyùadunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny zaùadunek zaleca siê 

prowadziã przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wci¹gniki, wózki. 
Przy zaùadunku wyrobów nale¿y przestrzegaã zasad wykorzystania peùnej ùadowno�ci jednostki transportowej. 

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ùadunkowych. 
Materiaùy nale¿y ukùadaã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej, obok siebie i zabezpieczyã przed 

mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu. Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ 

�rodka transportu. Przy wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów 

obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym.  
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich �rodków transportu, które wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã 

robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz¹ 

speùniaã wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.1. Wymagania ogólne dla podkùadów  

Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:  
� pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, lat lub pùatwi powinno byã dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.  
� równo�ã powierzchni deskowania powinna byã taka, aby prze�wit pomiêdzy powierzchni¹ 

deskowania a ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do 

spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej),  
� równo�ã pùaszczyzny poùaci z lat lub pùatwi powinna byã analogiczna, jak podano powy¿ej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkùadzie z lat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi),  
� podkùad powinien byã zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieã 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê pokrycia. 

Szeroko�ã szczelin dylatacyjnych powinna wynosiã od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoùo 

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem 

elastycznym lub kitem asfaltowym,  
� w podkùadzie powinny byã osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe oraz powinny byã 

usztywnione krawêdzie zewnêtrzne. 

5.2. Pokrycia z blachy  

Pokrycia z blachy nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta oraz norm¹ PN-B-02361 '1999.  

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powùokami metalicznymi: cynkowo-aluminiow¹, aluminiowo-cynkow¹, 
aluminiow¹, organiczn¹, wielowarstwow¹ ukùadane na ci¹gùym podparciu powinny speùniaã wymagania podane 

w instrukcji producenta wyrobu. Warunki monta¿u powinny byã takie, by ni¿sze, pùaskie fragmenty wyrobu byùy 

podparte na ci¹gùej konstrukcji.  

W przypadku monta¿u profili dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:  
� blachy przycina siê za pomoc¹ no¿yc wibracyjnych, a w przypadku maùego zakresu ciêcia za pomoc¹ 

piùy lub no¿yc do blach. Nie wolno do ciecia u¿ywaã szlifierek k¹towych lub innych narzêdzi 

wytwarzaj¹cych podczas ciêcia wysok¹ temperaturê - ze wzglêdu na korozje miejsc ciêtych,  
� po ciêciu i wierceniu nale¿y usun¹ã wszystkie metalowe odpady mog¹ce spowodowaã odbarwienie 

powierzchni blach.  

Blachodachówki nale¿y ukùadaã na ùatach i mocowaã je za pomoc¹ wkrêtów samo nawiercaj¹cych do ùat 

drewnianych lub metalowych. Wkrêty nale¿y wkrêcaã za pomoc¹ wiertarek ze sprzêgùem, zwracaj¹c uwagê, aby 

nie uszkodziã przy tym podkùadek z EPDM. Podkùadka powinna nieznacznie wstawaã poza brzeg górnej 

podkùadki stalowej. Wkrêty powinny byã umieszczone w �rodku wgùêbienia, w dolnej fali. Powinny byã 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzêdzie dachówek, za� przy okapie i w kalenicy - w ka¿dej fali oraz w 

ka¿dym szeregu dachówek na bocznej nakùadaj¹cej siê krawêdzi.  



57 
 

Przed monta¿em blach dachówkowych nale¿y zmontowaã haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastêpnie 

przyst¹piã do ukùadania profili rzêdami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj¹c od prawego dolnego rogu. Pierwszy 

szereg arkuszy musi byã uùo¿ony pod prawidùowym k¹tem ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo skrêcania arkusza. 

Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidùowy k¹t monta¿u. Po 

zamocowaniu deski mo¿na kilka pierwszych arkuszy uùo¿yã bez przykrêcania, w celu znalezienia prawidùowego 

sposobu uùo¿enia.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny byã wentylowane, tak aby powietrze mogùo swobodnie 

przepùywaã od okapu do kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy. Niezbêdne jest prawidùowe uszczelnienie 

kalenicy i okapu za pomoc¹ specjalnych uszczelek, w celu uniemo¿liwienia przedostawania siê �niegu i kurzu. W 
przypadku dachów pùaskich o pochyleniu poùaci do 30° zaleca siê stosowanie uszczelek wzdùu¿ caùej kalenicy i 

okapu, zapewniaj¹c dostêp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicê dachów o k¹cie nachylenia 

poùaci dachowej powy¿ej 30° mo¿na pozostawiã bez uszczelek, zaginaj¹c do góry dolne czê�ci fal.  

Wszystkie uszkodzenia powùok powstaùe w czasie transportu i monta¿u nale¿y zamalowaã farb¹ zaprawow¹. 

Blachy absolutnie nie nale¿y kùa�ã bezpo�rednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro przepuszczalnych z 
zastosowaniem ùat i kontrùat. Konstrukcjê z ùat i kontrùat stosowaã tak¿e na odeskowane dachy pokryte pap¹. 

Zapewnia to wùa�ciw¹ wentylacjê poùa zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy maùym 

spadku poùaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagê�ciã kontrùaty, by zmniejszyã obci¹¿enie zalegaj¹cego 

Úniegu. £aty musz¹ byã przybijane dokùadnie, w równych odstêpach tak aby podpieraã blachê w jej najni¿szym 

punkcie. Mocowanie pierwszej ùaty uzale¿nione jest od szeroko�ci rynny i spadku dachu, jednak¿e musi byã ona 

grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaã skok przetùoczenia - mo¿na to uzyskaã stosuj¹c klocki dystansowe. Dolna 
krawêdê dachówki blaszanej winna siêgaã 1/3 szeroko�ci rynny. Je¿eli stosujemy pas nadrynnowy musimy 

pamiêtaã o tym by zamontowaã go w sposób umo¿liwiaj¹cy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych 

skroplin. Arkusze ukùada siê od lewej strony dachu mocuj¹c najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by 

sprawdziã k¹t i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkùadaj¹c kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód 

mocujemy krótkimi wkrêtami 20 mm pod przemoczeniem, na ka¿dym module. Robi¹c to lekko pod k¹tem 

maskujemy je - co znakomicie poprawia wygl¹d i estetykê wykonania . Taki sposób ukùadania arkuszy sprawia, 

¿e blacha samym swym ciê¿arem zatrzaskuje siê na przetùoczeniach za� poù¹czenia arkuszy s¹ niewidoczne, 

czego czasem nie da siê unikn¹ã nakùadaj¹c blachê na wierzch, gdy trzeba j¹ dopychaã do góry - zmniejsza to te¿ 
liczbê operacji. Dopiero tak poù¹czone arkusze mocujemy do ùat wùa�ciwymi wkrêtami (35 mm). �rednie zu¿ycie 

wkrêtów to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach nara¿onych na silne wiatry nale¿y zagê�ciã punkty mocowañ). Mocuje siê 

je w dole fali za pomoc¹ nasady magnetycznej wkrêtarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno�ã poù¹czenia 

gwarantuj¹ wkrêt posiadaj¹ce uszczelkê z EPDM, która przy prawidùowym (prostopadùym) dokrêceniu wkrêtu 

powinna wyj�ã nieco poza obrêb podkùadki.  

Uwaga - zawsze nale¿y Úci¹gn¹ã foliê ochronn¹ przed przykrêceniem wkrêtów, przeciwnym wypadku uszczelka 
nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelno�ci!  

G¹siory mocujemy wkrêtami "blacha z blach¹", w co drugim grzbiecie fali stosuj¹c uszczelki profilowane lub 

uniwersalne. Zastosowanie �niegopùotów na dachach o znacznym nachyleniu poùaci pozwala unikn¹ã wiosn¹ 

naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczeñstwo zsuniêcia siê �niegu na przechodz¹ce 

osoby.  

W przypadku pokryã z blach pùaskich nale¿y stosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:  
� podkùad pod pokrycie powinien speùniaã wymagania podane w punktach 5.1,   
� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byã wykonywane o ka¿dej porze roku, lecz w 

temperaturze nie ni¿szej od -15ºC, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 

5ºC.  
� robót nie wolno wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach,  
� blachy nie nale¿y ukùadaã bezpo�rednio na podùo¿ach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-

wapiennego, z gùadzi cementowej oraz na podùo¿u zawieraj¹cym zwi¹zki siatki. Podùo¿a te nale¿y 

najpierw zagruntowaã roztworem asfaltowym i poùo¿yã na nich papê asfaltow¹. Wymaganie to 

dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  

- wszystkie wygiêcia blach powinny byã wykonane w taki sposób, aby nie nast¹piùo pêkniêcie blachy lub 

odpry�niêcie powùoki zabezpieczaj¹cej blachê. 

5.3. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i 
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stalowej ocynkowanej o grubo�ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo¿na wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w 

temperaturze nie ni¿szej od -15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaã o konieczno�ci zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji  

5.4. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym. Spadki koryt dachowych nie powinny byã 

mniejsze ni¿ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaã 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã dostosowane do wielko�ci odwadnianych 
powierzchni dachu .  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PNEN 6121999, uchwyty za� do 

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-9470111999 i PN-B-9470221999   

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót pokrywczych  

6.2.1. Badania materiaùów  

Badanie materiaùów przeprowadza siê po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz¹cych 

przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych wysyùce materiaùów przez producenta, 

potwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powoùanymi w pkt. 

2.2. niniejszej SST.  

6.2.2. Kontrola wykonania podkùadów 

Kontrola wykonania podkùadów pod pokrycia z blachy powinna byã przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy PN-80 B-10240 p. 4.3.2.  

Przed przyst¹pieniem do robót pokrywczych dachówk¹ nale¿y przeprowadziã badania materiaùów, które bêd¹ 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolê i odbiór (miêdzyoperacyjny) ùacenia dachu. 

£acenie powinno podlegaã sprawdzeniu w zakresie: 

� przekroju i rozstawu ùat, 

� poziomu ùat, 

� zamocowania ùat. 

Sprawdzenie rozstawu ùat nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ pomiaru z dokùadno�ci¹ do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu ùat przeprowadza siê przy u¿yciu poziomnicy wê¿owej lub ùaty kontrolnej o dùugo�ci 3 m z 

poziomnic¹. 

Zamocowanie ùat sprawdza siê poprzez oglêdziny, a w przypadku w¹tpliwo�ci za pomoc¹ próby oderwania ùaty 

od krokwi przy u¿yciu dùuta ciesielskiego. 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj¹ na sprawdzaniu zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ 

projektow¹ oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i instrukcji producenta systemu 

pokrywczego.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania 

dotycz¹ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno�ci w zakresie:`` 

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z wprowadzonymi 
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

� prawidùowo�ci przygotowania podkùadu, 

� prawidùowo�ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu robót i po opadach deszczu. 

Je¿eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadziã po deszczu, nale¿y wybrane miejsca poddaã przez 10 

min. dziaùaniu strumienia wody, powoduj¹cego spùywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze�nie 

obserwowaã, czy spùywaj¹ca woda nie zatrzymuje siê na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 

tworz¹c zacieki. Stwierdzone usterki nale¿y oznaczyã w sposób umo¿liwiaj¹cy ich odszukanie po wyschniêciu 

pokrycia. 

Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nale¿y przeprowadziã wzrokowo, stwierdzaj¹c czy zostaùy 

zachowane wymagania okre�lone w pkt. 5.2. i 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie prawidùowo�ci pokrycia kalenic i grzbietów nale¿y przeprowadziã przez oglêdziny i za pomoc¹ 

pomiaru. Prostoliniowo�ã uùo¿enia g¹siorów nale¿y sprawdziã przez przyùo¿enie ùaty dùugo�ci 3 m i pomiar 

prze�witu pomiêdzy ùat¹ a powierzchni¹ g¹siorów z dokùadno�ci¹ do 5 mm, stwierdzaj¹c czy zostaùy zachowane 

wymagania okre�lone w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania zlewów (koszy) nale¿y przeprowadziã przez porównanie ich wykonania 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji za pomoc¹ oglêdzin i pomiaru oraz przez 

sprawdzenie szczelno�ci. 

Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania obróbek blacharskich nale¿y przeprowadziã zgodnie z wymaganiami 

podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: 

− dla robót - Krycie dachu blach¹ i obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. 
Powierzchnie poùaci oblicza siê wedùug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 

linie ograniczaj¹ce poùacie, jak: linie przeciêcia dwóch s¹siednich poùaci, linia przeciêcia 

pùaszczyzny poùaci z pùaszczyzn¹ attyki, krawêdê zewnêtrzna deski okapowej. 
− dla robót - Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilo�ã robót  

Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór pokrycia dachowego obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã: 
−  sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.  
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp. 
−  sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.  
− sprawdzenie szczelno�ci poù¹czeñ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych. 
Przy kryciu blach¹ elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podkùady i czê�ciowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkùadów i obróbek blacharskich ulegaj¹cych zakryciu musi byã dokonany przed rozpoczêciem 

ukùadania pokrycia (odbiór miêdzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ 
dla podkùadów nale¿y porównaã z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ dla wykonania obróbek blacharskich nale¿y porównaã z wymaganiami 
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podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej), w której ujêto wymagania 

dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B- 10245. 
Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã, ¿e podkùady i obróbki blacharskie 

zostaùy prawidùowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ 

(szczegóùow¹) i zezwoliã na przyst¹pienie do ukùadania pokrycia. 
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkùadu b¹dê obróbek blacharskich nie 

powinno byã odebrane. W takim przypadku nale¿y ustaliã zakres prac i rodzaje materiaùów koniecznych do 

usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziã ocenê 

przygotowania podkùadu b¹dê obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaã w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.1. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniêcie przed odbiorem koñcowym. 
Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót, je¿eli umowa tak¹ 

formê przewiduje. 
8.2. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoùana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa. Wykonawca robót 

obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 
− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoùy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych 

materiaùów i wyrobów budowlanych, 
− protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych, 
− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaã siê przedùo¿onymi dokumentami, przeprowadziã 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, porównaã je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegóùowej), oraz dokonaã oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym. 
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny pokrycie blach¹ nie powinno byã odebrane. W takim 

przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 
− je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodno�ci pokrycia z 

wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i 

przedstawiã je ponownie do odbioru, 
− je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, trwaùo�ci i szczelno�ci 

pokrycia zamawiaj¹cy mo¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym 
obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych, 
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− w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do 

usuniêcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do 
odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. 
Protokóù powinien zawieraã: 

− ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 
− ocenê wyników badañ, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 
− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania pokrycia dachu dachówk¹ z zamówieniem. 

Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a 

wykonawc¹. 
8.3. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blach¹ po u¿ytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z 

usuwaniem zgùoszonych wad. 
Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 

dachówk¹, z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót. 
Przed upùywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zgùosiã wykonawcy wszystkie zauwa¿one 

wady w wykonanych robotach pokrywczych blach¹. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie robót pokrywczych mo¿e byã dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu robót i ich 

koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 
Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blach¹ stanowi 
warto�ã tych robót obliczona na podstawie: 

− okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówk¹ lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce roboty 

pokrywcze dachówk¹ uwzglêdniaj¹: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 
− obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych 

wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 
− odbiór i oczyszczenie podkùadu z ùat, 
− pokrycie dachu blach¹ z uszczelnieniem pokrycia i monta¿em przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia, 
− pokrycie kalenic i grzbietów, 
− usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót pokrywczych, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
− likwidacjê stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczaùtowych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysoko�ci ponad 4 m od poziomu terenu. 
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Przy rozliczaniu robót pokrywczych wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbêdnych 

rusztowañ mog¹ byã uwzglêdnione w tych cenach lub stanowiã podstawê oddzielnej pùatno�ci.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

�  PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.  

� PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

�  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  

� PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryã 

dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.  

�  PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy miedzianej lub cynkowej.  

� PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.  

� PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów pùytowych ze stali 

ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.  

�  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pobyã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 1: Stal.  

� PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 2: Aluminium.  

�  PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 3: Stal odporna na korozjê.  

� PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy ze stali odpornej na korozjê, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.  

� PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych z 

blachy aluminiowej, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.  

� PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych. PN-EN 1462:2001 
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

� PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.  

� PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.  

� PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã III) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r. 
� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryã dachowych. Kod 

CPV 45260000. Pokrycie dachu blach¹. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. 

Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja � 2004 r. 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST7 � STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Kod CPV  45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z monta¿em stolarki drzwiowej i okiennej -  realizowanym w ramach inwestycji 
budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych monta¿em stolarki 

okiennej i drzwiowej, przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych z: 

 monta¿em wewnêtrznej stolarki drzwiowej, 

 monta¿em drzwi zewnêtrznych wej�ciowych,  

 monta¿em stolarki okiennej, 

 zaùo¿eniem parapetów zewnêtrznych z blachy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
UWAGA! Wykonawca przed przyst¹pieniem do produkcji lub zùo¿eniem zamówienia do producenta 

okien, zobowi¹zany jest do wykonania szczegóùowych pomiarów z natury otworów okiennych i 

drzwiowych. Wszelkie nastêpstwa bùêdnych wymiarów okien obci¹¿aj¹ wykonawcê. 

 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wbudowaã nale¿y stolarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami zgodnie z zestawieniami 

doù¹czonymi do projektu. 

2.2. Stolarka budowlana 

Szczegóùowe dane materiaùów � zgodnie z dokumentacja projektow¹. Wbudowaã nale¿y stolarkê kompletn¹ 

wykoñczon¹ wraz z okuciami, obejmuj¹c¹:  
 okna PVC, 
 drzwi wewnêtrzne peùne z pùyty wiórowej z oklein¹ drewnopodobn¹, 
 drzwi zewnêtrzne aluminiowe, czê�ciowo przeszklone 
 zestaw szklany z na�wietlem aluminiowy. 

Rodzaj, wymiary i miejsce monta¿u stolarki i �lusarki okre�lono w dokumentacji projektowej. 
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2.3.  Okucia budowlane. 

Ka¿dy wyrób stolarki budowlanej powinien byã wyposa¿ony w okucia zamykaj¹ce, ù¹cz¹ce, zabezpieczaj¹ce 

i uchwytowo-osùonowe. 
Okucia powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj¹cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa¿one w okucie, na które nie zostaùa ustanowiona norma. 
Okucia winny speùniaã wymogi projektowe i tak:  

� skrzydùo drzwiowe musi mieã trzy zawiasy, 
� okucia stalowe powinny byã zabezpieczone fabrycznie trwaùymi powùokami antykorozyjnymi. 

2.4. Kratki wentylacyjne 

W drzwiach oznaczonych na zestawieniach zapewniã nawiew w dolnej czê�ci w formie podciêcia lub 

otworów, o sumarycznym przekroju min.0,022m².  

2.5. Parapety zewnêtrzne 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. 
Wykonywane nowe obróbki blacharskie powinny wystawaã poza lico �ciany co najmniej 40 mm i powinny 
byã wykonane w taki sposób aby zabezpieczaùy elewacjê przed zaciekami wody opadowej. Przy  
wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca siê poza tym szczególn¹ uwagê, ¿e powinny one byã zgodne  
z norm¹ PN-61/B-10245. 
 

3. SPRZÆT 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania prac winien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z maszyn i 

sprzêtu gwarantuj¹cych wùa�ciw¹, to jest speùniaj¹c¹ wymagania specyfikacji technicznej jako�ã robót. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci 

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów, sprzêtu itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE  
4.2. Pakowanie i transport.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaã elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywaã siê w pomieszczeniach i magazynach póùotwartych i zamkniêtych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nale¿y 

wykonaã zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.  
Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane wyroby przed wpùywami atmosferycznymi. Przestrzenie 

ùadunkowe powinny byã czyste, pozbawione wystaj¹cych gwoêdzi i innych ostrych elementów mog¹cych 

uszkodziã stolarkê. Przewo¿ona stolarka powinna byã ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 

Wyroby ustawione w �rodkach transportowych nale¿y ù¹czyã w bloki zapewniaj¹ce stabilno�ã i zwarto�ã 

ùadunku oraz zabezpieczyã przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiaùy powinny byã zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powùok 

malarskich i powùoki antykorozyjnej przez:  
� Úcisùe ich ustawienie w rzêdach  
� Wypeùnienie wolnych przestrzeni w rzêdach elementami rozpieraj¹cymi  
� Usztywnienie rzêdów za pomoc¹ elementów mocuj¹cych i rozpieraj¹cych  
� Usztywnienie bloków za pomoc¹ progów.  

Zabronione jest przeci¹ganie niezabezpieczonych elementów po podùo¿u. Konstrukcje �lusarskie nale¿y 

ukùadaã w pozycji poziomej na podkùadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien le¿eã na podkùadach 
na wyrównanym podùo¿u w odlegùo�ci min. 30 cm od gruntu.  
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzglêdem formalnym jak i 

rzeczowym. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w pkt.5 �Wykonanie robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 

5.2. Organizacja robót  

Przed przyst¹pieniem do monta¿u stolarki okiennej i drzwiowej przygotowaã materiaùy, narzêdzia oraz 

sprzêt. Nastêpnie nale¿y sprawdziã czy materiaùy odpowiadaj¹ wymaganiom podanym w p. 2 niniejszego 

opracowania. 

5.3.  Przygotowanie o�cie¿y : 

Przed osadzeniem stolarki nale¿y sprawdziã dokùadno�ã wykonania o�cie¿a do którego ma przylegaã 

o�cie¿nica. W przypadku wystêpuj¹cych wad w wykonaniu o�cie¿a lub zabrudzenia powierzchni o�cie¿a, 

o�cie¿e nale¿y naprawiã i oczy�ciã. 
Dokùadno�ã wykonania o�cie¿y powinna odpowiadaã wymogom dla robót murowych . 

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Monta¿ o�cie¿nicy nale¿y wykonaã w pomieszczeniach z ostatecznie wykoñczonymi �cianami i podùog¹. 

O�cie¿nicê nale¿y zamontowaã zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta, wiedz¹ i do�wiadczeniem 

wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwaùym zamocowaniem o�cie¿nicy nale¿y zaùo¿yã drzwi i dopasowaã 
o�cie¿nicê do drzwi. Nale¿y sprawdziã dokùadno�ã przylegania drzwi do o�cie¿nicy, zamykanie bez zaciêã, 

pion, poziom górnej czê�ci o�cie¿nicy. Sposób zakotwienia i zamocowania nale¿y wykonaã wedùug instrukcji 

monta¿u o�cie¿nicy. 

5.5. Osadzanie stolarki okiennej 

Obsadzenie o�cie¿nic wraz z monta¿em skrzydeù okiennych dokona zgodnie z instrukcj¹ i zaleceniami 

producenta. 
Monta¿u nowych obróbek blacharskich dokonaã w taki sposób, aby zabezpieczaùy elewacjê przed zaciekami 

wody opadowej. 
Kolejno�ã robót przy wymianie stolarki okiennej powinna byã nastêpuj¹ca: 

a) prace przygotowawcze (skompletowanie materiaùów, sprzêtu i urz¹dzeñ), 
b) obsadzenie o�cie¿nic wraz z monta¿em skrzydeù okiennych, 
c) wykonanie tynków na o�cie¿ach, 
d) wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w �Wymaganiach ogólnych" .  
Zasady kontroli jako�ci powinny byã zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.2. Opis badañ 

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹ nale¿y przeprowadziã przez porównanie wykonanych 

robót z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagañ wedùug specyfikacji technicznej i stwierdzenie 

wzajemnej zgodno�ci za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych. 
Sprawdzenie materiaùów przeprowadziã na podstawie za�wiadczeñ jako�ci i innych dokumentów 

stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z wymaganiami producenta.  
Sprawdzenie prawidùowo�ci monta¿u przeprowadziã przez pomiary i stwierdzenie zgodno�ci z projektem w 
czasie ich wykonywania, kontroluj¹c stosowanie wùa�ciwych materiaùów. 
Nale¿y wykonaã wszystkie badania zalecane przez producenta. Tolerancje i dokùadno�ã wykonania wedùug 

zaleceñ producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprawdzanie prawidùowo�ci dziaùania drzwi i otwieranych okien nale¿y wykonaã przez kilkakrotne otwarcie i 

zamkniêcie drzwi i okien oraz zaobserwowaã, czy w czasie otwierania i zamykania wystêpuj¹ zaciêcia lub 

zahamowania podczas ruchu skrzydùa drzwiowego i okiennego. 
Po ka¿dorazowym zamkniêciu drzwi i okien nale¿y sprawdziã czy uszczelki przylegaj¹ na caùej dùugo�ci do 

odpowiednich powierzchni. Nale¿y sprawdziã, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposa¿enia 

dziaùaj¹ prawidùowo. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania powinny byã przeprowadzane w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wszystkich wymagañ, a w 
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szczególno�ci: 
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹, 
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
� speùnieniu warunków opisanych w punktach 6.2, 
� sprawdzenie, dokùadno�ci i estetyczno�ci wykonania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót nale¿y dokonaã dokùadnych pomiarów zakresu wykonywanych 

robót ( ze szczególnym uwzglêdnieniem wymiarów stolarki okiennej). Obmiar robót ma na celu okre�lenie 

faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzieñ jego przeprowadzenia. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest : 

� [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej  
� [m2] wbudowanej stolarki okiennej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiaj¹cego, je¿eli wszystkie pomiary i 
badania daùy pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien byã potwierdzony protokoùem i winien zawieraã:  

� ocenê wyników badañ,  
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,  
� protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla ka¿dego zamka.  
� informacje dotycz¹ca odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu.  

8.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ 
Roboty powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu 
Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest: 

� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹, 

� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu okre�laj¹ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.4. Odbiór koñcowy 
Odbiór koñcowy odbywa siê po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakoñczenia robót i speùnieniu innych warunków dotycz¹cych tych robót, zawartych w umowie. 
Drzwi i okna powinny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i normami.  
Odbiór polega na sprawdzeniu: 

� zgodno�ci dostarczonych drzwi i okien z dokumentacj¹ projektow¹, 
� prawidùowym zamocowaniu drzwi i okien, 
� prawidùowym dziaùaniu drzwi, okien  i osprzêtu 
� wygl¹du okien i drzwi oraz o�cie¿nic, uszczelek, okuã i osprzêtu, 
� odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrób, jakim s¹ kompletne drzwi. 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia: 
� za�wiadczenia jako�ci materiaùów,  
� protokoùy odbiorów czê�ciowych. 

 
 

 



67 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce pùatno�ci 
Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
Podstaw¹ pùatno�ci s¹ ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcê przedmiarze robót, a zakres czynno�ci objêtych cen¹ okre�lony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmuj¹:  
− dostawê materiaùów,  
− osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulacjê skrzydeù,  
− monta¿ okuã,  
− dopasowanie i wyregulowanie. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

� PN-B-10085:2001 � Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziaù. 
� PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi, pakowanie przechowywanie i transport 
� PN-61/B-10245 � Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
� PN-ISO 3443-8 �  Tolerancje w budownictwie. 

10.2. Prace zwi¹zane 

� Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST8 � TYNKI WEWNÆTRZNE 
Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z robotami tynkarskimi -  realizowanymi w ramach inwestycji budowy kancelarii 
podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich, przewidzianych w 

projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie wszelkich robót tynkarskich wewn¹trz budynku.  

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-90/B-14501 
�Zaprawy budowlane zwykùe" oraz aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podùo¿a stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 �Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badañ laboratoryjnych mo¿na 

stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien speùniaã wymagania normy PN-79/B-06711 �Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególno�ci: 
� nie zawieraã domieszek organicznych, 
� mieã frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm. piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaã piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich 
~ �rednioziarnisty odmiany 2. 
Do gùadzi piasek powinien byã drobnoziarnisty i przechodziã caùkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane 

zwykùe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement portlandzki wedùug normy PN-B-
19701 ;1997 �Cementy powszechnego u¿ytku". Za zgod¹ Inspektora nadzoru mo¿na stosowaã cement z 

dodatkiem ¿u¿la lub popioùów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura 

otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. Skùad objêto�ciowych skùadników zapraw nale¿y 

dobieraã do�wiadczalnie w zale¿no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.3.1 �Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca zobowi¹zany jest do zapewnienia sprzêtu odpowiedniej jako�ci w celu wykonania i 
przeprowadzenia robót zwi¹zanych z tynkowaniem oraz czynno�ci pomocniczych. 

3.2. Sprzêt do wykonywania tynków zwykùych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwykùych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania 

z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego, 
� betoniarki wolnospadowej, 
� pompy do zapraw, 
� przeno�nych zbiorników na wodê. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE  

4.2. Transport materiaùów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaã siê zgodnie z norm¹ BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziã cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziã w 

skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byã zakoñczone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i 

okienne.  
Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upùywie 4-6 
miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego. 
Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi 

spadek poni¿ej 0°C. 
W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 

zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta¿owych w okresie 
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obni¿onych temperatur". 
Zaleca siê chroniã �wie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych dwóch dni przed 

nasùonecznieniem dùu¿szym ni¿ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie¿o wykonane tynki powinny byã w czasie wi¹zania i twardnienia, tj.  
w ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 

5.3. Przygotowanie podùo¿a 

Podùo¿a tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. Spoiny w 
murach ceglanych. 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wypeùniaã zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na 

gùêboko�ci 5-10 mm. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy z rdzy  
i substancji tùustych. Plamy z substancji tùustych mo¿na usun¹ã 10-proc. roztworem szarego mydùa. 
Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykùych 

Tynki zwykùe kategorii II i III nale¿¹ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
Tynki zwykùe kategorii IV zalicza siê do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien siê skùadaã z obrzutki, narzutu i gùadzi. Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y 

wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych. 
Gùadê nale¿y nanosiã po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gùadzi powinna byã mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków nale¿y stosowaã zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara¿onych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara¿onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnêtrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre�lone w 

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej marki i 

konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe". 
Wyniki badañ materiaùów i zaprawy powinny byã wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykùych powinny byã przeprowadzane w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wszystkich 

wymagañ, a w szczególno�ci: 
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów. 
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 
� mrozoodporno�ci tynków zewnêtrznych, 
� przyczepno�ci tynków do podùo¿a, 
� grubo�ci tynku, 
� wygl¹du powierzchni tynku. 
� prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi tynku. 
� wykoñczenie tynku na naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 

7.3. Zasady obmiarowania 

Powierzchniê tynków oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn dùugo�ci �cian w stanie surowym i 

wysoko�ci mierzonej od podùo¿a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniê 

pilastrów i sùupów oblicza siê w rozwiniêciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchniê tynków stropów pùaskich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian 

surowych na pùaszczyznê poziom¹. 
Powierzchniê stropów ¿ebrowych i kasetonowych oblicza siê w rozwiniêciu wedùug wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potr¹ca siê powierzchni nieotynkowanych. ci¹gnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je¿eli ka¿da z nich jest mniejsza od 0.5 m
2. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 

8.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ 

Roboty powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. 
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byã odebrany. W takim 

przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 
� tynk poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru, 
� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwaùo�ã tynku, zaliczyã 

tynk do ni¿szej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, usun¹ã tynk i ponownie wykonaã 

roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór podùo¿a 

Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót tynkowych. Je¿eli odbiór 

podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i umyã wod¹. 

8.4. Odbiór tynków 

Uksztaùtowanie  powierzchni, krawêdzie, przeciêcia  powierzchni oraz k¹ty dwu�cienne powinny byã zgodne 

z dokumentacj¹ projektow¹. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pùaszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej nie mog¹ 
byã wiêksze ni¿ 3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na caùej dùugo�ci kontrolnej dwumetrowej ùaty. 

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 
� pionowego - nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4 mm w 

pomieszczeniu, 
� poziomego - nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 3 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 6 mm na caùej 

powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj¹cych z podùo¿a, pil�ni itp., 
� trwaùe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepno�ci tynku do podùo¿a. 
Odbiór gotowych tynków powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien zawieraã: 

� ocenê wyników badañ, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 
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� stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã m
2 powierzchni tynku wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 
� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 

4m, 
� przygotowanie podùo¿a, 
� umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
� likwidacjê stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  

10.1.  Normy 

� PN-85/B-04500  � Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.  
� PN-70/B-10100 �  Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-EN 1008:2004  � Woda zarobowa do betonu. 
� PN-EN 459-1:2003  � Wapno budowlane. 
� PN-EN 13139:2003  � Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 197-1:2002 � Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego 

u¿ytku. 
� PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 

jako�ci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST9 � OK£ADZINY I WYK£ADZINY Z 

P£YTEK CERAMICZNYCH 

Kod CPV 45431000-7 - Kùadzenie pùytek 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem okùadzin �cian i wykùadzin podùóg z pùytek ceramicznych  -  w 
ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych z okùadzinami i 

wykùadzinami ceramicznymi, przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce na celu wykonanie: 

 pokrycie podùóg pùytkami (wykùadziny, posadzki), które stanowi¹ wierzchni element warstw 

podùogowych, 

 pokrycie �cian pùytkami (okùadziny), które stanowi¹ warstwê ochronn¹ i ksztaùtuj¹c¹ formê 

architektoniczn¹ okùadanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie. wykùadzin i okùadzin przy u¿yciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ i sposobów 

oceny podùo¿y, wykonanie wykùadzin i okùadzin wewnêtrznych i zewnêtrznych, oraz ich odbiory. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Materiaùy stosowane do wykonywania robót wykùadzinowych i okùadzinowych z pùytek 

ceramicznych powinny mieã: 

� Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, - Certyfikat lub 
Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN, 

� Certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 
� Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadowanych na budowie 
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materiaùów przeznaczonych do wykonania robót wykùadzinowych i okùadzinowych. 

2.3. Rodzaje materiaùów 

Wszelkie materiaùy do wykonania wykùadzin i okùadzin powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.3.1. Pùyty i pùytki ceramiczne 

Pùytki powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym normom: 
� PN-EN 176: 1996 - Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o maùej nasi¹kliwo�ci wodnej 

E<3%. Grupa B I. 
� PN-EN 177: 1997 - Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
� PN-EN 178: 1998 - Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 6%<E<1 

0%. Grupa B II b. 
� PN-EN 159:1996 - Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej E>10%. 

Grupa B III. 
Rodzaj pùytek i ich parametry techniczne musi okre�laã dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
pùytek dla których musz¹ byã okre�lone takie parametry jak np. stopieñ �cieralno�ci. mrozoodporno�ã i 

twardo�ã. 

2.3.2. Kompozycje klej¹ce i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klej¹ce do mocowania pùytek ceramicznych musz¹ speùniaã wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musz¹ speùniaã wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.3.3. Materiaùy pomocnicze 

Materiaùy pomocnicze do wykonywania wykùadzin i okùadzin to: 
� listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe, 
� �rodki ochrony pùytek i spoin, 
� �rodki do usuwania zanieczyszczeñ, 
� �rodki do konserwacji wykùadzin i okùadzin. 

Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.3.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klej¹cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaã nale¿y wodê 

odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw." 

Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana wodoci¹gowa woda pitna. 

 
3. SPRZÆT I NARZÆDZIA 

3.1. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania wykùadzin i okùadzin 

Do wykonywania robót wykùadzinowych i okùadzinowych nale¿y stosowaã: 
� szczotki wùosiane lub druciane do czyszczenia podùo¿a, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia pùytek, 
� pace z¹bkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z¹bków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klej¹cych, 
� ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
� poziomnice, 
� mieszadùa koszyczkowe napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klej¹cych, 
� pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
� g¹bki do mycia i czyszczenia, 
� wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE  

4.2. Transport i skùadowanie materiaùów 

Transport materiaùów do wykonania wykùadzin i okùadzin nie wymaga specjalnych �rodków i urz¹dzeñ. 

Zaleca siê u¿ywaã do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniêtych. W czasie transportu 

nale¿y zabezpieczyã przewo¿one materiaùy w sposób wykluczaj¹cy ich uszkodzenie. W przypadku du¿ych 

ilo�ci materiaùów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku i rozùadunku ùadunku 
urz¹dzeñ mechanicznych. Skùadowanie materiaùów podùogowych na budowie musi byã w pomieszczeniach 

zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w 

ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykùadzin powinny byã zakoñczone: 
� wszystkie roboty stanu surowego ù¹cznie z wykonaniem podùo¿y, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podùóg. 
� roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodùogowych ), 
� wszystkie bruzdy, kanaùy i przebicia naprawiane i wykoñczone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Przyst¹pienie do robót wykùadzinowych powinno nast¹piã po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku tj. po upùywie 4 miesiêcy po zakoñczeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykùadzinowe i okùadzinowe nale¿y wykonywaã w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5°C i 

temperatura ta powinna utrzymywaã siê w ci¹gu caùej doby. 
Wykonane wykùadziny i okùadziny nale¿y w ci¹gu pierwszych dwóch dni chroniã przed nasùonecznieniem i 

przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykùadziny 

5.3.1. Podùo¿a pod wykùadziny 

Podùo¿a pod wykùadziny mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa. 
Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum 50 mm. 
Podkùady z zaprawy cementowej powinny mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 

minimum 3 MPa. 
Minimalna grubo�ci podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã: 

� podkùady zwi¹zane z podùo¿em - 25 mm, 
� podkùady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
� podkùady "pùywaj¹ce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 

Powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków. pêkniêã i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykùadzin i odpylona. Niedopuszczalne s¹ zabrudzenia bitumami, farbami i �rodkami 

antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny poziomej nie mo¿e przekraczaã 5 mm na caùej 

dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m. 
 
W podkùadzie nale¿y wykonaã, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewn¹trz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczaã 10m
2, a 

maksymalna dùugo�ã boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m. 
Wewn¹trz budynku pola dylatacyjne powinny mieã wymiary nie wiêksze ni¿ 5x6 m. Dylatacje powinny 
byã wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokóù fundamentów pod maszyny, sùupów konstrukcyjnych 

oraz w styku ró¿nych rodzajów wykùadzin. Szczegóùowe informacje o ukùadzie warstw podùogowych, 
wielko�ci i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów  

powinny byã podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione materiaùem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jako�ci i zmniejszenia ryzyka powstania pêkniêã skurczowych zaleca siê zbrojenie 
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podkùadów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkùadów cementowych 

wùóknem polipropylenowym. 
Du¿ym uùatwieniem przy wykonywaniu wykùadzin z pùytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod  wykùadzinê 

warstwy z masy samopoziomuj¹cej. Warstwy ("wylewki") samopoziomuj¹ce wykonuje siê z gotowych 

fabrycznie sporz¹dzonych mieszanek �ci�le wedùug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 

koszt podùogi, powoduje jednak oszczêdno�ã kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykùadzin 

Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót wykùadzinowych nale¿y przygotowaã wszystkie niezbêdne 

materiaùy, narzêdzia i sprzêt, posegregowaã pùytki wedùug wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaã 

sposób ukùadania pùytek. 
Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i szeroko�ã spoin. Na jednej pùaszczyênie 

pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakow¹ szeroko�ã wiêksz¹ ni¿ 

poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykùadzina zawieraj¹ca okre�lone w 

dokumentacji wzory lub skùadaj¹ca siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek. 
Wybór kompozycji klej¹cych zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych wykùadzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klej¹ca musi byã przygotowana zgodnie z instrukcj¹ producenta. 
Ukùadanie pùytek rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 
Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê zêbat¹ 

krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca powinna byã naùo¿ona równomiernie i 

pokrywaã caù¹ powierzchniê podùo¿a. Wielko�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci pùytek. Prawidùowo dobrane 

wielko�ã zêbów i konsystencja kompozycji klej¹cej sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki. 
Zaleca siê stosowaã nastêpuj¹ce wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wielko�ci pùytek: 

� 50 x 50 mm � 3 mm 
� 100 x 100 mm � 4 mm 
� 150 x 150 mm � 6 mm 
� 200 x 200 mm � 6 mm 
� 250 x 250 mm � 8 mm 
� 300 x 300 mm � 10 mm 
� 400 x 400 mm � 12 mm, 

Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m
2 lub pozwoliã na 

wykonanie wykùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. 
Grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej zale¿y od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci pùytek 
i wynosi �rednio okoùo 6-8 mm. 
Po naùo¿eniu kompozycji klej¹cej ukùada siê pùytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro¿nika. 

Nakùadaj¹c pierwsz¹ pùytkê nale¿y j¹ lekko przesun¹ã po podùo¿u (okoùo 1 cm). ustawiã w ¿¹danej pozycji i 

docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci kleju do pùytki. Nastêpne pùytki nale¿y doùo¿yã do s¹siednich, docisn¹ã 

i mikroruchami odsun¹ã na szeroko�ã spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci �wie¿ej kompozycji klejowej po 

doci�niêciu pùytki uzyskuje siê efekt "przyssania", Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym. 
W przypadku pùytek ukùadanych na zewn¹trz warstwa kompozycji klej¹cej powinna pod caù¹ powierzchni¹ 

pùytki. Mo¿na to osi¹gn¹ã nakùadaj¹c dodatkowo cienk¹ warstwê kleju na spodni¹ powierzchnie 

przyklejanych pùytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. Zaleca siê nastêpuj¹ce 

szeroko�ci spoin przy pùytkach o dùugo�ci boku: 
� do 100 mm 
� od 100 do 200 mm 
� okoùo 2 mm - okoùo 3 mm 
� od 200 do 600 mm - powy¿ej 600 mm 
� okoùo 4 mm - okoùo 5-20 mm. 

Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiêdzy pùytkami nale¿y usun¹ã jego nadmiar. mo¿na te¿ 

usun¹ã wkùadki dystansowe. 
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe. 
Po uùo¿eniu pùytek na podùodze wykonuje siê cokoùy. Szczegóùy cokoùu powinna okre�laã dokumentacja 

projektowa, Dla cokoùów wykonywanych z pùytek identycznych jak dla wykùadziny podùogi stosuje siê takie 
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same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania pùytek mo¿na przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enie pùytek. Dokùadny 

czas powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je wod¹ mokrym 

pêdzlem. 
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni 

wykùadziny pac¹ gumow¹. Zaprawê nale¿y dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami ruchami 

prostopadle i uko�nie do krawêdzi pùytek. Nadmiar zaprawy zbiera siê z powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. 

Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym narzêdziem i uzyskaã wklêsùy ksztaùt spoiny. 

Pùaskie spoiny uzyskuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. je¿eli w 

pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹. 
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziã czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
pùytek. Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jako�ci wykùadziny i zwiêkszenia odporno�ci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu 

spoiny mog¹ byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Impregnowane mog¹ byã tak¿e 

pùytki. 

5.4. Wykonanie okùadzin 

5.4.1. Podùo¿a pod okùadzinê 

Podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã: 
� �ciany betonowe 
� otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
� pùyty gipsowo kartonowe. 

Przed przyst¹pieniem do robót okùadzinowych nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã przygotowania podùo¿a. 
Podùo¿a betonowe powinny byã czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych i starych 

powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków. 
Poù¹czenia i spoiny miêdzy elementami prefabrykowanymi powinny byã pùaskie i równe. W przypadku 

wyst¹pienia nierówno�ci nale¿y je zeszlifowaã, a ubytki i uskoki wyrównaã zapraw¹ cementow¹ lub 

specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku �cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien byã dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okùadzin wewnêtrznych �ciana z elementów drobnowymiarowych mo¿e byã otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podùó¿ nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcj¹ 

producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawêdzi podùo¿e powinno speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

� powierzchnia czysta, niepyl¹ca. bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze starych powùok 

malarskich, 
� odchylenie powierzchni tynku od pùaszczyzny oraz odchylenie krawêdzi od linii prostej mierzone 

ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 2 m, nie mo¿e przekraczaã 3 mm przy liczbie odchyùek nie wiêkszej ni¿ 3 

na dùugo�ci ùaty, 
� odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 4 mm na wysoko�ci 

kondygnacji, 
� odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza siê wykonywania okùadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej¹cych na 

podùo¿ach pokrytych starymi powùokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej ni¿ M4. 

5.4.2. Wykonanie okùadzin 

Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót okùadzinowych nale¿y przygotowaã wszystkie niezbêdne 

materiaùy, narzêdzia i sprzêt, posegregowaã pùytki wedùug, wymiarów. gatunku i odcieni oraz rozplanowaã 

sposób ukùadania pùytek. Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i przyjêt¹ 

szeroko�ã spoin. Na jednej �cianie pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã 

jednakowa szeroko�ã. wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okùadzina 

zawieraj¹ca okre�lone w dokumentacji wzory lub skùada siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek. 
Przed ukùadaniem pùytek na �cianie nale¿y zamocowaã prost¹, gùadk¹ ùatê drewnian¹ lub aluminiow¹. Do 
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usytuowania ùaty nale¿y u¿yã poziomnicy. £atê mocuje siê na wysoko�ci cokoùu lub drugiego rzêdu pùytek. 
Nastêpnie przygotowuje siê (zgodnie z instrukcj¹ producenta) kompozycjê klej¹c¹. Wybór kompozycji zale¿y 

od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych okùadzinie. 
Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê 
powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca powinna byã rozùo¿ona 

równomiernie i pokrywaã caù¹ powierzchniê podùo¿a. Wielo�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci pùytek. 

Prawidùowo dobrane wielko�ã zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹. ¿e kompozycja nie wypùywa z 

pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki. 
Zalecane wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m

2 lub pozwoliã na 

wykonanie okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. 
Grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿no�ci od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci 

pùytek wynosi okoùo 4-6 mm. 
Ukùadanie pùytek rozpoczyna siê od doùu w dowolnym naro¿niku, je¿eli wynika z rozplanowania, ¿e powinna 

znaleêã siê tam caùa pùytka. je�li pierwsza pùytka ma byã docinana, ukùadanie nale¿y zacz¹ã od przyklejenia 

drugiej caùej pùytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Ukùadanie pùytek polega na uùo¿eniu pùytki na �cianie, doci�niêciu i "mikroruchami" ustawieniu na 

wùa�ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci �wie¿ej 

zaprawy klejowej po doci�niêciu pùytki uzyskuje siê efekt  �przyssania". Pùytki o du¿ych wymiarach zaleca 

siê dobijaã mùotkiem gumowym. 
Pierwszy rz¹d pùytek. tzw. cokoùowy, ukùada siê zazwyczaj po uùo¿eniu wykùadziny podùogowej. Pùytki tego 

pasa zazwyczaj trzeba przycinaã na odpowiedni¹ wysoko�ã. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. Zalecane szeroko�ci 

spoin w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹ã jego nadmiar. mo¿na te¿ usun¹ã wkùadki 

dystansowe. 
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy wykoñczeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne pùytki (tzw. mozaikowe) s¹ powierzchni¹ licow¹ naklejane na papier przez co mo¿liwe jest klejenie 

nie pojedynczej pùytki lecz wiêkszej ilo�ci. W trakcie klejenia pùytki te dociska siê do �ciany deszczuùk¹ do 

uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okùadania powierzchni krzywych (np. sùupów) nale¿y 

u¿ywaã odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi¹zaniu kompozycji klej¹cej papier usuwa siê po 

uprzednim namoczeniu wod¹. 
Do spoinowania mo¿na przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enia pùytek. Dokùadny czas 

powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je wod¹ mokrym 

pêdzlem. 
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni 

okùadziny poc¹ gumow¹. Zaprawê nale¿y dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami ruchami 

prostopadle i uko�nie do krawêdzi pùytek. Nadmiar zaprawy zbiera siê z powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. 

Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym narzêdziem i uzyskaã wklêsùy ksztaùt spoiny. 

Pùaskie spoiny otrzymuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. 
Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹. 
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziã czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni pùytek. Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jako�ci okùadziny i zwiêkszenia odporno�ci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny 

mog¹ byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Dobór preparatów powinien byã 

uzale¿niony od rodzaju pomieszczeñ w których znajduj¹ siê okùadziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mog¹ byã tak¿e pùytki. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 
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WYMAGANIA OGÓLNE 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

6.2.1. Badania materiaùów 

Przed przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z wykonanie wykùadzin i okùadzin badaniom powinny podlegaã 

materiaùy, które bêd¹ wykorzystane do wykonania robót oraz podùo¿a. 
Wszystkie materiaùy - pùytki, kompozycje klej¹ce, jak równie¿ materiaùy pomocnicze musz¹ speùniaã 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaã parametrom okre�lonym w 

dokumentacji projektowej. 
Ka¿da partia materiaùów dostarczona na budowê musi posiadaã certyfikat lub deklaracjê zgodno�ci 

stwierdzaj¹ca zgodno�ã wùasno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach. 

6.2.2. Badanie podkùadu 

Badanie podkùadu powinno byã wykonane bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do wykonywania robót 

wykùadzinowych i okùadzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowaã: 
� sprawdzenie wizualne wygl¹du powierzchni podkùadu pod wzglêdem wymaganej szorstko�ci, 

wystêpowania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
� sprawdzenie równo�ci podkùadu, które przeprowadza siê przykùadaj¹c w dowolnych 
� miejscach i kierunkach 2-metrow¹ ùatê, 
� sprawdzenie spadków podkùadu pod wykùadziny (posadzki) za pomoc¹ 2-metrowej ùaty i 

poziomnicy; pomiary równo�ci i spadków nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹ do I mm 
� sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania w podkùadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonuj¹c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci 
� sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu metodami nieniszcz¹cymi. 

6.2.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania wykùadzin i okùadzin z 

dokumentacj¹ projektow¹ i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidùowo�ã ich wykonania wywiera 

wpùyw na prawidùowo�ã dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyã sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej¹cej oraz innych robót "zanikaj¹cych". 

6.2.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny speùnienia wszystkich wymagañ dotycz¹cych 

wykonanych wykùadzin i okùadzin a w szczególno�ci: 
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 
� jako�ci (wygl¹du) powierzchni wykùadzin i okùadzin, 
� prawidùowo�ci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materiaùami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem 

robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz¹cy wykùadzin podùóg i okùadzin �cian powinien obejmowaã: 

� sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia pùytek; uùo¿enie pùytek oraz ich barwê i odcieñ nale¿y 

sprawdzaã wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pùytek, 
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od pùaszczyzny za pomoc¹ ùaty kontrolnej dùugo�ci 2 m 

przykùadanej w ró¿nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomiêdzy ùat¹ a badan¹ 

powierzchnia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci do 1 mm, 
� sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na  caùej 

ich dùugo�ci (dla spoin wykùadzin podùogowych i poziomych okùadzin �cian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okùadzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 
� sprawdzenie zwi¹zania pùytek z podkùadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mùotkiem (lub 

innym podobnym narzêdziem); charakterystyczny gùuchy dêwiêk jest dowodem nie zwi¹zania pùytek 

z podkùadem, 
� sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypeùnienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1 m2 nale¿y zmierzyã szeroko�ã spoin suwmiark¹ z 

dokùadno�ci¹ do 0,5 mm, 
� grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej pod pùytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
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grubo�ã okre�lona na podstawie zu¿ycia kompozycji klej¹cej). 
Wyniki kontroli powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.3. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) i 

wykonawcy. 

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce wykùadzin i okùadzin 

6.3.1. Prawidùowo wykonana wykùadzina powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

� caùa powierzchnia wykùadziny powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy 

wykùadzin dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona), 
� caùa powierzchnia pod pùytkami powinna byã wypeùniona klejem (warunek wùa�ciwej przyczepno�ã) 

tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu, 
� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta, 
� dopuszczalne odchylenie powierzchni wykùadziny od pùaszczyzny poziomej (mierzone ùat¹ dùugo�ci 

2 m) nie powinno byã wiêksze ni¿ 3 mm na dùugo�ci ùaty i nie wiêksze ni¿ 5 mm na caùej dùugo�ci 

lub szeroko�ci posadzki, 
� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci musz¹ byã wypeùnione zapraw¹ do spoinowania, 
� dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiã wiêcej ni¿ 2 mm na dùugo�ci 1 

m i 3 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki dla pùytek gatunku pierwszego i odpowiednio 
3mm i 5mm dla pùytek gatunku drugiego i trzeciego, 

� szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione caùkowicie materiaùem wskazanym w projekcie, 
� listwy dylatacyjne powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta. 

6.3.2. Prawidùowo wykonana okùadzina powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

� caùa powierzchnia okùadziny powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy 

okùadzin dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona), 
� caùa powierzchnia pod pùytkami powinna byã wypeùniona klejem (warunek wùa�ciwej 

przyczepno�ci) tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu, 
� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta, 
� dopuszczalne odchylenie krawêdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaã 

2mm na dùugo�ci 2 m, 
� odchylenie powierzchni od pùaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaã 2 mm na dùugo�ci 2 m, 
� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci powinny byã wypeùnione mas¹ do spoinowania, 
� dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiã wiêcej ni¿ 2 mm na dùugo�ci 

1m i 3 mm na dùugo�ci caùej okùadziny, 
� elementy wykoñczeniowe okùadzin powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ 

producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykùadzin i okùadzin oblicza siê w m
2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj¹c 

wymiary w �wietle �cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza siê powierzchniê sùupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze od 0,25 m
2. 

W przypadku rozbie¿no�ã pomiêdzy dokumentacj¹ a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siê wedùug 

stanu faktycznego. 
Powierzchnie okùadzin okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem wykùadzin i okùadzin elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹ 

podùo¿a. Odbiór podùó¿ musi byã dokonany przed rozpoczêciem robót wykùadzinowych i okùadzinowych. 
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badañ nale¿y porównaã z wymaganiami dotycz¹cymi podùó¿ i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykùadzin i w pkt. 5.4. dla okùadzin. 
Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã podùo¿a za wykonane prawidùowo 

tj. zgodnie z dokumentacj¹ i ST i zezwoliã do przyst¹pienia do robót wykùadzinowych i okùadzinowych. 
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane. 
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Wykonawca zobowi¹zany jest do dokonania naprawy podùo¿a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgùoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo¿liwa (szczególnie w przypadku 

zani¿onej wytrzymaùo�ci) podùo¿e musi byã skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu (podùó¿) oraz materiaùów 

nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych wedùug zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 
Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniêcie przed odbiorem koñcowym. 
Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót je¿eli umowa tak¹ 

formê przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powoùana przez zamawiaj¹cego na podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùalno�ci powinna okre�laã umowa. Wykonawca 

robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 
� projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze, 
� dokumentacjê powykonawcz¹, 
� szczegóùowe specyfikacje techniczne, 
� dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót, 
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
� protokóùy odbioru podùo¿e, 
� protokóùy odbiorów czê�ciowych, 
� instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów, 
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaã siê przedùo¿onymi dokumentami. przeprowadziã badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST porównaã je z wymaganiami i wielko�ciami 

tolerancji podanymi w pkt. 6.3. oraz dokonaã oceny wizualnej. 
Roboty wykùadzinowe i okùadzinowe powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ i pomiarów s¹ 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcê dokument s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem 

merytorycznym. 
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny wykùadzina lub okùadzina nie powinna byã przyjêta. W 

takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 
� je¿eli to mo¿liwe, nale¿y poprawiã wykùadzinê lub okùadzinê i przedstawiã j¹ ponownie do odbioru, 
� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci wykùadziny 

lub okùadziny zamawiaj¹cy mo¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym 

obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustaleñ umownych. 
� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do 

usuniêcia wadliwie wykonanych wykùadzin lub okùadzin, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã 

do odbioru. 
W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. 
Protokóù powinien zawieraã: 

� ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 
� ocenê wyników badañ, 
� wykaz wad i usterek ze wskaênikiem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania wykùadzin i okùadzin z zamówieniem. 
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Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a 

wykonawc¹. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza siê po upùywie okresu gwarancji, którego dùugo�ã jest okre�lona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykùadzin i okùadzin po u¿ytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych zwi¹zanych z 

usuwaniem zgùoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykùadzin i okùadzin z 

uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót. 
Przed upùywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zgùosiã wykonawcy wszystkie zauwa¿one 

wady w wykonanych wykùadzinach i okùadzinach. 

 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ za wykonane roboty wykùadzinowe lub okùadzinowe 

mo¿e byã dokonana wedùug nastêpuj¹cych sposobów: 
� rozliczenie ryczaùtowe gdy podstaw¹ pùatno�ci jest ustalona w dokumentach umownych staùa 

warto�ã wynagrodzenia; warto�ã robót w tym przypadku jest okre�lona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilo�ci robót okre�lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

� rozliczenie w oparciu o warto�ã robót okre�lon¹ po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo�ci robót, 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie mo¿e byã dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu 

robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czê�ciowego 

robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykùadzinowe i okùadzinowe obejmuj¹: 

� robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami, 
� warto�ã zu¿ytych materiaùów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikaj¹cymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
� warto�ã pracy sprzêtu z narzutami, 
� koszty po�rednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
� podatki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzglêdniaj¹ równie¿ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbêdnych robót pomocniczych i towarzysz¹cych takich jak np. osadzenie elementów wykoñczeniowych i 

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczaj¹ce, o�wietlenie tymczasowe, pielêgnacja 

wykonanych wykùadzin i okùadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zu¿ycie 

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjêcia innych zasad okre�lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeñ pomiêdzy 

zamawiaj¹cym a wykonawc¹ sprawy te musz¹ zostaã szczegóùowo ustalone w umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

� PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

� PN-EN 13813:2003 Podkùady podùogowe oraz materiaùy do ich wykonania -- Materiaùy -- Wùa�ciwo�ci i 

wymagania  

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe.  
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� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.  

� PN- B- 19701 Cementy powszechnego u¿ytku.  

� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)  

� PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania pùytek. Definicje i wymagania techniczne  

� PN-EN 12004:2002 Kleje do pùytek. Definicje i wymagania techniczne  

� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw  

� PN-EN 14411:2005 Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent (Grupa BIIa)  

� PN-EN 87:1994 Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe. Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i 

znakowanie.  

� PN-EN 99:1993 Pùytki i pùyty ceramiczne. Oznaczenie nasi¹kliwo�ci wodnej.  

� PN-EN 100:1993 Pùytki i pùyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaùo�ci na zginanie.  

� PN-EN 101:1994 Pùytki i pùyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa.  

� PN-EN 102:1993 Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe. Oznaczanie odporno�ci na wgùêbne 

�cieranie.  

� PN-EN 105:1993 Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe. Oznaczanie odporno�ci na pêkniêcia 

wùoskowate.  

� PN-EN ISO 10545-2 Pùytki i pùyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci 

powierzchni.  

� PN-ISO 13006:2001 Zaù¹cznik G � pùytki ceramiczne prasowane na sucho o maùej nasi¹kliwo�ci wodnej 

E≤ 0,5% Grupa BIa�  

� PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

� PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 

� PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podùogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku 

winylu.  

� PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwilgociowej ù¹cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej czê�ci podziemnych.  

� PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , pùytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych � Wymagania ogólne (kod B- 
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I czê�ã 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

� Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czê�ã B zeszyt 5 Okùadziny i wykùadziny z 

pùytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST10 � ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót malarskich realizowanych  w ramach inwestycji budowy kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót malarskich, przewidzianych w 

projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci zwi¹zane z malowaniem tynków 

gotowymi farbami emulsyjnymi wytwarzanymi fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ i sposobów 

oceny podùo¿y, wykonanie malowania, oraz ich odbiory. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia. Niedozwolone jest u¿ycie wód 

�ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien byã ciecz¹ oleist¹ o zabarwieniu od ¿óùtego do ciemnobr¹zowego i od- powiadaj¹c¹ 
wymaganiom normy pañstwowej. 
Pokost syntetyczny powinien byã u¿ywany w postaci cieczy, barwy od jasno¿óùtej do brunatnej, bêd¹cej 

roztworem ¿ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikuj¹cym, o wùa�ciwo�ciach technicznych zbli¿onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schniêcia. Powinien on odpowiadaã wymaganiom normy pañstwowej lub �wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieñczalniki 

W zale¿no�ci od rodzaju farby nale¿y stosowaã: 
 wodê � do farb emulsyjnych, 
 terpentynê i benzynê � do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
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odpowiadaã  normom   pañstwowym   lub   mieã   cechy   techniczne   zgodne   z   za�wiadczeniem  o 

jako�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezale¿nie od ich rodzaju powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych lub �wiadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo¿na stosowaã farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno- 
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
� wydajno�ã � 6�10 m2/dm3, 
� max. czas schniêcia � 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
� wydajno�ã � 15�16 m2/dm3, 
� max. czas schniêcia � 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania � biaùy do wygùadzania podkùadu pod powùoki 

chlorokauczukowe. 
Rozcieñczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania � biaùy do 
rozcieñczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.3. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
� wydajno�ã � 6�10 m2/dm3, 
� max. czas schniêcia � 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskùadnikowa wg PN-C-81911/97 
� wydajno�ã � 4,5�5 m2/dm3 
� czas schniêcia � 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biaùa 
� wydajno�ã � 5�6 m2/dm3, 
� max. czas schniêcia � 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
� wydajno�ã � 6�8 m2/dm3 
� czas schniêcia � 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
� wydajno�ã � 1,2�1,5 m2/dm3 
� czas schniêcia � 12 h 

2.5.4. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
� wydajno�ã � 6�8 m2/dm3 
� czas schniêcia � 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
� wydajno�ã � 6�10 m2/dm3 

Farby powinny byã pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bêbny lekkie lub wiaderka sto¿kowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Úrodki gruntuj¹ce 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
� powierzchni betonowych lub tynków zwykùych nie zaleca siê gruntowania, o ile �wiadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
� na chùonnych podùo¿ach nale¿y stosowaã do gruntowania farbê emulsyjn¹ rozcieñczon¹ wod¹ w 

stosunku 1:3�5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siê wykonanie powùoki malarskiej. 
Przymalowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale¿y zagruntowaã rozcieñczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydùo szare, stosowane do gruntowania podùo¿a w celu zmniejszenia jego wsi¹kliwo�ci powinno byã 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3�5%. 
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3. SPRZÆT 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. TRANSPORT 
Farby nale¿y transportowaã zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi¹zuj¹cymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia nale¿y ogrzewaã. 
W ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byã ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoñczeniu 

malowania mo¿na dopu�ciã do stopniowego obni¿ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo¿e spa�ã 

poni¿ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepùym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urz¹dzeñ ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonaã po: 

� caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ 

sanitarnych), 
� caùkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 
� caùkowitym uùo¿eniu posadzek, 
� usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podùo¿y 

Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã, naprawione przez wypeùnienie ubytków 

zapraw¹ cementowo-wapienn¹. Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj¹cych 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a rysy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ 

cementowo-wapienn¹. 
Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkùadowej. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaã farbê emulsyjn¹ tego samego rodzaju z 

jakiej ma byã wykonana powùoka lecz rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3�5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê odpowiednie farby 

podkùadowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê gruntoszpachlówk¹ epoksydow¹ 

5.3. Wykonywania powùok malarskich 

Powùoki wapienne powinny równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez prze�witów, plam i odprysków. 
Powùoki z farb emulsyjnych powinny byã niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj¹cych i 

dezynfekuj¹cych. 
Powùoki powinny dawaã aksamitno-matowy wygl¹d powierzchni. Barwa powùok powinna byã jednolita, bez 

smug i plam. 
Powierzchnia powùok bez uszkodzeñ, smug, plam i �ladów pêdzla. 
Powùoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹ zgodn¹ ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, pêcherzy, plam i zmiany odcienia.  Powùoki powinny mieã 

jednolity poùysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale¿y na poszczególne warstwy stosowaã farby w ró¿nych odcieniach. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaã: 
� sprawdzenie wygl¹du powierzchni, 
� sprawdzenie wsi¹kliwo�ci, 
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� sprawdzenie wyschniêcia podùo¿a, 
� sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl¹du powierzchni pod malowanie nale¿y wykonaã przez oglêdziny zewnêtrzne. 

Sprawdzenie wsi¹kliwo�ci nale¿y wykonaã przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil¿onej powierzchni powinna nast¹piã nie wcze�niej ni¿ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania: 
� dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach, 
� dla pozostaùych nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach. 

Badania przeprowadza siê przy temperaturze powietrza nie ni¿szej od +5°C przy wilgotno�ci powietrza 

mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmowaã: 

� sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, 
� sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, 
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powùoki na zarysowanie i uderzenia,  
� sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami 

pañstwowymi. 
Je�li badania dadz¹ wynik pozytywny, to roboty malarskie nale¿y uznaã za wykonane prawidùowo. Gdy 

którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y usun¹ã wykonane powùoki czê�ciowo lub caùkowicie i 

wykonaã powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m

2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podùo¿a, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub drabin malarskich oraz uporz¹dkowaniem 

stanowiska pracy. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych 

przez In¿yniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegaj¹ warunkom odbioru wedùug zasad podanych poni¿ej. 

8.1. Odbiór podùo¿a 

Zastosowane do przygotowania podùo¿a materiaùy powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 
pañstwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podùo¿e, posiadaj¹ce drobne 

uszkodzenia powinno byã naprawione przez wypeùnienie ubytków zapraw¹ cementowo-wapienn¹ do robót 

tynkowych lub odpowiedni¹ szpachlówk¹. Podùo¿e powinno byã przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2. Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e przed 

gruntowaniem oczy�ciã. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego powùok malarskich polegaj¹ce na stwierdzeniu równomiernego 

rozùo¿enia farby, jednolitego natê¿enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta, braku prze�witu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeùniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pêcherzy odstaj¹cych pùatów powùoki, widocznych okiem �ladów pêdzla itp., w stopniu kwalifikuj¹cym 

powierzchniê malowan¹ do powùok o dobrej jako�ci wykonania. 
Sprawdzenie odporno�ci powùoki na wycieranie polegaj¹ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miêkk¹, weùnian¹ lub baweùnian¹ szmatk¹ kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporno�ci powùoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepno�ci powùoki do podùo¿a polegaj¹ce na próbie poderwania ostrym narzêdziem powùoki 

od podùo¿a. 
Sprawdzenie odporno�ci powùoki na zmywanie wod¹ polegaj¹ce na zwil¿aniu badanej powierzchni powùoki 

przez kilkakrotne potarcie mokr¹ miêkk¹ szczotk¹ lub szmatk¹. 
Wyniki odbiorów materiaùów i robót powinny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
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malowania podùo¿a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub drabin malarskich oraz 

uporz¹dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-
81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST11 � BEZSPOINOWE SYSTEMY 

OCIEPLANIA ÚCIAN BUDYNKÓW  
 

Kod CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna  
Kod CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne  

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru ocieplenia i elewacji �cian zewnêtrznych budynku  w ramach inwestycji budowy kancelarii 
podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszelkich robót zwi¹zanych z realizacj¹ ocieplenia i 

elewacji �cian zewnêtrznych budynku, przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ i sposobów 

oceny podùo¿y, wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci, maj¹cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnêtrznych powierzchniach �cian (przegród) budynku, tj.:: 
 zaprawy klej¹cej i ù¹czników mechanicznych systemu, 
 materiaùu do izolacji cieplnej, 
 jednej lub wiêkszej liczby okre�lonych warstw systemu,  w  których  co  najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 
 warstwy wykoñczeniowej systemu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Podùo¿e � powierzchnia �ciany lub stropu. Mo¿e byã w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 

organicznym i powùokami farb. 

Úrodek gruntuj¹cy - materiaù nanoszony na podùo¿e lub warstwê zbrojon¹,  celem  regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasi¹kliwo�ci lub zwiêkszenia przyczepno�ci. 

Izolacja cieplna � materiaù o niskiej warto�ci wspóùczynnika przewodzenia ciepùa, jako skùadnik BSO 

mocowany w formie pùyt na �cianach (przegrodach) zewnêtrznych i nadaj¹cy im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej¹ca � materiaù systemu do przyklejania materiaùu izolacyjnego do podùo¿a. 

£¹czniki mechaniczne - okre�lone ù¹czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podùo¿a, na 

przykùad koùki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - okre�lona warstwa systemu stosowana bezpo�rednio na powierzchni materiaùu do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiêkszy wpùyw na wùa�ciwo�ci mechaniczne 

systemu. 

Siatki z wùókna szklanego - okre�lone tkaniny systemu skùadaj¹ce siê z przêdzy z ci¹gùych wùókien 
szklanych w obu kierunkach w¹tku i osnowy, z wykoñczeniem odpornym na dziaùanie alkaliów. 

Zbrojenie - okre�lone materiaùy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiêkszenia jej 
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wytrzymaùo�ci mechanicznej. Zbrojeniem s¹ zazwyczaj siatki z wùókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykoñczeniowa - okre�lony materiaù mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworz¹cy jego wierzchni¹ warstwê. Warstwa wykoñczeniowa w poù¹czeniu z warstw¹ zbrojon¹ stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaùywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie¿ systemowi fakturê i 

barwê. 

Systemowe elementy uzupeùniaj¹ce - listwy (profile) cokoùowe (startowe), k¹towniki naro¿ne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -sùu¿¹ do zapewnienia  funkcji 
technicznych BSO i uksztaùtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Materiaùy stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieã: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczaj¹ce, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze  zharmonizowan¹  

norm¹ europejsk¹, wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub 

krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami 

podstawowymi, albo 
 deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, 

je¿elidotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla  

zdrowia i bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj¹ce, ¿e s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  

obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub 

aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró¿nic, dotycz¹cych wymagañ dla poszczególnych 

bezspoinowych systemów ociepleñ. Nale¿y je uwzglêdniã przy przygotowywaniu szczegóùowej specyfikacji 

technicznej. 

2.2. Rodzaje materiaùów i elementów systemu 

Wszystkie materiaùy do wykonania ociepleñ powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Úrodek gruntuj¹cy - materiaù wodorozcieñczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkùa wodnego) 

stosowany, zale¿nie od rodzaju i stanu podùo¿a, do jego przygotowania przed klejeniem pùyt izolacji 

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoñczeniowej. 
Zaprawa (masa) klej¹ca - gotowy lub wymagaj¹cy zarobienia z wod¹ materiaù (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wùóknem szklanym) do 

klejenia pùyt izolacji termicznej do podùo¿a, zró¿nicowany zale¿nie od rodzaju izolacji (styropian, weùna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpùyw na klasyfikacjê palno�ci wyrobu. W niektórych systemach  zaprawa 

klej¹ca stosowana jest tak¿e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto¿ek 

pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.1. Pùyty termoizolacyjne 

a) pùyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70 -040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) maj¹ zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25 m powy¿ej 

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji  wù¹cznie  (budynki  wzniesione przed 

01.04.1995). Mocowane s¹, zale¿nie od rodzaju podùo¿a, wysoko�ci budynku i poùo¿enia  na �cianie - 
metod¹ klejenia, za pomoc¹ ù¹czników mechanicznych lub metod¹ ù¹czon¹. Pùyty maj¹  krawêdzie proste 

lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj¹ce szczelno�ã poù¹czeñ. Do elewacji boniowanych 
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produkowane s¹ gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s¹ na powierzchni zwykùych 

pùyt. Szczegóùowe wymagania dla pùyt ze styropianu ekspandowanego okre�la norma PN-EN 13163, 
b) pùyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzglêdu na ni¿sz¹ w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasi¹kliwo�ã, maj¹ zastosowanie w strefach o podwy¿szonym oddziaùywaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoã gruntowa), np. na cokoùach budynków. Szczegóùowe wymagania  dla pùyt ze 

styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164, 
c) pùyty z weùny mineralnej zwykùej i lamelowej maj¹ zastosowanie na caùych powierzchniach �cian 

budynków lub, w poù¹czeniu ze styropianem, tylko na czê�ci powy¿ej 25 m ponad poziomem terenu. 

Pùyty z weùny mineralnej zwykùej wymagaj¹ w ka¿dym przypadku mocowania mechanicznego, z weùny 

lamelowej mog¹ byã, zale¿nie od wùa�ciwo�ci podùo¿a, tylko klejone. Szczegóùowe wymagania dla pùyt z 

weùny mineralnej okre�la norma PN-EN 13162, 
d) inne rodzaje materiaùów termoizolacyjnych � szkùo piankowe, pianka mineralna. 

2.2.2. £¹czniki mechaniczne 

a) koùki rozporowe � wkrêcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid,      polietylen)      lub      z       blachy      stalowej,      z       rdzeniem      metalowym      lub   z 
tworzywa. Wyposa¿one s¹ w talerzyki dociskowe, dodatkowo � w kr¹¿ki termoizolacyjne, 

zmniejszaj¹ce efekt powstawania mostków termicznych, 

b) profile mocuj¹ce � metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sùu¿¹ce do mocowania pùyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawêdziach. 

2.2.3. Zaprawa zbroj¹ca  

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa  (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawieraj¹ca wypeùniacze 

(tak¿e wùókna)  masa,  nanoszona   na   powierzchniê pùyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj¹ca. W 

niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwê zbrojon¹. 

2.2.4. Siatka   zbroj¹ca     

Siatka    z    wùókna    szklanego    (impregnowanego    przeciwalkalicznie)  o gramaturze min. 145 g/m
2, 

wtapiana w zaprawê zbroj¹c¹. 

2.2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie 

10.2.1. zaprawy  mineralne  -  oparte  na spoiwach  mineralnych  (mineralno  -   polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo¿liwo�ci barwienia, zgodnie z 

zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi¹kliwo�ci i odporno�ci na 

zanieczyszczenia wymagaj¹ zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale¿nie od 

uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s¹ w ró¿nych grubo�ciach  i  fakturach powierzchni - typu baranek 
lub rowkowy (�kornik", ¿ùobiony), 

10.2.2. masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiaùy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj¹ 

malowania farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni � jak w przypadku tynków 

mineralnych, 

10.2.3. masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkùa wodnego potasowego (z dodatkiem 

¿ywicy akrylowej) gotowe materiaùy do wykonywania tynków  cienkowarstwowych.  Barwione w 

masie nie wymagaj¹ malowania farbami elewacyjnymi. Zale¿nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane 
w ró¿nych grubo�ciach i fakturach powierzchni tynków � typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

10.2.4. masy silikonowe - oparte na bazie ¿ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaùy do 

wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj¹  malowania farbami 

elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni � jak w  przypadku  tynków krzemianowych. 

2.2.6. Farby  

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupeùniaj¹co 

na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.7. Elementy uzupeùniaj¹ce (akcesoria systemowe): 

a) profile cokoùowe (startowe) � elementy stalowe lub aluminiowe, sùu¿¹ce do systemowego 
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uksztaùtowania dolnej krawêdzi powierzchni BSO, mocowane do podùo¿a za pomoc¹ koùków 

rozporowych, 

b) naro¿niki   ochronne  -   elementy:  z   wùókna   szklanego  (siatki),  PCW,   blachy  stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), sùu¿¹ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawêdzi (naro¿ników 

budynków, o�cie¿y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

c) listwy krawêdziowe � elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sùu¿¹ce do wykony wania styków 

BSO z innymi materiaùami (np. o�cie¿nicami), 

d) profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wùókna szklanego, sùu¿¹ce do  ksztaùtowania  szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

e) ta�my uszczelniaj¹ce � rozprê¿ne ta�my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypeùniania   szczelin   dylatacyjnych,   poù¹czeñ   BSO   z   o�cie¿nicami,    obróbkami   

blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

f) pianka  uszczelniaj¹ca  -  materiaù  do  wypeùniania  nieszczelnych  poù¹czeñ  miêdzy  pùytami  izolacji 

termicznej, 

g) siatka pancerna - siatka z wùókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy¿szonym oddziaùywaniu 

mechanicznym (np. do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu), 

h) siatka do detali - siatka z wùókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 

ksztaùtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

i) profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaùtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw¹ 
zbrojon¹ i malowane, 

j) podokienniki � systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do monta¿u z BSO. 

Uwaga: W skùad wiêkszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie czê�ã wymienionych wy¿ej elementów. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiaùów 

Zgodnie z okre�leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 

systemy ocieplania s¹ wyrobami budowlanymi i powinny byã  stosowane  zgodnie  z  wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczno�ci wyù¹cznego  stosowania  skùadników systemu, wymienionych w 

odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaùy i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj¹cym BSO do obrotu s¹ Europejskie Aprobaty 

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych � ETAG nr 004, na 
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li  speùniaj¹  nastêpuj¹ce warunki: 
 s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegóùowej), 
 s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane, 
 speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. Przyjêcie 

materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.5. Warunki przechowywania i skùadowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiaùy powinny byã dostarczane w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane zgodnie z 

instrukcj¹ producenta oraz odpowiedni¹ Aprobat¹ Techniczn¹ (pkt  4  -Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 
 �rodki gruntuj¹ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaã w szczelnie zamkniêtych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nasùonecznieniem i dziaùaniem  mrozu,  przez  

okres zgodny z wytycznymi producenta, 
 materiaùy suche � przechowywaã w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
 izolacja termiczna - pùyty ze styropianu i weùny mineralnej przechowywaã w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaùywaniem warunków atmosferycznych, 
 siatki zbroj¹ce, listwy, profile, okùadziny � przechowywaã w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. SPRZÆT 
Do prowadzenia robót na wysoko�ci � wszystkie typy rusztowañ i urz¹dzeñ transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych. 

Do przygotowania mas i zapraw � mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych. 

Do transportu i przechowywania materiaùów - opakowania fabryczne, du¿e pojemniki (silosy, opakowania typu 

�big bag") do materiaùów suchych i o konsystencji past. 

Do nakùadania mas i zapraw � tradycyjny sprzêt i narzêdzia do nakùadania rêcznego  (pace,  kielnie, szpachelki, 
ùaty) oraz do podawania i nakùadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj¹ce, agregaty, pistolety 
natryskowe), tak¿e  w systemowym  zestawieniu z pojemnikami na materiaùy. 

Do ciêcia pùyt izolacji termicznej i ksztaùtowania ich powierzchni i  krawêdzi  �  szlifierki  rêczne, piùy rêczne i 

elektryczne, frezarki do ksztaùtowania krawêdzi i powierzchni pùyt (boniowanie). 

Do mocowania pùyt � wiertarki zwykùe i udarowe, osprzêt (nasadki) do ksztaùtowania otworów (zagùêbianie 

talerzyków i kr¹¿ków termoizolacyjnych). 

Do ksztaùtowania powierzchni tynków � pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzêdzia do modelowania 

powierzchni. 

Pozostaùy sprzêt - przyrz¹dy miernicze, poziomnice, ùaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiaùów 

Materiaùy wchodz¹ce w skùad BSO nale¿y transportowaã zgodnie z wymaganiami producentów materiaùów, 

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji �rodków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mog¹ byã przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. 

Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w jednostkach ùadunkowych (na paletach) nale¿y prowadziã sprzêtem 

mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Zaùadunek i wyùadunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny  zaùadunek zaleca siê 

prowadziã przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 

wci¹gniki, wózki. 

Przy zaùadunku wyrobów nale¿y przestrzegaã zasad wykorzystania peùnej ùadowno�ci jednostki transportowej. 

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i  uszkodzeniem  jednostek  ùadunkowych  w czasie transportu nale¿y 

stosowaã: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale¿y wykorzystaã materiaùy wy�cióùkowe, 

amortyzuj¹ce, takie, jak: maty sùomiane, wióry drzewne, pùyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki przyst¹pienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem BSO nale¿y: 

� wykonaã  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów   nowobudo wanych,  

jak  i  prac   renowacyjnych.   Projekt   powinien   przewidzieã   zamocowanie   elemen   tów 

elewacyjnych w  sposób  nie  powoduj¹cy  powstawania  istotnych  dla  funkcjonalno�ci  systemu 

mostków termicznych, 

� przygotowaã plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewniã odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

� wykonaã wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaã i wypeùniã przebicia, bruzdy i ubytki, 

� wykonaã caùy zakres robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie), monta¿u   

(ewentualnie   wymiany)    stolarki    okiennej    i    drzwiowej    zewnêtrznej,   przej�ã i przyù¹czy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

� wykonaã roboty,  maj¹ce  wpùyw  na  sytuacjê  wilgotno�ciow¹  podùo¿a,  przede wszystkim tynki 

wewnêtrzne i jastrychy, 

� wykonaã zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okùadzin i innych elementów elewacji. 
 

5.2. Wymagania dotycz¹ce podùo¿a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczêciem robót nale¿y wykonaã ocenê podùo¿a, polegaj¹c¹ na kontroli jego czysto�ci, wilgotno�ci, 

twardo�ci, nasi¹kliwo�ci i równo�ci. 

Próba odporno�ci na �cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania siê powierzchni  lub  wystêpowania 

pozostaùo�ci wykwitów i spieków za pomoc¹ dùoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporno�ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy¿owych naciêã i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwarto�ci i no�no�ci podùo¿a oraz przyczepno�ci istniej¹cych powùok za pomoc¹ rylca. 

Próba zwil¿ania - ocena chùonno�ci (nasi¹kliwo�ci) podùo¿a za pomoc¹ mokrej szczotki, pêdzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równo�ci i gùadko�ci - okre�lenie wielko�ci odchyùek �ciany (stropu) od pùaszczyzny i kierunku 

pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto�ci zale¿ne s¹ od rodzaju podùo¿a (konstrukcje murowe, ¿elbetowe 

monolityczne, ¿elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre�lone s¹ one w odpowiednich normach. 

Ilo�ã i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo¿liwiã uzyskanie  wyników, miarodajnych dla 

caùej powierzchni podùo¿a na obiekcie. 

Kontroli wymaga tak¿e wytrzymaùo�ã powierzchni podùo¿y. Dotyczy to przede wszystkim podùo¿y istniej¹cych 

� zwietrzaùych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w¹tpliwo�ci dotycz¹cych 

wytrzymaùo�ci nale¿y wykonaã jej badanie metod¹ �puli off", przy zastosowaniu urz¹dzenia badawczego (testera, 

zrywarki). Mo¿na tak¿e wykonaã próbê odrywania przyklejonych do podùo¿a próbek materiaùu izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagaj¹ podùo¿a (warstwowe) �cian wykonanych w technologii wielkopùytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni¹, ocenie podlega wytrzymaùo�ã (stan techniczny) 

zakotwieñ warstwy zewnêtrznej. 

5.3. Przygotowanie podùo¿a 

Zale¿nie od typu i stanu podùo¿a (wynik oceny) nale¿y przygotowaã je do robót zasadniczych: 

� oczy�ciã podùo¿e z kurzu i pyùu, usun¹ã zanieczyszczenia, pozostaùo�ci �rodków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luêne cz¹stki materiaùu podùo¿a, 

� usun¹ã nierówno�ci  i ubytki podùo¿a (skucie, zeszlifowanie, wypeùnienie zapraw¹ wyrównawcz¹), 

� usun¹ã przyczyny ewentualnego zawilgocenia podùo¿a; odczekaã do jego wyschniêcia, 

� w przypadku istniej¹cych podùo¿y usun¹ã warstwê zùuszczeñ, spêkañ, odspajaj¹cych siê tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie  stalowymi  szczotkami, 

metoda strumieniowa (ró¿ne rodzaje �cierniw), ci�nieniowa) nale¿y dostosowaã do rodzaju i 

wielko�ci powierzchni podùo¿a, powstaùe ubytki wypeùniã zapraw¹ wyrównawcza, 

� wykonaã inne roboty przygotowawcze podùo¿a, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
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specyfikacji technicznej szczegóùowej oraz przez producenta systemu, 

� wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleñ (BSO) 

Roboty nale¿y wykonywaã przy speùnieniu wymagañ producenta systemu, dotycz¹cych dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczê�ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasùonecznienia, 

wysokiej wilgotno�ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowañ osùon,zabezpieczaj¹cych 

przed oddziaùywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania sùonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawieraj¹ odmiany materiaùów, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie prac w warunkach podwy¿szonej wilgotno�ci 

powietrza i obni¿onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia nale¿y uwzglêdniã w specyfikacji technicznej szczegóùowej. 

5.4.1. Gruntowanie podùo¿a 

Zale¿nie od rodzaju i stanu podùo¿a oraz wymagañ producenta  systemu  nale¿y  nanie�ã  �rodek gruntuj¹cy na 

caù¹ jego powierzchniê. 

5.4.2. Monta¿ pùyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczêciem monta¿u pùyt nale¿y wyznaczyã poùo¿enie ich dolnej krawêdzi i zamocowaã wzdùu¿ niej 

listwê cokoùow¹ (3 koùki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaã tak¿e 

profile i listwy w miejscach krawêdzi BSO -zakoñczeñ lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc¹ 
sznurów wyznaczyã pùaszczyznê pùyt izolacji termicznej. 

Nanie�ã zaprawê klej¹c¹ na powierzchnie pùyt izolacji termicznej, zale¿nie od równo�ci  podùo¿a,  w postaci 

placków i ci¹gùego pasma na obwodzie pùyty (metoda pasmowo � punktowa) lub pac¹ z¹bkowan¹ na caùej 

powierzchni pùyty. Pùyty z weùny mineralnej nale¿y za-szpachlowaã wcze�niej zapraw¹ na caùej powierzchni. Nie 

nale¿y dopuszczaã do zanieczyszczenia krawêdzi pùyty zapraw¹. 

Pùyty naklejaã w kierunku poziomym (pierwszy rz¹d na listwie cokoùowej) przy zastosowaniu wi¹zania 

(przesuniêcie min. 15 cm). Zapewniã szczelno�ã warstwy izolacji termicznej poprzez �cisùe uùo¿enie pùyt i 

wypeùnienie ewentualnych szczelin paskami  izolacji  lub - w przypadku styropianu - piank¹ uszczelniaj¹c¹. Po 

zwi¹zaniu zaprawy klej¹cej, pùaszczyznê pùyt izolacji termicznej  zeszlifowaã  do  uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze�niej, ni¿ 24 godziny  po  zakoñczeniu klejenia, nale¿y wykonaã 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie ù¹cznikami mechanicznymi (koùkami rozporowymi). Dùugo�ã 

ù¹czników zale¿na jest od grubo�ci pùyt  izolacji  termicznej, stanu i rodzaju podùo¿a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) 

� od rodzaju izolacji termicznej i  strefy  elewacji. Po nawierceniu otworów umie�ciã w nich koùki rozporowe, a 

nastêpnie wkrêciã lub wbiã trzpienie. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W nastêpnej kolejno�ci uksztaùtowaã detale BSO � o�cie¿a, krawêdzie naro¿ników budynku i o�cie¿y, szczeliny 

dylatacyjne, styki i poù¹czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich pùyt izolacji termicznej, naro¿ników, listew, 

profili, k¹towników, ta�m i pasków siatki zbroj¹cej. 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj¹cej wykonaã zbrojenie uko�ne przy naro¿nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchniê pùyt izolacji termicznej naci¹gn¹ã pac¹ warstwê zaprawy zbroj¹cej (klej¹cej), naùo¿yã i wtopiã w 

ni¹ za pomoc¹ pacy  siatkê zbroj¹c¹, w  pierwszej  kolejno�ci ewentualn¹ siatkê pancern¹. Powierzchniê warstwy 

zbrojonej wygùadziã - siatka zbroj¹ca powinna byã caùkowicie zakryta zapraw¹. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zale¿nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�ã �rodek gruntuj¹cy. 

5.4.6. Monta¿ elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocowaã (nakleiã) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.4.7. Warstwa wykoñczeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwê wykoñczeniow¹ wykonaã po zwi¹zaniu  (wyschniêciu) zaprawy zbroj¹cej  - nie wcze�niej, ni¿  po 

upùywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale¿nie od wymagañ systemowych) 

nanie�ã masê tynku cienkowarstwowego i poddaã jego powierzchniê obróbce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ szczegóùow¹ (w 
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SST nale¿y te wymagania opisaã). Sposób wykonania tynku zale¿ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchniê tynku pomalowaã wybranym rodzajem farby - zale¿nie od wymagañ 

projektu, systemu, warunków �rodowiskowych. Ze wzglêdu na powstawanie naprê¿eñ termicznych na elewacjach 

poùudniowych i zachodnich nale¿y unikaã stosowania kolorów ciemnych o wspóùczynniku odbicia rozproszonego 

poni¿ej 30. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE 

6.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych 

Przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych nale¿y przeprowadziã badania materiaùów, które bêd¹ 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonaã oceny podùo¿a. 

6.2. Badania materiaùów 

Badanie materiaùów przeprowadza siê po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz¹cych 

przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych wysyùce  materiaùów przez producenta, 

potwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegóùowej) pokrycia, opracowanej dla  realizowanego przedmiotu zamówienia oraz wùa�ciwymi 

normami. 

6.3. Ocena podùo¿a 

Badanie stanu podùo¿a nale¿y przeprowadziã wedùug wymagañ okre�lonych w pkt 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.4. Badania w czasie robót 

Jako�ã i funkcjonalno�ã BSO zale¿y od prawidùowo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

okre�lonych robót. Z tego wzglêdu, w czasie wykonywania robót szczególnie wa¿na  jest bie¿¹ca kontrola robót 

zanikaj¹cych (ulegaj¹cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

� Kontroli przygotowania podùo¿a - no�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi¹kliwo�ci (wykonania warstwy 

gruntuj¹cej), równo�ci powierzchni, 

� Kontroli jako�ci klejenia pùyt izolacji termicznej � monta¿u  profili  cokoùowych,  przyklejenia pùyt na 

powierzchni i krawêdziach, szczelno�ci styków pùyt, wypeùnienia szczelin, czysto�ci krawêdzi pùyt, 

uksztaùtowania detali elewacji - dylatacji, styków i poù¹czeñ, 

� Kontroli wykonania mocowania mechanicznego � rozmieszczenia i rozstawu koùków rozporowych, 

poùo¿enia talerzyków (kr¹¿ków) wobec pùaszczyzny pùyt (w pùaszczyênie lub do 1 mm poza ni¹), 

� Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko�nego otworów, zabezpieczenia krawêdzi,     

wielko�ci     zakùadów     siatki,     pokrycia      siatki      zbroj¹cej,      grubo�ci      warstwy i jako�ci 

powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania   profili. Wykonanie   
systemu   nie   powinno   powodowaã   szkodliwych    pêkniêã    w    warstwie    zbrojonej,  tzn. pêkniêã 

na poù¹czeniach pùyt i/lub pêkniêã o szeroko�ci wiêkszej ni¿ 0,2 mm, 

� Kontroli  wykonania   gruntowania   powierzchni   warstwy   zbrojonej   �   sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

� Kontroli wykonania warstwy wykoñczeniowej: 

� tynku - pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

� malowania - pod wzglêdem jednolito�ci i koloru. 

 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 

6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badañ 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny speùnienia wszystkich wymagañ, dotycz¹cych 

robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie: 

� zgodno�ci z   dokumentacj¹   projektow¹   i   specyfikacj¹   techniczn¹   (szczegóùow¹)   wraz   z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a, 
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� prawidùowo�ci wykonania ocieplenia i szczegóùów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przyst¹pieniem do badañ przy odbiorze nale¿y na wstêpie sprawdziã na podstawie dokumentów  czy 

zaù¹czone wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót potwierdzaj¹, ¿e przygotowane podùo¿a 

nadawaùy siê do wykonania robót ociepleniowych, a u¿yte materiaùy speùniaùy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale¿y dokonaã oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 

systemów ocieplania �cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, które powinny 
uwzglêdniaã wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz¹ce warunków odbioru, a tak¿e 

�Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnêtrznych zespolonych 

systemów ocieplania �cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r. 
 

Obowi¹zuj¹ wymagania: 

� odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnêk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny byã wiêksze ni¿ 7 mm, 

� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawêdzi  zewnêtrznych tynków 

niepowinny  byã wiêksze ni¿ 10 mm na caùej wysoko�ci kondygnacji i 30 mm na 

caùej wysoko�ci budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaã jednorodny i 

staùy kolor i fakturê. Niedopuszczalne jest wystêpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukùo�ci i wklêsùo�ci, 

mo¿liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchniê  ocieplenia  �cian  budynku  oblicza  siê  w  metrach   kwadratowych,   jako   iloczyn  dùugo�ci  

�cian  w  stanie  surowym  w   rozwiniêciu  przez   wysoko�ã   mierzon¹   od wierzchu cokoùu (dolnej krawêdzi) 

do górnej krawêdzi warstwy ocieplanej. 

Z  powierzchni  potr¹ca  siê   powierzchnie   nieocieplone   i   powierzchnie   otworów wiêksze  od  1  m
2,  

doliczaj¹c   w   tym   przypadku   do   powierzchni   ocieplenia   powierzchniê o�cie¿y,   obliczon¹   w    metrach    

kwadratowych,    jako    iloczyn    dùugo�ci    o�cie¿y    mierzonych w �wietle ich krawêdzi i szeroko�ci, wraz z 

grubo�ci¹ ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Do robót zanikaj¹cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale¿y przygotowanie wraz z ewentualnym 

gruntowaniem podùo¿a, klejenie pùyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 

gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostaã wykonany przed rozpoczêciem nastêpnego etapu. Nale¿y przeprowadziã badania 

wymienione w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badañ (zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegóùow¹ specyfikacj¹ 

techniczn¹) mo¿na zezwoliã na rozpoczêcie wykonywania nastêpnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badañ) nale¿y okre�liã zakres prac i rodzaj materiaùów koniecznych 

do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po ich wykonaniu badania nale¿y powtórzyã. 

Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaã w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.2. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje 

siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych  robotach i  ich 

usuniêcie przed odbiorem koñcowym. 
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Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 

Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót,  je¿eli  umowa tak¹ 

formê przewiduje. 
 

8.3. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu 
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powoùana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa. Wykonawca  robót 

obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 

� Dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

� szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

� dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w  toku  prowadzonych  robót, protokoùy 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materiaùów i 

wyrobów budowlanych, 

� protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych, 

� instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaã siê z przedùo¿onymi dokumentami, przeprowadziã badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi  w pkt. 6.4. niniejszej  ST, porównaã je z wymaganiami  podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegóùowej specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonaã oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹  pozytywne,  a dostarczone przez 

wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym. 

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaã odebrane. 

W takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

� je¿eli to mo¿liwe, nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodno�ci wykonanego  ocieplenia  
z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i 

przedstawiã je ponownie do odbioru, 

� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, trwaùo�ci i szczelno�ci 

ocieplenia, zamawiaj¹cy         mo¿e         wyraziã         zgodê         na          dokonanie         odbioru         

koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych, 

� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, wykonawca  zobowi¹zany  jest  do usuniêcia 

wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do 

� odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 

Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego  i wykonawcy. 

Protokóù powinien zawieraã: 

� ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 

� ocenê wyników badañ, 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokóù odbioru 

koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. 

 
8.4. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po  u¿ytkowaniu  w  tym  okresie oraz 
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ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych 

wad. 

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. �Odbiór ostateczny (koñcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót 

Przed upùywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zgùosiã wykonawcy wszystkie zauwa¿one wady w 

wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie robót ociepleniowych mo¿e byã dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu robót i ich 

koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto�ã tych robót 

obliczona na podstawie: 

� okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce roboty ociepleniowe uwzglêdniaj¹: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

� obsùugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obsùugi, 

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysoko�ci do 4 m, 

� ocenê i przygotowanie podùo¿a, 

� zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okùadzin i innych elementów 

elewacyj nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
BSO, 

� wyznaczenie krawêdzi powierzchni BSO   (cokóù, styki z   pùaszczyznami 
innych materiaùów elewacyjnych, krawêdzie powierzchni) oraz lica pùaszczyzny 

pùyt izolacji termicznej, 

�  gruntowanie podùo¿a, 

� przyklejenie pùyt izolacji termicznej do podùo¿a lub mocowanie za pomoc¹ profili 

mocuj¹cych, wypeùnienie ewentualnych nieszczelno�ci, 

�  szlifowanie powierzchni pùyt, 

� mocowanie mechaniczne pùyt za pomoc¹ koùków rozporowych - zale¿nie od 

systemu i projektu robót ociepleniowych, 

� ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwê zaprawy i wyrównanie jej, 

� wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów, 

� gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej  (po  zwi¹zaniu  zaprawy),  mocowanie  

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

� wyznaczenie przebiegu i monta¿ profili, listew naro¿nikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z dociêciem poù¹czeñ na naro¿nikach 

wklêsùych i wypukùych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj¹cej itp., 

� wyznaczenie przebiegu i monta¿ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 

uksztaùtowaniem poù¹czeñ w naro¿nikach wklêsùych i wypukùych, ewent. 
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zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

� wykonanie warstwy wykoñczeniowej (po wyznaczeniu ewent. pùaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okùadziny, ewent. malowanie, 

� usuniêcie zabezpieczeñ stolarki, okùadzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeñ, 

� uporz¹dkowanie terenu wykonywania prac, 

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc¹ i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 

� likwidacjê stanowiska roboczego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie � Wyroby z weùny mineralnej (MW) 

- produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie � Wyroby ze styropianu (EPS)  
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z weùn¹ mineraln¹. Specyfikacja. 

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i 
reguùy. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. 
Terminologia. 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
okre�lenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów ¿elbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

- PN-70/B-10026 Úciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
- Wymagania i badania. 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-¿elbetowe wykonywane na budowie. 
- Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepùo do ogrzewania
 budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspóùczynnik 

przenikania ciepùa. Metoda obliczania. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Ustawa   z   dnia   16   kwietnia   2004   r.   o   wyrobach    budowlanych   (Dz.   U.   Nr   92   poz.    881 
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z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa  z  dnia   29   stycznia   2004   r.   Prawo   zamówieñ   publicznych   (Dz.   U.   z   2004   r.   Nr 

19, poz. 177 z póên. zmianami). 

- Wytyczne   wykonawstwa,   oceny   i   odbioru   robót   elewacyjnych   z   zastosowaniem   ze  

wnêtrznych    zespolonych    systemów    ocieplania     �cian     -     Stowarzyszenie     na     Rzecz     
Syste mów Ociepleñ, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja   ITB   nr    334/2002    Bezspoinowy    system    ocieplania    �cian    zewnêtrznych    bu  

dynków Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleñ z zastosowaniem styropianu jako 

materiaùu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleñ z zastosowaniem weùny mineralnej 

jako materiaùu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. � Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ù¹czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 £¹czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w pùyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej¹ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zùo¿one systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych � £¹czniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleñ �cian zewnêtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne czê�ã 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B - Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodno�ci, wymagañ, jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie 

zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli  wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli¿enia przepisów 

ustawowych Pañstw Czùonkowskich odnosz¹cych siê do wyrobów budowlanych. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kod CPV 45310000-3 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNÆTRZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAÝU OPRAW, OSPRZÆTU, URZ¥DZEÑ I 

ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

Kod CPV 45312000-7  

INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ANTEN 

 

Kod CPV 45316100-6  

INSTALOWANIE URZ¥DZEÑ OÚWIETLENIA ZEWNÆTRZNEGO 

 

 

 

1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

 1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

zwi¹zanych z ukùadaniem i monta¿em elementów instalacji elektrycznej (ukùadanie kabli i przewodów, 

monta¿ osprzêtu i opraw) w budynku biurowym kancelarii podwójnej. 

 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegóùowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej 

specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej. 

 
 1.3. Przedmiot i zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz¹ zasad wykonywania i odbioru robót 

zwi¹zanych z: 
- ukùadaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami, 
- monta¿em opraw, osprzêtu, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej wraz z przygotowaniem podùo¿a i 

robotami towarzysz¹cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in¿ynieryjnego. ST 
dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z: 

- kompletacj¹ wszystkich materiaùów potrzebnych do wykonania podanych wy¿ej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podùo¿a (w szczególno�ci roboty 

murarskie, �lusarsko-spawalnicze monta¿ elementów osprzêtu instalacyjnego itp.), 
- uùo¿eniem wszystkich materiaùów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj¹ techniczn¹, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 
- uùo¿eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanaùach zamkniêtych), 

uùatwiaj¹cego docelowe wci¹ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 
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- wykonaniem oznakowania   zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badañ oraz potwierdzenie protokoùami kwalifikuj¹cymi montowany 

element instalacji elektrycznej. 
 1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a tak¿e podanymi poni¿ej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj¹cy zespóù cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 

samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako�ci, wymogów bezpieczeñstwa, wielko�ci 

charakterystycznych a tak¿e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badañ i 

prób oraz odbiorów i rozliczeñ. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj¹cy przydatno�ã dane wyrobu do okre�lonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagañ podstawowych wyrobu oraz metodykê badañ dla 
potwierdzenia tych wymagañ. 
Deklaracja zgodno�ci - dokument w formie o�wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj¹cy zgodno�ã 

z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj¹ 

techniczn¹ dla danego materiaùu lub wyrobu. 
Certyfikat zgodno�ci - dokument wydany przez upowa¿nion¹ jednostkê badaj¹c¹ (certyfikuj¹c¹), 

stwierdzaj¹cy zgodno�ã z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacj¹ techniczn¹ dla badanego materiaùu lub wyrobu. 
Czê�ã czynna - przewód lub inny element przewodz¹cy, wchodz¹cy w skùad instalacji elektrycznej lub 

urz¹dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo¿e byã pod napiêciem a nie speùnia 

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s¹ czê�ci¹ czynn¹). 
Poù¹czenia wyrównawcze - elektryczne poù¹czenie czê�ci przewodz¹cych dostêpnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjaùu. 
Kable i przewody - materiaùy sùu¿¹ce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaùów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów - zespóù materiaùów dodatkowych, stosowanych przy ukùadaniu 

przewodów, uùatwiaj¹cy ich monta¿ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj¹cy przed uszkodzeniami, 
wytyczaj¹cy trasy ci¹gów równolegùych przewodów itp. 
Grupy materiaùów stanowi¹cych osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osùony krawêdzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanaùy i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanaùy podùogowe, 
- systemy mocuj¹ce, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- koñcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostaùy osprzêt (oznaczniki przewodów, linki no�ne i systemy naci¹gowe, dùawice, zù¹czki i szyny, zaciski 

ochronne itp.). 
Urz¹dzenia elektryczne - wszelkie urz¹dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przeksztaùcania, przesyùania, rozdziaùu lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urz¹dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn¹ 
formê energii (�wiatùo, ciepùo, energiê mechaniczn¹ itp.). 
Klasa ochronno�ci - umowne oznaczenie, okre�laj¹ce mo¿liwo�ci ochronne urz¹dzenia, ze wzglêdu na jego 

cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku. 
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Oprawa o�wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urz¹dzenie sùu¿¹ce do przymocowania i poù¹czenia z 

instalacj¹ elektryczn¹ jednego lub kilku êródeù �wiatùa, ochrony êródeù �wiatùa przed wpùywami zewnêtrznymi 

i ochrony �rodowiska przed szkodliwym dziaùaniem êródùa �wiatùa a tak¿e do uzyskania odpowiednich 
parametrów �wietlnych ( bryùa fotometryczna, luminacja ) , uùatwia wùa�ciwe umiejscowienie i bezpieczn¹ 

wymianê êródeù �wiatùa, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 

dodatkowymi s¹ osùony lub elementy ukierunkowania êródeù �wiatùa w formie : klosza, odbùy�nika, rastra, 

aba¿uru. 

Stopieñ ochrony IP - okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem siê ciaù staùych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 

gazów, a któr¹ zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespóù elementów poù¹czonych po�rednio lub bezpo�rednio ze êródùem 

energii elektrycznej za pomoc¹ chronionego przed przetê¿eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio poù¹czonych przewodów elektrycznych. W skùad obwodu elektrycznego wchodz¹ przewody pod 

napiêciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz¹dzenia zmieniaj¹ce parametry elektryczne obwodu, 

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi¹zane z danym punktem zasilania w energiê (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podùo¿a - zespóù czynno�ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzêtu instalacyjnego, 

urz¹dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukùadaniem kabli i przewodów maj¹cy na celu 

zapewnienie mo¿liwo�ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj¹; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza siê nastêpuj¹ce grupy czynno�ci: 
- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnêk, 
- Osadzanie koùków w podùo¿u, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Monta¿u monta¿ uchwytów do rur i przewodów, 
- Monta¿ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi¹zkowych, szynoprzewodów, 
- Monta¿ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podùo¿a - przygotowanie do klejenia. 

  

 1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w 

ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
 1.6. Dokumentacja robót monta¿owych. 

Dokumentacjê robót monta¿owych elementów instalacji elektrycznej stanowi¹: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówieñ publicznych), 

sporz¹dzone zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
wrze�nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, monta¿u i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 
1686). 
- dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u¿ytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania wyrobów, 



105 
 

- protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych oraz robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu z zaù¹czonymi 

protokoùami z badañ kontrolnych, 

Monta¿ elementów instalacji elektrycznej nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegóùowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta¿owych. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 

Wszelkie nazwy wùasne produktów i materiaùów przywoùane w specyfikacji sùu¿¹ ustaleniu po¿¹danego 

standardu wykonania i okre�lenia wùa�ciwo�ci i wymogów technicznych zaùo¿onych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwi¹zañ. 
Dopuszcza siê zamieszczenie rozwi¹zañ w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
- speùniania tych samych wùa�ciwo�ci technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 
  

 2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania 

podano w ST 
�Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. 
Do wykonania i monta¿u instalacji, urz¹dzeñ elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 

budowlanych nale¿y stosowaã przewody, kable, osprzêt oraz aparaturê i urz¹dzenia elektryczne posiadaj¹ce 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siê wyroby, dla których producent lub jego upowa¿niony 

przedstawiciel: 
- dokonaù oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedùug okre�lonego systemu oceny 

zgodno�ci, 
- wydaù deklaracjê zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ (IEC) i wprowadzone do 

zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglêdnieniem przepisów bezpieczeñstwa 

Miêdzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz¹cych Zatwierdzenia Sprzêtu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 
- oznakowaù wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
- wydaù deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹ wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeñstwa, 
- wydaù o�wiadczenie, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn¹ dokumentacj¹ projektow¹, sporz¹dzon¹ przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnion¹. 
Zastosowanie innych wyrobów, wy¿ej nie wymienionych, jest mo¿liwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglêdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz¹cym 

monta¿u urz¹dzeñ elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
  

 2.2. Rodzaje materiaùów. 
Wszystkie materiaùy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

 2.2.1. Kable i przewody. 
Zaleca siê, aby kable energetyczne ukùadane w budynkach posiadaùy izolacjê wg wymogów dla rodzaju 

pomieszczenia i powùokê ochronn¹. 
Jako materiaùy przewodz¹ce mo¿na stosowaã miedê, liczba ¿yù: 1, 3, 4, 5. 
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Napiêcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje ¿yù: 2,5 do 25 mm
2. 

Przewody instalacyjne nale¿y stosowaã izolowane lub z izolacj¹ i powùok¹ ochronn¹ do ukùadania na staùe, w 

osùonach lub bez, klejonych do bezpo�rednio do podùo¿a lub ukùadanych na linkach no�nych, a tak¿e 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�ã ¿yù zale¿y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napiêcia znamionowe izolacji wynosz¹: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zale¿no�ci od wymogów, 

przekroje ukùadanych przewodów mog¹ wynosiã (0,35) 0,4 do 240 mm
2, przy czym zasilanie energetyczne 

budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
Jako materiaùy przewodz¹ce mo¿na stosowaã miedê i aluminium, przy czym dla przekroju ¿yù do 10 mm2 

nale¿y stosowaã obowi¹zkowo przewody miedziane. Przewody szynowe sùu¿¹ do zasilania wewnêtrznych 

magistrali energetycznych, obsùuguj¹cych du¿e rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich 

grupy, obwody rozdzielcze dla du¿ej liczby odbiorników zamontowanych w ci¹gach np. zasilanie du¿ej ilo�ci 

silników lub opraw o�wietleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiaùy przewodz¹ce szynoprzewodów mo¿na stosowaã miedê i aluminium (aluminium pokryte niklem 

i ocynowane); szynoprzewody mo¿na montowaã wykonane w obudowie o okre�lonym stopniu ochrony IP lub 

bez obudowy. 
 

 2.2.2. Osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów. 
 

Przepusty kablowe i osùony krawêdzi - w przypadku podziaùu budynku na strefy po¿arowe, w miejscach 

przej�cia kabli miêdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej�ciach przez �cianki konstrukcji 

wsporczych nale¿y stosowaã przepusty ochronne. Kable i przewody ukùadane bezpo�rednio na podùodze 

nale¿y chroniã poprzez stosowanie osùon (rury instalacyjne, listwy podùogowe). 
 
Drabinki instalacyjne. 
Wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono�ne 

stanowi¹ osprzêt ró¿nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj¹ na swobodne mocowanie nie tylko 

kabli i przewodów, ale tak¿e innego wyposa¿enia, dodatkowo ùatwo z nich budowaã skomplikowane ci¹gi 

drabinkowe. 
 

Koryta i korytka instalacyjne. 
Wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w 

formie prostej lub grzebieniowej o szeroko�ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj¹ bogate 

zestawy elementów dodatkowych, uùatwiaj¹cych ukùadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniaj¹ce 

utrudniony dostêp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadaj¹ 
ù¹czniki ùukowe, umo¿liwiaj¹ce pùynne ukùadanie kabli sztywnych (np. o wiêkszych przekrojach ¿yù). 
 

Kanaùy i listwy instalacyjne.  
Wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo 
sztuczne, ze wzglêdu na miejsce monta¿u mog¹ byã �cienne, przypodùogowe, sufitowe, podùogowe; odporne 

na temperaturê otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanaùów i listew s¹ zró¿nicowane w 

zale¿no�ci od decyzji producenta, przewa¿aj¹ pùaskie a ich szeroko�ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze�nie 

kanaùy o wiêkszej szeroko�ci posiadaj¹ przegrody wewnêtrzne staùe lub mocowane dla umo¿liwienia 

prowadzenia ró¿nych rodzajów instalacji w ci¹gach równolegùych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady 

instalowania równolegùego ró¿nych sieci przy wykorzystaniu kanaùów i listew instalacyjnych nale¿y przyj¹ã 

wg zaleceñ producenta i zaleceñ normy. Kanaùy pionowe o wymiarach - wysoko�ã 176 do 2800 mm wystêpuj¹ 

w odmianie podstawowej i o podwy¿szonych wymaganiach estetycznych jako sùupki lub kolumny 

aktywacyjne. Osprzêt kanaùów i listew mo¿na podzieliã na dwie grupy: uùatwiaj¹cy prowadzenie instalacji 

oraz pokrywy i stanowi¹cy wyposa¿enie u¿ytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i sùabopr¹dowe, 
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elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
 

Rury instalacyjne wraz z osprzêtem -  (rozgaùêzienia, tuleje, ù¹czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, gùównie stalowe - zasad¹ jest u¿ywanie materiaùów o wytrzymaùo�ci elektrycznej 
powy¿ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie s¹ szkodliwe dla czùowieka. Rurowe instalacje wnêtrzowe powinny byã 

odporne na temperaturê otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzglêdu na wytrzymaùo�ã, wymagaj¹ 

stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i �rednich. Jednocze�nie podù¹czenia silników i maszyn 

nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne nale¿y wykonywaã przy u¿yciu rur stalowych. Dobór �rednicy rur 

instalacyjnych zale¿y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wci¹ganych oraz ich ilo�ci wci¹ganej do 

wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog¹ byã gùadkie lub karbowane i jednocze�nie 

giêtkie lub sztywne; �rednice typowych rur gùadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wiêksze dla kabli o du¿ych 

przekrojach ¿yù wg potrzeb do 200 mm
2) natomiast �rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. 

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog¹ byã gùadkie lub karbowane - �rednice typowych rur 

gùadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, �rednice typowych rur karbowanych giêtkich: od 0 7 do 0 48 mm 

i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach 
podùogowych stosuje siê giêtkie osùony kablowe - spiralne, wykonane z ta�my lub karbowane rury z tworzyw 

sztucznych. 
 

Kanaùy podùogowe poziome o wymiarach - szeroko�ã 200, 250, 300, 350 i 400 mm nale¿y wykonane z 

tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub peùne. Osprzêt kanaùów podùogowych 

stanowi¹ elementy uùatwiaj¹ce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podùogowe punkty aktywacyjne 

(wyposa¿enie u¿ytkowe) jak ramki i puszki monta¿owe wraz z wypustami do monta¿u osprzêtu 

podtynkowego, z pier�cieniem 0 45 mm, ró¿nego typu i innego. Monta¿ kanaùów podùogowych mo¿e odbywaã 

siê w podkùadzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubo�ci 40 do 115 mm - z 
mo¿liwo�ci¹ regulacji do 25 mm rzêdnej góry kanaùu), a tak¿e w podùogach pustakowych lub podniesionych. 

 

2.3. Systemy mocuj¹ce przewody, kable, instalacje wi¹zkowe i osprzêt. 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymaj¹cym staùym lub 

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 

przykrêcane; stosowane gùównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog¹ byã wykonane tak¿e z 

metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko�ciach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrêcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mog¹ byã standardowe i do �cian pustych, sùu¿¹ do monta¿u gniazd i ù¹czników 

instalacyjnych, wystêpuj¹ jako ù¹cz¹ce, przelotowe, odgaùêêne lub podùogowe i sufitowe. Wykonane s¹ z 

materiaùów o wytrzymaùo�ci elektrycznej powy¿ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkê gazy nie s¹ szkodliwe dla 

czùowieka, jednocze�nie zapewniaj¹ stopieñ ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale¿niony jest od 

systemu instalacyjnego. Ze wzglêdu na system monta¿u -wystêpuj¹ puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo - wtynkowe, podùogowe. W zale¿no�ci od przeznaczenia puszki musz¹ speùniaã nastêpuj¹ce 

wymagania co do ich wielko�ci: puszka sprzêtowa 0 60 mm, sufitowa lub koñcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, 

rozgaùêêna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej�ciowa dla przewodów o 

przekroju ¿yùy do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do monta¿u gniazd i ù¹czników instalacyjnych powinny 

byã przystosowane do mocowania osprzêtu za pomoc¹ �pazurków" i / lub wkrêtów. 
Koñcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiaùów dobrze przewodz¹cych pr¹d elektryczny jak 

aluminium, miedê, mosi¹dz, montowane poprzez zaciskanie, skrêcanie lub lutowanie; ich zastosowanie 

uùatwia podù¹czanie i umo¿liwia wielokrotne odù¹czanie i przyù¹czanie przewodów do instalacji bez 
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konieczno�ci ka¿dorazowego przygotowania koñców przewodu oraz umo¿liwia systemowe izolowanie za 

pomoc¹ osùon izolacyjnych. 
Pozostaùy osprzêt - uùatwia monta¿ i zwiêksza bezpieczeñstwo obsùugi; wyró¿niã mo¿na kilka grup 

materiaùów: oznaczniki przewodów, dùawnice, zù¹czki i szyny, zaciski ochronne itp. 
  

 2.4. Sprzêt instalacyjny. 
2.4.1. £¹czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
� £¹czniki podtynkowe powinny byã przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoc¹ 

wkrêtów lub �pazurków". 
� £¹czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s¹ do instalowania bezpo�rednio na podùo¿u 

(�cianie) za pomoc¹ wkrêtów lub przyklejane. 
� Zaciski do ù¹czenia przewodów winny umo¿liwiaã wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2. 
� Obudowy ù¹czników powinny byã wykonane z materiaùów niepalnych lub niepodtrzymuj¹cych pùomienia. 
� Podstawowe dane techniczne: 
- napiêcie znamionowe: 230V; 50 Hz, 
- pr¹d znamionowy: do 25 A, 
- stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X, 
- stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

  

 2.4.2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta¿u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
� Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaã wyposa¿one w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoc¹ wkrêtów lub �pazurków". 
� Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byã wyposa¿one w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podùo¿u za pomoc¹ wkrêtów lub przyklejane. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe musz¹ byã przystosowane do 5-cio ¿yùowych przewodów, w tym do 

podù¹czenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do poù¹czenia przewodów winny umo¿liwiaã wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2 
w zale¿no�ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd nale¿y wykonaã z materiaùów niepalnych lub niepodtrzymuj¹cych pùomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napiêcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- pr¹d znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- pr¹d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
- stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X, 
- stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

 

 2.4.3.Sprzêt o�wietleniowy 
Monta¿ opraw o�wietleniowych nale¿y wykonywaã na podstawie projektu o�wietlenia, zawieraj¹cego co 

najmniej: 
- dobór opraw i êródeù �wiatùa, 
- plan rozmieszczenia opraw, 
- rysunki sposobu mocowania opraw, 
- plan instalacji zasilaj¹cej oprawy, 
- obliczenie rozkùadu natê¿enia o�wietlenia oraz spadków napiêcia i obci¹¿eñ, 
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o�wietleniowej. 
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Oprawy o�wietleniowe nale¿y dobieraã z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb o�wietleniowych 
pomieszczenia i warunków �rodowiskowych - wystêpuj¹ w czterech klasach ochronno�ci przed pora¿eniem 

elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i �cienne powinny byã przystosowane do instalowania opraw o�wietleniowych, przy czym 

przekrój przewodów uùo¿onych na staùe nie mo¿e byã mniejszy od 1,5 mm
2 a napiêcie izolacji nie mo¿e byã 

mniejsze od 750 V je�li przewody ukùadane s¹ w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych 

elementów budowlanych oraz 300 V w pozostaùych przypadkach. 
Podziaù opraw o�wietleniowych ze wzglêdu na rodzaj êródùa �wiatùa: 
- do ¿arówek, 
- do lamp fluorescencyjnych (�wietlówek), 
- do lamp rtêciowych wysokoprê¿nych, 
- do lamp sodowych, 
- do lamp ksenonowych. 
Pod wzglêdem ochrony przed dotkniêciem czê�ci opraw bêd¹cych pod napiêciem oraz przedostawaniem siê 
ciaù staùych i wody do opraw; nadano oprawom nastêpuj¹ce oznaczenie zwi¹zane ze stopniami ochrony: 
- zwykùa IP 20 
- zamkniêta IP 4X 
- pyùoodporna IP 5X 
- pyùoszczelna IP 6X 
- kroploodporna IP X1 
- deszczodporna IP X3 
- bryzgoodporna IP X4 

- strugoodporna IP X5 
- wodoodporna IP X7 
- wodoszczelna IP X8 
W praktyce zdarza siê , ¿e dobrana oprawa o�wietleniowa jednocze�nie speùnia wymagania dotycz¹ce ochrony 

przed wnikaniem ciaù staùych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opraw¹ 
pyùoszczeln¹ i bryzgoodporn¹ w czê�ci, gdzie znajduje siê lampa oraz zwykù¹ i deszczodporn¹ w czê�ci, gdzie 

znajduje siê osprzêt stabilizacyjno-zapùonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 
  

 2.4.4. Sprzêt do innych instalacji. 
Nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt do instalacji: 
- przyzywowej (dzwonki, gongi), 
- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 
- alarmowej, 
- monitoringu 

  

 2.4.5. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów do robót monta¿owych. 
Wyroby do robót monta¿owych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegóùowej) SST, 
- s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane, 
- speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie¿ karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta¿owych - wyrobów i materiaùów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
  

 2.4.6. Warunki przechowywania materiaùów do monta¿u instalacji elektrycznych. 
Wszystkie materiaùy pakowane powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególno�ci kable i przewody nale¿y przechowywaã na bêbnach (oznaczenie �B") lub w kr¹¿kach 

(oznaczenie �K"), koñce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem siê wilgoci do wewn¹trz i 

wyprowadza poza opakowanie dla uùatwienia kontroli parametrów (ci¹gùo�ã ¿yù, przekrój). 
Pozostaùy sprzêt, osprzêt i oprawy o�wietleniowe wraz z osprzêtem pomocniczym nale¿y przechowywaã w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale¿y chroniã przed 

wpùywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3. 
Prace mo¿na wykonywaã przy pomocy wszelkiego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 Transport materiaùów 

Podczas transportu materiaùów ze skùadu na obiekt nale¿y zachowaã ostro¿no�ã aby nie uszkodziã materiaùów 

do monta¿u. Minimalne temperatury dopuszczaj¹ce wykonywanie transportu wynosz¹ dla bêbnów: - 15C i - 
5C dla kr¹¿ków, ze wzglêdu na mo¿liwo�ã uszkodzenia izolacji. 
Nale¿y stosowaã dodatkowe opakowania w przypadku mo¿liwo�ci uszkodzeñ transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i umow¹ oraz za 

jako�ã zastosowanych materiaùów i jako�ã wykonanych robót. 
Roboty winny byã wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 

5.1. Monta¿ przewodów instalacji elektrycznych. 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie monta¿owej, 
- zùo¿enie na miejscu monta¿u wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta¿u osprzêtu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podùo¿u, przekucia �cian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryã kanaùów instalacyjnych, wykonanie �lepych otworów 

poprzez podkucie we wnêce albo kucie rêczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 

�cianach lub podùo¿ach, 
- osadzenie koùków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi¹cych lub wsporników, konsoli, wieszaków 

wraz z zabetonowaniem, 
- monta¿ na gotowym podùo¿u elementów osprzêtu instalacyjnego do monta¿u kabli i przewodów, 
- ùuki z rur sztywnych nale¿y wykonywaã przy u¿yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

ukùadania. Przy ksztaùtowaniu ùuku spùaszczenie rury nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 15% wewnêtrznej �rednicy 

rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie ùuku podane s¹ w tablicy poni¿ej. 
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5.2. Najmniejsze dopuszczalne promienie ùuku: 

�rednica znamionowa rury (mm) 
8 1 2 8 7 7 

promieñ ùuku (mm) 90 90 50 50 50 50 

 
- ù¹czenie rur nale¿y wykonaã za pomoc¹ przewidzianych do tego celu zù¹czek (lub przez kielichowanie), 
- puszki powinny byã osadzone na takiej gùêboko�ci, aby ich górna (zewnêtrzna) krawêdê po otynkowaniu 

�ciany byùa zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
- przed zainstalowaniem nale¿y w puszce wyci¹ã wymagan¹ liczbê otworów dostosowanych do �rednicy 

wprowadzanych rur, 
- koniec rury powinien wchodziã do �rodka puszki na gùêboko�ã do 5 mm, 
- wci¹ganie do rur instalacyjnych i kanaùów zakrytych drutu stalowego o �rednicy 1,0 do 1,2 mm dla 

uùatwienia wci¹gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegóùowej) SST, ukùadanie (monta¿) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej) SST. W 

przypadku ùatwo�ci wci¹gania kabli i przewodów, wci¹ganie drutu prowadz¹cego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody musz¹ byã uùo¿one swobodnie i nie mog¹ byã nara¿one na naci¹gi i dodatkowe 

naprê¿enia, 
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej) SST 

lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z 

maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 

przypadku braku takich wytycznych), 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta¿u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 

�cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta¿ przykryã kanaùów instalacyjnych, 
- przeprowadzenie prób i badañ zgodnie PN-HD 60364-6:2016-07.  
 
5.3.Monta¿ opraw o�wietleniowych i sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej. 
W/w elementy instalacji montowaã w koñcowej fazie robót, aby unikn¹ã niepotrzebnych zniszczeñ i 

zabrudzeñ. Oprawy do stropu montowaã wkrêtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na koùkach rozporowych 
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej 

montowanego na �cianach. 
Przed zamocowaniem opraw nale¿y sprawdziã ich dziaùanie oraz prawidùowo�ã poù¹czeñ. 

�ródùa �wiatùa i zapùonniki do opraw nale¿y zamontowaã po caùkowitym zainstalowaniu opraw. 
Nale¿y zapewniã równomierne obci¹¿enie faz linii zasilaj¹cych przez odpowiednie przyù¹czanie odbiorów 1- 
fazowych. 
Mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaã niezbêdn¹ wytrzymaùo�ã 

na wyci¹ganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyù¹czniki nale¿y instalowaã w sposób nie koliduj¹cy z wyposa¿eniem pomieszczenia. 
W sanitariatach nale¿y przestrzegaã zasady poprawnego rozmieszczania sprzêtu z uwzglêdnieniem przestrzeni 
ochronnych. Poùo¿enie wyù¹czników klawiszowych nale¿y przyjmowaã takie, aby w caùym pomieszczeniu 

byùo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale¿y instalowaã w takim poùo¿eniu, aby styk ten 

wystêpowaù u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale¿y podù¹czaã w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodziù do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny bêd¹cy ¿yù¹ przewodu wielo¿yùowego powinien mieã izolacjê bêd¹c¹ kombinacj¹ barwy 

zielonej i ¿óùtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonaã zgodnie z planami instalacji i 
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schematami. 
5.4.Instalacja poù¹czeñ wyrównawczych. 
Dla uziemienia urz¹dzeñ i przewodów, na których nie wystêpuje trwale potencjaù elektryczny, nale¿y wykonaã 

instalacje poù¹czeñ wyrównawczych. Instalacja ta skùada siê z poù¹czenia wyrównawczego: gùównego (gùówna 

szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czê�ci przewodz¹cych, jednocze�nie dostêpnych) i 

nieuziemionego. elementem wyrównuj¹cym potencjaùy jest przewód wyrównawczy. 
Poù¹czenia wyrównawcze gùówne i miejscowe nale¿y wybraã ù¹cz¹c przewody ochronne z czê�ciami 

przewodz¹cymi innych instalacji. 
Poù¹czenia wyrównawcze gùówne nale¿y wykonaã na najni¿szej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do gùównej szyny uziemiaj¹cej podù¹czyã rury ciepùej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 

sprowadzaj¹c je do wspólnego punktu - gùównej szyny uziemiaj¹cej. 
W przypadku niemo¿no�ci dokonania poù¹czenia bezpo�redniego, pomiêdzy elementami metalowymi, nale¿y 

stosowaã iskierniki. 
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt 6 
 Szczegóùowy wykaz oraz zakres pomonta¿owych badañ kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-  
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 Ponadto nale¿y wykonaã sprawdzenia odbiorcze skùadaj¹ce siê z oglêdzin czê�ciowych i koñcowych 

polegaj¹cych na kontroli: 
- zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodno�ci poù¹czeñ z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanaùów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzêtu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletno�ci dokumentacji dotycz¹cej zastosowanych materiaùów, 
- sprawdzenie ci¹gùo�ci wszelkich przewodów wystêpuj¹cych w danej instalacji, 

- poprawno�ci wykonania i zabezpieczenia poù¹czeñ �rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokoùem przez wykonawcê monta¿u, 
- poprawno�ci wykonania monta¿u sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej, 
- poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych 

obwodów wraz z urz¹dzeniami nie powinna byã mniejsza ni¿ 20 MQ. Pomiaru nale¿y dokonaã miernikiem 

rezystancji instalacji o napiêciu 1 kV. 
Po wykonaniu oglêdzin nale¿y sporz¹dziã protokóùy z przeprowadzonych badañ zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

 Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaùami: 
wszystkie materiaùy, urz¹dzenia i aparaty nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostan¹ odrzucone. Je�li materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ zostaùy wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt. 
Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za niemaj¹c¹ zasadniczego wpùywu 

na jako�ã funkcjonowania instalacji i ustaliã zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7. 
7.2.Szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta¿owych instalacji elektrycznej. 
Obmiaru robót dokonuje siê z natury (wykonanej roboty) przyjmuj¹c jednostki miary odpowiadaj¹ce 
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zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzêtu monta¿owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzêtu ù¹cznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl., 
- dla urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.. 

 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegóùowej dla robót monta¿owych instalacji elektrycznej opracowanej dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia, mo¿na ustaliã inne szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru 

przedmiotowych robót. 
W szczególno�ci mo¿na przyj¹ã zasady podane w katalogach zawieraj¹cych jednostkowe nakùady rzeczowe 

dla odpowiednich robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz¹dzeñ zasilaj¹cych. 
Odbiór miêdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoñczeniu danego etapu robót maj¹cych wpùyw na 

wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mog¹ podlegaã m.in.: 
- przygotowanie podùo¿a do monta¿u kabli i przewodów, ù¹czników, gniazd, opraw o�wietleniowych, 

urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzêtu, 
- instalacja, której peùne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran¿e lub odwrotnie, 

gdy prace innych bran¿ wymagaj¹ zakoñczenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
 Odbiór czê�ciowy - nale¿y przeprowadziã badanie pomonta¿owe czê�ciowe robót zanikaj¹cych oraz elementów 

urz¹dzeñ, które ulegaj¹ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj¹ce), uniemo¿liwiaj¹c ocenê prawidùowo�ci ich 

wykonania po caùkowitym ukoñczeniu prac. 
Podczas odbioru nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã monta¿u oraz zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi przepisami i 

projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
  
 Odbiór koñcowy - badania pomonta¿owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale¿y 

przeprowadziã po zakoñczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u¿ytkownikowi urz¹dzeñ 

zasilaj¹cych. 
Zakres badañ obejmuje sprawdzenie: 
- dla napiêã do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napiêã powy¿ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ci¹gùo�ci 

¿yù i zgodno�ci faz, próba napiêciowa kabla. Badania napiêciem probierczym wykonuje siê tylko jeden raz. 

Parametry badañ oraz sposób przeprowadzenia badañ s¹ okre�lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN- 
E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badañ trzeba zamie�ciã w protokole odbioru koñcowego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawê rozliczenia robót stanowi¹ zapisy w zawartej umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy: 

 PN-E-04700:1998 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomonta¿owych badañ odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomonta¿owych badañ odbiorczych (Zmiana Az1). 

 PN-EN IEC 62275:2020-03 

 

Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski 
przewodów do instalacji elektrycznych 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiêcia Czê�ã 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa -- 
Ochrona przed pora¿eniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa -- 
Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-442:2012 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa -- 
Ochrona instalacji niskiego napiêcia przed 

przepiêciami dorywczymi powstaj¹cymi wskutek 

zwarã doziemnych w ukùadach po stronie wysokiego i 

niskiego napiêcia 

 PN-HD 60364-4-43:2012 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa -- 
Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych � 
Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego � 
Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 5-
52: Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie 

   

 PN-HD 60364-5-54:2011 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 5-
54: Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego -- 
Ukùady uziemiaj¹ce i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-5-559:2010 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Czê�ã 5-55: Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego -- Inne wyposa¿enie -- Sekcja 559: 
Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 
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 PN-HD 60364-5-56:2019-01 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 5-
56: Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego -- 
Instalacje bezpieczeñstwa 

 PN-HD 60364-7-701:2010 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 7-
701: Wymagania dotycz¹ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposa¿one w wannê 

lub prysznic 

 PN-HD 60364-7-715:2012 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 7-
715: Wymagania dotycz¹ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje o�wietleniowe o bardzo 

niskim napiêciu 

 PN-EN 60445:2018-01 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy 

wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, znakowanie i 

identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urz¹dzeñ i 

koñcówek przewodów a tak¿e samych przewodów 

 PN-EN 60445:2018-01 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy 

wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, znakowanie i 

identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urz¹dzeñ i 

koñcówek przewodów a tak¿e samych przewodów 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP). 

 PN-EN 60664-1:2011 

 

Koordynacja izolacji urz¹dzeñ elektrycznych w 

ukùadach niskiego napiêcia -- Czê�ã 1: Zasady, 

wymagania i badania 

 PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzêtu elektroinstalacyjnego do 

u¿ytku domowego i podobnego. Czê�ã 1: Wymagania 

ogólne. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzêt elektroinstalacyjny. Przewody przyù¹czeniowe 

i przewody po�rednicz¹ce. 

 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do 

zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji domowych i 

podobnych. Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du 

przemiennego. 

 PN-EN 60898-1:2019-02 

 

Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do 

zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji domowych i 

podobnych. Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du 

przemiennego  

 PN-EN 61008-1:2013-05 

  

Wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadpr¹dowego do u¿ytku domowego i 

podobnego (RCCB) -- Czê�ã 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 61009-1:2013-06 

 

Wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadpr¹dowym do u¿ytku 

domowego i podobnego (RCBO) -- Czê�ã 1: 

Postanowienia ogólne 
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 PN-E-93207:1998 Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i 

pùytki odgaùêêne na napiêcie do 750 V do przewodów 

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i 

pùytki odgaùêêne na napiêcie do 750 V do przewodów 

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 
(Zmiana Az1). 

 PN-EN 60669-2-5:2016-12  

 

£¹czniki do staùych instalacji elektrycznych 

domowych i podobnych -- Czê�ã 2-5: Wymagania 
szczegóùowe -- £¹czniki i osprzêt towarzysz¹cy 

stosowany w domowych i budynkowych systemach 
elektronicznych (HBES) 

 PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 

 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP). 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 1: 

Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziaùu energii 

elektrycznej. 

 PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 3: 

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsùugiwania 

przez osoby postronne (DBO). 

 PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 4: 

Wymagania dotycz¹ce zestawów przeznaczonych do 

instalowania na placu budowy (ACS). 

 PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 5: 
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 

 PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 6: 

Systemy przewodów szynowych. 

 PN-EN 62208:2011 

 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic 
niskonapiêciowych. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zestaw 

norm) 

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 

 

Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 5-
534: Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego -- 
Odù¹czanie izolacyjne, ù¹czenie i sterowanie -- 
Urz¹dzenia do ochrony przed przej�ciowymi 

przepiêciami 

 PN-EN 50173-1:2018-07 

 

Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Czê�ã 1: Wymagania ogólne 
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 PN-EN 50174-1:2018-08 

 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Czê�ã 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako�ci 

 PN-EN 50174-2:2018-08 

 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Czê�ã 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewn¹trz budynków 

 PN-EN 60728-1:2015-01 

 

Sieci kablowe sùu¿¹ce do rozprowadzania sygnaùów: 

telewizyjnych, radiofonicznych i usùug interaktywnych 

-- Czê�ã 1: Parametry systemowe dotycz¹ce toru 

dosyùowego 
 
 

 

10.2.  Ustawy 

� Ustawa z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogùoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213). 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z póên. zm.) 
 �  Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 
poz.719). 

 
10.3. Rozporz¹dzenia 

� Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze�nia 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, monta¿u i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania wùa�ciwo�ci u¿ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 
� Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodno�ci (Dz.U. 2013 poz. 898). 
-  Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania wùa�ciwo�ci u¿ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

�  Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagañ dla sprzêtu 

elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806). 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

�Poradnik Projektanta Elektryka � Wydanie VI, Dom wydawniczy Medium, 
�Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i in¿yniera elektryka stan prawny na maj 2019r. 

Wydawnictwo Verlag Dashofer, 
oraz pozostaùe aktualne normy i przepisy nie ujête w wykazie. 
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S  Z  C  Z  E  G  Ó  £  O  W  A S P E C Y F I K A C J A 

T  E  C  H  N  I  C  Z  N  A  

C  P  V 4 5 3 3 1 0 0 0 - 6 

I  N  S  T  A  L  A  C  J  A C E N T R A L N E G O 

O G R Z E W  A  N  I  A 

 

1. WSTÆP 
 1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania  dotycz¹ce  wykonania i odbioru robót  

w zakresie instalacji centralnego ogrzewania na budowie budynku biurowego kancelarii podwójnej. 

 1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu     
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objêtych Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie nowej instalacji  centralnego ogrzewania.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  zwi¹zana  jest  

z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót: 

 monta¿ ruroci¹gów, 
 monta¿ armatury, 
 monta¿ urz¹dzeñ grzejnych 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja dziaùania instalacji. 

Zaprojektowano instalacjê wodn¹ niskotemperaturow¹ pompow¹, dwururow¹, w ukùadzie zamkniêtym 

zasilan¹ z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na poziomie parteru. W pomieszczeniu tym 
znajduj¹ siê rozdzielacze instalacji c.o.. oraz pompa ciepùa powietrze/woda. 

Budynek zlokalizowany jest w trzeciej strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnêtrznej 

-200C. Temperatury wewnêtrzne, wspóùczynniki przenikania ciepùa dla przegród oraz straty ciepùa 

przyjêto i obliczono zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. 

 1.4. Ogólne wymagania. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ 

techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- monta¿owych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988. 
 Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zast¹pienia zaprojektowanych materiaùów  
w przypadku braku ich dostêpno�ci, przez inne materiaùy lub elementy o zbli¿onych 

charakterystykach i trwaùo�ci. Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej  nie  mog¹  powodowaã  obni¿enia  warto�ci  funkcjonalnych  i u¿ytkowych  instalacji,   

a je¿eli dotycz¹ zamiany materiaùów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mog¹ powodowaã zmniejszenia trwaùo�ci eksploatacyjnej. Roboty monta¿owe nale¿y realizowaã 
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zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysùowe�, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz¹cymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIA£Y 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog¹ byã stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiaùy u¿yte do wykonania instalacji musz¹ posiadaã aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadaã Polskim Normom lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiaùów powinien byã dokonywany wedùug wymagañ i w sposób okre�lony 

aktualnymi normami. 

  
 2.1. Przewody. 

 Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych oraz wielowarstwowych typu pex/al/pex. 

 Przewody rozprowadzaj¹ce prowadziã w warstwie ocieplenia podùogi na gruncie. 
 Do przejêcia wydùu¿eñ cieplnych na poziomach wystarcz¹ zaùamania ruroci¹gów, które zapewni¹ 

samokompensacjê przewodów. Kompensacja pionów poprzez wyboczenia ruroci¹gów. Lokalizacja 

punktów staùych i przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur wielowarstwowych typu 

pex/al./pex.  
 Rury miedziane ù¹czyã przez lutowanie przy pomocy ù¹czników. Poù¹czenia z armatur¹ gwintowane.  
 Przewody c.o. prowadzone przez �ciany montowaã w rurach ochronnych, o �rednicy wiêkszej o 2 

dymensje od �rednicy rury instalacyjnej i uszczelniã mas¹ plastyczn¹. 
 Dostarczone na budowê rury powinny byã proste, czyste od zewn¹trz i wewn¹trz, bez widocznych 

w¿erów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 Rury w wi¹zkach lub zwojach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. 

Wyùadunek rur w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi wideùkami lub 

dêwigni¹ z belk¹ umo¿liwiaj¹c¹ zaciskanie siê zawiesia na wi¹zce. Podczas transportu, przeùadunku i 

magazynowania rur i ksztaùtek nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia. 

  
 2.2. Orurowanie instalacji c.o.. 

 Rury instalacyjne, armatura i urz¹dzenia musz¹ posiadaã odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeñstwa oraz certyfikat zgodno�ci lub deklaracjê zgodno�ci z Polsk¹ 

Norm¹ lub z aprobat¹ techniczn¹. Instalacjê ogrzewania podùogowego za rozdzielaczami wykonaã z 

rur wielowarstwowych typu pex/al/pex. Stosowaã elementy w typoszeregu �rednic 16x2,0 mm 

Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania okre�lono w Dokumentacji Projektowej.  

 

 2.3. Armatura. 
Zastosowano armaturê: 
 odcinaj¹c¹ - zawory odcinaj¹ce kulowe na odej�ciu z rozdzielacza na ci�nienie 1,0 MPa i temp. 

100C; armatura odcinaj¹ca stanowi element instalacji c.o., na któr¹ skùadaj¹ siê zawory odcinaj¹ce i 

zwrotne instalacji centralnego ogrzewania. Typ oraz rodzaj zastosowanych zaworów nale¿y 

uzgodniã z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji, 

 zawory regulacyjno � pomiarowe, 

 regulatory ró¿nicy ci�nieñ, 

 we wszystkich pomieszczeniach za wyj¹tkiem pomieszczeñ ogólnodostêpnych zamontowaã gùowice 
termostatyczne. 
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 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji: 
 Zaprojektowano odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o. poprzez  zespóù spustowo 

odpowietrzaj¹cy przy rozdzielaczu  wg PN-91/B-02420.  

 

Ukùad mieszaj¹cy dla ogrzewania podùogowego: 

 Przygotowanie wody grzejnej dla ogrzewania podùogowego realizowane bêdzie w jednym 

rozdzielaczu wyposa¿onym w ukùady pompowe wraz z niezbêdn¹ armatur¹. Nale¿y zastosowaã 

rozdzielacze ze stali nierdzewnej. Lokalizacja rozdzielaczy zostaùa przedstawiona na rysunkach i 

rozwiniêciach w Dokumentacji Projektowej. 
 

 2.4. Izolacja termiczna. 
 Izolacjê ciepùochronn¹ i zimnochronn¹ ruroci¹gów nale¿y wykonaã z otulin termoizolacyjnych. 

Przewody nale¿y zaizolowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (zaù¹cznik nr 2 - 
Dz.U. 2022 poz. 1225 z póên. zm.). Otuliny musz¹ posiadaã aprobatê techniczn¹ o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydan¹ przez Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Materiaùy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byã 
przewo¿one krytymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiaùy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepùochronnej 
powinny mieã pùaszczyzny i krawêdzie nie uszkodzone, a odchyùki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawieraã siê w granicach tolerancji okre�lonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. Wyroby i materiaùy stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych nale¿y przechowywaã w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale¿y unikaã dùu¿szego 
dziaùania promieni sùonecznych na otuliny z PE. 

 

3. SPRZÆT 
 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy 

wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku 

materiaùów. 

 

4. TRANSPORT I SK£ADOWANIE 
 Rury 

 Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Ksztaùtki 

nale¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i magazynowania 

rur i ksztaùtek nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia. 
  
 Armatura 

 Dostarczon¹ na budowê armaturê nale¿y uprzednio sprawdziã na szczelno�ã. Armaturê nale¿y 

skùadowaã w magazynach zamkniêtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 

byã dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturê, ù¹czniki i materiaùy 

pomocnicze    nale¿y    przechowywaã     w magazynach     lub     pomieszczeniach     zamkniêtych  

w pojemnikach. 

 Izolacja termiczna 
 Materiaùy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byã przewo¿one krytymi 

�rodkami  transportu   w sposób   zabezpieczaj¹cy   je   przed   zawilgoceniem,   zanieczyszczeniem  
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i zniszczeniem. 
 Wyroby  i materiaùy  stosowane   do   wykonywania   izolacji   cieplnych   nale¿y   przechowywaã   

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale¿y unikaã dùu¿szego dziaùania promieni sùonecznych na 

otuliny z PE, poniewa¿ materiaù ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiaùy  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepùochronnej  powinny  mieã  pùaszczyzny     

i krawêdzie nie uszkodzone, a odchyùki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawieraã siê w granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Monta¿ ruroci¹gów. 
 Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

�Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania�. 
 Przed ukùadaniem przewodów nale¿y sprawdziã trasê oraz usun¹ã przeszkody (mo¿liwe do 

wyeliminowania), mog¹ce powodowaã uszkodzenie przewodów (np. prêty, wystaj¹ce elementy 

zaprawy betonowej i muru). 
 Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj¹ 

uszkodzeñ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pêkniêtych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u¿ywaã. 
 Kolejno�ã wykonywania robót: 

� wyznaczenie miejsca uùo¿enia rur, 
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� zaùo¿enie tulei ochronnych, 
� uùo¿enie rur z zamocowaniem wstêpnym, 
� wykonanie poù¹czeñ. 

 Ruroci¹gi poziome nale¿y prowadziã ze spadkiem wynosz¹cym co najmniej 0,3% w kierunku êródùa 

ciepùa. Poziome odcinki musz¹ byã wykonane ze spadkami zabezpieczaj¹cymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie caùego pionu. 
 W miejscach przej�ã przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywaã ¿adnych poù¹czeñ. 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykonaã w tulejach ochronnych. Woln¹ przestrzeñ miêdzy 

zewnêtrzn¹ �cian¹ rury i wewnêtrzn¹ tulei nale¿y wypeùniã odpowiednim materiaùem 

termoplastycznym. Wypeùnienie powinno zapewniaã jedynie mo¿liwo�ã osiowego ruchu przewodu. 

Dùugo�ã tulei powinna byã wiêksza o 6÷8 mm od grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez 

przegrody okre�lone jako granice oddzielenia po¿arowego nale¿y wykonywaã za pomoc¹ 

odpowiednich tulei zabezpieczaj¹cych. 

 5.2. Monta¿ elementów grzejnych. 

 Posadzka grzejna w ogrzewaniu podùogowym peùni rolê grzejnika. Wszystkie wyroby, u¿yte do 
wykonania ogrzewania podùogowego powinny skùadaã siê na jednolity system oraz byã wykonane 
zgodnie z instrukcj¹ producenta systemu. 

 Rury grzewcze nale¿y uùo¿yã w ukùadzie �limakowym z zachowaniem stref brzegowych. 

 Pêtli grzewczych nie nale¿y ukùadaã pod elementami wyposa¿enia pomieszczeñ 
 zabudowanych na staùe. 

 Podczas ukùadania pêtli (zwùaszcza w ukùadzie meandrowym), z okre�lonym rozstawem, nale¿y 
pamiêtaã o zachowaniu promienia giêcia rur. Przy maùym rozstawie, aby zachowaã zarówno rozstaw 
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jak i wymagany promieñ giêcia, ùuk zmiany kierunku nale¿y ksztaùtowaã w formie litery �omega�. 

 5.2.1. Wymagania dotycz¹ce szczelin dylatacyjnych. 

 W przypadku stosowania twardych okùadzin takich jak pùytki ceramiczne, parkiet itp, dylatacje 
musz¹ byã wyprowadzone a¿ do wierzchniej krawêdzi okùadziny. Tak¹ sam¹ zasadê zaleca siê dla 
miêkkich okùadzin (okùadziny z tworzywa sztucznego lub wykùadziny), aby unikn¹ã pofaùdowañ lub 
wgùêbieñ. 

 Dylatacj¹ brzegow¹ nale¿y oddzieliã wszystkie miejsca styku (musi byã zachowany odstêp min. 5 
mm) pùyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (�cianami, sùupami). Dylatacje nale¿y 
wykonaã równie¿ na caùej dùugo�ci progów otworów drzwiowych. 

 Jako izolacjê brzegow¹ nale¿y stosowaã systemow¹ ta�mê przy�cienn¹ z pianki  polietylenowej 
8×150 z wykùadanym na izolacjê termiczn¹ fartuchem z folii PE,  chroni¹cym przed wnikaniem 
jastrychu. Ta�ma powinna byã ukùadana od podùo¿a no�nego podùogi ponad planowany górny 
poziom wykùadziny a po wykonaniu wylewki przyciêta na odpowiedni¹ wysoko�ã (równo z 
wylewk¹ w przypadku wykùadzin elastycznych). 

 Podziaù pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nale¿y przewidzieã zgodnie z dokumentacj¹ 
techniczn¹. 

 Rury tworz¹ce pêtle ogrzewanie nie mog¹ przechodziã przez dylatacjê. Ruroci¹gi zasilaj¹ce 
poszczególne wê¿ownice, które musz¹ przecinaã szczelinê dylatacyjn¹, nale¿y chroniã przed 
uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych skùadaj¹cych siê z 
ta�my ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur osùonowych o dùugo�ci 40 cm (koñcówki tych rur 
nale¿y zabezpieczyã przed dostaniem siê pùynnego jastrychu). 

 

 5.2.2. Jastrych grzewczy, konstrukcja ogrzewania podùogowego. 

 Nale¿y wyznaczyã ci¹gi komunikacyjne przez rozùo¿enie trapów (np. z desek), aby chroniã uùo¿one 
rury przed uszkodzeniem, 

 Ukùadanie ogrzewania podùogowego nale¿y rozpocz¹ã po monta¿u stolarki okiennej, drzwiowej i 
zakoñczeniu prac tynkarskich. Prace prowadziã w temperaturze powy¿ej +5°C. Je�li podùoga 
uùo¿ona jest na podùo¿u le¿¹cym na gruncie, przed poùo¿eniem izolacji akustycznej i termicznej 
nale¿y wykonaã izolacjê przeciwwilgociow¹. 

 Podùo¿e przed uùo¿eniem pùyt systemowych musi byã suche, pùaskie i czyste. W razie potrzeby 
nale¿y usun¹ã zanieczyszczenia i wyrównaã ró¿nicê poziomów (mas¹ szpachlow¹ lub zapraw¹ 
wyrównuj¹c¹). 

 Zamontowaã szafkê instalacyjn¹ i systemowy rozdzielacz z ukùadem mieszaj¹cym pêtli grzewczych. 

 Rozùo¿yã wzdùu¿ �cian, sùupów, o�cie¿nic itd. ta�mê przy�cienn¹ z fartuchem foliowym. 

 Je�li jest wymagana, uùo¿yã na caùej powierzchni izolacjê akustyczn¹ lub dodatkow¹ izolacjê 
termiczn¹. 

 Rozwin¹ã wzdùu¿ �ciany rolê izolacji termicznej z foli¹ metalizowan¹ lub laminowan¹. 

 Kolejne pasy izolacji ukùadaã na styk wykùadaj¹c wystaj¹ce zakùadki folii na s¹siednie pùyty. Nale¿y 
zachowaã zgodno�ã linii siatki z s¹siednimi pasami izolacji. Miejsca styku wszystkich krawêdzi 
uszczelniaã samoprzylepn¹ ta�m¹ w miarê postêpu ukùadania kolejnych pasów. 

 Powierzchnie we wnêkach, o�cie¿nicach uzupeùniaã niewykorzystanymi fragmentami rolek 
(uszczelniaj¹c krawêdzie styku ta�m¹).Wyùo¿yã na pùyty fartuch z folii PE przymocowany do ta�my 
przy�ciennej i uszczelniã ta�m¹ samoprzylepn¹. 
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 Rozpoczynaj¹c od rozdzielacza przyst¹piã do ukùadania rur grzewczych na izolacji. Rury mo¿na 
ukùadaã w sposób �limakowy z rozstawem zgodnym z Dokumentacj¹ Techniczn¹ i skokiem 5 cm 
wykorzystuj¹c nadruk na folii do ich równego prowadzenia. Przy zmianie kierunku nale¿y pamiêtaã 
o dopuszczalnym promieniu giêcia rury. 

 Rury mocowane s¹ do izolacji tworzywowymi spinkami rêcznie lub przy pomocy przyrz¹du. 

 Rury na podej�ciu pod rozdzielacz nale¿y prowadziã w tworzywowych ùukach. Dla unikniêcia 
przegrzewania jastrychu w miejscach zagêszczenia rur (w pobli¿u rozdzielacza), nale¿y je prowadziã 
w rurach osùonowych lub izolacji termicznej. 

 W przypadku konieczno�ci podziaùu pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocowaã na 
pùytach, na linii podziaùu, profil dylatacyjny z samoprzylepn¹ stopk¹. Przechodz¹ce przez profil rury 
tranzytowe prowadziã w tulejach ochronnych dùugo�ci okoùo 40 cm. 

 Przed przyst¹pieniem do ukùadania jastrychu dokonaã próby ci�nieniowej wê¿ownic zakoñczonej 
protokoùem wykonania i odbioru próby zgodnie z wytycznymi producenta, podczas ukùadania 
jastrychu utrzymywaã w rurach ci�nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar), 

 Chroniã przed gwaùtownymi zmianami warunków otoczenia (przeci¹gami, opadami, 
nasùonecznieniem), 

 Zapewniã warunki dla wykonania prawidùowej dylatacji pùyt grzejnych zgodnie z opisanymi 
wcze�niej zasadami, 

 Przed rozpoczêciem ukùadania nale¿y zapewniã caùkowit¹ szczelno�ã pùyt izolacji termicznej i 
dylatacji chroni¹c¹ przed wnikaniem pùynnego jastrychu, 

 Pùyta grzejna nie mo¿e mieã kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku, 

 Powierzchniê z uùo¿onymi rurami pokryã wylewk¹ jastrychow¹ o grubo�ci i parametrach 
przewidzianych w projekcie. Po zwi¹zaniu jastrychu przyst¹piã do jego pielêgnacji (wygrzewania) 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu a nastêpnie, po sprawdzeniu wilgotno�ci jastrychu, do 
ukùadania warstw podùogi. 

 

 5.3 Monta¿ armatury - roboty podstawowe. 

 Armatura powinna odpowiadaã warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury nale¿y usun¹ã z niej za�lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Zawory odcinaj¹ce, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armaturê kontrolno pomiarow¹ 
nale¿y umieszczaã w miejscach widocznych oraz ùatwo dostêpnych dla obsùugi i kontroli. 

 Zawór bezpieczeñstwa nale¿y montowaã w pozycji pionowej, zwracaj¹c uwagê na kierunek strzaùki 
na korpusie zaworu,  

 Automatyczne odpowietrzniki nale¿y montowaã w pionie. 

 Monta¿ armatury kontrolno-pomiarowej nale¿y przeprowadziã zgodnie z warunkami podanymi w 
instrukcji producenta. 

 Termometry nale¿y instalowaã w miejscach dostêpnych i nie nara¿onych na drgania. 

  

 5.4. Monta¿ pomp obiegowych � roboty podstawowe. 

 Monta¿ pompy obiegowej instalacji c.o. wykonaã �ci�le z wytycznymi producenta. 
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 5.5. Monta¿ izolacji � roboty podstawowe. 

 Monta¿ izolacji cieplnej rozpoczynaã nale¿y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelno�ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidùowo�ci wykonania powy¿szych robót protokoùem 
odbioru. 

 Powierzchnia ruroci¹gu powinna byã czysta i sucha. Nie dopuszcza siê wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi¹, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecaùkowicie wyschniêt¹ lub uszkodzona powùok¹ antykorozyjn¹. 

 Materiaùy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byã, suche, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób skùadowania na stanowisku pracy powinien wykluczaã mo¿liwo�ã ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

 5.6. Badania i uruchomienie instalacji. 
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi byã poddana próbie szczelno�ci. 
 Próby ci�nieniowe i odbiór nale¿y przeprowadziã zgodnie z : 

- norm¹ PN-64/B-10400 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych �  Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 

 Przed regulacj¹ instalacji wypùukaã j¹ dwukrotnie wod¹ wodoci¹gow¹ oraz przeprowadziã próbê 

ci�nieniow¹ szczelno�ci i wytrzymaùo�ci na zimno, ci�nienie próbne 6,0 bar przez 30 minut. 
 Instalacjê napeùniã wod¹ uzdatnion¹. Jako�ã wody w systemie grzewczym powinna speùniaã 

wymagania normy PN-93/C-04607. 
 Po uruchomieniu êródùa ciepùa wykonaã próbê szczelno�ci i dziaùania na gor¹co, z wykonaniem 

regulacji i nastaw zaworów termostatycznych - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
 Próby wykonaã przed zakryciem przewodów, zaùo¿eniem gùowic termostatycznych i regulacj¹ 

hydrauliczn¹. 
 Podczas próby wstêpnej nale¿y w okresie 30 min wytworzyã 2-krotnie ci�nienie próbne w odstêpach 

co 10 min. Po ostatnim uzupeùnieniu ci�nienia do warto�ci próbnej, w okresie nastêpnych 30min 

ci�nienie nie powinno obni¿yã siê. 
 Podczas badania szczelno�ci utrzymywaã staù¹ temperaturê wody w instalacji. 
 Instalacjê wykonaã zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Ogrzewczych � Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 z zachowaniem wszelkich 
przepisów BHP oraz instrukcji monta¿u producentów poszczególnych materiaùów i urz¹dzeñ. 

 Wszystkie elementy instalacyjne powinny posiadaã aktualne aprobaty techniczne na dzieñ zakupu i 

odbioru technicznego. 

 5.7. Wykonanie izolacji ciepùochronnej. 

 Roboty izolacyjne nale¿y rozpocz¹ã po zakoñczeniu monta¿u ruroci¹gów, przeprowadzeniu próby 

szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidùowo�ci wykonania powy¿szych robót protokoùem 

odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny byã naùo¿one na styk i powinny �ci�le przylegaã do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdùu¿ne 

elementów nastêpnej warstwy nie powinny pokrywaã odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 
 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog¹ byã prowadzone przy u¿yciu 
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konwencjonalnych narzêdzi. 
 Grubo�ã wykonanie izolacji nie powinna siê ró¿niã od grubo�ci okre�lonej w dokumentacji 

technicznej wiêcej ni¿ o �5 do +10 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byã 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

�Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysùowe�. 

 Ka¿da dostarczona partia materiaùów powinna byã zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci 

producenta. 
 Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostaùy speùnione. Je¿eli którekolwiek z wymagañ nie zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê 

robót uznaã za niezgodn¹ z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziã badanie 

ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót, polegaj¹cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale¿y dokonaã 

zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysùowe� oraz norm¹ PN-64/B-10400. 
 Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadziã w stosunku do nastêpuj¹cych robót: 

� przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
� �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
� bruzdy  w �cianach:  wymiary,  czysto�ã  bruzd,  zgodno�ã  z pionem  i zgodno�ã  z kierunkiem  

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 Z odbiorów miêdzyoperacyjnych nale¿y spisaã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã wykonania oraz 

przydatno�ã robót i elementów do prawidùowego monta¿u. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale¿y dokonaã koñcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
 Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty: 

� dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeùniania w trakcie 
wykonywania robót, 

� dziennik budowy, 
� dokumenty dotycz¹ce jako�ci wbudowanych materiaùów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiaùów ), 
� protokoùy wszystkich odbiorów technicznych czê�ciowych, 

� protokóù przeprowadzenia próby szczelno�ci caùej instalacji. 

 Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã: 
� zgodno�ã wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotycz¹cymi zmian i odstêpstw od dokumentacji projektowej, 
� protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacjê postanowieñ dotycz¹c¹ usuniêcia usterek, 
� aktualno�ã dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia), 
� protokoùy badañ szczelno�ci instalacji. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
 �Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru   robót  budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988. 
 PN-64/B-10400 �Urz¹dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania    

i badania techniczne przy odbiorze�. 
 PN-B-02414:1999 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 

systemu zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania�. 
 PN-91/B-02415 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniêtych systemów 

ciepùowniczych. Wymagania�. 
 PN-91/B-02420 �Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych. Wymagania�. 
 PN-90/M-75003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania�. 
 PN-91/M-75009 �Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.  Wymagania 

i badania�. 
 PN-EN 215-1:2002 �Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czê�ã 1: Wymagania i badania�. 
 PN-EN 442-1:1999 �Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne�. 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 �Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ (zmiana A1)�. 
 PN-B-02421:2000 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urz¹dzeñ. Wymagania i badania odbiorcze�. 
 PN� 93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz¹ce jako�ci wody�. 
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S  Z  C  Z  E  G  Ó  £  O  W  A S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A  

T E C H N I C Z N A 

C  P  V 4  5  3  3  2  0  0  0  -  3 

I  N  S  T  A  L  A  C  J  A W  O  D  O  C  I  ¥  G  O  W  A   

I K A N A L I Z A C Y J N A 

 
1. WSTÆP 

 
 1.1. Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej  Szczegóùowej  Specyfikacji  Technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce  

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodoci¹gowo-kanalizacyjnej na budowie budynku 
biurowego kancelarii podwójnej. 

 Specyfikacjê nale¿y rozpatrywaã ù¹cznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisuj¹cymi inwestycjê  
stanowi integraln¹ czê�ã dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwi¹zania techniczne zwi¹zane z 
prawidùow¹ realizacj¹ budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne 
byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w budownictwie normami i sztuk¹ budowlan¹. Zmiany w 
przyjêtych rozwi¹zaniach technicznych lub zastosowanych materiaùach musz¹ zostaã zatwierdzone przez 
projektanta i Inwestora. 

 1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacja Techniczn¹. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z 

wykonaniem ni¿ej wymienionych robót: 

 monta¿ ruroci¹gów, 
 monta¿ armatury, 
 monta¿ urz¹dzeñ, 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja dziaùania instalacji. 

 1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, 
specyfikacj¹ techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodoci¹gowych�  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i �Warunkami  technicznymi  wykonania    
i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�. 
Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zast¹pienia zaprojektowanych materiaùów � w przypadku 
niemo¿liwo�ci ich uzyskania  �  przez inne  materiaùy lub  elementy o zbli¿onych  

charakterystykach i trwaùo�ci. Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mog¹ powodowaã obni¿enia warto�ci funkcjonalnych i u¿ytkowych instalacji, a 
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je¿eli dotycz¹ zamiany materiaùów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mog¹ powodowaã zmniejszenia trwaùo�ci eksploatacyjnej. Roboty monta¿owe nale¿y 
realizowaã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotycz¹cymi przedmiotowej instalacji. 
Roboty nale¿y wykonywaã w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami okre�lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie 
wyszczególnienie jakichkolwiek obowi¹zuj¹cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. W trakcie realizacji robót wykonawca bêdzie stosowaù siê do wszystkich 
obowi¹zuj¹cych przepisów i wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w ramach 
opracowanego planu BIOZ. Wykonawca jest zobowi¹zany do zapewnienia porz¹dku i utrzymania 
bezpieczeñstwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, a¿ do zakoñczenia i odbioru koñcowego Robót. 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej i bêdzie utrzymywaù 
sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
technologicznych pomieszczeñ pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróci podczas prac 
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ 
skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób 
trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem 
wywoùanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca w 
szczególny sposób przez odpowiedni instrukta¿ pracowników wykonuj¹cych prace spawalnicze, 
opracuje sposób zabezpieczenia przeciw po¿arowego w obiektach wyposa¿onych w urz¹dzenia i 
materiaùy ùatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoñczeniu na ka¿dej zmianie 
zapewni nadzór. 
 

2. MATERIA£Y 
 Do wykonania instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mog¹ byã stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiaùy u¿yte do wykonania instalacji musz¹ posiadaã aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadaã Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptacjê Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiaùów powinien byã dokonywany wedùug 

wymagañ i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 

 2.1. Przewody. 

 Instalacja wodoci¹gowa bêdzie wykonana z rur wodoci¹gowych, z polipropylenu ù¹czonych przez 

zgrzewanie. 
 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 

PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier�cieniami. 
 Dostarczone na budowê rury powinny byã proste, czyste od zewn¹trz i wewn¹trz, bez widocznych 

w¿erów i ubytków spowodowanych korozj¹ lub uszkodzeniami. 

 2.2. Armatura. 

 Instalacja  ma   byã   wyposa¿ona   w typow¹   armaturê   odcinaj¹c¹   oraz   armaturê   wypùywow¹  

o podwy¿szonym standardzie. 

 2.3. Izolacja termiczna 

 Izolacjê ciepùochronn¹ i zimnochronn¹ ruroci¹gów nale¿y wykonaã z otulin termoizolacyjnych. 
Przewody nale¿y zaizolowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (zaù¹cznik nr 2- 
Dz.U. 2022 poz. 1225 z póên. zm). Otuliny musz¹ posiadaã aprobatê techniczn¹ o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydan¹ przez Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

  
 Materiaùy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byã przewo¿one krytymi 

�rodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Materiaùy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepùochronnej powinny mieã 
pùaszczyzny i krawêdzie nie uszkodzone, a odchyùki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawieraã siê w granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. Wyroby i materiaùy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 
nale¿y przechowywaã w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale¿y unikaã dùu¿szego dziaùania 
promieni sùonecznych na otuliny z PE. 
 

3. SPRZÆT 
 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ 

przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku 

materiaùów. 

 

4. TRANSPORT I SK£ADOWANIE 
 4.1. Rury. 

 Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Ksztaùtki 

nale¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i 

magazynowania rur i ksztaùtek nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia. 

 4.2. Elementy wyposa¿enia. 
 Transport elementów wyposa¿enia do �biaùego monta¿u� powinien odbywaã siê krytymi �rodkami. 

Zaleca siê transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa¿enia 

nale¿y przechowywaã w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniêtych w pojemnikach. 

 4.3. Armatura. 
 Dostarczon¹ na budowê armaturê nale¿y uprzednio sprawdziã na szczelno�ã. Armaturê nale¿y 

skùadowaã w magazynach zamkniêtych. 

 4.4. Izolacja termiczna. 
 Materiaùy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byã przewo¿one krytymi 

�rodkami  transportu   w sposób   zabezpieczaj¹cy   je   przed   zawilgoceniem,   
zanieczyszczeniem  i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiaùy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale¿y przechowywaã w po- 
mieszczeniach krytych i suchych. Nale¿y unikaã dùu¿szego dziaùania promieni sùonecznych na 

otuliny z PE, poniewa¿ materiaù ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
 Materiaùy  przeznaczone  do  wykonywania   izolacji  ciepùochronnej   powinny  mieã   

pùaszczyzny  i krawêdzie nie uszkodzone, a odchyùki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawieraã siê w granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Monta¿ ruroci¹gów. 

 Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla poù¹czeñ spawanych okre�lone 

s¹ w tomie II �Warunków technicznych wykonania i odbioru robót �. 
 Ruroci¹gi instalacji ppo¿. ù¹czone bêd¹ przez spawanie. Wymagania ogólne dla poù¹czeñ 

spawanych okre�lone s¹ w tomie II �Warunków technicznych wykonania i odbioru robót�. 
 Przed ukùadaniem przewodów nale¿y sprawdziã trasê oraz usun¹ã mo¿liwe do wyeliminowania 

przeszkody, mog¹ce powodowaã uszkodzenie przewodów (np. prêty, wystaj¹ce elementy zaprawy 

betonowej i muru). 
 Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj¹ uszkodzeñ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pêkniêtych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u¿ywaã. 
 Kolejno�ã wykonywania robót: 

� wyznaczenie miejsca uùo¿enia rur, 
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� zaùo¿enie tulei ochronnych, 
� uùo¿enie rur z zamocowaniem wstêpnym, 
� wykonanie poù¹czeñ. 

 W miejscach przej�ã przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywaã ¿adnych poù¹czeñ. 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykonaã w tulejach ochronnych. Woln¹ przestrzeñ miêdzy 

zewnêtrzn¹ �cian¹ rury i wewnêtrzn¹ tulei nale¿y wypeùniã odpowiednim materiaùem 

termoplastycznym. Wypeùnienie powinno zapewniaã jedynie mo¿liwo�ã osiowego ruchu 

przewodu. Dùugo�ã tulei powinna byã wiêksza od grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez 

przegrody okre�lone jako granice oddzielenia po¿arowego nale¿y wykonywaã za pomoc¹ 

odpowiednich tulei zabezpieczaj¹cych. 
 Przewody pionowe nale¿y mocowaã do �cian za pomoc¹ uchwytów umieszczonych co najmniej co 

3,0 m dla rur o �rednicy 15�20 mm, przy czym na ka¿dej kondygnacji musi byã zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. 
 Na przewodach kanalizacyjnych przed zaùamaniami pionów wykonaã rewizje. 

 5.2. Monta¿ armatury i osprzêtu. 
 Monta¿ armatury i osprzêtu ma byã wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi byã poddana próbie szczelno�ci. 
 Instalacje nale¿y dokùadnie odpowietrzyã. 
 Je¿eli w budynku wystêpuje kilka odrêbnych zùadów badania szczelno�ci nale¿y przeprowadziã dla 

ka¿dego zùadu oddzielnie. Z próby szczelno�ci nale¿y sporz¹dziã protokóù. 

 5.4. Wykonanie izolacji ciepùochronnej. 
 Roboty izolacyjne nale¿y rozpocz¹ã po zakoñczeniu monta¿u ruroci¹gów, przeprowadzeniu próby 

szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidùowo�ci wykonania powy¿szych robót protokoùem 

odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny byã naùo¿one na styk i powinny �ci�le przylegaã do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdùu¿ne 
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elementów nastêpnej warstwy nie powinny pokrywaã odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog¹ byã prowadzone przy u¿yciu 

konwencjonalnych narzêdzi. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byã 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
�Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysùowe�. 
 Ka¿da dostarczona partia materiaùów powinna byã zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci 

producenta. 
 Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostaùy speùnione. Je�li którekolwiek z wymagañ nie zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê 

robót uznaã za niezgodn¹ z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziã badania 

ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót polegaj¹cych na wykonaniu instalacji nale¿y dokonaã zgodnie z �Warunkami 

technicznymi wykonania  i odbioru  robót  budowlano-monta¿owych.  Tom  II  Instalacje  
sanitarne  i przemysùowe� 

 W stosunku do nastêpuj¹cych robót nale¿y przeprowadziã odbiory miêdzy operacyjne: 
� przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
� �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
� bruzdy w �cianach:  � wymiary, czysto�ã bruzd, zgodno�ã z pionem i zgodno�ã z kierunkiem    

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów miêdzyoperacyjnych nale¿y spisaã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã wykonania oraz 

przydatno�ã robót i elementów do prawidùowego monta¿u. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale¿y dokonaã koñcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
 Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty: 

� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeùniania w 
trakcie wykonywania robót, 

� Dziennik budowy, 
� dokumenty dotycz¹ce jako�ci wbudowanych materiaùów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiaùów), 
� protokoùy wszystkich odbiorów technicznych czê�ciowych, 
� protokóù przeprowadzenia próby szczelno�ci caùej instalacji, 

 Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã: 

� zgodno�ã wykonania z Dokumentacj¹ projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotycz¹cymi zmian i odstêpstw od Dokumentacji projektowej, 
� protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacji postanowieñ dotycz¹cych usuniêcia usterek, 
� aktualno�ã Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia), 
� protokoùy badañ szczelno�ci instalacji. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
 Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
 �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988. 

 �Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci¹gowych�. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST15 � NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 

BETONOWEJ   
 

Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj¹tkiem 

dróg 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej i krat a¿urowych realizowanej w ramach inwestycji budowy 
kancelarii podwójnej w Szczawie.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszelkich robót zwi¹zanych z realizacj¹ utwardzenia 
terenu o nawierzchni z kostki betonowej i krat a¿urowych, przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ i sposobów 

oceny podùo¿y, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnienie liniowym, oraz ich odbiory. 
Zakres robót obejmuje: 

 Wykonanie podbudowy utwardzenia terenu, 
 wykonanie podjazdu z betonowych krat a¿urowych, 
 wykonanie nawierzchni dojazdy, doj�cia i opaski wokóù budynku z kotki betonowej, 
 wykonanie odwodnienia liniowego nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
�cieralnej nawierzchni, wykonany metod¹ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj¹cy siê ksztaùtem, który umo¿liwia wzajemne 
przystawanie elementów.  
Krawê¿nik - prosty lub ùukowy element budowlany oddzielaj¹cy jezdniê od chodnika, charakteryzuj¹cy siê 

staùym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dùugo�ci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1,0 m.  
Úciek - umocnione zagùêbienie, poni¿ej krawêdzi jezdni, zbieraj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê.  
Obrze¿e - element budowlany, oddzielaj¹cy nawierzchnie chodników i ci¹gów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.  
Spoina - odstêp pomiêdzy przylegaj¹cymi elementami (kostkami) wypeùniony okre�lonymi materiaùami 

wypeùniaj¹cymi.  
Szczelina dylatacyjna - odstêp dziel¹cy du¿y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo¿liwienia 

odksztaùceñ temperaturowych, wypeùniony okre�lonymi materiaùami wypeùniaj¹cymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 
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Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wygl¹d zewnêtrzny Struktura wyrobu powinna byã zwarta, 

bez rys, pêkniêã, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna byã równa i szorstka, a krawêdzie 

kostek równe i proste, wklê�niêcia nie powinny przekraczaã 2 mm.  

 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie  
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6 kostek) nie powinna byã mniejsza ni¿ 60 MPa. 

Dopuszczalna najni¿sza wytrzymaùo�ã pojedynczej kotki nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

 Nasi¹kliwo�ã  
Nasi¹kliwo�ã kostek betonowych powinna odpowiadaã wymaganiom normy PNB-06250:1988 i 
wynosiã nie wiêcej ni¿ 5%.  

 Odporno�ã na dziaùanie mrozu  
Odporno�ã kostek betonowych na dziaùanie mrozu powinna byã badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250:1988.  
Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 50 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania próbek jest wystarczaj¹ca, 

je¿eli: 
�  próbka nie wykazuje pêkniêã,  
�  strata masy nie przekracza 5%,  
�  obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymaùo�ci próbek nie zamra¿anych 

nie jest wiêksze ni¿ 20%.  

 Úcieralno�ã  
Úcieralno�ã kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat¹ wysoko�ci nie 

powinna przekraczaã warto�ci 3,5 mm.  
 

3. SPRZÆT  

Roboty mo¿na wykonywaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
  

4. TRANSPORT  

Transport materiaùów budowlanych powinien byã przeprowadzony w sposób i w warunkach 

zalecanych przez producentów. Koszty powstaùych uszkodzeñ lub obni¿enia warto�ci materiaùów 

ponosi Wykonawca. Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiaj¹cym i U¿ytkownikiem. 

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co i na wùasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje siê u¿ycie 

samochodów ciê¿arowych i dostawczych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹. Konstrukcja nawierzchni 

obejmuje uùo¿enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce miaùu kamiennego 

oraz podbudowie. Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystêpowaniem 

podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeùnieniem spoin piaskiem, obejmuj¹: 
� wykonanie podbudowy,  
� wykonanie obramowania nawierzchni (z krawê¿ników, obrze¿y), 
�  przygotowanie i roz�cielenie podsypki  
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� uùo¿enie kostek z ubiciem,  
� wypeùnienie piaskiem szczelin, 
� pielêgnacjê nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.2. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw¹ betonowej kostki brukowej powinien 
byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. Podbudowê stanowi kruszywo ùamane, stabilizowane 

mechanicznie. Podbudowa powinna byã przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 

specyfikacji. Ukùadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Warunki atmosferyczne 
Uùo¿enie nawierzchni z kostki na podsypce z miaùu kamiennego zaleca siê wykonywaã przy 

temperaturze otoczenia nie ni¿szej ni¿ +5°C. Dopuszcza siê wykonanie nawierzchni je�li w ci¹gu 

dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je�li w nocy spodziewane 

s¹ przymrozki kostkê nale¿y zabezpieczyã materiaùami o zùym przewodnictwie ciepùa (np. matami 

ze sùomy, pap¹ itp.).  

5.3. Uùo¿enie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byã wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 

wiêkszym fragmencie robót zaleca siê stosowaã kostki dostarczone w tej samej partii materiaùu, w 

której niedopuszczalne s¹ ró¿ne odcienie wybranego koloru kostki. Ukùadanie kostki mo¿na 

wykonywaã rêcznie lub mechanicznie. Ukùadanie kostek powinni wykonywaã przyuczeni brukarze.  
Ukùadanie mechaniczne zaleca siê wykonywaã na du¿ych powierzchniach o prostym ksztaùcie, tak 

aby ukùadarka mogùa przenosiã z palety warstwê ksztaùtek na miejsce ich uùo¿enia z wymagan¹ 

dokùadno�ci¹. Kostka do ukùadania mechanicznego nie mo¿e mieã du¿ych odchyùek wymiarowych i 

musi byã odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uùo¿ona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez doùo¿enia poùówek i dziewi¹tek, przy czym ka¿da warstwa na palecie musi byã dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraùy do siebie. Ukùadanie mechaniczne 

zawsze musi byã wsparte prac¹ brukarzy, którzy uzupeùniaj¹ przerwy, wyrabiaj¹ ùuki, dokùadaj¹ 

kostki w okolicach studzienek i krawê¿ników.  
Kostkê ukùada siê okoùo 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety, poniewa¿ po procesie ubijania 

podsypka zagêszcza siê. Powierzchnia kostek poùo¿onych obok urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 

(np. studzienek, wùazów itp.) powinna trwale wystawaã od 3 mm do 5 mm powy¿ej powierzchni 

tych urz¹dzeñ. Do uzupeùnienia przestrzeni przy krawê¿nikach, obrze¿ach i studzienkach mo¿na 

u¿ywaã elementy kostkowe wykoñczeniowe w postaci tzw. poùówek i dziewi¹tek, maj¹cych 

wszystkie krawêdzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaùtek o 

nietypowych wymiarach, woln¹ przestrzeñ uzupeùnia siê kostk¹ ciêt¹ przycinan¹ na budowie 

specjalnymi narzêdziami tn¹cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz¹ itp.).  
Dzienn¹ dziaùkê robocz¹ nawierzchni na podsypce z miaùu kamiennego zaleca siê zakoñczyã 

prowizorycznie okoùo póùmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki uùo¿onej na staùe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 

uùo¿on¹ nawierzchniê na podsypce piaskowej nale¿y rozebraã i usun¹ã wraz z podsypk¹.  

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (pùytowej) z osùon¹ z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u¿ywaã walca. Ubijanie nawierzchni nale¿y 

prowadziã od krawêdzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym 

ksztaùtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog¹ byã zlikwidowane przez ubijanie w 

kierunku wzdùu¿nym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pêkniête) 

nale¿y wymieniã na kostki caùe.  

5.5. Spoiny  

Szeroko�ã spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiã od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadùo�ciennych kostek brukowych zaleca siê, aby osie spoin 

pomiêdzy dùu¿szymi bokami tych kostek tworzyùy z osi¹ drogi k¹t 45°, a wierzchoùek utworzonego 
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k¹ta prostego pomiêdzy spoinami miaù kierunek odwrotny do kierunku spadku podùu¿nego 

nawierzchni. Po uùo¿eniu kostek, spoiny nale¿y wypeùniã piaskiem.  

5.6. Pielêgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchniê na podsypce z miaùu kamiennego ze spoinami wypeùnionymi piaskiem mo¿na oddaã 

do u¿ytku bezpo�rednio po jej wykonaniu. Nawierzchniê na podsypce z miaùu kamiennego nale¿y 

przykryã warstw¹ wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaã j¹ w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni Po upùywie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie 

ni¿szej ni¿ 15C) do 3 tygodni (w porze chùodniejszej) nawierzchniê nale¿y oczy�ciã z piasku i 

mo¿na oddaã do u¿ytku.  

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
Badania jako�ci robót w czasie ich realizacji nale¿y wykonywaã zgodnie z wytycznymi wùa�ciwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiaùów i 

systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót okre�la ilo�ã wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo�ã robót 

oblicza siê wedùug sporz¹dzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzglêdnieniem wymagañ technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

ksiêdze obmiaru. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj¹ 

akceptacji Inspektora nadzoru i musz¹ posiadaã wa¿ne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.  

 

8. ODBIORY ROBÓT  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Gotowo�ã do odbioru zgùasza Wykonawca na pi�mie 

Zamawiaj¹cemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowi¹zuj¹cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje siê za zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki.  

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  

Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarowi ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu.  
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI¥ZANE  
- PN-B-04111 Materiaùy kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego  
- PN-B-06250 Beton zwykùy.  
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego.  
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci  
- PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a  
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego.  

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem i ùat. 


