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B - 00.00. Wymagania ogolne (cpv 45000000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t ogdélnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢$§¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i1 odbioru robot ogdélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ogo6lnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:

- inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczna, przekazana
przez Inwestora a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz umowg
szczegodtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Stropy i posadzki

1.3.1.2. Stolarka / §lusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznos$ci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zatagczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami 1 dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow Kontraktu i wymieniona w zalaczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w
Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.




Specyfikacja Techniczna
Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B
ETAP 2

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktoéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.8. Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru do wiadomosci Wykonawcy 1 kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cz¢$ci Robdt oraz prawni nastgpcy
kazdej z tych osob.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiorka obiektéw istniejacych i1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.14 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.

1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane;]
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.

1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zamowienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i1 przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,
1.5.2. podiaczenia medidéw i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,




Specyfikacja Techniczna

Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B
ETAP 2

1.5.3. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.4. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostgpem do telefonu,
1.5.5. zakupienie i1 zalozenie ksigzek obiektow,
1.6. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegdétowa w
formie okreslonej przez Inwestora. Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
zamowieniem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac
oraz przekazanych obiektéw i materiatow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejgcia
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystgpienia do robdt, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw raz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, pracownikow, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikoéw 1 ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania
pozaru.
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1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wilasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
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1.14. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu.
1.15 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujace prawne dokumenty.
- Umowa szczegotowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposob probkowania
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiatéw musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatéw odpowiadajacych ustaleniom zgodnych z :
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa
nalozyta obowigzek znakowania materialow i wyrobow budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli jest:
- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng”. oraz
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemow oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”




Specyfikacja Techniczna
Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B
ETAP 2

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego. Jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopodw w obrebie Placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezgcym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inspektora Nadzoru, a nastgpnie stosowne zezwolenia od
Wiasciciela terenu i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej i kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy
uzyskac akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania
materiatow 1 urzadzen przewidzianych w projekcie.
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Zmiany mogg dotyczy¢:
- materialow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajgcego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.
2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wlasciwosci ekologiczne, technologiczne 1 ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiaja Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajacemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania roboét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrgbnymi).
Wybrany sprze¢t po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujace zachowania jakos$ci i warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuni¢te z
terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z tre§ciag Umowy
szczegotowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce, normami oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STW 1 OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu,
Inspektora nadzoru 1 Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacja
techniczng . Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie
trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inspektora Nadzoru
Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 cze$ci Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW 1 OR,
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu do zatwierdzenia szczegotly swojej dzialalnosci zapewnienia wykonania zlecenia
zgodnie z warunkami okreslonymi umowa. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia begdzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia

Robét zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym

przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie

praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementéw Robot

- sposob i1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych Robdt

b) czes$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich

parametrami technicznymi

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i

roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatlow

- sposob zabezpieczeni i ochrony fadunkow przed utratg ich

wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
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- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiagnig¢cia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W 1 O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w S T W 1 O R, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposob ciagly np.: roboty
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciggty nadzor laboratorium i przekaze wyniki
badan dla Inspektora Nadzoru Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptac;ji.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i
musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na
podstawie wynikow badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z dokumentacja techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek, poniesione zostang
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji
upowazni¢ Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich
przypadkach i bez ograniczen.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) 1 ktore spelniajg wymogi STW i1 OR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STW 1 OR,
kazda partia dostarczona do robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji technicznej,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czesSciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji techniczne;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbiorow robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Terminy zgloszen oraz wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy szczegdtowej oraz przepisami Prawa
Budowlanego.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan BIOZ,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,
- umowy z podwykonawcami,
- szkice 1 operaty geodezyjne,
- korespondencje¢ na budowie.
6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Roboty objete zamowieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie

okreslonej umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i zatagczonym przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inspektora
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegolnych
elementow robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatgcznikiem do umowy.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorach przez
Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do
Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przejecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowsq i
ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan 1 pomiarow, zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz
protokoty przekazania i odbioru tych robdt wlascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaly mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robét cze¢sciowych,

- protokoty wlaczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej,
deszczowej 1 gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena protokot odbioru robét : dla faktury przejsciowej
protokot czesciowego odbioru robét, dla faktury koncowej za$ protokot z koncowego odbioru
robdt, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokét odbioru czesciowego,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zalacznikiem do faktury
przejsciowej. Zasadno$¢ wystawiania faktur sprawdza i potwierdza kwoty do wyplaty
Inspektor Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z p6zniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650),
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5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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B - 00.02.02. Roboty w zakresie rozbiorek (cpv 45111100-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac rozbiorkowych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- rozbidrka $cianek szachtow wskazanych na rzutach,

- demontaz warstw podtogowych,

- demontaz warstw wykonczeniowych posadzek wewnetrznych w
pomieszczeniach

- komunikacji i klatek schodowych,

- skucie tynkdw wewnetrznych $cian,

- usuniecie powlok malarskich na $cianach,

- demontaz warstw wykonczeniowych posadzek wewnetrznych,

- demontaz stolarki wewngtrzne;j,

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowsa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace, co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji 1 nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg si¢ kontaktujg; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadéw. Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST B - 00.01. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Nie przewiduje si¢ wykorzystania materiatow podczas prowadzenia prac
rozbidrkowych. Zaktada si¢ powstanie materiatow pochodzacych z rozbiorki, dla ktérych na
czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materialéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne,
ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy skladowaniu
materiatow z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
o szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych sitag mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w
miejscu krytym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. Wymagania szczegolowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
a) $rodki transportu do wywozu gruzu i odpadow,
b) mioty wyburzeniowe, tomy, przecinaki, kilofy, oskardy, mtoty,
topaty, szufle,
¢) palniki acetylenowe,
d) drobny sprzet pomocniczy.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ elementy budynku
podlegajace rozbidrce 1 demontazu wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Zakres wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisoéw BHP 1 wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Przed usunigciem czesci $cian przeznaczonych do rozbiodrki i poszerzaniu otwordéw
drzwiowych i okiennych, nalezy zdemontowac istniejace skrzydia i wymontowac ze $cian
oscieznice. Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Przed przystgpieniem do rozbiorki $cian dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy $cianki
dzialowe nie staly si¢ noSnymi z powodu osiadania stropow.

W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez
podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiorki. Scianki tynkowane
rozbiera¢ po uprzednim odbiciu tynkdéw, po usunig¢ciu gruzu nalezy rozebra¢ $cianke
warstwami. Po ukonczeniu czynnosci rozbiérkowych nalezy uporzadkowac teren, usunaé
gruz, $mieci bytowe i odpady porozbiorkowe, ktdre nastgpnie nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, 1 zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
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W szczeg6lnosci obejmuja:
- kontrolg prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii)
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych $cian
- metr szescienny [m3] dla filarow, kominoéw
- szt. dla demontowanych okien i drzwi
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami.
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B - 00.02.12. Pokrywanie podlég i Scian (cpv 45430000-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla wykonania
przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. obejmujacych:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy
betonowej lub samopoziomujacej zgodnie z D.T.
- w pomieszczeniach mokrych potozenie warstwy impregnatu
przeciwgrzybicznego, oraz izolacj¢ przeciwwodng poziomg z masy
cementowo-polimerowe;,
- malowanie $cian
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowsa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zaré6wno pod woda jak i na powietrzu,
Kruszywo - oboj¢tny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w $cianie,
majac na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatdéw o malej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
Pozostale okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Farby do malowania $cian i sufitow
2.4.1. Parametry techniczne farby systemowej na $ciany w pomieszczeniach komunikacji:
- odporno$¢ na szorowanie - klasa 1
- odpornos$¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000
- kolor wg wytycznych dokumentacji techniczne
2.4.2. Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:
- odporno$¢ na szorowanie - klasa 3
- odpornos$¢ na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200
- kolor biaty
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczegéltowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materiatéw,
- betoniarki lub mieszadta do przygotowania zapraw,
- wibrator do zageszczania mieszanki betonowe;j
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podtoza
- narzgdzia do uktadania plytek, (pace, kielnie, szpachelki)
- drobny sprz¢t pomocniczy
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
4.2. Wymagania szczegolowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robat
Do wykonywania posadzek w czgséci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych, oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty posadzkowe a takze kontroli materiatow.
Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg producenta
zastosowanych materialow.
5.3. Wykonywanie robot
5.3.1. Podloza i posadzki betonowe
Po ulozeniu betonu, zagesci¢ do osiggnigcia wspotczynnika 1,0. Podtoza z betonu pod
posadzki zaciera¢ na gtadko. Pozostale podioza i posadzki betonowe zaciera¢ na ostro.
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Podloza i posadzki muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie z
dokumentacja techniczng. Nierownosci ptaszczyzn, mierzone 2m tatg, nie moga przekraczaé
2mm. Powierzchnie podidg strychu - po zdjeciu warstw nienosnych posadzek wykonac:

szlifowanie - zdja¢ wierzchnig zuzytg warstwe podktadu betonowego przez
szlifowanie przemyslowymi szlifierkami do betonu, uzupeti¢ ubytki
wylewka betonowa,
5.3.4. Okladziny Scian.

Sciany wewnetrzne komunikacji, korytarze, klatki schodowe - lamperia o wysokosci
1,5 m w kolorze i systemie wyprawy betonu ozdobnego w kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw 1 zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST. W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosSci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

9.2. Skladniki ceny
W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej lub samopoziomujacej
— dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;j
— przygotowanie zaprawy
— utozenie i zaggszczenie zaprawy
— zatarcie powierzchni
— pielggnacje zaprawy
— badania na budowie i laboratoryjne
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W przypadku posadzek betonowych
- dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;j
— przygotowanie i montaz zbrojenia
— utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
— zatarcie powierzchni
— pielggnacje betonu
— malowanie powierzchni betonu
— montaz listew przypodtogowych
— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach.
Wymagania og6lne 1 srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja 1
zastosowanie danych okreslajacych doktadnos¢

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne

PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..
PN-B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnos$ci

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu - Metody badan - Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

B - 00.02.14.01 Tynkowanie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot tynkarskich wewngtrznych; powtok malarskich, dla wykonania przedmiotu
zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):
1.3.1. tynkdw uzupetniajacych $ciennych tradycyjnych z wykonczeniem
gtadzig dwuwarstwowa na $cianach i sufitach powyzej piwnic.
1.3.2. malowanie farba ceramiczng $cian parteru i kondygnacji powyzej oraz
wszystkich sufitéw klatek schodowych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
- skucie istniejace tynkow cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
zgodnie z Dokumentacja techniczng
- wykonane nowych tynkéw cementowo-wapienne o gr. 2cm i ulozenie gtadzi
gipsowej
- wykonanie powlok malarskich $cian z farby lateksowej zmywalne;.
- wykonie powtoki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego

24



Specyfikacja Techniczna
Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B
ETAP 2

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnetrzne zwykte dla kat.
IIT pod wykonywane recznie dla podlozy z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- 1 pianobetonow
2.2.2. tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej
Ziarnisto$¢: ok. 1,8 mm
Zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
Wypehiacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
Kolorystyka: wg wzornika systemu
Zuzycie materiatu: ok. 5,5 kg/m?
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcienczalnej,
ceramicznej farby, o zawarto$ci czgséci statych co najmniej 35% objetosci i
dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Farba systemowa biata do sufitow.
Nalezy stosowac farbe systemowa podktadowa do gruntowania powierzchni i
farb¢ nawierzchniowga. Kolory wg dokumentacji projektowe;.
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki,; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegolowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— §rodki transportu do przewozu materiatow,
— betoniarki, naczynia, mieszadta do przygotowania zapraw,
— agregat tynkarski,
— sprz¢t do wykonania prac malarskich,
— drobny sprzet pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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4.2. Wymagania szczegéltowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogodlne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Skucie tynkow i przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
W tym celu nalezy dokona¢ odbicia istniejgcych tynkow elewacyjnych. Przed przystapieniem
do odbijania tynkow nalezy wyznaczy¢ miejsca odbijania paséw tynkow na ptaszczyznach
pionowych. Odbicia nalezy dokonywac recznie, po zakonczeniu nalezy oczysci¢ spoiny muru
w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podtoza: bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych, a
nastepnie obficie zmy¢ woda. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Niewielkie, lokalne
nierownosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia) lub za pomoca
cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchni¢ przed jego naprawa. Podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gladzie jedno i dwuwarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych i gtadzi wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Nalezy zastosowaé
aluminiowe katowniki perforowane. Zacieranie tynku, potaczone z ew. zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigza¢. Tynki nalezy wykonywac po
zakonczeniu wszystkich robo6t, ktorych pozniejsze wykonywanie mogtoby spowodowac
uszkodzenia tynkow. Zaleca si¢ wykonywanie robot w temp. Od +5 do +25°C i pod
warunkiem, iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy
warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac¢ §rodki ochronne, jak przy wykonywaniu
robdot w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chronié¢
przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie woda (min. w ciggu pierwszych 3 dni).
5.2.3. Malowanie farbami ceramicznymi i dyspersyjnymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Powierzchnie §cian murowanych, nieotynkowanych musza by¢ oczyszczone
1 zagruntowane. Nalezy wytrasowac¢ ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ plaszczyzny
sasiednie. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach,
az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Powierzchnie gruntowac
zgodnie z zaleceniami producenta farb.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,, Wymagania
ogoblne . Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.
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6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw 1 zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST. W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrolg obje¢te zostanie przygotowania podloza pod powloki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe (zgodnag
z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowe;j) i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Szczegolowe zasady odbioru Robot
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow gtadzi gipsowych:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosSci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1.W przypadku robdt malarskich

— dostawe materiatow
— skucie istniejacych tynkow
— przygotowanie podioza (oczyszczenie, odttuszczenie, szpachlowanie)
— wytrasowanie zakresu Robot
— zabezpieczenie zakresu Robot (w tym wykonanie oston itp.)
— zagruntowanie podiozy (opcjonalnie)
— malowanie powierzchni warstwami
— usuni¢cie zabezpieczen i prace porzadkowe
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2.W przypadku tynkow 1 gtadzi gipsowych
— dostawe materiatow
— oczyszczenie podloza
— montaz listew
— szpachlowanie podioza
— przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej
— wykonanie gtadzi gipsowe;j
— badania na budowie i laboratoryjne
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 2: Metody badan.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-B-19402 Plyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i1 klej gipsowy.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogo6lne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogoblne, czgs¢ 4, Arkady, Warszawa 1990.
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B- 00.02.14.07. SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV 45421141-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian z plyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres robot objetych SST
Wykonanie §cian z ptyt gipsowo — kartonowych.
2. MATERIALY
- Ptyty gipsowo-kartonowe EI60 i 120 powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 50,
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 50,
- taSmy uszczelniajace,
- welna mineralna,
- wkrety do ptyt gipsowych,
- kofki,
- gips budowlany,
- gips szpachlowy,
- tasmy polaczeniowe perforowane,
- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Scianki z plyt gipsowo - kartonowych

* wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg Sciany na podtodze

zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe , na otaczajacych $cianach i sufitach,

» zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych UW do stropow i1 podidg za
pomoca uniwersalnych elementéw mocujacych rozmieszczonych maksymalnie
co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnos$ci wszystkie profile
mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

» zamocowanie stupkow z ksztattownikow profilowanych CW - profile CW musza
wchodzi¢ w gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie
mocuje si¢ do poziomych profili UW. Odleglo$¢ ostatniego profilu od $ciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

* pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep migedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ polozenie
rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm . U gbry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacj¢ drgan i ugiec¢ stropu. Wypeknia si¢ jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropow.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

* [zolacja przestrzeni pomig¢dzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po
utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢
migdzy profilami welne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
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* Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecania plyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesunigcia profili),
aby wzajemne przesunig¢cie spoin z obu stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy
profilami CW. Po zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilno$¢.
Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz dtugos¢ plyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukdéwki nie powinny by¢ krotsze
niz 30 cm.

4.2. Wykonczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

* Polaczenia plyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z
wiokna papierowe;.

* Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania w czasie wykonywania robot
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
-rdwnos¢ powierzchni pyt,
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
-wilgotnos¢ 1 nasigkliwosé,
-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia phyt.
5.2. Kontrola jakos$ci poszczegdlnych etapow wykonania robdt obejmuje dla $cian z phyt
gipsowo — kartonowych:
-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji no$nej $cian,
-kontrole¢ wypoziomowania konstrukcji nos$nej,
-kontrole ulozenia materiatow izolacyjnych poprawiajacych akustyke $Sciany,
-kontrol¢ wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,
-kontrola jako$ci oraz zabezpieczen ppoz.
6. ODBIOR ROBOT
6.1. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania
technicznouzytkowe dotyczace:
-odpornosci na uderzenia,
-no$nosci i sztywnosci,
-odpornosci na zawilgocenie,
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
-higieny 1 zdrowotnosci.
6.2. Wymagania przy odbiorze
-odchylenie zamontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,
-konstrukcja $ciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodow
elektrycznych i1 osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek
rozgaleziajacych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie obrazow i
niewielkich potek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz §ciany
instalacje cig¢zkie (przewody wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie
powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowe;j,
-konstrukcja styku $ciany z podtoga powinna uniemozliwi¢ przesunigcie §ciany
w skutek dziatan sit poziomych; konstrukcja styku §ciany ze stropem powinna
eliminowac¢ nacisk stropu na §ciang¢, wywotany jego ugigciem,
-$ciany 1 polaczenia nalezy tak skonstruowac, aby byly spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,
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-materiaty konstrukcyjne, wypetiajace i uszczelniajgce powinny by¢ odporne
na dziatanie czynnikéw chemicznych i fizycznych,
-ztacza elementow powinny by¢ niewidoczne,
-naroza §cian i styki z o§cieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
7.2. Inne dokumenty i instrukcje
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe)
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
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B - 00.02.03. GLADZIE GIPSOWE KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru gtadzi gipsowych.
1.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie gladzi gipsowej dwuwarstwowej na Scianach 1 sufitach.
2. MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materialty budowlane. Woda
zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewngtrz pomieszczen jako
ostateczng warstwe wykonczeniowa. Gtadz gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce.
Charakteryzuje si¢ wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnos$cig do podioza. Gladzi
gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Powierzchnia wykonana Gtadzig gipsowq jest idealnym podlozem do malowania lub
tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych.

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania
gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkow na powierzchniach $cian 1 sufitow. Masa
szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen. Produkt ma by¢ gotowa, suchg
mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetiaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujacych. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie
powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie,
tynki, posadzki. Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i
wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja powinna by¢
doskonalym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki,
podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;j, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do
gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiaé
warunki wigzania zapraw 1 przyczynia¢ si¢ do osiggniecia przez niezaktadanych parametréw
technicznych, w tym przyczepnosci.

2.5. Narozniki aluminiowe,
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sig¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze,
rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow,
pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gltadzi gipsowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

4.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na
oczyszczeniu z substancji ttuszczowych 1 powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu
preparatem zmniejszajacym nasigkliwos$¢ 1 wzmacniajagcym powierzchniowo podioze i
zamontowaniu naroznikow aluminiowych. Przed wykonaniem wtasciwej powierzchni pod
malowanie nalezy wzmocni¢ $ciany do wysokos$ci 1,6m w czesci klatki schodowej poprzez
wtopienie siatki zbrojonej w zaprawe klejowa. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca
stalowg nierdzewng. Na §cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong szerokoscig od
posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi
wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym
wyschnigciu. Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie r¢czne na catej
powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do
szlifowania nr 100, a nast¢gpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jako$ci wykonania gladzi gipsowych
5.1.1. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997
»Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

5.1.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania gladzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- prawidlowos$¢ wykonania gtadzi.

6.0DBIOR ROBOT

6.1. Odbior podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania gltadzi gipsowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

- roboty uznaje si¢ za zgodne z SST jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
» gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja
do nizszej kategorii.
* W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé
gladz i ponownie wykonac roboty.
6.2. Odbiodr gtadzi gipsowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugos$ci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

* pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogolem nie
wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogbélem nie
wigcej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
7.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. B - Roboty
wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki"
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B - 00.02.02.04. Wykladzina PCV zgrzewana z wyrownaniem podloza
(CPV —45432100-5 kladzenie i wykladanie podlog)
Wyrownywanie podlég (CPV — 45262321-5)
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej i wyktadziny PCV
zgrzewanej dla wykonania przedmiotu zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t ujetych w ST:
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,
- warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce,
- gruntowanie podtoza,
- uktadanie samopoziomujacej masy, wylewka korygujaco-wyréwnawcza,
- wykonanie podktadu podposadzkowego,
- utozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na $cian¢ oraz spawanie.
Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy
do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.
1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST”
Wymagania Ogdlne”.
2. Materialty
2.1. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialty do wykonania posadzek
muszg posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej. Podstawa
wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na rynku katalogi KNR
wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wlasnej. Podane w
przedmiarach podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis
robdt do wykonania.
2.2. Parametry minimalne techniczne wyktadziny:
- antyposlizgowa min. R11
- klasa Scieralnosci ; klasa T
- klasyfikacja obiektowa / uzytkowa 34/43
- technologia wolna od ftalanéw i emisja LZO < 10 pg/m?
3. Sprzet
Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i
musi odpowiada¢ przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
4. Transport
Dostawa materiatow 1 wywo6z materiatéw z rozbidrki odbywac sie bedzie
samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

35



Specyfikacja Techniczna

Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B
ETAP 2

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.
Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw 1 ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru sposdb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow. Przy wykonaniu
robdt remontowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementow
wyposazenia korytarza nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem rob6t remontowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robot remontowych. Wyktadzina z
tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie ( Tarket Granit , lub
rownowazna). Wykladzina musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB 1 atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i
strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych
Podktad pod wyktadzing sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- wylewka samopoziomujaca o grubosci 10-50 mm
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci 1 trwato$ci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna
oraz rowng 1 gtadka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

- podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢

zgodnie z PN/B —10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

peknigc 1 szczelin.

- wilgotnos$¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres rob6t zasadniczych

Ulozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych

zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robot

Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowacé si¢ w pomieszczeniu min.
24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywacé rolek z
jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci,
zathuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw Podtoze powinno
by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0.5MPa. Stosowac¢ klej zalecany przez producenta. [1o$¢ kleju ok. 300-350 g/m?2.
Wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje.
Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w
naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastagpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny
nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy
usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i zlaczy nalezy wykonaé
po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewngtrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania
zgrzewarki termicznej z koncéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich
zlacz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektryczne;.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
6.2. Badania w czasie robot
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
poszczegbdlnych warstw oraz innych robot "zanikajacych".
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:
- zgodnosci zastosowanego systemu;
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materialami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji
robot. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

W przypadku wykonywania robot zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonaé
ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania dalty wynik pozytywny mozna
uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt 1 po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci, od poziomu podtogi lub
terenu,
- zabezpieczenie podiog i elementow mogacych ulec uszkodzeniu,
- wykonanie prac instalacyjnych,
- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie miejsc wykonywania robot,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan lub urzadzen podno$nikowych niezbednych do wykonania roboét na wysokosci
ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
1 m2 wykonanych i odebranych podtog.
10. Normy i przepisy zwigzane
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.
- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.
- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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B-00.02.03. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie
stolarki drzwiowej dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki, drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej, drewnianej i stalowej.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej wraz z drewnianymi o$cieznicami,

Ze wzgledu na przyjecie w projekcie wszystkich drzwi, jako typowe, pochodzace z
dostaw zewngetrznych i1 nie podlegajace na budowie zadnym przerobkom, opracowano dla
montazu zaréwno stolarki drzwiowej z ptyt drewnopochodnych jak i okien i drzwi stalowych
wspolng specyfikacje SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.4.1. Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub
drzwiowym. Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukosna lub w
ksztalcie tuku) zamykajaca od gory otwor.

1.4.2. OScieznica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w osciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
, Wymagania og6lne".

2.2. Warunki szczegélowe

Zaprojektowano wymian¢ drzwi do pokojow, znajdujacych si¢ na parterze budynku, w
korytarzach po obu stronach holu windowego. Wymiana na drzwi drewniane o odp. ogniowe;j
EI30, o wymiarach skrzydta drzwiowego: min. 90 x 200 cm, nieblokowane z
samozamykaczem.

Pozostale wymagania:

— ptycinowe, gtadkie,
— izolacyjno$¢ akustyczna, min.: R'A1 > 30dB.,
— kolor: jasne drewno — jak pozostate istniejgce drzwi do pokojow.

Przed zaméwieniem i wymiang drzwi, nalezy dokona¢ probnych odkrywek w celu
sprawdzenia wymiarow istniejacych otwordw drzwiowych (szerokosci i wysokosci).
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W razie koniecznos$ci powigkszenia otworu drzwiowego, nalezy, w przypadku
niezbg¢dnej ingerencji w konstrukcj¢ $ciany (no$nej) wezwac konstruktora w celu okreslenia
mozliwosci 1 warunkow wykonania powigkszenia otworu — poza zakresem niniejszego
opracowania.

2.3. Mocowania drzwi.

Oscieznice drzwi mocowane w otworach, mocowac za pomocg kotew $ciennych o
srednicy minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na gtebokos¢ minimum 100 mm, kotwy
rozmiesci¢ w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm po obwodzie,

Inne wyroby 1 materialy - Elementy mocujace:

- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy, $ruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podktadki, katowniki stalowe.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Sprzet i narzedzia do montazu
Roboty mozna wykona¢ recznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca obowigzany jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatlow 1 wykonywanych robot,
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie
narzedzia, elektronarzedzia i1 sprzet do:
- sprawdzenia wymiardéw 1 plaszczyzn,
- wykucia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w osciezach,
- uszczelnienia i izolacji drzwi,
- wykonczenia osciezy.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostaltych wyrobow i
materiatlow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Kazda partia wyrobéw przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne".
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5.1. Warunki przystapienia do montazu po renowacji okien i drzwi oraz nowych drzwi
Przed zaméwieniem i renowacja stolarki i §lusarki Wykonaweca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kazdego z otwordw przeznaczonych pod osadzenie drzwi, czy okien
indywidualnie z uwzglgdnieniem ewentualnych odchyltek od pionu i poziomu. Dopiero po
wykonaniu pomiaréw mozna przystapi¢ do zamowienia stolarki 1 $lusarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieze nalezy naprawic€ i1 oczysci¢. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidlowo$¢ wykonania $cian,
- stan wykonczenia 1 prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,
- jakos$¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do
wbudowania.
5.2. Warunki montazu drzwi
- montaz drzwi na kotki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane
wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian
warstwowych),
- uszczelnienie drzwi piankg montazowa,
- obcigcie wystajacej poza profile pianki,
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej nowe;j
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica, a
murem wypehié¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary stykach
elementow stolarskich.
5.3.2. Mocowania drzwi.
Oscieznice drzwi mocowane w otworach, mocowac poprzez kotwy Scienne o srednicy
minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na gtebokos¢ minimum 100 mm, kotwy rozmiescic¢
w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm po obwodzie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne".
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Przed dostawg stolarki
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci na materialy uzyte do wyrobu okien. Przed montazem nalezy sprawdzic¢
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrob spetnia wymogi dostarczonych
dokumentow - aprobat i ich kompletno$¢. Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka
dostarczona zgodnie z zamdwieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacja
wyrobu. W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢
montazu okna zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagania dla drzwi:
- Odchylka od prostopadtosci naroza nie powinna przekroczy¢ odchylek
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na
dhugosci 0,5m.
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- Odchylka od ptaskosci ogdlnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm.
- Sifa potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydta — max. SON.
- Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.
- Odpornos¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace na
ptaszczyznie skrzydta - skrzydta nie powinny ulec odksztatceniu wigkszemu
niz 0,5mm, na 1m wysokosci skrzydta.
- Odpornos¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydta, drzwi nie powinny
wykazywac uszkodzen lub odksztatcen skrzydet i oscieznicy powodujgcych
utrate funkcyjnosci.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Po montazu nalezy sprawdzic:
- gladkos$¢ 1 czystos¢ szyb,
- dzialanie mechanizmow otwierania,
- jakos$¢ powierzchni ram i skrzydet,
- doktadnos¢ przylegania uszczelek,
- droznos$¢ przewodow 1 komor odwadniajacych profile,
- illo$¢ wbudowanych kotkoéw rozporowych,
- doktadnos$¢ wypetnienia piankg montazows,
- doktadnos¢ parapetdow wewngetrznych i zewngtrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru
sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robo6t. 11os¢ robot okresla sig
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otwordw podlegaja odbiorowi
czesciowemu dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace dokonywania ptatnosci podano w ,,Wymagania og6élne"
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujace
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881.
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i1 badania.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy

odbiorze.

- PN- 78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. WartoSci.
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