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B - 00.00. Wymagania ogélne (cpv 45000000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdélnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢s¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
ogolnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

- inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng, przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz umowa
szczegOtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Stropy i posadzki

1.3.1.2. Stolarka / §lusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznos$ci od
przypadku), tak jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczgcia - data rozpoczecia Robot okreslona w zatagczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow Kontraktu i wymieniona w zalaczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regul zawartych w
Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢powania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.8. Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru do wiadomosci Wykonawcy 1 kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czg¢$ci Robodt oraz prawni nastgpcy
kazdej z tych osob.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiorka obiektoéw istniejacych i1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.14 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.

1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane;]
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.

1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zamowienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i1 przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,
1.5.2. podiaczenia medidéw i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,
1.5.3. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.4. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostgpem do telefonu,
1.5.5. zakupienie i1 zalozenie ksigzek obiektow,
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1.6. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowg szczegoétowa w
formie okreslonej przez Inwestora. Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
zamoOowieniem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac
oraz przekazanych obiektow i materiatoéw, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy , urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystapienia do robot, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow raz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykanczania robot, Wykonawca bg¢dzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogdéw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.
1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych 1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wilasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
Inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
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1.14. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu.
1.15 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujace prawne dokumenty.
- Umowa szczegotowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposob probkowania
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiatéw musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatéw odpowiadajacych ustaleniom zgodnych z :
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa
nalozyta obowigzek znakowania materialow i wyrobow budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli jest:
- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng”. oraz
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemow oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego. Jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopodw w obrebie Placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezgcym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inspektora Nadzoru, a nastgpnie stosowne zezwolenia od
Wiasciciela terenu i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej i kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania
materiatow 1 urzadzen przewidzianych w projekcie.
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Zmiany mogg dotyczy¢:
- materialow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajacego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.
2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wilasciwosci ekologiczne, technologiczne 1 ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiaja Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajacemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robot.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania roboét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrgbnymi).
Wybrany sprze¢t po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujace zachowania jakos$ci i warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuni¢te z
terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z tre§ciag Umowy
szczegotowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce, normami oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STW 1 OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu,
Inspektora nadzoru 1 Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacja
techniczng . Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie
trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inspektora Nadzoru
Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 cze$ci Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW 1 OR,
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu do zatwierdzenia szczegotly swojej dzialalnosci zapewnienia wykonania zlecenia
zgodnie z warunkami okreslonymi umowa. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia begdzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia

Robét zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym

przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie

praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementéw Robot

- sposob i1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych Robdt

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich

parametrami technicznymi

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i

roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatow

- sposdb zabezpieczeni i ochrony fadunkow przed utratg ich

wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
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- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiagnig¢cia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W 1 O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w S T W 1 O R, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposob ciagly np.: roboty
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni cigglty nadzor laboratorium i przekaze wyniki
badan dla Inspektora Nadzoru Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptac;ji.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i
musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na
podstawie wynikow badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robot z dokumentacja techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek, poniesione zostang
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji
upowazni¢ Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich
przypadkach i bez ograniczen.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) 1 ktore spelniajg wymogi STW i1 OR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STW 1 OR,
kazda partia dostarczona do robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji technicznej,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czesSciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji techniczne;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbiorow robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Terminy zgloszen oraz wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy szczegdtowej oraz przepisami Prawa
Budowlanego.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan BIOZ,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,
- umowy z podwykonawcami,
- szkice 1 operaty geodezyjne,
- korespondencje¢ na budowie.
6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Roboty objete zamowieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie

okreslonej umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i zatagczonym przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inspektora
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegolnych
elementow robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatgcznikiem do umowy.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorach przez
Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do
Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamodwienia. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przejecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowsa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan materiatléw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan 1 pomiarow, zatagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz
protokoty przekazania i odbioru tych robdt wlascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaly mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robét cze¢sciowych,

- protokoty wlaczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej,
deszczowej 1 gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena protokot odbioru robét : dla faktury przejsciowej
protokot czesciowego odbioru robdt, dla faktury koncowej za$ protokot z koncowego odbioru
robdt, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokét odbioru czesciowego,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zalacznikiem do faktury
przejsciowe]. Zasadno$¢ wystawiania faktur sprawdza i potwierdza kwoty do wyplaty
Inspektor Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z p6zniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650),
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5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

D-00.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE (cpv 45 111 300 -1)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka, w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako czg$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrka:
- boazerii wyznaczonych $cian poprzez dokumentacje¢ techniczng
- obuddéw, opraw 1 istniejgcych sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne Wymagama dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:
- rusztowan koztowych, wysokos$ci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z
bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np.
3,2x 12,5 cm) i pomostu z desek,
- rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m,
szeroko$ci 52 cm), usztywnionych stg¢zeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na
ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada si¢ pomosty z desek,
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do
63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek
rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm 1 katownikoéw 45 x 45
x Smmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych
tacznikami w ramownice 1 kratownice.

15



Specyfikacja Techniczna
Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujagcym normom:
- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub
innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera,
- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochody ci¢zarowe,
- pily mechaniczne,
- miotki, przecinaki itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe elementow rozbieranych, obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentaqa proj jektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wiasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ogrodzen jest:
- dla sufitow 1 Scian - m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia
. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
rzeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okraglym i
kwadratowym

2
3
4
5
p
6

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 72.13.93).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) z

pézniejszymi zmianami.

B — 00.02.02 Sufity podwieszane kasetonowe (CPV-45421146-9)
1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego dla wykonania przedmiotu zadania .
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.
1.3.0Kkreslenia podstawowe
Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.
Ruszt (konstrukcja no$na) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje potac sufitowa. Moze by¢
kompletnym zestawem lub sktada¢ si¢ z poszczegodlnych elementdw.
Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo
za pomoca ksztattownika*) przy$ciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i
sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.
Element zawieszenia - cz¢$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja nosng budynku.
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Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw
ztaczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢
produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki
sposob, aby kupujacy mogl je naby¢ w jednej transakcji. Pozostale okreslenia sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.
Uwaga dotyczy nastepujacych pojec¢: ksztattownik nosny, ksztaltownik poprzeczny i
ksztattownik przyscienny.
1.4.0godlne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i SST.
2.MATERIALY
2.1.Warunki ogélne stosowania materialow
Dzwigkochtonne ptyty sa przeznaczone do stosowania jako wypelnienie
konstrukcji no$nej sufitow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie
wynikajacym z wlasciwos$ci technicznych. Ptyty obj¢te normg PN EN 13964 moga by¢
stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwigkochtonne, mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze
wzgledu na emisje fenolu 1 formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedlug Zarzadzenia Ministra Zdrowia 1
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen 1 natezen
czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski
Nr 19z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007,
plyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym
2.2.Wymagania szczegolowe dla plyt sufitow podwieszanych
a) Reakcja na ogien: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
c¢) Pochtanianie dzwigku: Klasa pochtaniania A
d) Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwigku aw 0,90
e) Odporno$¢ na zginanie: klasa 1/C/ON
2.2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonéw: rozcia¢ folie nie niszczac ptyt, $ciggnac folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych
rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt
przed zabrudzeniem.
2.2.2. Transport
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie
1 nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
2.3. Skladowanie materialow
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly
narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna -
trzy pelne palety jedna na drugie;.
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2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane
znakiem CE czego potwierdzeniem jest ,,Deklaracja zgodnosci” wydawana przez producenta
wyrobu.
3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
2.Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszanych.

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub
innymi mediami narze¢dzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie,
iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.
3.2 Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych: sprzet do wycinania, przycinania i
obrobki plyt wypehiajacych:

- noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztaltowanych krawedzi ptyty

- pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukeji nos$nej: elementy do instalacji kotkéw, kotew i
innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow) Narzedzia do instalacji zawiesi -
nozyce do drutow. Narzedzia do instalacji profili nosnych 1 innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i1 trasowania konstrukcji no$nej (w zaleznosci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Montaz ptyt:

zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do cigcia
za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami
do malowania brzegdw.
Ciecie:

docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowac.
Renowacja powierzchni

Wigkszos¢ akustycznych sufitéw moze by¢ malowana farbami akustycznymi
firmy, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciaga¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastagpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg
powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby
nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna
przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowal on wtasciwos$¢ pochtaniania
dzwigku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢
pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu
moze si¢ r6zni¢ od powierzchni oryginalnej.
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Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku.
W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy
pomalowac 1 pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku pozytywnego efektu,
mozna przystapi¢ do malowania pozostatych ptyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne:

Potaczenia pomigdzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi:
listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum
450 mm. Nalezy si¢ upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja,
a takze czy listwa nie jest skrecona i1 utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos$¢ listwy wynosi 3000
mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi:

uzycie fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przys$ciennej jest najbardziej
wlasciwg metoda. Nalezy ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
Narozniki:

listwy przy$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potagczeniach naroznych. Polaczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na:

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200
mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x
600mm 1 stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokosci 1
wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy profilami nosSnymi powinny by¢ naprzemian legte
(nie mogg znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach no$nych w odleglo$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbgdne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ci¢zar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zarowno nad jak 1 podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm.
Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) rownolegle do profili no$nych, pomigdzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce profili 600
mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Piyty sg tatwe do ciecia
za pomocg ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegow.

Odpornos$¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez
dostepny w specjalnej wersji, o0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do
stosowania w wilgotnym $srodowisku, np. nad basenami.
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Akcesoria
Klipsy mocujace: rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych ptyty i
zabezpieczajacych moga by¢ stosowane. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w
malych pomieszczeniach, halach wej$ciowych, klatkach schodowych oraz miejscach
narazonych na roznice ci$nienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa si¢ wody pod cisnieniem. Najczgsciej stosuje
si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.
Zawiesia:
regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach
nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym
samym kierunku.
Mocowanie do stropu
Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu wieszakow do stropu sg
dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do
konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajaca
wytrzymatos$¢ na wyrywanie.
POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie: uzywac¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkka
szczotka.
Scieranie na mokro: $ciera¢ wilgotna szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego
materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydlem (i w razie
potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 -11) w
proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piang: nanie$¢ pian¢ czyszczacg i Srodki dezynfekujace na
powierzchnig, nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie
chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegblnosci za$ ptyty wypetniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen
poza cigzarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow moze by¢ realizowane
jedynie z pomocg konstrukcji no$nej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalne;j
nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na
nowe gwarantujace pelne bezpieczenstwo dla 0sob korzystajacych z pomieszczenia, w
ktorym sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane
przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nos$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz
to wilasnie konstrukcja no$na zapewnia stabilnos$¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki
jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne".
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Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:
- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja
projektowa.
- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacja
projektowa.
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania sufitu
- wlasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugo$ci Sm.
- kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna
czystos$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen.
- kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich
elementow sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o
widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2. Jednostka obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt
- szt. (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
- mb. (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nos$nej
- szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
- Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
- Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
2. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania
3. PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku
4. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej
6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilno$ci wymiarowej w okre§lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych
7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci
8. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie ptaskosci
11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci
materiatéw budowlanych
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B - 00.02.03 Sufity podwieszane z plyt gipsowo kartonowych (CPV-45421146-9)
1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie metalowym dla wykonania przedmiotu zadania.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie : sufitow podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitow z ptyt g-k
na ruszcie metalowym W zakres robot wchodzi:
* sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie
odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
* rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych
» zamocowanie wieszakoéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
zamocowanie profili przysciennych
* zawieszenie rusztu sufitu ; wypelnienie sufitu ptytami g-k
* szpachlowanie 1 wzmacnianie ztgczy i naroznikOw ; impregnowanie
powierzchni
* usuni¢cie pozostato$ci z montazu 1 wyczyszczenie zabrudzen
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowg
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne”
Materiaty stosowane do wykonania w/w powinny mie¢:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
» deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”,
* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w
normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych:
Ptyty sufitowe:

Panele z grupy wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm,
wykonczone i pomalowane. Ptyty wykonane w technologii zapewniajacej oczyszczanie
powietrza z formaldehydu. Krawedzie proste . Wymiary 600x600mm. Wzo6r powierzchni
gladki Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = (0,10). Izolacyjno$¢ dzwickowa DncW = (37).
Kolor biaty NCS 0500 Konstrukcja: wg.

Dostawcy sytemu system nosny mocowany do stropu monolitycznego za pomocg wieszakow
noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt no$ny sufitu wykonany
jako widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obcigzalno$¢
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przys$cienny:

Katownik 15/20 lub profil schodkowy wg. sytemu . Mocowanie do $ciany co
500mm maksymalnie. Montaz: wg zalecen dostawcy oraz zapisOw Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t. Pomieszczenie gospodarcze (pomieszczeniach z wentylacja )
sufity modutowe z mobilnym wypekieniem i widocznymi krawedziami taczeniami phyt.
Sufity z wypetnieniem mobilnym z plyty gipsowo- kartonowej z dodatkiem substancji o
wlasciwosciach anty formaldehydowych. Zaktada si¢ obnizenie poziomu st¢zenia zwigzkow
formaldehydow w powietrzu do wartosci 25 p g/m3 bez powtornej reemisji ( nalezy
zastosowac rozwigzanie systemowe 1 przedstawi¢ stosowne opinie jednostek badawczych)

Technologia wykonania :

Ptyty sufitowe:

Panele z grupy wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 mm, wykonczone i
pomalowane. Ptyty wykonane w technologii zapewniajacej oczyszczanie powietrza z
formaldehydu. Krawedzie fazowane . Wymiary 600x600mm. Wzér powierzchni gtadki
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = (0,10). Izolacyjnos¢ dzwigkowa DncW =

(37). Kolor biaty NCS 0500 Konstrukcja wg. Dostawcy sytemu system no$ny mocowany do
stropu monolitycznego za pomoca wieszakow noniuszowych z hakiem lub oczkiem w
rozstawach do 1200m. Ruszt no$ny sufitu wykonany jako widoczny ruszt z profili
stalowych ze stopka o szerokos$ci 15mm. Obcigzalnos$¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z
norma

Profil przy$cienny:

Katownik 15/20 lub profil schodkowy wg.sytemu . Mocowanie do $ciany co 500
mm maksymalnie. Montaz: Wg zalecen dostawcy oraz zapisOw Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét.
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
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2.4. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian
murowanych

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa

« urabialno$¢ ok.60min ; przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
2.5. Metalowa konstrukcja no$na
* blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 ; grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja
wg PN-H-92201:1996
* powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um
* mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 75%
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru I zgodnego z oferta umozliwiajacego prawidtowe wykonanie
powyzszego zakresu robot
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spehnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stosOw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rOwnym i mocnym,
a zarazem ptlaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietoéw o jednakowe;j
dhugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawé6w samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Rozladunek ptyt powinien
odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot:

* Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne.

* Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania 1 skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego.

* Przed rozpocz¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpadow.

* Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z
dwoch warstw: - dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej
czesci ,,warstwg no$ng”
- oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwag gtowna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy
nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu,
nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

- ksztalt pomieszczenia:

* jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

* w pomieszczeniach waskich 1 dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

* sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

* jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna

zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od
stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

* rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, grubo$¢
zastosowanych ptyt,

* rozmieszczenia piyt,

* rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnos$ci

piyt,
- funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

* jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze
by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.

Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wtlasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich
wykonywaniu pami¢ta¢ o paru podstawowych zasadach:

* styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych
elementach,

* poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana petna
ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rz¢du znalazly si¢
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),

* styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty,
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* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku
do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami
rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien
muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotne;j
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje
sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢
normalnego obciazenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac¢
zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5
lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

* mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia

elementéw nosnych rusztu,

* mocowanie podtuzne wzdhuz elementow no$nych rusztu ptyt, utozonych

réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
* do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
* do profili stalowych blachowkregtami

5.5. Sufity na ruszcie stalowym
5.5.1.. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg
produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i
dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka
wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej
dhugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczes$nie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu
warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej
konstrukcji rusztu, kofice profili no$nych opiera si¢ migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczego6lnosci powinna by¢
oceniana: rownos¢ powierzchni plyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary
plyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie niszczace lub
ugiecia plyt. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Wszystkie
urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki
8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122.

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych
materialow, przygotowanie podtoza prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na
stykach, narozach i1 obrzezach,

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego
dhugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow
1 obudow z ptyt g-k i pcv po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
stalowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych elementach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne”

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje
dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzgtu niewymagajacego

etatowej obstugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza, czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, na
rusztach z ksztaltownikéw metalowych
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- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkrgtow wraz z przycigciem
1 dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania
powierzchni oktadzin, szpachlowanie potaczen i stykoéw plyt ze §cianami
1 stropami, zabezpieczenie spoin taSma papierowa, szpachlowanie
1 cyklinowanie wykonczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
* PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych
* PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

B - 00.02.04. GLADZIE GIPSOWE KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru gtadzi gipsowych.
1.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie gtadzi gipsowej dwuwarstwowej na $cianach i sufitach.
2. MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda
zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako
ostateczng warstwe wykonczeniowa. Gladz gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce.
Charakteryzuje si¢ wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnos$cia do podioza. Gladzi
gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Powierzchnia wykonana Gtladzig gipsow3 jest idealnym podiozem do malowania lub
tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych.

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania
gladzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkow na powierzchniach $cian i sufitéw. Masa
szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen. Produkt ma by¢ gotowa, suchg
mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypekiaczy wapiennych oraz
dodatkow modyfikujacych.
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Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci,
stanowigcej doskonate podloze pod malowanie.
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gladzie,
tynki, posadzki. Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i
wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i1 gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja powinna by¢
doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki,
podktadu podlogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do
gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie 1 ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowac proces chlonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilo§ci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢
warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do osiagni¢cia przez niezaktadanych parametrow
technicznych, w tym przyczepnosci.

2.5. Narozniki aluminiowe,
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze,
rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow,
pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

4.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na
oczyszczeniu z substancji ttuszczowych 1 powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu
preparatem zmniejszajacym nasigkliwos$¢ 1 wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze i
zamontowaniu naroznikow aluminiowych. Przed wykonaniem wtasciwej powierzchni pod
malowanie nalezy wzmocni¢ $ciany do wysokosci 1,6m w czesci klatki schodowej poprzez
wtopienie siatki zbrojonej w zaprawe klejowa. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca
stalowg nierdzewng. Na §cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong szerokoscig od
posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi
wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym
wyschnigciu. Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie r¢czne na catej
powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do
szlifowania nr 100, a nast¢pnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci wykonania gladzi gipsowych
5.1.1. Badania w czasie robot

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997
»Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

5.1.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania gladzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- prawidlowos$¢ wykonania gtadzi.

6.0DBIOR ROBOT

6.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania gltadzi gipsowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

- roboty uznaje si¢ za zgodne z SST jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.
- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
* gladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja trwalosci gladzi, zaliczy¢ ja
do nizszej kategorii.
* W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢
gtadz 1 ponownie wykonac roboty.
6.2. Odbior gladzi gipsowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

* pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie
wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie
wigcej niz 4 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podloza.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i1 zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

7.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. B - Roboty
wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki"
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