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B – 00.00. Wymagania ogólne (cpv 45000000-7) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 
określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia 
Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 
przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 
1.3.1.1. Stropy i posadzki 
1.3.1.2. Stolarka / ślusarka 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w 
Umowie.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
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1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.4.8. Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, oraz cały inny personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do wiadomości Wykonawcy i każdego 
z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 
1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 
organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 
Zamawiającemu do akceptacji, 
1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i 
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, 
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1.5.3. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
1.5.4. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem 
biurowym i dostępem do telefonu, 
1.5.5. zakupienie i założenie książek obiektów, 
1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 
Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 
opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 
formie określonej przez Inwestora. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 
Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 
zamówieniem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac 
oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 
składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 
administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców raz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie 
bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji 
lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń,  
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
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1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 
były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa 
nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych 
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. oraz 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 
sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, 
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 
stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
uzyska wstępną zgodę od Inspektora Nadzoru, a następnie stosowne zezwolenia od 
Właściciela terenu i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 
technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy 
uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 
materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie.  
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Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 
- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 
Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 
negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 
uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 
przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, 
spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 
szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu, 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Decyzje Inspektora Nadzoru 
Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru  będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
Kontraktu do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia 
zgodnie z warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
przygotowanym przez GW i akceptowanym przez Zamawiającego, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 
rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
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- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 
odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.  
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm  określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty 
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki 
badań dla Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptacji. 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na 
podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Kontraktu może w ramach swoich kompetencji 
upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich 
przypadkach i bez ograniczeń. 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak 
CE, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 
przekazania placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji technicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora 
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa 
Budowlanego. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
                Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- plan BIOZ, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, 
- umowy z podwykonawcami, 
- szkice i operaty geodezyjne, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 
określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inspektora 
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 
elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 
będącym załącznikiem do umowy.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do 
Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru  
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. 
dokumentacja powykonawcza, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 
ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź 
urządzeń, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i 
sieci uzbrojenia terenu, 
- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
- protokoły odbioru robót częściowych, 
- protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, 
deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 
protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru 
robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do faktury 
przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza i potwierdza kwoty do wypłaty 
Inspektor Nadzoru. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) , 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650) , 
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5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B – 00.02.02. Roboty w zakresie rozbiórek (cpv 45111100-9) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru prac rozbiórkowych dla wykonania przedmiotu zadania:  
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- rozbiórka ścianek szachtów wskazanych na rzutach, 
- demontaż warstw podłogowych, 
- demontaż warstw wykończeniowych posadzek wewnętrznych w 
pomieszczeniach  
-  komunikacji i klatek schodowych, 
- skucie tynków wewnętrznych ścian, 
- usunięcie powłok malarskich na ścianach, 
- demontaż warstw wykończeniowych posadzek wewnętrznych, 
- demontaż stolarki wewnętrznej, 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady posiadające, co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym 
lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
odpadów.  Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w ST B - 00.01. „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Nie przewiduje się wykorzystania materiałów podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych. Zakłada się powstanie materiałów pochodzących z rozbiórki, dla których na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, 
które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu 
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 
o szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym.  
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) środki transportu do wywozu gruzu i odpadów, 
b) młoty wyburzeniowe, łomy, przecinaki, kilofy, oskardy, młoty, 
łopaty, szufle, 
c) palniki acetylenowe, 
d) drobny sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed 
zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wyznaczyć elementy budynku 
podlegające rozbiórce i demontażu wg Dokumentacji Projektowej. 
5.2. Zakres wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Przed usunięciem części ścian przeznaczonych do rozbiórki i poszerzaniu otworów 
drzwiowych i okiennych, należy zdemontować istniejące skrzydła i wymontować ze ścian 
ościeżnice. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 
odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian działowych należy sprawdzić czy ścianki 
działowe nie stały się nośnymi z powodu osiadania stropów.  

W tym przypadku należy najpierw je odciążyć od dodatkowych obciążeń poprzez 
podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. Ścianki tynkowane 
rozbierać po uprzednim odbiciu tynków, po usunięciu gruzu należy rozebrać ściankę 
warstwami. Po ukończeniu czynności rozbiórkowych należy uporządkować teren, usunąć 
gruz, śmieci bytowe i odpady porozbiórkowe, które następnie należy wywieźć i zutylizować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
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W szczególności obejmują: 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii) 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych ścian 
- metr sześcienny [m3] dla filarów, kominów 
- szt. dla demontowanych okien i drzwi 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
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B – 00.02.12. Pokrywanie podłóg i ścian (cpv 45430000-0) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla wykonania 
przedmiotu zadania:  
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1. obejmujących: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy 
betonowej lub samopoziomującej zgodnie z D.T. 
- w pomieszczeniach mokrych położenie warstwy impregnatu 
przeciwgrzybicznego, oraz izolację przeciwwodną poziomą z masy 
cementowo-polimerowej, 
- malowanie ścian 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, 
mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Farby do malowania ścian i sufitów 
2.4.1.      Parametry techniczne farby systemowej na ściany w pomieszczeniach komunikacji: 

- odporność na szorowanie - klasa 1 
- odporność na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000 
- kolor wg wytycznych dokumentacji techniczne 

2.4.2.       Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity: 
- odporność na szorowanie - klasa 3 
- odporność na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200 
- kolor biały 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki lub mieszadła do przygotowania zapraw, 
- wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej 
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 
- narzędzia do układania płytek, (pace, kielnie, szpachelki) 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania posadzek w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych, oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty posadzkowe a także kontroli materiałów.  

Wszystkie posadzki należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 
zastosowanych materiałów. 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Podłoża i posadzki betonowe 

Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu pod 
posadzki zacierać na gładko. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na ostro.  

 



 

Specyfikacja Techniczna 

Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B  

ETAP 2 

 

__________________________________________________________________________________ 
22 

 
 

Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z 
dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą przekraczać 
2mm. Powierzchnie podłóg strychu - po zdjęciu warstw nienośnych posadzek wykonać:  

    szlifowanie - zdjąć wierzchnią zużytą warstwę podkładu betonowego przez  
                          szlifowanie  przemysłowymi szlifierkami do betonu, uzupełnić ubytki  
                          wylewką betonową, 

5.3.4. Okładziny ścian. 
Ściany wewnętrzne komunikacji, korytarze, klatki schodowe  - lamperia o wysokości 

1,5 m w kolorze i systemie wyprawy betonu ozdobnego w kolorze uzgodnionym z 
użytkownikiem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności  wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej lub samopoziomującej 

– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie zaprawy 
– ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację zaprawy 
– badania na budowie i laboratoryjne 
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W przypadku posadzek betonowych 

- dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie i montaż zbrojenia 
– ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– malowanie powierzchni betonu 
– montaż listew przypodłogowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki 
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 
zastosowanie danych określających dokładność 
PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne  
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – 00.02.14.01 Tynkowanie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wewnętrznych;  powłok malarskich, dla wykonania przedmiotu 
zadania:  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

1.3.1. tynków uzupełniających ściennych tradycyjnych z wykończeniem 
gładzią dwuwarstwową na ścianach i sufitach powyżej piwnic. 
1.3.2. malowanie farbą ceramiczną ścian parteru i kondygnacji powyżej oraz 
wszystkich sufitów klatek schodowych 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

- skucie istniejące tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach 
zgodnie z Dokumentacją techniczną 

- wykonane nowych tynków cementowo-wapienne o gr. 2cm i ułożenie gładzi 
gipsowej 
- wykonanie powłok malarskich ścian z farby lateksowej zmywalnej. 
- wykonie powłoki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną,  

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnętrzne zwykłe dla kat. 
III pod wykonywane ręcznie dla podłoży z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów 
2.2.2. tynk cienkowarstwowy na spoiwie z żywicy syntetycznej  
           Ziarnistość: ok. 1,8 mm 
           Zawartość substancji stałych: ok. 80% 
          Wypełniacz: barwiony piasek kwarcowy 
          Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 110-140 
          Kolorystyka: wg wzornika systemu 
          Zużycie materiału: ok. 5,5 kg/m² 
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, 
ceramicznej farby, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i 
dobrej przepuszczalności pary wodnej. Farba systemowa biała do sufitów. 
Należy stosować farbę systemową podkładową do gruntowania powierzchni i 
farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji projektowej. 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki,; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– betoniarki, naczynia, mieszadła do przygotowania zapraw, 
– agregat tynkarski, 
– sprzęt do wykonania prac malarskich, 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
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4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Skucie tynków i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. 
W tym celu należy dokonać odbicia istniejących tynków elewacyjnych. Przed przystąpieniem 
do odbijania tynków należy wyznaczyć miejsca odbijania pasów tynków na płaszczyznach 
pionowych. Odbicia należy dokonywać ręcznie, po zakończeniu należy oczyścić spoiny muru 
w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podłoża: bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, a 
następnie obficie zmyć wodą. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Niewielkie, lokalne 
nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą 
cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. Podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gładzie jedno i dwuwarstwowe gipsowe 

Przy wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych i gładzi wymagane jest 
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Należy zastosować 
aluminiowe kątowniki perforowane. Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Tynki należy wykonywać po 
zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 
uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od +5 do +25°C i pod 
warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy 
warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu 
robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25°C należy tynki chronić 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 
5.2.3. Malowanie farbami ceramicznymi i dyspersyjnymi 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Powierzchnie ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone 
i zagruntowane. Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny 
sąsiednie. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, 
aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować 
zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „ Wymagania 
ogólne ”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
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6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz 
końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną 
z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gładzi gipsowych: 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1.W przypadku robót malarskich 

– dostawę materiałów 
– skucie istniejących tynków 
– przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 
– wytrasowanie zakresu Robót 
– zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 
– zagruntowanie podłoży (opcjonalnie) 
– malowanie powierzchni warstwami 
– usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 
– badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków i gładzi gipsowych 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– montaż listew 
– szpachlowanie podłoża 
– przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 
– wykonanie gładzi gipsowej 
– badania na budowie i laboratoryjne 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne, część 4, Arkady, Warszawa 1990. 
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B- 00.02.14.07. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
                                                                                                          KOD CPV 45421141-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
                Wykonanie ścian z płyt gipsowo – kartonowych. 
2. MATERIAŁY 
                 - Płyty gipsowo-kartonowe EI60 i 120 powinny odpowiadać wymaganiom 
                   określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
                 - kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 50, 
                 - kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 50, 
                 - taśmy uszczelniające, 
                 - wełna mineralna, 
                 - wkręty do płyt gipsowych, 
                 - kołki, 
                 - gips budowlany, 
                 - gips szpachlowy, 
                 - taśmy połączeniowe perforowane, 
                 - narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej. 
3. SPRZĘT 
                Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
          • wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze  
             zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 
          • zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za 
            pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie  
            co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile              
            mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
          • zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą  
            wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie  
            mocuje się do poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie  
            powinna być mniejsza niż 30 cm, 
          • pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami  
            powinien wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie  
            rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być  
            podniesione o ok. 10 mm . U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą  
            kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie  
            szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów.  
            Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
          • Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
            ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić    
            między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
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          • Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
            przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili),  
            aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między  
            profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność.  
            Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy  
            prowadzić naprzemiennie  u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze  
            niż 30 cm. 
4.2. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 
          • Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z   
            włókna papierowej. 
          • Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
                    -równość powierzchni płyt, 
                    -narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
                    -wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
                    -wilgotność i nasiąkliwość, 
                    -obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
5.2. Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla ścian z płyt 
gipsowo – kartonowych: 
                    -kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 
                    -kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
                    -kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany, 
                    -kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 
                    -kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania 
technicznoużytkowe dotyczące: 
                    -odporności na uderzenia, 
                    -nośności i sztywności, 
                    -odporności na zawilgocenie, 
                    -ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
                    -trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
                    -higieny i zdrowotności. 
6.2. Wymagania przy odbiorze 
                    -odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 
                    -konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów  
                     elektrycznych i osadzanie osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek  
                     rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić zawieszanie obrazów i  
                     niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany   
                     instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie 
                     powinny obciążać jej konstrukcji podstawowej, 
                    -konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany  
                     w skutek działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna  
                     eliminować nacisk stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 
                    -ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
                     przeciwpożarowe i akustyczne, 
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                    -materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne  
                     na działanie czynników chemicznych i fizycznych, 
                    -złącza elementów powinny być niewidoczne, 
                    -naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed  
                     uszkodzeniami. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe) 
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
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B – 00.02.03. GŁADZIE GIPSOWE                                     KOD CPV 45410000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
                Wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach i sufitach. 
2. MATERIAŁY 
                Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
lub aprobatom technicznym. 
2.1. Woda 
                Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.2. Gładzie gipsowe 
                Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako 
ostateczną warstwę wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. 
Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi 
gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Powierzchnia wykonana Gładzią gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub 
tapetowania. 
2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. 
                Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania 
gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa 
szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, 
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz 
nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt ma być gotową, suchą 
mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
dodatków modyfikujących. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie 
powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży  
                Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki, posadzki. Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i 
wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym 
wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, 
tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja powinna być 
doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem do 
gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 
żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna 
regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać 
warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez niezakładanych parametrów 
technicznych, w tym przyczepności. 
2.5. Narożniki aluminiowe, 
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3. SPRZĘT 
                Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
                                   - mieszarki do zapraw, 
                                   - agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 
                Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, 
rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, 
pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Warunki przystąpienia do robót 
                Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
4.2. Przygotowanie podłoża 
                Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na 
oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu 
preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże i 
zamontowaniu narożników aluminiowych. Przed wykonaniem właściwej powierzchni pod 
malowanie należy wzmocnić ściany do wysokości 1,6m w części klatki schodowej poprzez 
wtopienie siatki zbrojonej w zaprawę klejową. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą 
stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od 
posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 
wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym 
wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej 
powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do 
szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych 
5.1.1. Badania w czasie robót 
                Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 
„Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". 
5.1.2. Badania w czasie odbioru robót 
                Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
                                    - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
                                    - prawidłowości przygotowania podłoży, 
                                    - prawidłowość wykonania gładzi. 
6.ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór podłoża  
                Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania gładzi gipsowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić. 
                              - roboty uznaje się za zgodne z SST jeżeli wszystkie pomiary i badania  
                                dały pozytywne wyniki. 
                              - jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie  
                                powinien być odebrany. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
                              • gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
                              • jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają trwałości gładzi, zaliczyć ją  
                                 do niższej kategorii. 
                              • W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć  
                                gładź i ponownie wykonać roboty. 
6.2. Odbiór gładzi gipsowych. 
                Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: 
                              • pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie  
                                 więcej niż 3 mm w pomieszczeniu, 
                              • poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie  
                                więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi  
                                (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
                              - wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na  
                                powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
                              - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
                                pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
7.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty 
wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki" 
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B - 00.02.02.04. Wykładzina PCV zgrzewana z wyrównaniem podłoża  

(CPV – 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg) 
Wyrównywanie podłóg (CPV – 45262321-5) 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej i wykładziny PCV 
zgrzewanej dla wykonania przedmiotu zadania. 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w ST: 

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, 
- wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 
- warstwa szpachlująca ubytki w posadzce, 
- gruntowanie podłoża, 
- układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza, 
- wykonanie podkładu podposadzkowego, 
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie. 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy 
do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST” 
Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, 
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek 
muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. Podstawa 
wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR 
wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w 
przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis 
robót do wykonania. 
2.2. Parametry minimalne techniczne wykładziny: 

- antypoślizgowa min. R11 
- klasa ścieralności ; klasa T 
- klasyfikacja obiektowa / użytkowa 34/43  
- technologia wolna od ftalanów i emisja LZO ≤ 10 µg/m³ 

3. Sprzęt 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i 

musi odpowiadać przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
4. Transport 

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie 
samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
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5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z 
Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu 
robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów 
wyposażenia korytarza nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. Wykładzina z 
tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie ( Tarket Granit , lub 
równoważna). Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego 
Zakładu Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i 
strukturę ustalić z użytkownikiem.  

Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw: 

- wylewka samopoziomująca o grubości 10-50 mm 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 
podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 
oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 
górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B –10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. 
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

Zakres robót zasadniczych 
Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych 

zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem. 
Zasady wykonywania robót  
Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 
24 h, a rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna 
aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z 
jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, 
zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno 
być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza 
niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez producenta. Ilość kleju ok. 300-350 g/m2. 
Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w 
narożnikach. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny 
należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy 
usuwać za pomocą specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać 
po wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania 
zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich 
złącz należy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie 
można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

- zgodności zastosowanego systemu; 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 
dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia 
należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji 

robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 

W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać 
ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub, 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości, od poziomu podłogi lub 
terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu, 
- wykonanie prac instalacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz 
oczyszczenie miejsc wykonywania robót, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań lub urządzeń podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości 
ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

1 m2 wykonanych i odebranych podłóg. 
10. Normy i przepisy związane 
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i 
heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, 
poz.881, 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
- Aprobaty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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B–00.02.03.  Stolarka drzwiowa – kod CPV 45421100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót w zakresie 
stolarki drzwiowej dla wykonania przedmiotu zadania:  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu stolarki, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, drewnianej i stalowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej wraz z drewnianymi ościeżnicami, 

            Ze względu na przyjęcie w projekcie wszystkich drzwi, jako typowe, pochodzące z 
dostaw zewnętrznych i nie podlegające na budowie żadnym przeróbkom, opracowano dla 
montażu zarówno stolarki drzwiowej z płyt drewnopochodnych jak i okien i drzwi stalowych 
wspólną specyfikację SST. 

1.4. Określenia podstawowe 

                Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.4.1. Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub 
drzwiowym. Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w 
kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 

1.4.2. Ościeżnica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne".  

2.2. Warunki szczegółowe            

Zaprojektowano wymianę drzwi do pokojów, znajdujących się na parterze budynku, w 
korytarzach po obu stronach holu windowego. Wymiana na drzwi drewniane o odp. ogniowej 
EI30, o wymiarach skrzydła drzwiowego: min. 90 x 200 cm, nieblokowane z  
samozamykaczem.  

Pozostałe wymagania: 

– płycinowe, gładkie, 
– izolacyjność akustyczna, min.: R'A1 > 30dB., 
– kolor: jasne drewno – jak pozostałe istniejące drzwi do pokojów. 

Przed zamówieniem i wymianą drzwi, należy dokonać próbnych odkrywek w celu 
sprawdzenia wymiarów istniejących otworów drzwiowych (szerokości i wysokości).  
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W razie konieczności powiększenia otworu drzwiowego, należy, w przypadku 
niezbędnej ingerencji w konstrukcję ściany (nośnej) wezwać konstruktora w celu określenia 
możliwości i warunków wykonania powiększenia otworu – poza zakresem niniejszego 
opracowania. 

2.3. Mocowania drzwi. 

          Ościeżnice drzwi mocowane w otworach, mocować za pomocą kotew ściennych o 
średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm, kotwy 
rozmieścić w odstępach nie większych niż co 480 mm po obwodzie, 

Inne wyroby i materiały - Elementy mocujące: 

- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, śruby, wkręty, 
- elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu 
Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca obowiązany jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie 
narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 
- wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ościeżach, 
- uszczelnienia i izolacji drzwi, 
- wykończenia ościeży. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.  Każda partia wyrobów przewidziana do 
wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w 
miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
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5.1. Warunki przystąpienia do montażu po renowacji okien i drzwi oraz nowych drzwi  

Przed zamówieniem i renowacją stolarki i ślusarki Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi, czy okien 
indywidualnie z uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po 
wykonaniu pomiarów można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica.  

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian, 
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do 
wbudowania. 

5.2. Warunki montażu drzwi 
- montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane 
wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży dostosowania dybli, np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych), 
- uszczelnienie drzwi pianką montażową, 
- obcięcie wystającej poza profile pianki, 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej nowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą, a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary stykach 
elementów stolarskich. 
5.3.2. Mocowania drzwi. 

Ościeżnice drzwi mocowane w otworach, mocować poprzez kotwy ścienne o średnicy 
minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm, kotwy rozmieścić 
w odstępach nie większych niż co 480 mm po obwodzie, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Przed dostawą stolarki 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności na materiały użyte do wyrobu okien. Przed montażem należy sprawdzić 
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrób spełnia wymogi dostarczonych 
dokumentów - aprobat i ich kompletność. Do montażu może zostać dopuszczona stolarka 
dostarczona zgodnie z zamówieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacją 
wyrobu. W trakcie montażu inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość 
montażu okna zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagania dla drzwi: 

- Odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć odchyłek 
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na 
długości 0,5m. 
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- Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm. 
- Siła potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydła – max. 50N. 
- Moment obrotowy potrzebny do przekręcania klucza w zamku - max.2,5Nm. 
- Odporność drzwi na obciążenie statyczne pionowe, działające na 
płaszczyźnie skrzydła - skrzydła nie powinny ulec odkształceniu większemu 
niż 0,5mm, na 1m wysokości skrzydła. 
- Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po 
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny 
wykazywać uszkodzeń lub odkształceń skrzydeł i ościeżnicy powodujących 
utratę funkcyjności. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Po montażu należy sprawdzić: 

- gładkość i czystość szyb, 
- działanie mechanizmów otwierania, 
- jakość powierzchni ram i skrzydeł, 
- dokładność przylegania uszczelek, 
- drożność przewodów i komór odwadniających profile, 
- ilość wbudowanych kołków rozporowych, 
- dokładność wypełnienia pianką montażową, 
- dokładność parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 

są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne".  
Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi 

częściowemu dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące dokonywania płatności podano w „Wymagania ogólne" 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z przedmiarem robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881. 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami. 
 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
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