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1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy robotach budowlanych - Remont budynku biurowo —

administracyjnego ODM w Brzostku na dz. nr 105/2 obr, 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302 4

Miasto Brzostek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg speione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekroé¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury:;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska



odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane
urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw skiadajacych
sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymeczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1 4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze prze] azdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia  do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budows — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni budowa



obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrow1 Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.18, wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calosé
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreé$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich



wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.27. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rownie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna

do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach



technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilogci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzalezno$é czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spehnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania
tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.41. Wspdlnym Stowniku zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu

zamoOwienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiagzkowe



z dniem 20 grudnia 2003 r. 1.4.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub
fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegéltowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od



ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, e jest wlgczony
W cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b Iub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skiladowane w sposob zgodny =z



odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspo6lpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie b¢da dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zZrédla spelniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do roboét, chyba e postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow



na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy Iub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie 1 skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoéé do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wilasnoécig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy



dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementow

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za pelna obstluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgdg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey
w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badaniych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdow, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce



usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mona wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak ni w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedilug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kadzego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do

odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) zgloszenie robét budowlanych,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,



e) protokotly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robat

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu

miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt 1 materialow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym



okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoscei. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszezegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),



7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny

robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ustalenia ogodlne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,



» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 1570).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr

0 poz. 2164).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0

poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1125).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 672).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz.
1440).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr
0 poz. 1422).



10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L, 11, II1, TV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.






SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
CPV 45321000-3
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytfikacja Techniczna

SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTA — Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkhaltung und
Denkmalpflege e. V. (Zespdt naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytkow)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami budowlanymi — Remont budynku biurowo — administracyjnego ODM w

Brzostku na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, Jedn. ewid. 180302 4 Miasto Brzostek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniy i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST wehodza:

Prace zwigzane z wykonaniem docieplen z welny mineralnej z instalacjg paroizolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane Zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy przeptyw ciepta lub zabezpieczajacy przed

przeptywem ciepla przez przegrody budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoié z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w

ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Plyty z welny mineralnej miekkie;.

- grubos¢ plyt wg dokumentacji projektowej,

- klasa reakeji na ogiefh wg PN-EN 13501-1 — A1 — wyréb niepalny,

- obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,042 W/mK i <0,038 W/mK (wg
dokumentacji projektowe;j),

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego MU,

- hydrofobizowane (nie chtong wilgoci),



- deklaracja zgodno$ci z PN-EN 13162:2002, atest higieniczny PZH,

Sktadowanie:

Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane
w pakiety i by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszezaniem sie i uszkadzaniem w trakcie
przechowywania i transportu. Opakowania mozna sktadowa¢ na podktadach do wysokosci 2m.

Na kazdym opakowaniu plyt z welna mineralng powinna byé¢ umieszczona nalepka z

podstawowymi danymi.

2.2. Folia paroizolacyjna PE.

- grubos¢ folii 0,2 mm (dach), 0,3 mm (posadzki)

- opor dyfuzyjny 105 m (+/- 35m)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdluz 135 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie w poprzek 140 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- wydtuzenie wzdtuz 470% (+/- 200%)

- wydtuzenie w poprzek 680% (+/--200%)

- wodoszcezelno$e - spetnienie wymagan przy 2 kPa

- klasa reakcji na ogien F

- zgodnos¢ z PN-EN 13984:2006

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Na paletach.

Na kazdej rolce folii powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez

producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz bgdg przyjazne dla $rodowiska. Sprzet

uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Rodzai $srodkow transportowych musi bvé zaakceptowanv przez Inspektora Nadzoru.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7.

5.1. Docieplenia z plyt welny mineralne;.

Sposoéb wbudowywania materiatdw izolacyjnych powinien byé zgodny z instrukcja producenta,
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace beda wykonywane. Folie

paroizolacyjna skleja¢ na zaktad min. 10 cm. Welng mineralna uktadaé luzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00.00 wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materialéw zastosowanych do wykonania rob6t przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakoéw kontroli jakosci zamieszezonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow. Materialy dostarczone na
budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych jako$¢ przez producenta nie moga byé dopuszczone do
stosowania. Dopuszczenie materialdéw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wlasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materialy o
wlasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Wyniki odbioréw materialow przed ich dopuszczeniem do stosowania

powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami. Podczas wykonywania robot
izolacyjnych kontroli podlegaja:

- sposob i1 jako$§¢ wykonywania izolacji powlokowych,

- wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujacymi normami,

- ilosé¢ i grubosc warstw,

- doktadnosé utozenia,

- wywiniecia, styki ze scianami bocznymi.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,, Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;j. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podiozy,

- wykonanie poszczegolnych warstw izolacyjnych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajacym :
- wyniki badan i ich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m? warstwy izolacji obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robdt,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe z wypeliaczami stosowane na gorgco.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymato$ci nadynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka)

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach. Warstwy pojedyncze

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporno$ci na warunki
klimatyczne

PN-EN 12225:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczanie w gruncie

PN-EN 12226:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Badania og6le do oceny trwatosci

PN-EN 12447(U):2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda badania odpornosci na
hydrolize w wodzie

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda

CBR)
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metoda szerokich probek

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



Nazwa inwestycji: Remont budynku biurowo — administracyjnego ODM w Brzostku

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe; specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych i scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie poszycia z plyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukeji $cian,
zastepujacego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktdrego wykonania
zostaly utyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogolne”,pkt 1.4.

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

Sciana ~ konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty

budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot pofaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okreslonego stopnia sztywncsai,
sciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 454000001, pkt. 1.5,

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Ptyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm



Warunki techniczne dla phyt gipsowo-kartuuowych

Wimagania | Zwvkle

i

Powierzchnia

krawedzi

rovwna,  gladka. bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,

| &)

Przyczepnos¢  kartonu do rdzerua | karton przy odrywanin rwie Si¢ nie powodujac odklejania oﬂ
gIpsowego rdzenia
Wymnary i tolerancje w mm.
grubos¢ 6.0£0.5; 125=0.5: 15.020.5
szerokosé 1200 (+0.0; -5.0)
dlugos¢ 2000-3000 (+0.0: -6.0)
ksztalt . | prostokatny. rozmica dugoscs przekatnych <5.0
Masa 1 m™ w kg phyty o grubosci
6.0 3,3-6.5
12,5 <125
5. | Wilgotnoi¢ w % <100 N
6. | Nasiakliwoi¢ w % B
7. [ Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju plyty, grubosc, PN data prod. 7
Proba zginania
Obciazeme wszezace w N ‘ Ugtecie w mm
Grubosé .
nonunalna ogdl,eglox f{’rolj; Qpajje Rownolegle do Prostopadle do Roéwnolegle
plyty w mm | POePOr wmm | do i ,? o kierunku wiékien | kierunku widkien kierunku wldkien
;:a:to;? kartonu kartonu kartonu
| 125 500 | 600 10 | 0.8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, okiadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1- 1997,

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powfoka
cynkowg (nanoszong ognhiowo) charakteryzujgcs sie :

- gruboscig 27pum (100g/m2 Jub 219 Hm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okiadziny $ciennej:
- Ksztaftowniki profilowane U 1 00x0,60
- Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do lgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podiozem i migdzy scbg;
-13czniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiege montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroSnych




i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania phyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waSnosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania Opracowane przez poszczegdinych
Producentow. ’

Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztatownikow noénych, {gczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

2 3.5 mm x 35 mm,

@ 3,5mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

24,2mmx70mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mmx 11 mm,

@ 3.5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiashosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozjg.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polgczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania, Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna byc stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegélnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3 SPRZET

3.1 OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WWymagania ogéine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc i $rodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ~Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Transport materialow odbywa éie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
* Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta, Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- Nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,



- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa,
- znak budowlany,

» Skfadowanie materialéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach Zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

e Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukitadanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza ptyta speinia role opakowania. KaSdy z pakietow jest spiety
tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietéw jednakowe;j diugosci, jeden na drugim

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt5

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystapienie do wykonywania zabudaw po okresie
wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach 60-80%. Pomie§zczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz okfadzin z plyt gipsowo — kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- Z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

Odleglosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okiadziny plyty.
-dlaptyt o gr. 12,5 mm — 800 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wkiada sig weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by wystarczajgco odsunigty od
Sciany (grubosé¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagnaé przy pomocy
strzemion (tgcznikow) dystansowych,

Elementami fgczgcymi ksztalliowniki konstrukeji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) $3
strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng..

Tego typu polgczenie rusztu z podiozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
tHumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moSe
zostac jeszcze podwyzszona przez pofozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiace),
Wiasciwosci tumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnoéé wetny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos$é wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

weing mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4 Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny §ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naséwietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania piyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementéw noénych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sig na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilogé piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kranicach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do polowy diugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odleglos¢ zblizong do polowy diugosci phyty,



- jezeli okfadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykanany jest okfadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi

plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spefniaé¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm,

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na okiadzine stosuje sie piyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5, mm. +

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi piyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw noénych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami,

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do profili stalowych blachowkregtami.

5.5 Oktadziny z plyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza sig nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po wozeniu przewodow
instalacyjnych, ukiada sig izolacje termiczng lub akustyczna,

Pokrycie sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie piyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa piyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz byé podniesione o ok. 10 mm.
U gbry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensagji drgarn i ugieé
stropow. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sig 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakéw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile, Pokrycie drugiej strony ciany nalezy rozpoczac od przykrecenia
ptyty o szerokosci 80 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony
sciany uzyskuje sig ostateczng stabilnosc. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci piyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢
krotsze niz 30 cm.

5.6 Szpachlowanie spoin

Krawgdzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
poigczenia sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie taéma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowg i wci$niecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowe], stanowiacej podkiad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy | jednokrotne
wypeinienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniows.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi piyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwosc oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu



wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnosé i nasigkliwosc plyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugigcia piyt,
- wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementdw stalowych.
Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru
Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadzin lub scianek.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2 Odbidr podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodnosé z dokumentaciq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowatos$é powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi [ub innymi zgodnymi z dokumentacjag. Krawedzie przycigcia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomigdzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokiadnoscig do 0,5
mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od quierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie

ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm
Nie wieksza niz 2 mm i | ogétem nie wigcej niz 3 mm i ogotem nie wiekszej
w liczbie nie wiekszej | w pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na catej

niz 2 szt na catej m wysokoéci oraz nie - : na dtugosci faty

v ; B powierzchni )

diugosci taty kontrolnej wiecej niz4 mmw ograniczone kontrolnej 2 m
2m pomieszczeniach powyzej scianami, belkami itp.

3,5 m wysokosci

Nie wieksza niz 2 mm




9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia roboét podano w ST ~Wymagania ogéine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] okfadziny lub $cianki obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz scianek |lub oktadzin

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatdw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/8-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1987/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztaftowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-kan dla projektowanego
remontu budynku biurowo-administracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 105/2 w
miejscowosci Brzostek.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
¥53310000-6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
1 sanifarne

15332200-5 [Roboty instalacyjne hydrauliczne
15332300-6 [Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej przy uzyciu
materiatow odpowiadajacym wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie wewn. instalacji wody zimnej, cieptej,
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- zakupienie 1 dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie,

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- wykonanie bruzd w Scianach wewngtrznych dla prowadzenia instalacji kanalizacji
sanitarnej,

- wykonanie wykop6w liniowych recznie o scianach pionowych wewnatrz budynku,

- wykonanie podtoza pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm,

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z PVC nad sufitem podwieszanym, w $cianach
oraz pod posadzka o potaczeniach kielichowych,

- reczne zasypanie wykopdw gruntem piaszczystym z zaggszczeniem warstwami,

- montaz rurociggéw kanalizacyjnych z rur PCV,

- montaz czyszczakéw rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych z PCV,

- wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z rur PCV — wewnetrzna kanalizacja
sanitarna,

- montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych,

- montaz rur ochronnych przy przejéciach rurociggéw kanalizacyjnych pod fundamentem
lub przez sciang,

- montaz rurociggdw wodociggowych z rur z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa min 04mm 1gczonych za pomocg ksztattek
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zaprasowywanych ze szczekg typu TH wykonanych z mosiadzu (instalacja wody zimnej,
cieptej ),
- wykonanie podejs¢ doptywowych pod baterie, zawory wyptywowe, do pluczek
ustepowych,
- montaz oraz wykonanie podigczenia hydraulicznego podgrzewacza elektrycznego wody
- montaz armatury odcinajgcej i czerpalnej,
- phukanie instalacji wodociggowej,
- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosei,
- wykonanie izolacji termicznej,
- uruchomienie instalacji,
- kontrole 1 odbiory.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowsa wewnetrznej instalacji wodociggowe]
i kanalizacyjnej naleza:
- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane oraz bruzd dla prowadzenia
przewoddéw kanalizacyjnych,
- montaz instalacji kanalizacyjnej w $cianach,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej definicje 1 pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke,
- deklaracja zgodnosSci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,
- dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe,
- pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,
- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji zadania, ksigzka obmiarow,
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i
uzupetieniami w trakcie realizacji robdt,
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w trakcie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,
- Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi  stronami  stuzgcy do  wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
- teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzgce cz¢s¢ terenu budowy zajmowana przez
urzgdzenia, zaplecza budowy,
- rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,



- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku,

- instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji
zewnetrznej lub innego odbiornika,

- przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

- podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,

- przewoéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejséé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

- przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z
pionéw do przykanalika lub innego odbiornika,

- przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdéd taczacy instalacje kanalizacyjng
sciekéw bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz
wyréwnania cisnienia,

- czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia,

- instalacja wodociggowa - instalacj¢ wodociagowa stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode,
spefniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkdw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

- instalacja wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzgcej z whasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktdrego jest pobierana woda
7 tego ujecia,

- instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa,

- woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi 1 spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

- armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej,

- miejscowe przygotowania cieplej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktéw czerpalnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych
catos¢ funkcjonalno-uzytkowa,

- izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacia
projektows, Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarnc i przemystowe”, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuwowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 14.06.2002r. poz. 690) z
pdZniejszymi zmianami,



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla robét, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczei w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji
dokumentdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z rzutami obiektu,
rysunkami szczegétowymi 1 wymaganiami materiafowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione,

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatlow i urzadzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialdw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na
podstawie nadzoru autorskiego.



Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe; instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne) zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robét Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie sensowne kroki, Zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwosé znika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtasnosci publicznej i prywatne;j.



Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét, lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawione] whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancow,
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.10, Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatléw 1 wyposazenia na i z terenu robdt,
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.



2. Materiaty.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

- atest,

- certyfikat,

= aprobatg¢ techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Unijnym, posiadaé aktualne
$wiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania 1 certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiang wyrobu powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Odbiér techniczny materiatéw powinicn by¢ dokonywany wedhug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty 1 wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych, swiadectwach ITB, warunkach technicznych i
wymaganiach dostawcow urzadzen.

Sprawdzenie cech zewngtrznych materiatéw powinno polegaé¢ na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby
powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji podane;j
w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wilasciwos¢ robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsce tymczasowego sktadowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, przez niego optaconych i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ zmiany wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



2.2 Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wodociagowej - wody
zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i hydrantowej.

2.2.1. Rurociagi:

- rury wielowarstwowe z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II z wktadkg aluminiowg min
0,4mm. Parametry pracy rury Tmax = 95°C, pmax = 10 bar. Potaczenia rur poprzez ksztattki
zaprasowywane ze szczeka typu TH wykonane z mosigdzu. Ksztattki z uszczelnieniem
podwdjnym o-ringiem. Ksztaftki posiadajg specjalne otwory kontrolne, ktére umozliwiaja
sprawdzenie poprawnego potgczenia rury z ksztattkg przy montazu. Rury do wody zimnej,
cieptej o srednicy: 16x2,0 ; 20x2,0 ; 26x3,0

2.2.2. Izolacje:

- Grubos¢ izolacji przewodéw wody zimnej o $rednicy > 25 mm minimum 9 mm .

- Grubos¢ izolacji przewodéw wody zimnej o $rednicy @ 16 1 20 mm minimum 6 mm.

- Grubos¢  izolacji przewodéw wody cieptej prowadzonych w  posadzce
1 scianach min. 9 mm, przewody prowadzone poza tymi elementami nalezy izolowaé otulinami
z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od srednicy rur:

- srednica wewnetrzna do 22mm, grubos¢ 20mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm, grubos¢ 30mm.

2.2.3. Armatura i urzgdzenia:

- zawory kulowe odcinajace,

- zawory odcinajace ze spustem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa — typ standard

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa — typ standard

- bateria prysznicowa jednouchwytowa z ruchomg wylewkg na prowadnicy— typ
standard

- Umywalka 50 z syfonem chromowanym

- Zlewozmywak jednokomorowy

- Miski ustgpowe typu kompakt

- Natrysk ( brodzik 90 x 90, zamykany drzwi przesuwne szklane )

- zrodtem ciepta do podgrzania cicptej wody uzytkowe] bedzie pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz o pojemnosci 80dm3, zlokalizowany w pomieszczeniu
gospodarczym.

2.3. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

- rury do kanalizacji sanitarnej o polgczeniach kielichowych uktadane w wykopach
o srednicach 110, 160 PVC uszczelnione w kielichach uszczelkami gumowymi,

- rury do kanalizacji sanitarnej o potaczeniach kielichowych uktadane w bruzdach
sciennych o srednicach 50, 75 PVC uszczelnione w kielichach uszczelkami gumowymi,

- ksztattki i uszczelki dla rur z PVC: 32, 50, 75, 110, 160

- rury wywiewne o srednicy [10 PVC,

- czyszczaki o srednicy: 110 PVC,

- zawory napowietrzajace o srednicy: 50 PVC,

- rury ochronne 250mm,

- urzadzenia 1 przybory sanitarne,



- podtoze pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzefi na miejscu prowadzenia robdt
osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny 1 urzgdzenia mozna
uruchamiaé po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatéw na teren budowy oraz jego otoczenia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi srodkami. Nalezy je
transportowaé¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach w

zamknietych pojemnikach.
Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takzce poszczegdlnych skatadnikéw
nalezy zachowaé¢ wymagania transportu, przechowywania 1 sktadowania zawarte w

odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producenta.

4.1. Rury i ksztaltki.
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i urzadzenia.
Armatura oraz urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

producenta. Armature, urzadzenia, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
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magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach — w pojemnikach lub w oryginalnych
opakowaniach.

4.3. Izolacja termiczna.,

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i
krawegdzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do normalnych wymiaréw
powinny miescic si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie

ultrafioletowe.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonywania robét.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z :
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
- obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
= dziennik budowy,
- miejsce na zaplecze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji 1 przy badaniach materia 16w, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonywania roboét.
5.2.1. Montaz rurociggéw instalacji wodociggowe;j.

Rurociagi do wody zimnej 1 ciepte) wykonac z rur wielowarstwowych z tworzywa PE-
RT/AL/PE-RT TYP II z wkitadkg aluminiowg min 0,4mm. Parametry pracy rury Tp. = 952C,
Pmax = 10 bar. Do potgczen rur zaprojektowano ksztattki zaprasowywane ze szczgkg typu TH
wykonane z mosigdzu. Projektuje si¢ ksztaitki z uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem.,
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Ksztaltki posiadaja specjalne otwory kontrolne, ktére umozliwiajg sprawdzenie poprawnego
potaczenia rury z ksztattka przy montazu. Rury o srednicy 16x2,0, ; 20x2.,0 ; 26x3,0.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz,
Koncéwki rur winny by¢ nieuszkodzone (bez zagigé, uszkodzen scianki).

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi€ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykucie bruzd poziomych 1 pionowych w scianach do montazu instalacji
wodociggowe;j,

- osadzenie uchwytow,

= przecinanie rur,

- wykalibrowanie rury i frazowanie jej krawedzi wewnetrznych kalibratorem,

- na prawidlowo skalibrowang koncéwke rury nalezy wtozy¢ ksztattke,

- wykona¢ potaczenie za pomoca szezeki zaciskarki umieszczonej na pierscieniu,
- plukanie instalacji wodociagowe;,

- préby hydrauliczne ci$nieniowe 1 szczelnosci,

- wykonanie izolacji termicznej,

- zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w scianach.

W miejscach przejsé¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przy prowadzeniu przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy przejscia wykona¢ w
tulejach ochronnych. Po montazu rurociagéw pozostaty wolny przekrd) otworéw nalezy
wypehni¢ materiatem termoplastycznym. Diugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8mm od
grubosci $ciany lub stropu.

5.2.2. Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej uktadane w wykopach wykona¢ z rur kanalizacyjnych o
$rednicy 110, 160 PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej uktadane w bruzdach sciennych o Srednicy 50, 75
PVC o potagczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Przewody
kanalizacji sanitarnej pod posadzka uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20cm. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia
podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora.
Pozostata czes¢ wykopu wypeini¢ gruntem piaszczystym.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz.
Koneéwki rur winny by¢ nieuszkodzone (bez zagigc¢, uszkodzen scianki).

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié¢ tras¢ oraz usunac przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Na pionie wywiewnym zamontowac czyszczak., Na pionach skroplin zamontowaé powyzej
sufitu podwieszanego zawory napowietrzajgce pow

Kolejnos¢ wykonywania robdt:
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- wykonanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,

- wykonanie podfoza pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm,

- wykonanie poziomdéw kanalizacyjnych z PVC prowadzonych pod posadzka parteru o
potaczeniach kielichowych,

- reczne zasypanie wykopOw gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami,

- wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach do montazu instalacji kanalizacji
sanitarnej,

- wykucie przebi¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z PVC w $cianach

- montaz czyszczakow rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych z PCYV,

- montaz zawordw napowietrzajgcych na pionach skroplin (na pionach skroplin nalezy
przewidzie¢ (réjniki do podtaczenia przewodéw skroplin z jednostek wewngtrznych
klimatyzacji oraz rekuperaotra.

- wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne o z rur PCV — wewngtrzna kanalizacja
sanitarna,

- zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach.

5.2.3. Montaz armatury i urzadzen.

. Armatura i urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktérej jest zamontowana.
. Przed zamontowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia
lub inne uszkodzenia.

. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje.

. Roboty montazowe armatury i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

5.3. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w_kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentaciji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Kazda dostarczana partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
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nalezy dana faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi: zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac¢:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

s bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, =zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajg ca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg3 w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
opracowanych przez Wykonawcg zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.,

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
L. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrob6éw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

15



Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane bedg na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.,

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafa technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem za tacznika i opatrzone dat g i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wois Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

6.7.2. Ksigzka obmiaréow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.7.3. Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenie na polecenie zarzgdzajacego realizacja Kontraktu nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze,

- aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacjg kontraktu winny by¢ wyraznie

oznaczone nazwg przedsigwzigcia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

16



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terenie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
slepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i kosztorysowe;j.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy poszczegélnymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur, izolacji, czesci rob6t budowlanych,
szt. - dla armatury, urzadzen, czesci robdt budowlanych,,
m’ - dla czesci robo6t budowlanych,

m’ - dla wykopdéw liniowych o $cianach pionowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.,

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgl pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonawca jest catkowicie odpowicdzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrécié
si¢ pisemnie do Biura Projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci, Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejszg dokumentacia.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajaceych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r
tych rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokdt odbioru robot

(elementdw).

8.3. Odbior ostateczny.
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spefnieniu nastgpujacych
warunkow:
- zakoniczono wszystkie roboty montazowe tgcznie z wykonaniem izolacji,
- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji,
- dokonano ruchu prébnego.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i SST.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedstawione nastgpujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodne z SST,
- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
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- aktualnosé¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegtowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzor
Techniczny oraz cztonkéw Komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie,

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnodci jest umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.
Roboty rozliczane beda zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych
oraz konicowego odbioru robdt.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robét budowlanych Dz.U;
47/03 poz. 401.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1609
wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Nic wymienienie tytulu jakicjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
Witold Duszlak
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
klimatyzacji dla projektowanego remontu budynku biurowo-administracyjnego zlokalizowanego na
dz. nr ewid. 105/2 w miejscowosci Brzostek.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty instalacyjne w budynkach
0

15331000-6 [nstalowanie urzadzen grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 [Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji,

zakupienie i dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,

demontaz istniejacej instalacji c.o.,

montaz rurociggéw z rur z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II wielowarstwowych z

wktadka aluminiowa min 0,4mm. Parametry pracy rury Tmax = 950C, pmax = 10 bar. Do potgczen
rur zaprojektowano ksztattki zaprasowywane ze szczeka typu TH wykonane z mosiadzu. Ksztaltki z
uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem. Ksztaltki posiadajg specjalne otwory kontrolne, ktore
umozliwiajg sprawdzenie poprawnego potaczenia rury z ksztattkg przy montazu.

montaz armatutry,

montaz grzejnikow,

montaz kotta elektrycznego,

ptukanie instalacji,

préby szczelnosci instalacji ¢.o

wykonanie regulacji instalacji c.o.

wykonanie izolacji termicznej,

uruchomienie instalacji c.o.

montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych 1 zewngtrznych,
montaz rurek miedzianych z izolacja cieplna,

montaz przewoddw odprowadzenia skroplin,

napetnianie urzgdzen i instalacji czynnikiem chtodniczym,
préby hydrauliczne cisnieniowe 1 szczelnoscei,
uruchomienie klimatyzacji,

kontrole i odbiory.



Do prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem instalacji naleza:
- wykonanie przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane,
- prace wykornczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujgco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przy-
datnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke,

- deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczna
odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga s zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

- dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby
rysunki 1 opisy stuzgce realizacji zadania, ksigzka obmiaréw,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robdt,

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciy Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcic wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polece i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem,

- Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzace czgs¢ terenu budowy zajmowana przez urzadzenia,
zaplecza budowy,

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedagcego przedmiotem robét,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego,

- czynnik grzejny — ptyn (woda, wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji, para
wodna lub powietrze), napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna i przenoszacy ciepto,

- instalacja centralnego ogrzewania - zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych
do wytwarzania czynnika grzejnego, doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu oraz rozdziatu i
rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku,

- zrodlo ciepta - kodownia, kociot clektryczny, wezet cieptowniczy (indywidualny lub
grupowy) lub uktad z pompa ciepta, uktad z kolcktorami stonccznymi, dziatajace samodzielnie lub
w zaprogramowane] wspotpracy,

- czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja znajdujgca sig¢ w ogrzewanym budynku,



- instalacja ogrzewania wodna - ukfad potgczonych przewodéw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami)
oddzielony zaworami od zrédla ciepfa,

- instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub calogé
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen,

- instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera,

- ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
pomocy pompy obiegowej,

- odpowietrzenie miejscowe instalacji — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegdlne elementy instalacji ogrzewan wodnych,

- samoczynny zawér odpowietrzajacy — zawlr samoczynnie usuwajacy powietrze
z instalacji ogrzewania wodnego,

- cisnienie robocze instalacji, prop - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej,

- ci$nienie prébne, p,: - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci,

- temperatura robocza, t., - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej,

- izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody,

- klimatyzator (jednostka wewne¢trzna) - urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wediug zgdanych parametrow,

- klimatyzator (jednostka zewnetrzna) - urzadzenie majace za zadanie odbidr energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” 1 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ze zmianami (wraz z péZniejszymi zmianami)

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla robdt, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy.



1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznogci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzjg¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentdw:.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z rzutami obiektu,
rysunkami = szczegétowymi i wymaganiami materiafowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu
tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odst¢pstwa od dokumentacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen (w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatléw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru
autorskiego.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw I normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, kiére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona whasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawione] wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robat.



Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materiat y i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkic przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
1 bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji,

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- certyfikal na znak bezpieczenstwa,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Unijnym, posiada¢ aktualne
$wiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania i certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiana wyrobu powinien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposSb
wskazany w normach panstwowych, swiadectwach ITB, warunkach technicznych i wymaganiach
dostawcéw urzadzen.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw powinno polegac na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mied
krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z Jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanicczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wlasciwos¢ robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce, przez nicgo optaconych i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zmiany wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swolm zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty zastosowane do wykonania instalacji.

2.2.1. Rurociagi — instalacja c.o.

- rurociggi (uktad hydrauliczny kotta) z rur stalowych czarmnych faczonych przez spawanie.
Rurociggi  zabezpieczy¢ przed korozja, poprzez wyczyszczenie do 2-go stopnia czystosci i
malowanie farba podktadowg oraz nawierzchniowa.

- rurociagi z rur z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II wielowarstwowych z wktadka aluminiowa
min 0,4mm. Parametry pracy rury Tmax = 950C, pmax = 10 bar. Do potgczen rur zaprojektowano
ksztattki zaprasowywane ze szczekg typu TH wykonane z mosiadzu. Projektuje si¢ ksztaltki z
uszczelnieniem podwéjnym o-ringiem. Ksztattki posiadaja specjalne otwory kontrolne, ktére
umozliwiaja sprawdzenie poprawnego potaczenia rury z ksztattka przy montazu.

2.2.2. Armatura i urzgdzenia - instalacja c.o.

- zawory kulowe odcinajace,

- 7Zawory zwrotne,

- automatyczne zawory odpowietrzajace Y27,

- automatyczne zawory odpowietrzajace grzejnikowe 12",

- zawory spustowe,

- bloki zaworowe o figurze katowej z grzejnikami zaworowymi zasilanymi od dotu,



- glowice termostatyczne

- zawory do napetniania instalacji c.o.

- zawOr bezpieczenstwa,

- przeponowe naczynie wzbiorcze,

- ztgcza samoodcinajace do naczynia wzbiorczego,
- pompa obiegowa,

- kociof elektryczny

- termomanometry 0-4 bar 0-100C,

- filtry siatkowe,

2.2.3. Grzejniki.

Zastosowano nastepujace grzejniki:

- grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym wyposazone we wkladki zaworowe
termostatyczne z nastawg wstepng typu 11, 22 o wysokosci 500, 900 mm

Wszystkie grzejniki montowac na konsolach montazowych.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki 1 odpowietrzniki.

2.2.4. Izolacje.
- izolacja rurociggéw otuling z pianki polietylenowej z folig PE,
- izolacja rurociagdw otuling z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej.

2.2.5. Klimatyzacja

- klimatyzatory scienne,

- jednostki zewnetrzne,

- rurociggl miedziane chtodnicze izolowane,

- przewody skroplin 32 PVC twarde, taczone przez klejenie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasic transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzgt wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Przekroczenie parametréw technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostana niedopuszczone do ich stosowania.

Sprzet do wykonania instalacji:

- agregaty spawalnicze gazowe,



- sprezarka powietrza przewozna elektryczna,

- wiertarka,

- gwintownica do rur,

- gietarka do giecia rur,

- zaciskarki,

- nozyce uniwersalne,

- samochdd dostawczy,

- zestaw do préb cisnieniowych,

- niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji c.o. i klimatyzacji

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodk6éw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw na
teren budowy oraz jego otoczenia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi srodkami. Nalezy je
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach.

Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producenta.

4.1. Rury i ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dhugodci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek
i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin
konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widiami
lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub faicuchéw. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gladkim i migkkim, najkorzystniej
drewnianym, niepowodujagcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne
materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac
30°C.

4.2. Armatura i urzadzenia.
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Armatura oraz urzgdzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg, urzadzenia, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach - w pojemnikach lub w oryginalnych
opakowaniach.

4.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do normalnych wymiar6w powinny miescié
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonywania robdt.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,

- obowiazujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,

e dziennik budowy,

- miejsce na zaplecze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych materiatfow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceeptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania robot.
5.2.1. Montaz rurociggow.

Rury dostarczane na budowe¢ powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Koncowki rur winny
by¢ nieuszkodzone (bez zagie¢, uszkodzen scianki) 1 zabezpieczone zaslepkami.
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Uktad hydrauliczny kotta elektrycznego w pomieszczeniu gospodarczym:

Montaz rurociagdw z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie:

- przycinanie rury pod katem prostym za pomocg drobnozgbnej pitki do metalu lub szlifierki
katowe],

- usuniecie zadzioréw z koficéw rur wewnatrz i zewnatrz,

- spawanie za pomoca gazowego agregatu spawalniczego

- zabezpieczenie rurociggu przed korozja, poprzez wyczyszczenie do 2-go stopnia czystosei i
malowanie farbg podktadowa oraz nawierzchniowa.

Montaz rurociggéw 7z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca zlaczek
zaprasowywanych:

- ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletow ymi,

- giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo gigeie gigtarkg reczna lub elektryczna,

- przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
- osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie

Mocowanie przewodéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi montazowymi
producenta rur zachowujac warunki kompensacji wydtuzen. Mocowania rurociaggéw wg. rozwigzan
systemowych.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody poziome prowadzone przy scianach itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

W miejscach przejs¢ przewoddédw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przy prowadzeniu przewodow przez przegrody budowlane, nalezy przejscia wykonac¢ w
tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany
powinien by¢ ostonigty tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
odpowietrzania instalacji.
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Instalacja bedzie odpowietrzana za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.2.2. Montaz izolacji cieplnej

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokétem odbioru.

Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;j.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powlokg antykorozyjng.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia.

5.2.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
sposob trwaty. Grzejnik powinicn opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrét po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tgczy¢ grzejnik, dla ktdrego taki sposdb
taczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dlugi, jezeli jest to technicznie
mozliwe,

Minimalne odst¢py grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli:

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢é wyposazone w
odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w

sposOb umozliwiajagcy montaz 1 demontaz bez uszkodzenia gafgzek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.
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Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. ponizej przewodéw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

5.2.4. Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej

jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ 2z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obshugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny 7 oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i byé zaopatrzong w ztaczke do
weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniu gospodarczym, Oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

5.2.5. Préby i regulacja instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnodci zabrania si¢, nawet krétko trwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrédto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewngtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas phukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Bezposrednio po ptlukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ wodg, uwzgledniajac jednoczesnie
potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napefniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go
do instalacji, zgodnie z WTWiO
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Nalezy od instalacji odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajgce.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczg¢cia badania szczelnosci.

Po pierwszym napelnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka
koniecznos¢) nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznosé
dokonania naprawy.

Instalacj¢ napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czgsciowego, to badanie
nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czesé instalacji, ktora zostata poddana
prébie 1 po tej probie bedzie oprozniona z wody do momentu wigczenia do pozostate] czegsci
instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej, nastawy regulatordw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczenin montazu, piukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosc
ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.2.6. Jednostki zewnetrzne — klimatyzacja.
-W ramach prac montazowych jednostek zewnegtrznych nalezy przewidzie¢ ich roztadunek,
zabezpieczenie, na placu budowy a nastgpnie montaz i rozruch.

Jednostki zewnetrzne beda montowane na Scianie zenetrznej budynku na konstrukcji
stalowej.

Lokalizacja urzadzen musi zapewnia¢ prawidlowy dostgp do obstugi serwisowej
1 remontowe;.

Podtaczenie jednostek zewngtrznych do instalacji nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb
jej szczelnosci. Przed uruchomieniem jednostek instalacje nalezy napemi¢ czynnikiem
chtodniczym.

Roboty montazowe jednostek zewnegtrznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sig¢ do
wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody nalezy izolowaé izolacjg cieplna z pianki kauczukowej, nie pozostawiajac zadnych
szczelin. Nalezy stosowac izolacj¢ odporna na temperatury powyzej 120°C.
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Dla systemu nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek

wewnetrznych.

Skropliny z jednostek wewnegtrznych nalezy odprowadzi¢ uzywajgc rurek twardych PCV ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym i wlaczy¢é do
projektowanych pionéw skroplin/ istniejacych rur spustowych.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacii. Instalacje
chiodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzié
cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C
powoduje zmiang cisnienia testowego o 0,07 MPa.

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewngtrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie
prozni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastgpnie pompa powinna pracowaé, przez co
najmniej 1 godzine.

Instalacj¢ nalezy dopetni¢ czynnikiem chiodniczym (zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomié¢ i sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzaé¢ przeglad techniczny instalacii chtodniczej i

urzadzen.

5.2.7. Przewody klimatyzacyjne.

-Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez
lutowanie. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. W celu
uniknigcia tworzenia sig¢ zgorzeliny nalezy podczas procesu lutowania przeptukac rure azotem lub
innym gazem obojetnym.

- Rury dostarczane na budowg powinny by¢ proste, czyste wewngtrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Korficéwki rur winny
by¢ nieuszkodzone (bez zagie¢, uszkodzen $cianki) i zabezpieczone zaslepkami.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh. Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

- W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polgczen. Przy prowadzeniu przewod6éw przez przegrody budowlane nalezy przejscia wykona¢ w
tulejach z tworzywa sztucznego. Po montazu rurociggéw pozostaty wolny przekréj otworow nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem lub piankg budowlang. Diugos¢ tulei powinna byé¢ wieksza o 6=8mm
od grubosci Sciany lub stropu.

5.2.8. Montaz jednostek wewnetrznych (klimatyzatoréw).
-Jednostki wewnetrzne zlokalizowane bgda w klimatyzowanych pomieszczeniach na $cianach.
Sterownie jednostkami wewngtrznymi odbywaé sig bedzie poprzez piloty indywidualnie dla

kazdego pomieszczenia.
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- Klimatyzatory nalezy dostarczy¢ na miejsce montazu w fabrycznych opakowaniach. Jezeli
opakowanic zostato zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca si¢ aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

- Klimatyzatory nalezy montowa¢ w poziomie na $cianie. Wlot i wylot powietrza nie moze
by¢ zablokowany. Powietrze powinno by¢ swobodnie wydmuchiwane na cate pomieszczenie.

- Podtgczenia do urzgdzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z
urzadzeniem 1 skreceniu ztaczek nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie
gatgzki potaczone) z urzgdzeniem, podgrzewanie urzadzenia np. palnikiem, a takze inne dziatania
moggce spowodowac deformacje urzgdzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Roboty montazowe klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Roboty nie ujete w_dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w_kosztorysie ofertowym
Wykonawey. Brak ich wyszczegblnienia w_dokumentacji nie jest podstawa do_roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczana partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli kiérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi: zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt instalacji obejmuje:

. sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie kwalifikacji monterdow 1 kontrola potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”,

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W czasie
proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordow, kurkéw oraz  potaczen.
Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji grzania nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
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spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy podda¢ probie na goraco w celu dokonania
regulacji.

6.1. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdlna opisujgea:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych. ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegllnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czesé szezegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposdb 1 procedure pomiaréw badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
opracowanych przez Wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
L Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobalg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane beda na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
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uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest
uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

6.7.2. Ksigzka obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Deklaracje zgodnosci.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw  budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenie na polecenie zarzadzajacego realizacjg Kontraktu nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacje powykonawcza,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robdt i terenie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w kosztorysie §lepym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bitedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
kosztorysowej.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy poszczegélnymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.
[lodei, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i izolacji, czesci robét budowlanych

szt. - dla armatury, urzadzen, czgsci rob6t budowlanych,

kpl. - dla grzejnikéw, klimatyzatoréw

m* - dla czgsci robdt budowlanych, dla czyszezenia i malowania rur stalowych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialow i
urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do
Biura Projektéow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiazuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

8. Odbior robét.

W zaleznosci od ustaler, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbidr cze$ciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie¢ protokét odbioru robot

(elementdw).

8.3. Odbidr ostateczny.
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastgpujacych

warunkow:

- zakoticzono wszystkie roboty montazowe tgcznie z wykonaniem izolacji,
- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji,

- dokonano ruchu prébnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoscei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

. Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodne z SST,

- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb 1 badan,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialéw (swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materialow),

- instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoly odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnodci instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzdr Techniczny oraz
cztonkéw Komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty speinione.
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Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spe inione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okregli¢
konieczne dalsze post¢gpowanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Roboty
rozliczane beda zgodnie z przepisami umowy mna podstawie protokotéw czesciowych oraz
konicowego odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 690 wraz z
pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robdt budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,,Instal” — Warszawa 1994r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
Wvykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
Witold Duszlak
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1. Wstep.

L.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-kan dla projektowanego
remontu budynku biurowo-administracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 10572 w
miejscowosci Brzostek.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
453310000-6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
| sanitarne

#5332200-5 [Roboty instalacyjne hydrauliczne
#5332300-6  [Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej przy uzyciu
materialow odpowiadajacym wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie wewn. instalacji wody zimnej, cieptej,
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,

- demontaz istniejacej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- wykonanie bruzd w $cianach wewnetrznych dla prowadzenia instalacji kanalizacji
sanitarnej,

- wykonanie wykopéw linjowych recznie o $cianach pionowych wewnatrz budynku,

- wykonanie podtoza pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm,

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z PVC nad sufitem podwieszanym, w $cianach
oraz pod posadzka o potaczeniach kielichowych,

- reczne zasypanie wykopOw gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami,

- montaz rurociggéw kanalizacyjnych z rur PCV,

- montaz czyszczak6w rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych z PCV,

- wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z rur PCV — wewnetrzna kanalizacja
sanitarna,

- montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych,

- montaz rur ochronnych przy przejsciach rurociggéw kanalizacyjnych pod fundamentem
lub przez $ciang,

- montaz rurociggéw wodociggowych z rur z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II
wiclowarstwowych z wktadkg aluminiowa min 0,4mm faczonych za pomoca ksztaltek
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zaprasowywanych ze szczeka typu TH wykonanych z mosigdzu (instalacja wody zimnej,
cieptej ),
- wykonanie podejs¢ doptywowych pod baterie, zawory wyptywowe, do pluczek
ustepowych,
- montaz oraz wykonanie podiaczenia hydraulicznego podgrzewacza elektrycznego wody
- montaz armatury odcinajacej i czerpalnej,
- ptukanie instalacji wodociagowe],
- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,
- wykonanie izolacji termicznej,
- uruchomienie instalacji,
- kontrole i odbiory.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wodociagowej
i kanalizacyjnej nalezg:
- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane oraz bruzd dla prowadzenia
przewoddw kanalizacyjnych,
- montaz instalacji kanalizacyjnej w scianach,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,
= deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,
- dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe,
- pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,
- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i1 koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji zadania, ksiazka obmiardw,
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
- Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w trakcie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem,
- Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
- teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzace czesSc¢ terenu budowy zajmowana przez
urzgdzenia, zaplecza budowy,
- rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,



- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku,

- instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji
zewnetrznej lub innego odbiornika,

- przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

- podejcie — przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,

- przewod spustowy (pion) — przewéd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

- przew6d odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania dciekéw z
pionéw do przykanalika lub innego odbiornika,

- przew6éd wentylacyjny kanalizacji - przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng
sciekéw bytowo-gospodarczych z atmosfery, stuzagcy do wentylowania tej instalacji oraz
wyréwnania cisnienia,

- czyszezak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia,

- instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowia uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode,
spetniajgca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw,
Jjakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

- instalacja wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomicrza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wiasnego ujgcia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda
Z tego ujecia,

- instalacja wody cicplej — czes¢ instalacji wodociggowe] stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa,

- woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

- armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j,

- micjscowe przygotowania cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktéw czerpalnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiacych
catos¢ funkcjonalno-uzytkowsa,

- izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 14.06.2002r. poz. 690) z
pézniejszymi zmianami,



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla robdt, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujacc dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z rzutami obiektu,
rysunkami szczegétowymi 1 wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odst¢pstwa od dokumentacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow i urzgdzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwatodci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne — rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na
podstawie nadzoru autorskiego.



Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony S$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowanc w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpicezne dla $rodowiska.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej i prywatnej.



Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawione] wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.
Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnicniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty |
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast

zatrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas

prowadzenia robot.



2. Materiaty.
Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrob6w stosowanych w instalacji.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Unijnym, posiada¢ aktualne
swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania i certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiang wyrobu powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty 1 wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych, swiadectwach ITB, warunkach technicznych i
wymaganiach dostawcéw urzadzen.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialtéw powinno polegaé na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby
powinny mie¢ krawedzic oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej
w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sig niezbadane i nic zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wladciwos¢ robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, przez niego optaconych i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zmiany wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresic
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



2.2 Materialy stosowanc przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wodociagowej - wody
zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i hydrantowej.

2.2.1. Rurociagi:

- tury wielowarstwowe z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT TYP II z wktadka aluminiowa min
0.4mm. Parametry pracy rury Tmux = 95°C, pmex = 10 bar. Polgczenia rur poprzez ksztattki
zaprasowywane ze szczgka typu TH wykonane z mosigdzu. Ksztattki z uszczelnieniem
podwdjnym o-ringicm. Ksztattki posiadajg specjalne otwory kontrolne, ktére umozliwiajg
sprawdzenie poprawnego potgczenia rury z ksztattka przy montazu. Rury do wody zimnej,
cieptej o srednicy: 16x2,0 ; 20x2,0 ; 26x3,0

2.2.2, Izolacje:

- Grubosc¢ izolacji przewodéw wody zimnej o srednicy > 25 mm minimum 9 mm .

- Grubosc¢ izolacji przewodéw wody zimnej o srednicy @ 16 i 20 mm minimum 6 mm.

- Grubos¢  izolacji  przewodéw  wody cieptej prowadzonych w  posadzce
1 $cianach min. 9 mm, przewody prowadzone poza tymi elementami nalezy izolowaé otulinami
z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od $rednicy rur:

- S$rednica wewngtrzna do 22mm, grubosé 20mm,

- srednica wewnetrzna od 22 do 35mm, grubo$¢ 30mm.

2.2.3. Armatura i urzadzenia;:

- zawory kulowe odcinajgce,

- zawory odcinajgce ze spustem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa — typ standard

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa — typ standard

- bateria prysznicowa jednouchwytowa z ruchoma wylewka na prowadnicy— typ
standard

- Umywalka 50 z syfonem chromowanym

- Zlewozmywak jednokomorowy

- Miski ustgpowe typu kompakt

- Natrysk ( brodzik 90 x 90, zamykany drzwi przesuwne szklane )

- zrodtem ciepta do podgrzania cieptej wody uzytkowej bedzie pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz o pojemnosci 80dm3, zlokalizowany w pomieszczeniu
gospodarczym.

2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
rury do kanalizacji sanitarncj o potgezeniach kielichowych uktadane w wykopach
o srednicach 110, 160 PVC uszczelnione w kielichach uszczelkami gumowymi,
- rury do kanalizacji sanitarnej o potaczeniach kielichowych uktadane w bruzdach
sciennych o srednicach 50, 75 PVC uszczelnione w kielichach uszczelkami gumowymi,
- ksztaltki 1 uszczelki dla rur z PVC: 32, 50, 75, 110, 160
- rury wywiewne o srednicy 110 PVC,
- czyszczaki o srednicy: 110 PVC,
- zawory napowietrzajgce o srednicy: 50 PVC,
- rury ochronne 250mm,
- urzadzenia i przybory sanitarne,



- podioze pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna
uruchamiaé¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4, Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialéw na teren budowy oraz jego otoczenia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi srodkami. Nalezy je
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta w spos6b zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w

zamknietych pojemnikach.
Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszezeg6lnych skatadnikow
nalezy zachowaé wymagania transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producenta.

4.1, Rury i ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowanc na samochodach odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2, Armatura i urzadzenia.
Armatura oraz urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

producenta. Armature, urzadzenia, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
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magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach — w pojemnikach lub w oryginalnych
opakowaniach.

4.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do normalnych wymiaréw
powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promicni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonywania robét.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
- obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
- dziennik budowy,
- miejsce na zaplecze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robét, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkeji 1 przy badaniach materia 16w, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania robot.
5.2.1. Montaz rurociagdéw instalacji wodociagowej.

Rurociggi do wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa PE-
RT/AL/PE-RT TYP II z wktadka aluminiowa min 0,4mm. Parametry pracy rury Ty = 950C,
Pmax = 10 bar. Do potaczen rur zaprojektowano ksztattki zaprasowywane ze szczgkg typu TH
wykonane z mosiadzu. Projektuje si¢ ksztattki z uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem.
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Ksztattki posiadaja specjalne otwory kontrolne, ktére umozliwiaja sprawdzenie poprawnego
potaczenia rury z ksztaltka przy montazu. Rury o srednicy 16x2,0, ; 20x2,0 ; 26x3,0.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste wewngtrz i od zewnatrz.
Koncéwki rur winny by¢ nieuszkodzone (bez zagig¢, uszkodzen scianki).

Przed uktadaniem przewoddw nalczy sprawdzic trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie bruzd poziomych i1 pionowych w Scianach do montazu instalacji
wodociggowej,

- osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- wykalibrowanie rury i frazowanie jej krawedzi wewngtrznych kalibratorem,

- na prawidlowo skalibrowanag koncéwke rury nalezy wilozy¢ ksztattke,

- wykonac potaczenie za pomocg szczeki zaciskarki umieszczonej na pierscieniu,
- phtukanie instalacji wodociagowej,

- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

- wykonanie izolacji termiczne],

- zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w scianach.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywad zadnych potaczen.
Przy prowadzeniu przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy przejscia wykonaé w
tulejach ochronnych. Po montazu rurociggéw pozostaty wolny przekrdj otworéw nalezy
wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+-8mm od
grubosci $ciany lub stropu.

5.2.2. Montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej uktadane w wykopach wykonaé z rur kanalizacyjnych o
$rednicy 110, 160 PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Rurociagi kanalizacji sanitarncj uktadanc w bruzdach sciennych o srednicy 50, 75
PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Przewody
kanalizacji sanitarnej pod posadzka uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20cm. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia
podioza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej préby Proctora.
Pozostatg czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem piaszczystym.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz.
Koncowki rur winny by¢ nieuszkodzone (bez zagig¢, uszkodzen Scianki).

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Na pionie wywiewnym zamontowac czyszczak. Na pionach skroplin zamontowaé powyzej
sufitu podwieszanego zawory napowietrzajace pow

Kolejnosé¢ wykonywania robdt:
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- wykonanie wykopow liniowych o scianach pionowych,

- wykonanie podtoza pod kanaty z piasku o gr. warstwy 20cm,

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z PVC prowadzonych pod posadzka parteru o
potaczeniach kielichowych,

- reczne zasypanie wykopow gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami,

- wykucie bruzd poziomych i pionowych w Scianach do montazu instalacji kanalizacji
sanitarnej,

- wykucie przebi¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z PVC w scianach

- montaz czyszczakdw rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych z PCV,

- montaz zaworéw napowietrzajacych na pionach skroplin (na pionach skroplin nalezy
przewidzie¢ tréjniki do podigczenia przewodéw skroplin z jednostek wewngtrznych
klimatyzacji oraz rekuperaotra.

- wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne o z rur PCV — wewngtrzna kanalizacja
sanitarna,

- zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w scianach.

5.2.3. Montaz armatury i urzadzen.

. Armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zamontowana.
. Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i1 ewentualne

zanieczyszczenia. Nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystgpujg widoczne pory, pgknigcia
lub inne uszkodzenia.

¥ Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje.

. Roboty montazowe armatury i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.3. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w_dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczana partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nic zostato spetnione,
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nalezy dang fazg¢ rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi: zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymij
przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogblna opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- bhp.

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowosé wykonania poszczegblnych
elementéw robdét,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania Jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czgs¢ szczegétowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodk6éw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw,

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb 1 procedure pomiaréw badari prowadzonych podczas dostaw materiatdw
1 wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakogci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajg ca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg w SST, normach
i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakoscei.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
opracowanych przez Wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
l. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych.
Z Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane bedg na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem j¢j imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem za tgcznika i opatrzone dat g 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

6.7.2. Ksigzka obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.7.3. Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenie na polecenie zarzadzajgcego realizacjg Kontraktu nastepujacych dokumentéw:
- rysunki robocze,

- aktualizacj¢ harmonogramu robét i finansowania,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjga kontraktu winny by¢ wyraznie

oznaczone nazwa przedsigwzigcia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robdt i terenie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
slepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatmosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 kosztorysowej.

Dtugosci 1 odlcgtosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
[losci, ktdre majg byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur, izolacji, czesci rob6t budowlanych,
szt. - dla armatury, urzadzen, czesci robét budowlanych,,
m? - dla czgsci robét budowlanych,

m’ - dla wykopdw liniowych o $cianach pionowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow 1 urzagdzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowag Wykonawca powinien zwrdcic
sig pisemnie do Biura Projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejsza dokumentacjg.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r
tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robédt dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie¢ protokét odbioru robét

(elementéw).

8.3. Odbiér ostateczny.
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolaciji,
- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji,
- dokonano ruchu prébnego.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodne z SST,
- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb 1 badan,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
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- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzor
Techniczny oraz cztonkéw Komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
Roboty rozliczane beda zgodnic z przepisami umowy na podstawie protokotéw czegsciowych
oraz koncowego odbioru robat.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzagdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robdt budowlanych Dz.U.
47/03 poz. 401.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
[nstalacje sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1609
wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawic szczegOtowego zakresu i1 formy projektu

budowlanego.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czv normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
Witold Duszlak
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla projektowanego
remontu budynku biurowo-administracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 105/2 w
miejscowosci Brzostek.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowicn CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty instalacyjne w budynkach
0
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych,
wentylacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélows Specyfikacja Technicznag.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
- zakupienie i dostarczenic materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty 1 obudéw kanatow,
- montaz kanatéw wentylacyjnych,
- montaz osprzetu (kratki wentylacyjne, przepustnice, ttumiki),
- montaz wentylatoréw,
- montaz centrali wentylacyjnej,
- wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,
- dokonanie rozruchu prébnego instalacji wentylacji,
- regulacja instalacji wentylacji,
- podtaczenie przewodu odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej do pionu skroplin,
- kontrole i odbiory.
Do prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
nalezg:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykonanie zabudowy G-K kanatéw wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumiec nastgpujgco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przy-
datno$é do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,




- deklaracja zgodnoSci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

- dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgezonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji zadania, ksigzka obmiaréw,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonaweg i Projektantem,

- Ksigzka Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami sfuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiar6w
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzace czg$¢ terenu budowy zajmowana przez
urzadzenia, zaplecza budowy,

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza
Zewneglirznego.

- rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewoddw.

- rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wyma-
ganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie

przebywania ludzi.

- krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,
liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumienl
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

- powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

- powietrze wewngtrzne — powietrze znajdujgce si¢ wewnatrz pomieszczenia

- powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego A

- powietrze wywiewane — powictrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylo-
wanego



- powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

- indukcja powietrza — zasysanie cz¢sci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

- cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

- zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa,
ktdra nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter
szkodliwy.

- wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody
tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

- wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewngltrz pomieszczenia.

- aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagaja-
cych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

- infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.

- eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.

- wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

- wentylacja ogélna — wentylacja polegajgca na wymianic powietrza w catym pomieszcze-
niu.

- wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

- wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomiesz-
czenia.

- wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomiesz-
czenia.

- instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw 1 elementéw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

- system wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w
ktérym strumienie objgtosci powietrza obliczone dla poszezeg6lnych pomieszezen sg do nich
doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystgpujgcych w pomieszcze-
niach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

- system wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowa-
nego lub regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywi-
dualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sasiednim pomieszczeniu.
- przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powictrze.

- nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowane]
przestrzeni.

- wywiewnik — element lub zespét, przez kiéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

- czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne
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- wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
Zewngtrz

- filtr powietrza - zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

- nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

- przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentyla-
cyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmian oporu
przeptywu

- thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodéw.

1.5, Ogédlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie ustawg Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla robdt, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z rzutami obiektu,
rysunkami szczegSlowymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.



Cechy materiatéw i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przedzial tolerancji przyjmuje sig w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow i urzgdzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na
podstawie nadzoru autorskiego.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarme i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlgczony w ceng¢ umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie
ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawecy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do
robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania,

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niecwlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw | wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnienicm wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Unijnym, posiada¢ aktualne
$wiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania i certyfikaty.

e Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiang wyrobu powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

o Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami.

o Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych, $wiadectwach ITB, warunkach technicznych i
wymaganiach dostawcéw urzadzen.



e Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw powinno polega¢ na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobdw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby
powinny mie¢ krawedzic oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

o Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu legalnego sktadowania.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niczbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
whasciwosc robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

e Miejsce tymezasowego sktadowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, przez niego optaconych i1 zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

e Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zmiany wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

e Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg byé gtadkie
bez zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw 1 wad walcowniczych. Polaczenia
roztaczne poszczegdlnych elementdw urzgdzenia powinny byC szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

e Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

e Stopie zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

e Szczelnos¢ pofaczen urzadzen 1 elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw.

e Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen 1 elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

o Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu
nie mogg uginac si¢ wigecej niz 0,2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci scianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.



e Potfgczenia blach na Sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek
blacharski

e Kratki wentylacyjne powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

e Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, kratki wentylacyjne
nalezy wyposazyé w odpowiednie elementy regulacyjne.

2.2. Materiaty zastosowane do wykonania instalacji.

2.2.1. Urzadzenia wentylacyjne:

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (rekuperator), podwieszana nawiewno-wywiewna
z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg elektryczng i ttlumikami dla potrzeb
wentylacji

- kanalowy wentylator wyciaggowy - z pomieszczen gospodarczych budynku, zrealizowaéd
poprzez wentylator wyciaggowy kanatowy o wydatku 60 m>/h. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutni¢ scienna.

- kanatowy wentylator wyciggowy - z fazienki, zrealizowac poprzez wentylator wyciggowy
kanatowy o wydatku 210 m*/h. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowa.

Projektuje si¢ nastepujace uktady:

a) Wentylacja pomieszczen biurowych.

Dla pomieszczen magazynu, aneksu kuchennego, sali konferencyjnej, biura,
komunikacji, stotéwki oraz szatni projektuje si¢ uktad nawicwno-wywiewny o dziataniu
ciggtym z mozliwoscig ostabienia nocnego. W tym celu projektuje si¢ centrale podwieszang
nawiewno-wywiewng z krzyzowym wymicnnikiem ciepta, nagrzewnica elektryczng i
ttumikami.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-
wywiewnej o konstrukcji wykonanej z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blacha
ocynkowang o parametrach:

V, = 1300 m*/h, AP = 300 Pa, V,, = 1090 m*/h, AP = 300 Pa.

b) Wentylacja tazienki.

Dla pomieszczenia tazienki projektuje si¢ uktad wywiewny o dziataniu cigglym w
godzinach funkcjonowania obiektu. W tym celu projektuje si¢ wentylator wyciggowy
kanatowy, wyposazony w regulator do manualnej zmiany predkosci obrotowej. Infiltracja
powietrza swiezego do pomieszczenia poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach.

Projektuje si¢ wentylator wyciggowy o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego
o parametrach:

V=210 m*h, AP = >100 Pa.

¢) Wentylacja pomieszczen gospodarczych.

Dla pomieszczen gospodarczych w budynku projektuje sie uktad wywiewny o
dziataniu ciggtym w godzinach funkcjonowania obiektu. W tym celu projektuje sie wentylator
wyciaggowy kanatowy, wyposazony w regulator do manualnej zmiany predkosci obrotowe;.
Infiltracja powietrza swiezego do pomieszczen poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach.
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Projektuje si¢ wentylator wyciggowy o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego

o parametrach:
V, =60 m’h, AP = >100 Pa.

2.2.2, Kanaly i ksztattki

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej -
kanaty prostokatne, oraz kanatéw i ksztattek spiro.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych systemowych
montowanych do konstrukcji dachu i $cian stosujac obejmy z thumikiem gumowym.

2.2.3. Elementy nawiewne i wywiewne
Nawiew i wywiew powietrza za pomoca kratek wentylacyjnych.

2.2.4, Wyposazenie
- przepustnice,

- czerpnia

- wyrzutnie

- ttumiki kanatowe.

2.2.5. Izolacje.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w zabudowach G-K nalezy izolowa¢
matami z welny mineralnej na ptaszczu z foli aluminiowej, grubosci 40mm.

Przewody powietrza swiezego oraz do wyrzutni od centrali wentylacyjnej nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej grubosci 80mm na ptaszczu z foli aluminiowe;.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia tazienki oraz gospodarcze zabudowaé ptytami
G-K.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw
technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

Sprzgt do wykonania instalacji wentylacyjnej:
- agregaty spawalnicze gazowe,
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- sprezarka powietrza przewozna elektryczna,
- rusztowanie przesuwane,

- nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne,
- samochéd dostawcezy,

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciagnik kotowy,

- zuraw samochodowy.

4, 'Transport.
4.1. Wymagania ogolne,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materialéw na teren budowy oraz jego otoczenia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi srodkami. Nalezy je
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknigtych pojemnikach.

Do kazdego stosowancgo materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producenta.

4.2, Transport materialow i urzadzen wentylacyjnych.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementdw instalacji, takich jak: wentylatory, elementy thumikéw, nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajgc jednoczesnie o zacho-
waniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny w czgsci
wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie
wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
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- Srub 1 nakrgtek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb, lakieréw i olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonywania robat.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z :
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
14.06.2002r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
- obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
- dziennik budowy,
- miejsce na zaplecze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgee akceptac)i lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg pod groZzba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechaniczne;j:
- wytyczenie trasy kanatow,
- lokalizacja armatury 1 urzadzen,
- wykonanie przejs¢ przez przegrody.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonywania robét.

5.2.1. Montaz urzadzen prowadzgcych powietrze

- Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

- Do uszczelnienia potaczen kotnicrzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C
nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

- Pofgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz
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na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie
przeciwlegte lezgce Sruby.

- Powierzchnia kotierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw.

- Plaszczyzny styku kohierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

- Pofgczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelnié na calym obwodzie uszczelkg
gumowa lub pastg uszczelniajaca.

- Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcows lub gumowa ).

- Kanaty wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych
do konstrukeji dachu i scian stosujac obejmy z tumikiem gumowym. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcji.

- Rozstawienie podpér lub podwieszen powinno by¢ takie, aby ugiccie kanatu miedzy
sgsiednimi  punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm. Konstrukeja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie co najmniej trzykrotnemu ciezarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji.

- Przejscia przewod6w przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddéw z izolacjg

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny byé obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

- Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typows podstawe dachows
zabezpieczajacg przed przeciekami niezaleznie od tego czy s3 one zakonczone
wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 %
powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W
najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub
syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatur miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykonad izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze
przed kondensacja pary wodne;j.

- Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu centrali wentylacyjnej przed
pierwszymi odgatgzieniami, zaréwno po stronie ttocznej i ssacej, dla zabezpieczenia przed
przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze byé stosowana tylko
na zewngtrznej ich powierzchni z jednoczesnym ostonigeiem oktadzing z materiatéw
niepalnych.

- Wewnetrzna powierzchnia przewodéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze byc
wylozona wytacznie materiatem niepalnym.

- Faczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.
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- Przewody wentylacyjne powinny by wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu.
- Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

- Odlegtos¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

- Elastyczne przewody tgczgce sztywne przewody z urzadzeniami powinny byé wykonane z
materiatow co najmniej trudnozapalnych 1 posiada¢ dlugo$¢ nie wigkszg niz 4,0m. Nie
powinny by¢ prowadzone przez $ciany oddzielenia pozarowego.

- Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ fatwo dostepne i tak wykonane,
aby elementy kierujace i regulujace; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawié¢ w
dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji.

5.2.2. Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza
Regulacja  przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego za pomoca
odpowiednich nastaw na przepustnicach regulacyjnych oraz kratkach wentylacyjnych.

5.2.3 Centrala wentylacyjna, wentylatory

- Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej 1 wentylatoréw realizuje Zamawiajacy lub
Wykonawca.

- W ramach prac nalezy przewidziec ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie.

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi zgodnie z DTR urzgdzen.

- Centralg¢ oraz wentylatorory nalezy zamontowaé w sposéb eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki
oraz na kanaty stosujac krdcce elastyczne.

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza §wiezego i wywiewanego w
przepustnice powietrzno — szczelne.

- Wyposazenie centrali oraz wentylatoréw w AKPIiA realizuje wykonawca wentylacji.

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe. Dostawa centrali wraz z falownikiem.
-Wentylatory wyposazy¢ w regulatory do  manualnej zmiany predkosci obrotowej
wentylatoréw.

-Centralg nalezy zlokalizowa¢ pod stropem pomieszczenia magazynu.

-Wentylator wyciggowy z pomieszczen gospodarczych zlokalizowaé pod  stropem
pomieszczenia gospodarczego nr 1.9.

-Wentylator wyciagowy z pomieszczenia tazienki zlokalizowaé nad stropem pomieszczenia,
montaz wentylatora w pionie.

5.2.4. Thumiki hatasu
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- Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

e kicrunck przeptywu powictrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);
- Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ 7 thumikicm za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.2.5. Kratki wentylacyjne
- Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoseig ich przestawienia. Pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb
trwaty.
- Kratek wentylacyjnych nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakibeajgcy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
- Kratki wentylacyjne montowaé na kanatach wentylacyjnych w sposéb trwaty i szczelny.
- Dla wszystkich kratek wentylacyjnych zatozono mozliwosc regulacji strumienia powietrza.
Jesli urzadzenie nie posiada mozliwosci regulacji, nalezy przed nim zamontowa¢ przepustnice.
- Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

e sposéb zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodnosé obstugi ,
konserwacje oraz wymiang ich elementéw bez uszkodzenia elementoéw przegrody.

o kratki wentylacyjne powinny by zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
- kratki wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.2.6. Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych
itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

- Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez sciang zewnetrzng/konstrukcje dachu

5.2.7. Montaz izolacji termicznej kanaléw wentylacyjnych.

- Kanaty wentylacyjne izolowaé termiczne i paroszczelne matami z weiny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej wedtug Dokumentacji Projektowej.

- Izolacje mocowaé do kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatéw oraz naktadek samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W
przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanaléw doktadnie oczyseic i
odthuscié.

- Powierzchnie stykéw poszezegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ 1 uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
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3.3. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawey. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projekt6w.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogoélne zasady kontroli.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny byé przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczana partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
Jjakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla dancj fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi: zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami i poleceniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do badan nalezy:
- dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnosé z projektem.
- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostgpnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te
powinny zawierac:
® podstawowe dane eksploatacyjne,
® inwentaryzacje powykonawcza,
e instrukcje obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy kontrolowac:
- prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
- sprawdzenie wydajnosci oraz spr¢zu wentylatoréw,
- sprawdzenie wydatkéw na kratkach wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,

- usytuowania kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,

- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami,
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- odpowiedni montaz kratek wentylacyjnych na kanatach zgodnie z wymaganiami producenta
oraz z zasadami sztuki budowlanej,
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i
pewny),
- powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by gladkic, bez zataman 1 wgniecen ,
- material powinien by jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,
- potaczenia rozigczne poszezeglnych elementéw instalacji 1 urzadzenia powinny by
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
- powierzchnie stykowe komierzy powinny leze¢ w ptaszcezyznie prostopadtej do osi otworu,
- urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny
posiadaé charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezu nie mogg przekracza¢ 10% ze
szczegblnym zachowaniem projektowanego uktadu podcisnien i nadcisnien pomigdzy
pomieszczeniami.

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez
Inwestora nastapi sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzen i materiatow zc wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.
- pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.
- pomiaréw natezenie hatasu w pomicszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

6.3. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlna opisujacay:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w  procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) cze$é szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedur¢ pomiaréw badai prowadzonych podczas dostaw materiatow |
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
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- Sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.4, Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakos¢ robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru,

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
opracowanych przez Wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatéw,

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentdw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposib jednoznaczny jej
cechy.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane begdg na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby.
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden za drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

6.9.2. Ksigzka obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.,

6.9.3. Deklaracje zgodnosci.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktSregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.9.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenie na polecenie zarzgdzajacego realizacja Kontraktu nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacj¢ harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacje powykonawcza,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajacemu realizacja kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terenie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru.
Jakikolwick btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robdét i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i kosztorysowe;j.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo. bgdg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST,

Jednostka obmiarowg jest:
m2 - dla przewodéw wentylacyjnych i ich izolacji oraz dla czgsci robét budowlanych

( obudowa przewodow ptytami gipsowo-kartonowymi)

sztuka - dla elementow (armatura, itp) i urzadzen,
kpl. - dla montazu okablowania urzadzen
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7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilodci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkows Wykonawca

powinien zwréci¢ sie pisemnie do Biura Projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzsza obowiazuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z
niniejsza dokumentacja.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporzagdza si¢ protokét odbioru robét

(elementdéw).

8.3. Odbior ostateczny.
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Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji,

- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji,

- dokonano ruchu prébnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodne z SST,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i1 badan,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

- inne dokumenty zgodne z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych i realizacjg postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji  Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzor
Techniczny oraz cztonkéw Komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci.
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Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym. Roboty
rozliczane beda zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych oraz
koncowego odbioru robét.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robdét budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe™

o , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal
—Zeszyt 5

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
Witold Duszlak
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SST-01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45310000-3—- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

1. Cze¢$¢ ogblna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Instalacja elekiryczna wewnetrzna w remontowanym budynku biurowo-administracyjnym ODM w
Brzostku na dziatce nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jednostka 180302_4 Miasto Brzostek

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych elektrycznych zwigzanych z remontowanym budynku biurowo-administracyjnym
ODM w Brzostku

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych nastepujgcych elementéw instalacji elektrycznej dla
remontowanym budynku biurowo-administracyjnym ODM w Brzostku:

e kable elektryczne,

e przewody elektryczne,

e rozdzielnice elektryczne z wyposazeniem,

e korytka kablowe,

e osprzet elektryczny,

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

» oznakowanie miejsca prowadzenia robot

¢ przekucia i przewierty przez Sciany

e uszczelnienie przejsc przez przegrody i dylatacje budynku

e inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi istniejacy, parterowy, remontowany budynek z pomieszczeniami i korytarzami.
1.4.1. Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowaé i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkgji
uzytkowej budynku.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych, uzytkownikow
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie i
oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na wysypisko i sktadnice
zlomu. Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg byc przeszkoleni oraz musza posiadac¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca przed wejSciem na budowe jest zobowigzany przedstawic¢ inwestorowi liste
pracownikow przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku
przeciwskazan do wykonywania danego zawodu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wtasnym kosztem i staraniem. Pobér wody i
energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu
stron.

1.4.6. Ogrodzenie

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie
wchodzity na teren, gdzie prowadzone bedg prace.



1.4.7. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dia samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é dane wyrobu do okreélonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd [ub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3g czescig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obeych w
celu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i oslony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podiogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwoéci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacig .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastgpujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,



- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.5. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie wyroby budowlane musza by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.

2004.92.881). Wykonawca jest zobowigazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST badz rownowazne, o parametrach technicznych, takich samych,
jak urzadzenia podane w dokumentacji projektowej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracjg zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego

w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Charakterystyka wyrobéw przewidzianych do wbhudowania

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtokeg ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV,
a przekroje zyt: 16 do 1000 mma.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na
stale, w oslonach lub bez, klejonych do bezposérednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogéw, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mmz, przy czym
zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mma.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mmz nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejéciach przez
$cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewododw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z

nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.



Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej 0 szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych ukladanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajace ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C.
Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a
ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji
w ciggach rownolegltych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych
sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i
zalecen normy.

Kanaly pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i
listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesénie podigczenia silnikdw | maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dob6r srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych moga byé gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gigtkie lub sztywne;
srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mmz) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - érednice typowych rur
gtadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0
48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gigtkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym
lub zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane
takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny 1P
2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
0 60 mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewodow o przekroju zylty do 6 mma. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodow do



instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Urzgdzenia.

* Urzgdzenia musza byc¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzajgcymi, ktdre nalezy przedstawic¢
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

* Do montazu zastosowac¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materialowym badz
rownowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia podane w
dokumentacji projektowe;.

e Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji

Projektowej

» Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

e Dopuszcza sig stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan

materiatowych, ktdre sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania

wynikajgcego z dokumentacji projektowej.

2.3. Skiadowanie i kontrola jakosci

Wyroby budowlane skiadowa¢ w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia, badz obnizenia
parametrow, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz oséb
postronnych.

Kontrola jakosci polegac¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczegdlne elementy systemu
sg fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sg wyrobami dopuszczonymi do stosowania w

budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane sprawnym sprzgtem, dopuszczonym do uzytku w
budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynosza dla bebnoéw: - 15°C i - 5°C dla krazkoéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykeonania tych robdt oraz ich zgodnosé z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego

realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobrg praktykg inzynierska, dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjami montazu producentéw zastosowanych wyrobdw budowlanych.
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektows.

Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa konstrukgji
obiektu.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku



wykona wykonawca wg wtasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.
Montaz urzadzen wykonad¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

6. Dzialania zwiazane z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw oraz robét
Budowlanych

6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidiowo$ci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng. Sprawdzenie winno odbywac
sie w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamoéwieniu

6.2. Badanie i odbior wyrobow

Badanie wyrobéw odbywac sie bedzie po okazaniu przez wykonawce wszelkich dokumentéw
Swiadczacych, ze dany wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi ST.

Ponadto, podczas odbioréw czesciowych inspektor nadzoru oceni jakos¢ wbudowanych wyrobow.,
Odbidr koncowy wyrobu odbywac sie bedzie podczas odbioru koricowego calego zadania.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiar robot ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie
wszystkich elementéw dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to
podstawe do wyceny roboét budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbioér robét budowlanych

Qdbior robdt w stosunku do dokumentéw odniesienia obejmowat bedzie sprawdzenie
poprawnosci wykonania robot w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikagji
technicznej, jak rowniez przedmiaru robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Odbidr dokonywany bedzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usuniecia zostang ustalone w zatgcznikach do protokotu
odbioru robot.

Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér CzeSciowy



Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior Ostateczny (koncowy) robot

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w hormach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Y projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

Y dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robat,

Y protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Y deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

Y instrukcje obstugi, DTR-ki, karty gwarancyjne urzadzen

Y przeszkolenie uzytkownikéw

Y oswiadczenie kierownika o zakonczeniu rob6t zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi
przepisami, uporzadkowaniu miejsca prowadzenia robét oraz pomieszczen przylegtych (jesli to
konieczne)

Y inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejgcie robot na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego
Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sig w Okresie Gwarancyjnym i Rekajmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancii.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalaciji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,



- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokoséci do 4 m (jesli taka konieczno$é wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegoblowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga, by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST roboét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.



PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji.

Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czeé¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesé 1:
Wymagania ogblne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podabnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeé¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe z whudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBQ). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).



PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mmz. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do
przewoddw o przekrojach do 50 mmz. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegottowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005,
Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa
2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

e Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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