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1.0.Cze¢s¢ ogdlna.

1.1. Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym oraz
przedmiarem rob6t dla przedmiotowego przedsiewziecia. Wykonawca powinien przed ztozeniem
oferty dokonac wizji przedmiotowego terenu robét.

2.0. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czesci ST/ sg ogblne wymagania wykonania i
odbioru "Przebudowa przepompowni $ciekdéw sanitarnych P2 w Nowej Wsi Krolewskiej, gmina
Ptuznica, powiat wabrzeski ”.

2.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej {ST }.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe obowigzujaca , stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu umowy.

2.2. Zakres rzeczowy objety ST.

W ST podano wymagania ogélne dla sanitarnych rob6t budowlano-instalacyjno-montazowych
przy przebudowie przepompowni sciekow sanitarnych, robo6t towarzyszgcych-odtworzeniowych
nawierzchni placu i drogi dojazdowej. Inwestor zastrzega sobie prawo podania innego zakresu
robot w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Zakresem opracowania objeto przebudowe przepompowni sciekow sanitarnych ,przykanalik
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej na odcinku od projektowanej przepompowni do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej na terenie przedmiotowej prze-
pompowni.Po wykonaniu projektowanej przepompowni $ciekow, istniejgcg nalezy wytaczy¢ z eks-
ploatacji, urzadzenia zdemontowac i przekazaé¢ Inwestorowi. Studnie Dn2000 istniejgcej przepom-
powni nalezy zasypac piaskiem.
2.2.1.Przykanalik grawitacyjny sieci sanitarnej .

*Dtugosc tgczna geodezyjna DN200mm ; L=8,0m, z rur PVC-U o $rednicy 200x5,9mm .
2.2.2.Przykanalik kanalizacji sanitarnej ttocznej.
*Dlugos¢ geodezyjna kanatu ttocznego z rur 100PESDR17, DN110x 6,6mm ; L= 12,5m
2.2.3.Przepompownia $ciekéw sanitarnych - studnia przepompowni wraz z ttocznig .
*Szacht przepompowni wykonany jako studnia z typowych elementéw zelbetowych klasy B45,
o wodoszczelnosci min. W10,0 srednicy 3500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow
uszczelkg gumowa olejowa lub systemowa uszczelkg producenta kregéw. Gtebokosc¢ studni
~6,10m, ttocznia okrggta typ 2/2 o wydajnosci nominalnej 60m3/h.
2.2.4 Wykorzystanie istniejacego przewodu instalacji zalicznikowej energetycznej dla przepompowni.
2.3.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .
*Kanaty sieci sanitarnej przewiduje sie z rur kielichowych 200x5,9mm ,klasa C-SN8. taczenie
rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
*Studzienki rewizyjne wykonane bedg z kregéw zelbetowych o srednicy 1200mm, beton B45.
Kinety kregdw monolitycznych dennych - fabrycznie poryte masg zywiczno-epoksydows.
Witazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400, na ptytach stropowych stozkowych z beto-
nu B45 z otworem pod wtaz zeliwnych. Na studzienkach na kanale ttocznym zamontowane
bedg wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposazone
stopnie wtazowe.
2.4.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.
Przytgcze przewiduje sie z rur cisnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 ,klasy PN10 do
Sciekdw sanitarnych . Laczenie przez zgrzewanie czotowe i za pomoca ztgczek RK.
2.5. Studzienka odpowietrzajgca na kanale ttocznym.
*Studzienke rewizyjne SR posadowi¢ na terenie przepompowni. Studzienka o $rednicy1200mm
z betonu B45. W studzienkach odpowietrzajgcych zamontowac wiazy zeliwne typu ciezkiego
T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposazy¢ w trojnik zeliwny PN16 100/100/100
na przewodzie dn100 z zasuwg dn100 PN16 - zabezpieczona $lepym kotnierzem, oraz w stop-
nie ztazowe.
*Studzienki odpowietrzajgce SO wyposazone bedg w automatyczne zawory powietrzne do
kanalizacji ttocznych typu Strate BEV 125, DN50, PN10, 20m3/h, zamontowane na kanale
ttocznym za pomoca trojnika 100/50/100 z zasuwg DN50 z kétkiem recznym , PN16 do Scie-
kéw sanitarnych. Lokalizacje ich wskaze Inwestor, tj Gmina Ptuznica.
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2.6.Przepompownia sciekow sanitarnych .

2.6.1.Parametry techniczne ttoczni.

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekdéw
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia”

Przyjety punkt pracy przepompowni : H = 71,00m.st.w. dla Q = 30,0m3/h {8,33 I/s}.

Dobrano ttocznie typu strate awalift 2/2 okragta o powyzszych parametrach lub rownorzedna.

- Przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 60 ma/h

- Wysokos$¢ 1500mm

- Doptyw Sciekdw, przytacze kotnierzowe: DN 200 ,PN 10.

- Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100, PN 10.

-Przewo6d wentylacji zbiornika ttoczni: DN 110

-Wymiary zbiornika: 01250 mm x 1500 mm

-Pojemnos¢ komory zbiornika: 1,4 m3

-Zasilanie elektryczne: 400V, 50 Hz

-Poziom ochrony silnika: IP 54

-Moc silnika: 2 x 30,0 kW

-llos¢ obrotow: 3000 [min -]

-Pompy: ST100/269 z wirnikiem wielokanatowym hartowanym.

-Wirniki: $rednica 230 mm, fopatka 46 mm (hartowane)

-Rozruch pomp: za pomocg falownikéw

-Punkt pracy wg doboru: Qp = 30,00 ms/h, Hp = 71,0 m SW

-Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny (sonda HWAS)

-Ciezar urzadzenia: ok. 850 kg

2.6.2.Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow/ ilosci podane na rys. nr 2./

-zbiornik ttoczni Sciekdw z metalu pokryty specjalng powtokg

-pompy z wirnikami wielokanatowymi

-zasuwy nozowe DN200 na wlocie

-zasuwy kotnierzowe DN100 na rurociggu ttocznym

-zawory zwrotne klapowe DN125

-trojnik specjalny stalowy k.o. DN125 +wylot DN100 stalowy k.o.

-ksztattki kotnierzowe DN125 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne

-przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg/istniejgce/

-wentylacja wywiewna z PVC z kominkiem wywiewnym ze stali k.o.

-wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z zakonczona kominkiem nawiewnym s.k.o..
-wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN150 +kominek ze stali. k.o.

-pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN40 z PE

pompa odwadniajgca ~230 V, N=0,25kW.

-przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekdéw, kompletny zestaw.

- zuraw nascienny z ramieniem obrotowym i reczna wciggarka , udzwig min.350kg.

2.6.3. Wymagania dotyczgce ttoczni .

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekdw
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4.

Ocena zgodnosci z tymi normami musi by¢ potwierdzona certyfikatem przez notyfikowana jednos-
tke certyfikujaca. Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni Sciekéw producentdw, pod warunkiem za-
chowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowg i SIWZ. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.
Rozdzielacze posiadajg przelewy awaryjne (burzowe).

Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwarantujg przeptyw w petnym
przekroju nominalnym min. DN100 ,na zewnatrz korpusu wyposazone w precyzyjny mechanizm
sprezynowy, ktory eliminuje szkodliwe skutki uderzen hydraulicznych. Zbiornik ttoczni w kazdych
warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny i sztywny, wykonany z metalu i pokryty powtoka
antykorozyjng o grubosci min. 250 ym (kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wigzacy),
uodporniong na oddziatywanie agresywnych sciekéw dzieki zastosowaniu biocydoéw (srodek bak-
teriobojczy) w sktadzie powtoki, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (bioko-
rozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw. bakterie SRB) lub powtoka typu
EKB.Nie dopuszcza sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie chroni
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ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie
rozktadajgce siarczany. Urzgdzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujgce przemiennie,
o wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy winny posia-
dac typowa, tradycyjnag konstrukcje pompy wirowej, bazujgcg na standardowych (handlowych)
czesciach zamiennych; dzieki temu mogg by¢ naprawialne (z mozliwoscig przewiniecia silnikow) i
serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w okresie
pogwarancyjnym. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi
poprzez zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego.

*Rozruch pomp za pomocg urzgdzen tagodnego rozruchu i zatrzymania - falowniki

Kazdy pionowy separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z
elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta
podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci
ptukania i gérny, powodujgcy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzace
powinny otwiera¢ sie, pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczgwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementdéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie
dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzgcymi pozostajacymi stale w swietle
przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwéch wylotdéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w
elastyczng, uchylng klape cedzaca, ktora otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z
jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed za-
blokowaniem w pozycji otwartej. Budowa separatora wyklucza mozliwo$¢ cofniecia sie sciekéw z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jed-
nego kierunku przeptywu przez separator stanowi zawieradto ptywajace, samoczynnie zamykajace
mozliwos¢ cofnigcia sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekow.

Kazdy separator moze by¢ w catosci wymontowany z wnetrza zbiornika ttoczni bez rozszczelniania
jego bocznych ptaszczyzn. Przy doborze urzgdzen i przewodoéw ttocznych dla obszaru przettacza-
nia sciekdw obcigzonych fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac¢
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz fi100 mm dla ttoczni o
przepustowosci od 30 do 60 mas/h. Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie pomp z wirnikami harto-
wanymi wielokanatowymi z wolnym przeplotem min. 60 mm, ktére sg odpowiednie do pracy w
podczyszczonych sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci .Dla ttoczni o doptywie nominal-
nym 60 m3/h zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnos¢ min. 1,4 m3, oraz wyposazony na
gérnej powierzchni w otwér rewizyjny .Otwor rewizyjny bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn
zbiornika pozwala na :

-tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw (szczegoinie
rozdzielaczy)

-kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

-sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogow ttuszczu.

*W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyé:wzor DTR{wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj
separacji czesci statych} oraz gwarancji dla ttoczni sciekéw.

*Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni Sciekdw majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodno$cig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada sie
na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

*Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z norma
PN-EN 12050-1, w szczegdlnosci w zakresie pkt.8.0.Badanie przeciekdéw / préba cisnieniowa na
0,5 bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spietrzenia $ciekow, wynikajgcej z dokumentacji
projektowej/ i pkt.8.0. Skutecznosc¢ dziatania przepompownifekaliow. Udokumentowanie badan
stanowi¢ bedzie stosowny certyfikat.

2.6.4.Wyposazenie szafy sterownicze;.

Zabudowa szafy zewnetrznej na wtasnym fundamencie, wewnatrz budynku przepompowni.

- sterownik programowalny,
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- dla pomp o mocy 30,0kW stosuje sie urzgdzenia tagodnego rozruchu i zatrzymania — falowniki

(dla kazdej z pomp)

-urzgdzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)

-wytgcznik gtéwny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotwdrczego

-pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD

-liczniki roboczogodzin

-zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych, zabezpieczenia
przepieciowe

-wytgcznik roznicowo-pradowy

-gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

-instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V

-instalacja antywtamaniowa

-okablowanie

-instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny

-detekcja zalania komory

-modem GPRS zaprogramowany i wtgczony do systemu monitoringu zamawiajacego

*Wymagania dla szafy sterownicze;j:

*Przemiennosc¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

Progi zatgczenia, wytgczenia i przetgczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla

odpowiednich typow zbiornika i mocy pomp,

«Zatgczenie powinno nastepowac mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu zatgczenia,

-Wytgczenie powinno nastepowac po choéby chwilowym zejsciu poziomu ponizej nastawy progu

wytgczenia, po wykonaniu dobiegu,

-W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatagcza sie co cykl,

z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

«Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wytgczona, jesli

poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zatgczy¢ kolejna

spompe, w innym przypadku odczekac¢ do ponownego osiggniecia poziomu zatgczenia.

‘Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, dobiegu

pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typéw zbiornika,

-Kontrole stanu zasilania wytgczajgcg pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,

-Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytgczenie pomp w przypadku sygnalizacji

jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzkg komory,

<Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwéch pomp jednoczesnie,

«Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,

«Zliczanie czas6w pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,

-Liczniki zatgczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,

‘Wskazanie biezacego poziomu sciekéw w formie procentowej lub cm na ekranie lub barometrze

cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

-Skalowanie sygnatu pragdowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno by¢ adekwatne

do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢ poziom sciekéw w

ttoczni,

-Sterownik powinien dawac¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomoéw i czaséw pracy

lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem dostepu,

-Sterownik powinien dawac¢ mozliwosc¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci ich

pamietania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

-Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposéb ciagty, a na jeden cykl do

odpompowania $ciekOw i osiggniecia progu wytgczenia oraz winien by¢ ograniczony minimalnym

progiem zatgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy uruchamia¢ pomp,

-Obiekt powinien komunikowaé podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych, pompy

odwadniajacej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia Sciekow,

-Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz wyjecia

sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

-Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢ zabezpie-
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czone wytgcznikiem roznicowo-prgdowym,

-Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowa¢ podstawo-

we stany alarmowe,

-Uktad kontroli dostepu powinien byé wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla szafy AKP,

wiazéw komory. Uktad alarmowy powinien dawac¢ mozliwosé autoryzowanego dostepu do obiektu

bez wzniecania alarmu wiamaniowego,

-Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiadac¢ kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

«Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos¢ podtgczenia agregatu pradotwérczego,

‘W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetacznik zrddta zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

-Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryjne,

«Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowa,

“Obiekt powinien posiadac ochronniki przepieciowe.

*Szafa sterownicza powinna posiadac grzatke elektryczng powietrza, N=400W.

2.6.5.Lokalizacja szafy sterowniczej przepompowni.

Szafe sterowniczg posadowiong na cokole betonowym zlokalizowa¢ zgodnie z PZT.

2.6.6.Studnia przepompowni .

*Szacht przepompowni wykonaé jako studnie z typowych elementow zelbetowych klasy B45,

o wodoszczelnosci min. W10,0 srednicy 3500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow

uszczelkg gumowg olejowg lub systemowag uszczelkg producenta kregéw. Gtebokos¢ studni

~6,10m — patrz rysunki przepompowni. Studnie na zewnatrz zaizolowaé 1x abizolem R i 1x abizo-

lem P. Studnie od wewnatrz po uszczelnieniu kregéw szpachléwkg epoksydowa, nalezy powlec 2

razy farbg EPICOL 92 /biatg/.Podtoze powinno by¢ suche ,odttuszczone, bez drobin piasku i kurzu

cementowego.

*Ptyta przykrywajaca z zelbetu o grubosci min.200 mm, z dwoma otworami : 900x900mm oreaz

1400x600mm pod wtazy do przepompowni typu Strate o wymiarach 900 x 900 mm. Witazy ze stali

kwasoodpornej, na uszczelce gumowej,tatwe w otwieraniu / teleskopy /,zamykane na klucz. Wtazy

od wewnatrz nalezy dociepli¢ matg gr.10mm ze spienionego PE Thermaflex -folia aluminiowa od

strony szachtu. Wywietrznik /cze$¢ 1 wiazu/ opardw z siatkg przeciw insektom oraz 3 inne,zgodnie
z rysunkiem. Zejscie do szybu po specjalnej drabince wykonanej ze stali k.o..Dwie drabinki ,

jedna na pomost , druga z pomostu na dno szachtu. Szerokos$¢ drabinki 0,50m. Wykona¢ pomost

na wysokosci powyzej wieka ttoczni, zgodnie z rysunkiem, z materiatu podanego w tabelce rysun-

ku. Szyb posiada oswietlenie wewnatrz przepompowni. Ptyte przykrywajaca nalezy od zewnatrz

pokry¢ papg termozgrzewalng nawierzchniowg o grubosci ~4,7mm.

*Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadajgcym wymaganiom higienicznym

i ochrony $rodowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana przy tego typu przepompowni.

2.6.7.Roboty towarzyszace.

- Wokot studni przepompowni,nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr.8cm na chudym
betonie, z kraweznikiem betonowym. Powierzchnia jak na PZT.

-Wykona¢ nowe ogrodzenie/zaznaczone na PZT/ systemowe z pretéw ocynkowanych, stupki ,
cokoliki betonowe prefabrykowane, brama wjazdowa L=3,0m. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,80m.

- Zamontowa¢ maszt oswietleniowy ocynkowany H=6,0m na fundamencie prefabrykowanym.
Oprawa oswietleniowa 80W , led.

2.6.8. Instalacje elektryczne.

Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy sterowni-

czej przepompowni. Podtgczy¢ oswietlenie wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy sterowniczej

producenta ttoczni oraz rysunkiem przepompowni. Podtgczy¢ pompe odwadniajgcg , pompy

wirnikowe ttoczni {pracuje tylko jedna, na przemian }, przetwornik sterujgcy SR na ttoczni oraz

przeptywomierz indukcyjny. Wewnatrz w budynku przepompowni instalacje uktada¢ w rurkach typu

RVS na uchwytach dystansowych.Catos¢ osprzetu w wykonaniu bryzgoodpornym,z zachowa-

niem ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie. Instalacje sanitarne nalezy objg¢ elektrycznymi

potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w paragrafie 183, us.1,pkt 7- Dz.U. 75 z 2002 r.

Ttocznia musi by¢ uziemiona/ protokét skutecznosci zerowania/. Szafa sterownicza posiada grzat-

ke z termostatem - oraz przetgcznik do podtgczenia agregatu pradotworczego na wypadek zaniku
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napiecie w sieci energetyki zawodowe;.

3.0.Podtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne; .
Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do sieci rozdzielczej nalezy prowadzi pod nadzorem
jej uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego kanatu sieci nalezy wykonaé¢ po uzyskaniu pozy-
tywnej préby szczelnosci. Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomic uzyt-
kownika sieci kanalizacji rozdzielczej oraz przygotowaé stanowisko prob tak,aby czas proby
byt jak najkrotszy.

3.1.Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, nieza-
leznie od tego czy projekt przewiduje jego obecnos¢ na trasie wykopu. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac¢ odkrywke w celu
ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegodlnej ostroznosci.

3.2.Wodociag.
Istniejgce rury wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypywaniu,
nalezy zwréci¢ uwag na doktadne podbicie rury. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

uzytkownika uzbrojenia.

3.3.Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
W przypadku wystgpienia kolizji, istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne bedg
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elekiroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych R110 z PE . Konce rur nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniaja-
cymi lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewni¢
jej dobre oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable
energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywaé recznie pod nadzorem uzyt-
kownika z zachowaniem wymagan okreslonych odpowiednich normach.

4.0.0.Polska Klasyfikacja Dziatalnosci (PKD).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami roboty objete niniejszg specyfikacjg, wg schematu

klasyfikacji, zlicza sie do:

Sekcja - F - Budownictwo

Dziat -45 - Budownictwo

Grupa - 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa - 45.21 - Budownictwo ogdlne i inzynieria lgdowa

Podklasa —45.21C - Wykonywanie robét ogélnobudowlanych w zakresie obiektéw liniowych
: rurociggow.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0.

Roboty w zakresie naprawy drég ; 45233142-6.

Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;45231300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.
5.1.1.Warunki wykonania robdét.

Przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy Robét plac budowy w terminie zgodnym z zawartg miedzy stronami
umowa.

5.1.2.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z zaleceniami podanymi w uzgodnieniach posz-
czegolnych Instytucji .Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomi¢ wiasciwe instytucje i wtasci-
cieli. Wytyczenie tras sieci kanalizacji powinien wykona¢ uprawniony geodeta w oparciu projekt
techniczny . Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywiesze-
nie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego, dla warunkéw dziennych i nocnych. W
celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Roboty prowadzone w
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z inspektorem
nadzoru, lub przedstawicielami wtasciwych Instytucji i gestoréw, dysponentéw lub operatoréow
uzbrojenia. Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopow wskaze Inwestor. Nalezy zacho-
wac normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia oraz infrastruktury
nadziemne;j.

*Zaplecze budowy.

Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy we wtasnym zakresie. W gestii Wykonawcy
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pozostaje réwniez zatatwienie spraw zwigzanych z zasilaniem zaplecza budowy w media.
*Zasilanie placu budowy.

Zasilanie placu budowy w energie elekiryczng i w wode przewiduje sie z istniejgcych sieci.

O warunki techniczne wystgpi Wykonawca robét. Koszty wykonania instalacji zasilajgcych i optat
przytgczeniowych poniesie Wykonawca robét.

*Organizacja ruchu na czas budowy.

Nie przewiduje sie . Droga wewnetrzna , dojazdowa do przepomponi.

6.0.Wykonanie robét ziemnych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i za jakos¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robét oraz polecaniami inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na piSmie przez inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang,jezeli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia lub wyznaczenia wysokosci /rzed-
nych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST,a tak-
ze w normach, wytycznych, przepisach. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Z analizy warunkow geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowienia przewo-
doéw sieci wodociggowej i przytgczy jest niejednorodne, o zmiennych wtasciwosciach fizykomecha-
nicznych gruntow. Wystepuja grunty nasypowe, gliny,piaski, gliny piaszczyste. Woda gruntowa
ponizej posadowienia kanatéw na przewazajgcym odcinku sieci. Poziom wdd gruntowych moze
ulec zmianie .Odwodni¢ wéwczas wykop poprzez typowe uktady pompowe .Roboty nalezy wyko-
nywac¢ w okresie bezdeszczowym, w miare mozliwosci wiosenno-letnim-jesiennym okresie.
Wykopy przy budowie przewodow wykonaé o $cianach pionowych, zabezpieczonych przez obudo-
we pozioma z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopow wraz z obudowg wy-
kopdw od 1,20m do 1,60m.Zgodnie z normami PN-53/B-06584 ,BN-83/8836-02 nalezy stosowac
nastepujace materiaty:

*Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.

* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopdw gtebszych niz 2,0m.

* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.

* Rozpory sosnowe o $rednicy 160mm.

Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.Rozstaw bali
podrozporowych i rozpor reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny rozstaw rozpér wynosi
1,50m.Stosowac klatki o dtugosci max. 5,0m.Gtebienie wykopu prowadzi¢ do gtebokosci 0,6m-
0,8m,w zaleznosci od spoistosci gruntu,a nastepnie po obrobieniu ptaszczyzny sciany przystgpic¢
do wykonania obudéw. Przy uktadaniu obudowy nalezy pamietac¢, aby goérny bal boczny wystawat
10-15 cm ponad teren.Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzi¢
wy-kop na gtebokosci 0,2-0,4m, obrobi¢ $ciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwaze-
niu odksztatceh obudowy,nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocni¢ jg przez dodanie rozpdr.
Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona i ubita, aby zapew-
ni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania ob-
sypki do poziomu 30cm powyzej gérnej powierzchni rury.Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonaé
wypetnienia wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngc¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w pasie drogowym, nalezy
zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00. Zageszczenie dokonywac recznie warst-
wami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czesé wypetnic¢ piaskiem Sred-
nim ,zageszczajgc grunt warstwami w sposéb mechaniczny.

*Dokona¢ wymiany gruntu w pasie drég na przepuszczalny.

*Urobek odktadaé¢ na odlegtos¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu,a w pasie drogi na wywéz
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w miejsce wskazane przez UG Ptuznica.

*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,1m, i tabliczkami z napisem "uwa-

ga gtebokie wykopy",a na noc i ograniczong widzialno$¢ w ciggu dnia powinien posiadac swiatta

ostrzegawcze , z6tte pulsacyjne.

**Wykopy przy budowie kanatéw wykona¢ o $cianach pionowych, mozna réwniez zabezpieczy¢

obudowg skrzyniowg typu STANDARDBOX lub inng o podobnych parametrach. Posiada ona

optymalng statecznos¢ ,a przez to nadaje sie najbardziej do zabudowy metodg pograzania do

gtebokosci 7,20m. Odpowiednie ptyty podstawowe i nasadowe . Obudowe wykona¢ zgodnie

z DTR producenta.

7.0.Roboty montazowe.

Zgodnie z podanymi w powyzszych punktach specyfikacji oraz z DTR producentéw urzgdzen i

materiatéw budowlanych.

8.0.Badania szczelnosci kanatéw ttocznych.

*Proby cisnieniowe. Prébe szczelnosci wykonac w oparciu o norme PN-B10725:1997.

Luki, tréjniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas préby. Probe przeprowadzi¢ po

catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Napetnianie musi odbywac

sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu. Podwyzszone cisnienie 0,9 MPa tylko przez czas

wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.

9.0.Badania kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

*Podstawowg préba na szczelnos¢ jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wew-

natrz kanatu, na wybranych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.Kanat uwaza sie za

szczelny, kiedy na ztgczach kielichowych nie ukazujg sie krople wody.W przypadku nieszczelnego

ztgcza kielichowego rury , potgczenia nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtorzyc.

10.0.Roboty drogowe- towarzyszgce do realizacji przez Wykonawce.

Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu i obstugi obiektu..

10.1.Po trasie wytyczonych kanatow nalezy usungc pas nawierzchni z kostki betonoweyj, trylinki

wraz z podbudows. llosci wg obmiaru wykazanego w przedmiarach robdt , bedgcych integralng

czescig ponizszej specyfikacji robot drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty rozbiérkowe;

- podbudowy z ttucznia tamanego,

- rozbidrki nawierzchni z kostki betonowej , trylinki.

- kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wraz z fawami,

10.2.0.Krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-
03/01.Kazdy typ materiatu (kraweznikdw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)

powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Badania, pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

BN-80/6775-03/01.

10.2.1. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki betonowe, gatunku |. Krawezniki powinny byé

wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodporno$c¢ nie nizsza niz F 150,

- $8cieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5,mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie

elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny

by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci £ 3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci £ 8mm.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach

elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

*Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
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- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku

wg PN-B-06711.

*Materiaty na tawe kraweznika z oporem i bez oporu

Materiat na fawy — beton B-15 wg PN-B-06250. Klase betonu na fawy kraweznikowe oraz rodzaj
tawy fundamentowej nalezy zastosowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

* Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

*Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

10.2.2.Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Przygotowanie podtoza.Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikbéw nalezy je wytyczy¢ zgo-
dnie z Dokumentacjg Projektowg. Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]
10.3.0.Nawierzchnia z kostki betonowey.

10.3.1.Materiaty.

Kostka i krawezniki betonowe wibroprasowane oraz piasek do zapraw.

10.3.2.Sprzet.

Zageszczarka ptytowa 150kg i drobne narzedzia.

10.3.3.Transport.

Technologiczny i reczny.

10.3.4.Wykonanie robdét.

10.3.5.Przygotowanie podtoza.

Korytowanie i podbudowy zgodnie ze sztukg budowlang. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego
poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0,20m.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed uktadaniem kostki. Przed przystgpieniem
do ukfadania kostki sprawdzi¢ geodezyjnie poziom warstw podbudowy oraz wskaznik zageszcze-
nia podfoza, ktory powinien wynosi¢ Is=1,00.

10.3.6.Uktadanie nawierzchni wokot przepompowni sciekéw, zgodnie z PZT projektem technicz.
Whytrasowac linie kraweznikéw i ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej krawezniki. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa-piasko-
wa przygotowang w stosunku 1:2.Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej ,prostokat-
nej 20x10 cm o grubosci 8cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm.Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm. Kostke betonowg uktadac na podsypce piaskowej o grubosci w granicach
3-5 cm po zageszczeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg ,zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie na podsypce w ten sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2mm do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety / w czasie ubijania
podsypka ulega zageszczeniu /. Po utozeniu kostek szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cemento-
w3 ,a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu miotet-szczotek i przystgpic
do ubijania nawierzchni .Do ubijania kostek stosuje sie zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od powierzchni ubijanej do kierunku srodka i jednoczes-
nie w kierunku poprzecznym kostek. Do zageszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno
uzywac walca.Po ubiciu nawierzchni z kostek nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ na -
wierzchnie.

- odtworzenie musi by¢ zgodne z istniejaca kolorystykg jak rowniez zachowaniu aktualnej rzedne;j
niwelety , podanej w projekcie ,w tym réwniez kraweznikow,

- do odtworzenia mozna wykorzysta¢ materiat istniejgcy, o ile nie zostat uszkodzony podczas
demontazu,

w przypadku uszkodzenia demontowanego materiatu, uszkodzony materiat nalezy wymieni¢ na
nowy zachowujgc wszelkie parametry i kolorystyke zgodng ze stanem istniejgcym,
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- w miejscy prowadzanie wykopu nalezy odbudowac¢ podbudowe zgodnie ze stanem istniejacym,
10.3.7.Kontrola jakos$ci robot.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika :

*dopuszczalne odchylenia od linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi +-1cm.

«dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety pro-
jektowanej wynosi +- 1cm.

*rownos¢ powierzchni kraweznikow ,sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
trzymetrowej faty ,przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przy-
tozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

*doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10cm.Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokose¢.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ , czy producent kostki betonowej posiada aprobate
techniczng na te kostke. Sprawdzi¢ ksztait, wymiar i kolor kostki brukowej o gr.8cm.

Badania w czasie robot:

-sprawdzenie podtoza , tolerancje wynoszg : gtebokos¢ +- 1cm, szerokos¢ +- 1cm.

-sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych ,dopuszczalne odchytki wynoszg +- 1cm.
10.3.8.0Obmiar .

Jednostkg obmiaru jest m2 utozonej kostki brukowej wraz z kraweznikiem lub obrzezem, oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.3.9.0dbidr koncowy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

11.0.Okreslenia podstawowe.

*Dziennik budowy- wydany zgodnie z przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

*Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami ,

stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru w formie szkicow, wyliczen.

Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez inwestora.

*Wyroby budowlane-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét,zgodne z projektem budo-
lano-wykonawczym i przedmiarami robot.

*Odpowiednia zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami lub
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczegolnych robét budowlanych.
*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora w formie
pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét i spraw zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowla-
nych.

*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego.
*Przedsiewziecie budowlane.

Kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przytgczami i przepompo-
whniami SciekOw oraz robotami przygotowawczymi, towarzyszgcymi obiektowymi, drogowymi.
*Przedmiar rob6t- wykaz robot z podaniem ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
12.0.Wymagania ogdlne dotyczace robét budowlanych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i za ich zgodnosé z projektem budowlano-
-wykonawczym, sztukg budowlang oraz poleceniami inwestora.

*Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z wymagany-
mi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,egzemplarz projektu budowlano-
-wykonawczego i ST. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do czasu obioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

*Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera¢ bedzie opis techniczny, rysunki, dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w warunkach szczegétowych umowy /podziat na dokumentacje projektowag




-12-

inwestora i sporzadzong przez wykonawce/.

*Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

1.Projekt techniczny, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy stanowi
integralng czes¢ umowy.

2.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw ,obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

3.Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inwestora. Inwestor woéwczas dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

4.W przypadku rozbieznosci ,opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczna.

6.Dane okreslone w projekcie technicznym lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

7.Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8.W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z projektem technicznym lub ST

i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi , a roboty rozbiérkowe i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

13.0.0rganizacja pracy na budowie.

*Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarza-

dzen wiasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umdéw o prace w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

*Jednostke wykonawczg rob6t budowlanych na prowadzonej budowie jest kierownik budowy

wystepujgcy w charakterze wykonawcy.

*Wykonawca robét budowlanych zapewni:

-ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi.

-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrebnione miejsca magazynowania materia-
téw budowlanych.

-odpowiednie dojazdy na plac budowy.

-zasilanie placu budowy w energie elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy.

-zasilanie placu budowy w wode, zrzut $ciekow z budowanej sieci kanalizacji sanitarne;.
-tacznos¢ telefoniczng na placu budowy.

-nastepujgce dokumenty do wgladu:

*zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie.

*umowy na zlecany zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robot.

*projekt organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét sanitarnych z pozostatymi
robotami towarzyszacymi i drogowymi oraz czynnymi urzadzeniami technicznymi znajdujgcymi
sie na terenie budowy.

*plan BIOZ.

*uzgodnienia z wiascicielami terenéw, wymaganymi do prowadzenia na nich przewodow sieci
wodociggowe;j i przytgczy.

*inwentaryzacje geodezyjng uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej , wodociggowej, z przytgczami.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn stosowanych do
robo6t liniowych wodociggowych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym
i 0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajgcy roztadunek

i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotdw.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, montazowych nalezy sprawdzi¢, czy teren
na ktérym roboty majg by¢ wykonywane , jest odpowiednio przygotowany.

W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji projektowej lub
inwentaryzacji terenu kabli, przewodow ,kanatéw lub innych urzadzen - usuniecia lub zabezpie-
czenia ich po uzgodnieniu z instytucjg, do ktérej kompetencji nalezy utrzymanie tych urzgdzen lub
nadzor nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych linii elektrycznych lub telefonicznych i nie-
mozliwosci ich usuniecia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy wtasciwe i bezpieczne
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wykonanie robét. Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do srodkéw

transportowych ,przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotdéw oraz urzgdzen

dostarczanych na plac budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapta-

cie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene ryczattowg catosci przedsiewziecia.

14.0.0chrona srodowiska na czas wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t montazowych oraz

odtworzeniowych wykonawca ma obowigzek:

*podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub

ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-

nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14.1..Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty .ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku.

14.2.0chrona przeciwpozarowa.

*Wykonawca ma przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

*Wykonawca ma utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy ,wymagany przez odpwiednie
przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojazdach.

*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
skutek realizacji robét oraz pracownikoéw wykonawcy.

14.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne.

Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalaciji,

sieci i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami , zatgczonymi do

projektu technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ inwestora ,wfascicieli istniejgcych sieci i urzagdzen oraz wtadze

lokalne/ tym Policje, Straz Pozarng, Pogotowie ratunkowe/ 0 zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwes-

tora; administratoréw /wtascicieli / tych instalacji i urzgdzen , oraz bedzie z nimi wspotpracowac,

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu wyniktych napraw.

14.4.0graniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia osi przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty

na budowie, zgodnie z poleceniami inwestora.

14.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

*W czasie realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczen-

stwa i higieny pracy.

*Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

*Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej umowy .

15.0.0chrona i utrzymanie roboét.

*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty ,wyroby budowlane
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, {do wydania pot-
wierdzenia przez inwestora}.

*Wykonawca bedzie utrzymywacé sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,wodociggows , z przyta-
czami do odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby zadanie inwestycyjne lub jego
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, az do momentu odbioru
ostatecznego.

*Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie inwestora po-

winien rozpoczaé prace utrzymaniowe ,nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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16.0.Wyroby budowlane.

Sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty swojg jakosc,
wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania materiatébw w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce. Sktadowanie powinno sie odbywaé na terenie utwardzonym, z mozliwoscig
odprowadzenia wod deszczowych. Sktadowanie rur PE i studni betonowych, ttoczni i innych
urzgdzen nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw danych wyrobéw budowlanych i
urzadzen oraz zgodnie ze stosownymi przepisami bhp i p-poz.

17.0.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli projekt techniczny lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdz-
niej zmieniany bez zgody inwestora.

Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoé-
wienia, ktéry zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w rozwigzania
techniczne ,nazwy wiasne sg zatem szczegdlng postacig obowigzku opisywania przedmiotu zamoé-
wienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamowienia.Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia i materiaty, ktéry bedg posiadaty rownowazne cechy jakosciowe i techniczne do cech
urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz bedg posiadaty stosowne aprobaty technicz-
ne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.

18.0. Sprzet i maszyny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t.Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiadac pod wzgle-
dem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach ,sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. W przypadku koniecznosci odwodnienie wykopdw, zatozy¢ dziennik pompowania,
ilosci godzin pompowania potwierdzone bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ jezeli nie
ujeto tego w przedmiarze rob6t/. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach inwes-
tora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkow umowy, zostang przez inwestora zdyskwalifi-
kowane i nie dopuszczone do robét.

19.0. Srodki transportu.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riatbw /np. rury PE/, elementéw konstrukcji /np. obudowy wykopéw/, i kruszywa itp. niezbednych
do wykonywania danego rodzaju robét sanitarnych i drogowych, ziemnych . W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadownie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen,maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac za pomoca dzwigow .Przy przewozie i transporcie przy pomocy
dzwigow, na pochylniach , nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym-aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przeno-
szenia ciezaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wtasny koszt, wszelie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
20.0.Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania-
mi ST, projektu organizacji rob6t , sztukg budowlang oraz poleceniami inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
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towej lub przekazanymi na pismie przez inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-

nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt

lub wyznaczenia lub wyznaczenia wysokosci /rzednych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST, a takze w normach, wytycznych, przepisach.

Polecenia inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-

niu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

21.0.Kontrola jakosci robot.

a/ Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdblne etapy wykonanych przez niego prac bedg na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby inwestora. Szczegdtowy zakres badan odbio-

rowych powinien zosta¢ ustalony w dokumentach umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca. Z

kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych rob6t bedag

usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontrola wykonania

polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

*wytyczenia osi wykopow, szerokosci i gtebokosci wykopdw, szalowania wykopow, odwodnienia
wykopow.

*zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego.

*rodzaju rur, ksztattek, zasuw,skrzynek zeliwnych, studzienek i wtazéw .itp.

*sktadowanie rur, innych materiatéw.

*utozenie przewodow, zageszczenia obsypki przewoddw.

*szczelnosci przewoddw przewodow ttocznych.

*prawidtowego montazu ttoczni wg DTR producenta.

* towarzyszace roboty drogowe wg powyzszych, oddzielnych punktow.

b/Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projek-

tem budowlano-wykonawczym lub ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

*czes$¢ 0golng opisujaca:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

-wykaz zespotow roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania robét.

-bhp i p-poz..

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw.

-sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow pomiardw, zapis pomiarow, wnioskow.

-proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

*czes$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw bud..

-sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.

-sposoéb , procedure pomiaréw i badan prowadzonych w czasie dostaw materiatow oraz wykony-
wania poszczegolnych elementow robot.

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom technicznym.

¢/ Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okreslone

w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie

z umowg. Wykonawca dostarczy wazne swiadectwa legalizacji sprzetu badawczego potrzebnego
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do prowadzenia badan.

d/Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz przepiséw.

Raporty z badan przekazywane bedg inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
e/Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te ,ktére posiadaja:

*certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych.

*deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z;

Polska Norma lub aprobatg techniczng ,w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Pols-
kiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek materiaty bu-
dowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
f/Dokumenty budowy.

*Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora i wykonawce
w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

*Rejestr obmiaréw- rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

*Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

*Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, korespondencja .

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym .Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora.
22.0.0bmiar roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z projektem budow-
lano-wykonawczym lub ST,w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru dokonuje wykonaw-
ca, po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

23.0.0dbior robét.

*Rodzaje odbioréw robot :

-odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

-odbidr czesciowy.

-odbiér ostateczny.

-odbi6ér pogwarancyjny.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t ,sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty:

*projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami .

*ustalenia technologiczne.

*dziennik budowy i rejestry obmiaréw - oryginaty.

*wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem technicznym lub ST.

*deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatébw budowlanych zgodnie

z projektem lub ST.

*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robo6t towarzyszacych /np. przetozenie ,zabezpieczenie
kabla telefonicznego, elektrycznego, innego / oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét towarzyszgcych
*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszo-
do osrodka geodezyjnego w Wabrzeznie.

Odbiér pogwarancyjny.

Bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej , polegajgcym na ocenie wykonanych robot zwig-
zanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
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24.0.Podstawa ptatnosci.
Cena ryczattowa, ustalona w umowie. Umowa zawiera¢ bedzie szczeg6towe ustalenia ptatnosci.
25.Dokumenty odniesienia.
Polskie Normy ,przepisy-rozporzadzenia, wytyczne ,projekt budowlano-wykonwczy , umowa.
Normy branzy sanitarnej.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoéine.
PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow.
BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-84-B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia — terminologia
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych poprzez pojazdy i pieszych .
PN-H-74051 Wtazy kanatowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw.
BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-EN 13043 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i terminologia.
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne drobne drogowe.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.
1.Katalogi wyrobdw gotowych , urzadzen i ttoczni sciekdéw sanitarnych.
2.Inne przepisy i instrukcje zwigzane z przedmiotowym zagadnieniem.

Opracowat.

mgr inz. Adam Gowinski



