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l. ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogélne sg to wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przedstawionych w projekcie wykonawczym przedstawionym
i opracowanym przez ECOPROJECTS Sp. Z o.0. Podstawg opracowania niniejszej SST jest
Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujagcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi integralna cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowad w zlecaniu i wykonaniu robot niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania ogélne zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robdt w zakresie
podanym w ppkt.1.1. Doktadny zakres robdt obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
(SST).

Zakres robd6t objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach poszczegdlnych branz
i przedmiarach roboét.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa
miejscowego, ktoére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych
pewng cze$¢ wymieniono w ST. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedga stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim. Ewentualne pominiecia czy pomytki nie sg podstawg do
zaniechania realizacji kompletnego zamodwienia. Na etapie postepowania prze- targowego
zostang rozstrzygniete wszystkie watpliwosci
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zawiera projekty budowlane wszystkich branz niezbedne do realizacji zadania

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, przedmiary robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé pomytek lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, przedmiarach robét, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic pisemnie (na etapie postepowania przetargowego inwestora), ktéry
w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub SST i wptynie to na niezadawalajgcq jako$¢ elementu, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W razie potrzeby Wykonawca
powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzgdzajace ruchem o ewentualnym
zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty, Swiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robo6t. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych
zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy jak rowniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest on wiaczony
w cene umowng. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie na tablicy

budowy.
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1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

1) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych. zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru

¢) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.5.1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Za- mawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi prze- pisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
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1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majag byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzedn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
ruchu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umownej. Przed rozpoczeciem robét Kierownik budowy zobowigzany
jest na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej
w Dokumentacji Projektowej) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlna uwage na BHP podczas
wykonywania robot budowlanych w strefie elektroenergetycznych linii napowietrznych.
( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 6.02.2003r.)
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdot przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w stanie
zadawalajagcym przez caty czas — do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
niezwtocznie rozpoczaé roboty utrzymaniowe - nie pdzniej jednak niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, oraz w sposéb ciggly informowaé bedzie Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody kategorii robét

Dziat i Nazwa:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé konstrukcji dachowych i inne
podobne
roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.6. OkreSlenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
dostosowania w budownictwie

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidiowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru,
a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca catosé robét wykonanych z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego
i wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét,
lub kazda inna osoba, ktérej czes$é robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze
prawni nastepcy tych oséb, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce okresowych
obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru
Slepy kosztorys/przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej
architektury
Podtoze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktére powstaty w sposdb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy
BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢
wymagania podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne w wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robot
zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o Zrddle
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produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobéw

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa (komplet certyfikatow, protokotéw badan
i sprawdzen stanowi dokumentacje odbiorow3)

2.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zZrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
awtym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw
czynnikow zewnetrznych, to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza
Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty sktadowane
tymczasowo — np. materiaty z rozbiorki, sktadowane do czasu az beda wywiezione na
sktadowisko, do zakfadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak sSrodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.2.4. Kruszywo, piasek, inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podifozu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi
rodzajami i frakcjami kruszywa (innymi materiatami sypkimi).

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach- jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu
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z Projektantem oraz Zamawiajagcym — zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda
sie nieodpowiednie materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
sie z niezaptaceniem za roboty niewtasciwie wykonane.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedag miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru (na jego zyczenie)kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
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moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy — mogg by¢ przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja
poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w
sposéb zgodny z Projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory mégtby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac wytgcznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich
zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
trans- porcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu
Drog. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materiatéow

4.2.1. Ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
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dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy te nalezy
przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.2. Transport kruszywa, piasku, materiatow sypkich

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu — w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb
trzecich.

4.2.4. Transport pozostatych materiatéw

Sposdéb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, po- prawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te-
renie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw swiadkowych i kotkéow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(zrzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty pozostate

Sposéb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.
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5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:
opracowanie wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas trwania roboét,
w przypadku koniecznym — ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbiérki, doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem roboét, BHP, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposéb oraz forme

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wtasciwosci
w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, sposédb
postepowania z materiatami i robotami, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom, zasady i sposéb
gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosc robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
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6.1.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem

wytypowane do badani. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu

w pobieraniu prébek. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i zodpowiednig czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscia do 1cm, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie odlegtosci od sgsiadujacych budowli i jej
zabezpieczenia,

— sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, kontrola posadowienia
obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow.
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt a), i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz
Dokumentacji Projektowej

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace
wymagania ustawy Prawo Budowlane —dopuszczone do jednostkowego stosowania. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt, przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych
i ostatecznych
odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji Geotechnicznej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedga
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie
prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury,

(2) Ksigzka-rejestr obmiardw (jezeli strony sie uméwia)

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne (jesli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

—umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

—inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje
Projektowa.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor
nadzoru nie zaleciinaczej. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgodq Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krétszy. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatow powinny byc¢ zgodne.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych — wymaganych przez ST to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych wymaganych badan. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern umowy roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badaid laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopow

b) stwierdzajgce przydatnos¢ podtoza naturalnego do posadowienia

c) przygotowanie i wykonanie podtoza, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych

d) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopéw

e) stwierdzajgce jakos¢ wbudowywanych materiatdw oraz ich zgodnosci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi
normami

f) utozenie przewoddw i kabli

g) wykonanie fundamentdéw h) wykonanie izolacji

i) stwierdzenie wykonania instalacji sanitarnych, instalacja kanalizacji deszczowej

j) wykonanie zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych
obiektow

8.3. Odbioér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona po- trgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta
Dzienniki Budowy

vk wnN

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji,
oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatéw w budownictwie.
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania

robot wtascicielom urzadzen (sieci).

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Szkice polowe.

10. Wykaz wspétrzednych elementéw wbudowanego uzbrojenia podziemnego.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

12. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznacza komisja
odbiorowa.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych pt. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota ryczattowa) podana przez Wykonawce .
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, obiektu opisanego w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej oraz w przedmiarze. Zatgczony przedmiar jest opracowaniem pomocniczym do
sporzadzenia oferty cenowej przez wykonawce. kwota ryczattowa beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
z ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Wynagrodzenie nalezy podac¢ jako warto$¢
netto, podatek vat, brutto.

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL




36

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w umowng cene ryczattowq. Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamdéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére
umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

9.3 Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy
i terenu przylegtego stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku nie
jest i nie bedzie przedmiotem odrebnego wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych
z poszczegollnymi rodzajami robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.)
6. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.
Nr 132, poz.622 z dnia 20.11.1996r. z pézn. zmianami)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia
20.06.2001r. z pézn. zmianami)

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. 2003 nr 229
poz. 2275)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163
z pézn. zmianami)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229
z 2002r. z pézn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

13. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr ... z dnia 22.04.1998r.)
20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

21. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45)
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1. ST 1.1.0. ROBOTY ZIEMNE

Spis zawartosci

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw budowlanych
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2. Srodki izolacyjne - wymagania
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania podstawowych prac
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport srodkéw izolacyjnych
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2. Roboty ziemne
5.3. Izolacja pozioma
5.4. 1zolacja pionowa — warstwy izlacyjne
5.5. Obsypka warstw izolacyjnych
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
6.3. Badania w czasie robét
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
7.2. Jednostka obmiarowa
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. Przepisy zwigzane
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1. PRZEDMIOTEN SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J (SST) JEST :

budowa windy dla séb niepetnosprawnych. Podstawg opracowania niniejszej SST jest
uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar robdt, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
budowy windy dla oséb o szczegdlnych potrzebach. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wygrodzi¢ teren budowy oraz oznaczenie miejsc niebezpiecznych.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 1,4 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gtebokos¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow. Umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is =d / ds. gdzie:

d - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej j, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7],[Mg/m3].

Wskaznik rdéznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych
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okreslona wedtug wzoru:

U=d60/d10

gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm], d10

- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace wihasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i skladowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST 1.0.0. Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
s3:

o grunt z wykopu, grunt z dokopu
o piasek sredni
o piasek gruby
o Zwir
wg PN-86/B-02480, cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za speftnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ)J.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne

3.1. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
o do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
o do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
o hydromechanizacji, itp.,
o do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
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o do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
o do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne),
itp.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST Wymagania Ogdlne
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
o samochdéd dostawczy, skrzyniowy,
o samochdd ciezarowy, samowytadowczy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym.

5. WYKONANIEROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST Wymagania Ogdlne

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
i innych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania
istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie
zostato w wyniku robét uniemozliwione. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte.

Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony. Spéd
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wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

tawy powinny mie¢ wy- raznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Ziemia z wykopédw w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odktad
nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywédz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takie ponowny zatadunek i powrdét na miejsce
zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostatych obiektédw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania
rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi
ubijakami. Kanaty z rur PVC, PE, PP lub zywic na osnowie widkna szklanego nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy
zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili za- koiczenia proby szczelnosci i préb cisnieniowych.
Nalezy podjaé szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur
i ztaczek. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie
spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus
winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
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Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukoniczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska: pozwolenie na skladowanie odpadéw, w tym postepowanie
z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli s usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacja
inwestycji, aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci
z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za sktadowanie odpadéw,
Smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny
lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robdét. W przypadku odstepstw warunkow
gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i poinformowad
Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy
niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie préobek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie.
W czasie roboét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

o powierzchniowa,

o drenazu poziomego,

o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjna.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
cookoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika. Zakres robdét odwadniajagcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéow gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
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wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujac
w cenie za wykonanie wykopow. Warunki gruntowo-wodne opisane s w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST Wymagania Ogdine

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega
na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
o zapewnienie statecznosci scian wykopodw,
sprawdzenie jakosci umocnienia,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdw,
wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

O O O O

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

o Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych
i co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

o Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

oraz w punktach watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg

techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku

Pomiar grubosci drenazu,

O O O O O

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy,

o Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

o Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat pode-

brany, jest zgodny z okres$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. Badania zasypu przewodu sprowadza
sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Szerokos¢ dna. Szerokos$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

ox5cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podfuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz

-3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz 2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz 5cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12

powinien byé zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robot Statych i nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktérych
sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST Wymagania Ogdine

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

W zakresie robd6t ziemnych odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja
w szczegolnosci:
o dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
o zageszczenie poszczegblnych warstw gruntédw w nasypie lub zasypki. sprawdzenie
zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.2. Préby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykonaé w szczegdlnosci:
o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
o sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
o przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.
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Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST
oraz wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
zdjecie warstwy urodzajnej, wykonanie przekopéw kontrolnych, wykonania wykopdéw recznie
lub/i mechanicznie umocnienie wykopow, wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu
kotowego, oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, kfadki, Swiatta
ostrzegawcze, itp), montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami, przejecie i odprowadzenie
woéd opadowych i gruntowych z terenu robét, wykonanie niezbednego odwodnienia
i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie rob6t wraz z optatami za zrzut wody
z odwodnienia, odspajanie gruntu, przemieszczanie gruntu, zatadunek i wytadunek gruntu,
transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk, usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie
na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do
zasypania wykopow, wyrdwnania terenu, rozplantowania, nasypéw),usuniecie z Terenu
Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robdét oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi
opfatami z tym zwigzanymi,, pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do
wykonania podsypek, zasypdw, nasypow itp. jezeli zgodnie z kontraktem robdt ma by¢
zastosowany grunt inny niz rodzimy, profilowanie dna wykopu i skarp, wbudowanie
i zageszczanie gruntu, wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych itrudno
zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowodz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji, optaty za
sktadowanie wydobytych materiatow, odpaddéw, przywrdécenie powierzchni do stanu
pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
uporzadkowanie placu budowy po robotach. W przypadku dodatku za zasypanie wykopow
gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic¢ réznice pomiedzy ceng za
wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujetg
w cenie wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej
wymienionych sktadnikéw.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie
i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
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PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podfaczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. Inne przepisy
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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. SST -1.2.0. - IZOLACJE (PODKtLADY BETONOWE WRAZ Z IZOLACJAMI)
1.PODKLADY BETONOWE POD IZOLACIE

1.1 Wykonanie podtoza betonowego

Podtoza cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem.

W projekcie powinno sie podawac¢ wymagang wytrzymatosc i grubosé podtoza, sposéb
jego utozenia oraz ukfad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie
stanowi inaczej, s nastepujace:

- podfoza betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-7,5,

- grubos¢ podtoza nie powinna byé mniejsza niz 80 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

przy fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupédw konstrukcyjnych oraz liniach

odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokosé szczelin

dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podfozy cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni po wykonaniu podfoza powinna by¢ wyzsza niz 5°C,

- zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodnie z zapisem

zawartym w projekcie,

- zaprawe cementowq lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po jej

przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podtoza,

z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

- powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢, i ubytkow,

czysta, i odpylona, w ciggu pierwszych 7 dni podtoze powinien by¢ pielegnowane,

- podtoze powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub

zgodna z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podtoza sprawdzana 2-metrowg

tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych

niz 5 mm; odchylenie powierzchni podfoza od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie

powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2. 1ZOLACIE :

Gruntowanie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikowg lub roztworem asfaltowym. Izolacje
z papy na lepiku, izolacje z folii szerokiej polietylenowe;j.

2.2. Materiaty do izolacji

Ptyty styropianowe, wetna mineralna, lepik, folie, papy.
Aprobata techniczna : Warunkiem dopuszczenia do uzycia na budowie materiatow izolujgcych
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania wykopow, izolacji i obsypki wykonanej izolacji

Ze wzgledu na wykonywanie robét w strefie wystepowania przytgczy wod-kan, elektrycznych
itp. proponuje sie czesciowe reczne wykonanie robdét ziemnych z zastosowaniem jedynie
sprzetu podstawowego.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdine”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport Srodkéw izolacyjnych

Srodki izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych, producenckich opakowaniach, zgodnie
z zaleceniami producenta odpowiednimi do ich wielkosci o objetosci ogdlnie dostepnymi
srodkami transportu. Mozna je przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje - Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza gruntowego.

Podtoze gruntowe powinno by¢ odpowiednio nosne (zageszczone — wskaznik
zageszczenia min. 0,97) i wyréwnane.

Gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg) i przyklejenie izolacji z papy
zgrzewalnej. Do gruntowania roztworem asfaltowym mozna przystgpi¢c po zwigzaniu
i wyschnieciu podtoza betonowego (max. 10 %). Roztwdr asfaltowy nalezy rozprowadzi¢
rownomiernie w ilosci 0,3 kg/m2.

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej:

a) roboty izolacyjne powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje),
normg PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacjg techniczng
i przedmiarem,

b) do wykonywania robdt mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci podioza z wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza oraz zgodnosci ze specyfikacjg techniczng materiatow
izolacyjnych i sprzetu do wykonywania izolacji,

C) szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
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d) do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowac¢ nalezy palniki lub wielopalnikowe agregaty
nadtapiajgce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojs¢ do wycieku roztopionej masy

asfaltowej przed odwijajagcym sie zwojem zgrzewanej papy, na catej szerokosci wstegi
i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob,
aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;.
W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powifokowej. Fragment
wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.2 Kontrola jakoS$ci

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamdéwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wilasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem sSwiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normga, aprobata techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien zostac¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm obowigzujgcym dla przedmiotowego zakresu robat,

e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

5.3 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty podtoza
i izolacyjne, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymogami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych posadzek sg wymagane nastepujace odbiory czesciowe:

- odbior podtoza gruntowego,

- odbioér podtoza betonowego,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana).
Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie korncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one
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obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt posadzkowych (projektem
budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot),

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

Wyniki kontroli posadzek powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie, opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.
Odbiér gotowego podtoza i izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru
robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

5.4 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie
Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

5.5 Przepisy zwigzane

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania Przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

PN-B- 11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddw kamiennych.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.
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SST -1.3.0. - ROBOTY MUROWE

o PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE) (SST) JEST:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.1. Zakres

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru roboét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji Zakres SST
obejmuje wykonanie robét murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego. Roboty te obejmujg m.in.:
1. murowanie scian i Scianek

a) sciany garazu z bloczkéw gazobetonowych gr 36,5 cm
2. roboty montazu stolarki i slusarki otworowej
Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 36,5cm, tynkowanie
z zewnatrz tynkiem akrylowym, wewnatrz tynkiem gipsowym

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. Bloczki

W zakresie przewidywanych prac nalezy uzyc :
1.bloczki gazobetonowe
Wady i uszkodzenia materiatu nie moga przekracza¢ wielkosci i liczb podanych w normie.

2.2. Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, gotowe
zaprawy i kleje murarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowigzujgcych
normach i przepisach branzowych.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej
do- tyczacej wody do celdw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wéd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest takze uzycie wéd mineralnych, nieodpowiadajacych ww.
Warunkom.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze
robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

— Ubijak spalinowy, wycigg, zuraw okienny przenosny, samochdd dostawczy do 0,9 t, Srodek
transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna,
mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany,
poziomice, taty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzagce do wznoszenia lub uzupetniania muréw moga byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochéd ciezarowy, wézek widtowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie
— jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy
sciankami srodka transportowego, a zatadowanym stosem materiatow powinny by¢
wypetnione materiatem wysciotkowym (np. stoma, wtdknina). Na placu sktadowym uktada sie
elementy w stosy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty murowe

Do wykonania murdéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki okreslonej w
Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny
miec konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8.

5.3. Osadzanie oS$cieznic okiennych i drzwi

Oscieznice okienne osadzone w wykonanym otworze w nowowznoszonej $cianie nalezy
osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki
otworowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robét murowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw
i wyrobow, prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,
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— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badann dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdét. Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robét murowych,
wedtug Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ,Konstrukcje
murowe”, oraz normy PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dfugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnos$ciag do 10 mm; pomiar grubos$ci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnos$cia do 1mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng
z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do
1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
srednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m)
i liczby warstw murowych; srednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z dokfadnosciag do 1 mm, na Scisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej
dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy
fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac
z dokfadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem podziatka
milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica
wezoway, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich
muréw — nalezy przeprowadzaé¢ mierzgc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
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mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzad stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbidr, czesciowy odbidr, koncowy
(ostateczny).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami.

8.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”
9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/B-12002 - Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

PN-86/B-30020 - Wapno

BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkoporyt ze zwatéw
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10.2. Pozostate przepisy

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratéwki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 - Wytyczne
badania promieniotwérczosci naturalnych surowcéw i materiatow budowlanych.
ITB, W-wa 1980

SST -1.5.0. — ELEWACJA | OBROBKI BLACHARSKIE

1. OCIEPLENIE SCIAN - REALIZACJA ROBOT.

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar
robot, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru roboét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Planowany zakres prac;

1. wykonanie obrébek blacharskich

2. kolorystyka elewacji

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1.Podktad tynkarski

Grunt szczepny;

Srodek do gruntowania pod tynki nalezy naktada¢ po wyschnieciu warstwy zbrojacej
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub
tynki zywiczne.

Tynk akrylowy;

Przyjmuje sie frakcje ziarna 2mm, (tynk np —baranek). Nalezy naktadaé po zwigzaniu warstwy
szczepnej po uptywie co najmniej 5 godzin. Realizacje robét nalezy prowadzi¢ na podstawie
instrukcji okreslonych w kartach technicznych wyrobdw, aprobatach i rekomendacjach.

2.3. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej : nie wolno zageszczaé, rozcieficzaé ani
faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknie- tych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé¢ otwartych napoczetych pojemnikéw.
Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Tynki cienkowarstwowe dostarczane sg w gotowej postaci i konsystencji. Nie
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wolno ich zageszcza¢, rozcienczaé ani faczy¢ z innymi materiatami, chyba ze nakazuje to
technologia producenta. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach ).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

- srodek transportowy
- samochdd dostawczy
- zuraw okienny przenosny

- Wyciag

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) . ,Wymagania ogdine”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Srodek gruntujacy — podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte srodkiem gruntujgcym muszg by¢ rowne, zwarte, suche
i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych : ttuszczy, bituméw, pytédw itp. Zabrudzenia
i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungc. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub
wapiennych nalezy zeskrobaé i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciericza¢ farby. Nie stosowaé watkéw
malarskich.

Farbe nalezy naktadac pedzlem, rGwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby gruntujgce;j
wynosi ok.3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5.2 Tynk cienkowarstwowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy akrylowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkdéw, zawierajagcy odpowiedniej gr. ziarno zacierany pacy, uzyskuje fakture baranka lub

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL




59

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa
kornika. Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka
mokrg, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych z ptyt z wetny mineralnej.
Cata zawartos$¢ opakowania wsypac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,00 do 5,60 | wody
na25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie
prowadzenia robét nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzi, ptasko trzymang packa plastykowg
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaé tynku woda. Prace na
jednej ptaszczyZnie nalezy wykonywaé bez przerwy. Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem
nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki mozna usungé¢ mechaniczne. Tynk strukturalny przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinien by¢ traktowany jak tynk kategorii lll.

5.3 Farba elewacyjna

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkdw.
Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ( scian i sufitéw ). Mozna nig pokrywacd podfoza
mineralne ( beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ), ktére nie byly
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem.
Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke
malarska. Farbg mozna malowac¢ mineralne tynki wykonywane na tradycyjnych podtozach
i wchodzace w sktad systeméw ocieplen budynkéw. Nagrzewanie sie elewacji wywotuje
szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych
powierzchniach, np. Na detalach architektonicznych. Farba moze by¢ stosowana na mocnych.
nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc ( takich jak ttuszcze,
bitumy, pyty ) podtozach :

-akrylowe tynki cienkowarstwowe ( wiek powyzej 3 dni )

-tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ( wiek powyzej 14dni)
mocne,

-mineralne powtoki malarskie ( krzemianowe, cementowe ) o dobrej przyczepnosci do
podtoza, mury ceglane, beton ( wiek powyzej 28 dni ).
Doktadnie wymieszac zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10 +15%
dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé¢ bez rozcienczania.
Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzin odstepu
czasu. Pierwsza warstwe nalezy naktadaé pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych
powierzchniach — mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrdocié uwage na réwnomierne
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naktadanie farby. Nie uzywacé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej pfaszczyinie
pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze produkcyjnym, umieszczonym na
kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o rézinych numerach.
Doktadnie zabezpieczy¢ ( np. Folig ) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostaniac¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie
zmywac wodg. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umy¢ wodga narzedzia.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza
od +5 do +300C. Wszelkie dane odnoszg do temperatury + 200C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze wolniejsze wigzanie
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia.

1. Kontrola podtoza

2. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciggtosci,
rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury.

Nalezy przyjaé;

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiecej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1
m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji - 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
—odbidr czesciowy

—odbior koncowy (ostateczny)

—odbior pogwarancyjny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie Normy

PN-B-03002/99 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SST -1.6.0. —- OBROBKI BLACHARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Planowany zakres prac; wykonanie obrdébek blacharskich gzymséw scian parapety zewnetrzne
montaz rynien i rur spustowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Blacha

Blacha o grubos$ciach wymaganych Dokumentacjg powinna by¢ dostarczana na plac
budowy w arkuszach (lub jako elementy prefabrykowane ),opakowaniach fabrycznych lub
gotowych prefabrykatach obrébek. Musi posiadac atesty i certyfikaty. Prefabrykaty obrébek
wykonane w warsztacie do zamontowania na placu budowy.

2.2. Spoiwa

Spoiwa do taczen ( lutowania, spawania ) elementdéw z blach tytanowo-krzemowych
winny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producentéw wyrobdéw tytanowo-krzemowych

branzowych.
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2.3. Uszczelniacz akrylowy

Do uszczelniania obrébek z blachy mozna uzyé uszczelniacza akrylowego,
wodoodpornego, elastycznego, dostarczanego na budowe w fabrycznych opakowaniach do
wyciskania za pomoca specjalnego “pistoletu”.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg, zestawieniem materiatéw zawartym
w przedmiarze robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wycigg, zuraw okienny przenosny, samochdéd dostawczy do 0,9 t, srodek transportowy
Lutownice, poziomice, faty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogélne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzgce do wykonywania lub uzupetniania obrébek blacharskich
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochdd ciezarowy, wézek
widtowy, taczki, dZzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.
Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie — jeden
obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy Sciankami
srodka transportowego, a zatadowanym stosem materiatéw powinny by¢é wypetnione
materiatem wysciétkowym (np. stoma, wtdknina). Na placu sktadowym uktada sie je tak, aby
nie ulegty zbrudzeniu i zawilgoceniu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowa,
przedmiarem robdét, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Przetargowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang — jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wy- znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Obrdbki blacharskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy, w oparciu o dokumentacje
projektowg, ustali¢ typ i jako$¢ blachy uzytej do wykonania obrébek blacharskich,
podokiennikdw , rynien oraz tacznikow potrzebnych do ich scalania. Po wykonaniu obrébek,
miejsca uszczelnien wypetnié uszczelniaczem akrylowym zgodnie z zaleceniami producenta.

Nowe obrébki i inne elementy wykonywac biorgc pod uwage grubos¢ warstwy
ocieplenia. Obrébki blacharskie powinny wystawad poza lico wykonczonej Sciany co najmniej
40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg
deszczowa. Powinny by¢ one mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt z wetny mineralnej, w doktadnie dopasowanych wycieciach.

Podokienniki powinny mieé szerokos¢ min. 40 mm wiekszg od gtebokosci gotowego
osnieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry namin.2,00
cm. Dtugosc¢ podokiennikdw powinna by¢ ok.1,00 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle

docieplenia.

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL




64

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa
Podokiennik nalezy “na wecisk” wsungé¢ az do okna, podsuwajgc jego koricowa, pionowa
krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem na styku
z blacha.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny nalezy montowac do konstrukcji dachu w odstepach 60 cm pod jego poszycie. Miejsce
zgiecia nalezy zaznaczy¢ minimum 10 mm powyzej tylnego haczyka rynny. Zakanczanie rynny
Natozy¢ pasek kleju szerokosci 5 mm. Zaktadaé natychmiast. Montaz dekla: Zatozy¢ dekiel na
rowno uciety koniec rynny. Rynne nalezy montowaé z zachowaniem 2,5 cm odlegtosci od
bocznej krawedzi dachu. Ze wzgledu na termiczng prace rynny, ztaczke nalezy montowaéd
minimum 10 cm od rynnyy. Potaczenie rynien musi by¢ trwate i szczelne. Na ztgczke rynny
natozy¢ 4 paski kleju szerokos$ci 5 mm kazdy. Ztgczki rynny montowaé natychmiast po
natozeniu kleju zaczynajac od tylnego brzegu rynny w kierunku do przodu. Natozyé 2 paski
kleju szerokosci 5 mm kazdy, natychmiast zatozy¢ rynne. Uszczelnié klejem krawedZ rynny
wewnatrz naroznika. Rynne z przyklejonym naroznikiem wtozy¢ w rynny. Drugie ramie
naroznika posmarowac klejem. Natychmiast zatozy¢ drugg rynne uszczelniajgc klejem jej
wewnetrzng krawedz. Kolano gér- nie nalezy zawsze zamontowac do sztucera za pomocg
kleju. Kolano dolne nalezy tgczy¢ z gérnym bez uzycia kleju zawsze poprzez odpowiedniej
dtugosci odcinek rury spustowej. Sztucer rynnowy stosuje sie do pofaczenia odcinkéw rynny z
rurg spustowa. Do montazu sztucera uniwersalnego nie uzywa sie kleju.

Szczegotowa instrukcja dotgczona jest do kazdego sztucera Ztaczke korekcyjng nalezy
montowac na rynnach zawsze gdy:

1) odlegtos¢ miedzy rurami spustowymi jest wieksza niz 18 m,

2) odlegtos¢ pomiedzy dwoma naroznikami dachu jest wieksza niz 8 m.
Do montazu nie uzywa sie kleju Rure spustowa nalezy montowac przy uzyciu uniwersalnych
obejm plastikowych kompensujgcych rozszerzalno$é. Szczegdtowa instrukcja montazu
znajduje sie na kazdym. Stuzy do faczenia rur spustowych. Przy faczeniu nalezy zachowad luz 2
cm. Obejme rury spustowej montowac bezposrednio pod mufa.
Zanim zacznie sie pokrywanie dachu blacharz musi zakonczyé swoje prace w obrebie okapu.
Na przyktad umocowanie rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

° Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
1) zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng,
2) materiaty,
3) wyglad zewnetrzny pokrycia,
4) umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykdw,
5) potaczenia i umocowania arkuszy,
6) wykonanie i umocowanie pasow usztywniajacych,
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7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelnos¢ pokrycia.

. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robot (odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki bada n nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

° Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych  prawidtowe
przygotowanie pod- foza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do
wykonanego pokrycia.

° Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnaé¢ na podstawie protokotow lub
zapisow w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robdt z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta

niz- sza niz +5°C.
° Sposoby sprawdzania

o Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych
robét blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

o Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

° Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewstepowania takich wad jak dziury i pekniecia

o Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w
czasie trwania robdt i stwierdzeniu zgodnosci z projektem.

o Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania
uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkow
rynien (zaktady nitowane i lutowane).

o Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknie¢. Ocena wykonania

rur
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o spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyleA rur od
prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur,
wgniecen i peknie¢. Pionowos$¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem
z dokfadnoscig do 5 mm.
o Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania
o zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak:
wywietrzniki,
wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢é w wybranych przez inspektora nadzoru
miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej
po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut
w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie za- trzymuje sie
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po wy- schnieciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogélne” Podstawg ptatnosci jest
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia. Obejmuje réwniez wszelkie
roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie normy

—PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

— PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane

— PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
—PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

—PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
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Pozostate przepisy - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”. Tom | “Budownictwo Ogélne”.

1.7.0. - ROBOTY TYKARSKIE | MALARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Dla robot malarskich:
przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie powfok malarskich. Dla robodt
tynkarskich przygotowanie zapraw i tynkowanie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.Farby

W robotach malarskich nalezy stosowac¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty muszg mieé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
przydatnos¢ w budownictwie. Materiaty malarskie powinny znajdowad sie w osobno stojgcym
ognioodpornym budynku (ewent. W czesci budynku oddzielonej scianami ogniotrwatymi)
z nalezy- tg wentylacjg - z uwagi na ich fatwo.

2.2 Zaprawy

Cement do zapraw . Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac zadnych materiatéw zamiennych.

Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno. Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia,
gestos¢ pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéow organicznych i innych
substancji pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna
sie odznacza¢ dostateczng przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
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wowczas poréwnuje sie wytrzymatos¢ prdbek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig prébek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatosé prébek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych wodg wodociggowg i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo.

Zatozenia ogdlne:

drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Za- wartos¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekraczaé¢ 20 % wagowo. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekracza¢ 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktdrych zastosowano domieszke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.

4. WYKONYWANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty tynkarskie

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz
rotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych - spoiny muru nie powinny by¢
zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od jego lica. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej gotowej
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych
wraz z naroznikami wzmacniajacymi sciany . Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (tynk kat.ll) lub na gtadko (tynk kat. III).

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszynowych nalezy wykonywac z zaprawy
bardzo rzadkiej
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Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyktych, gipsowych z recznym zatarciem i recznym
wykonczeniem tynkdéw (tj. wykonczenie osciezy, gzymsow, wystepow itp.)

Wymagania dla tynkéw kategorii ll - wedtug tabeli 5 PN — 70/B-10100.

4.2 Roboty malarskie

1. Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

a ) wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki
b) ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych

c¢) wykonaniu posadzek , doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

d) akceptac;ji kolorystyki przez Zamawiajacego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢é wykonane w temp. umiarkowane;j.
Zaleca sie temperature: + 15°C - przy farbach wodorozcienczalnych + 20°C - przy wyrobach
lakierowych ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwna- nie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wediug protokotéw badan
kontrolnych i atestdw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw. Nalezy przeprowadzi¢: badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych badania
grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordow o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podfoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne” Jednostka obmiaru: m2 —
tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robat

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
- odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdine”
Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia. Obejmuje
rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku

PN-90/B-30020 - Wapno

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Pozostate przepisy

Instrukcje i certyfikaty producenta

Dz. U. nr 75/2002 -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997

SST -1.8.0. - ROBOTY POSADZKOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie warstw posadzkowych na podfozu gruntowym. Utozenie ptytek gresowych na
kleju napodfozu betonowym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

- podsypka piaskowo-zwirowa

- chudy beton

- izolacja

- styropian

- folia PE

- jastrych cementowy

- ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji ( kanat)
- siatka przeciwskurczowa

- jastrych cementowy

- ptytki gresowe

-posadzka epoksydowa antyposlizgowa

2.2. Posadzki z ptytek

Do ukfadania ptytek stosuje sie gotowg zaprawe klejgcg przygotowanga zgodnie z instrukcja
producenta. Ptytki terakotowe antyposlizgowe, mrozoodporne, trudnoscieralne. Podstopnice
z ptytek terakotowych mrozoodpornych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

—$rodek transportowy
—samochéd dostawczy do 0,9 t
— mieszarka do zapraw

— pita do ciecia ptytek

— betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewd:z
cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo
w magazynach zamknietych. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza
postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.

Kruszywo powinno pochodzic¢ z jednego zrdodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé - okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Budowy. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu
suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamknietych pojemnikach. Tak
zabezpieczone moga by¢ sktadowane do 12 miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

Ptytki zwykle sprzedawane sg w paczkach. Sposéb sktadowania powinien zabezpieczac
materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.
Gotowe zaprawy klejace dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.

Przewéz mieszanki powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajagcych jg przez opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy
klejacej powinny by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczgce posadzek

Posadzki nalezy wykonywad zgodne z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatosc podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek.
Temperatura przy pracach posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza niz + 50C.
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Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynnoscig przed rozpoczeciem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podfoza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp.
ostabiajg przyczepnos¢ podtoza. Podtoze nalezy réwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejéw itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usuniecie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnosé i bezwzglednie muszg zostac
doktadnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podtoza
nalezy cafg jego powierzchnie przeszlifowaé. Pozwoli to usunac drobne zanieczyszczenia lub
fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego przeszlifowania podtoza przy
Scianie oraz w miejscach trudno dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za
pomocg maszyny szlifierskiej. Na zakoniczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaty pyt,
ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz
spowodowac zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkosc i estetyke.

5.2. Gruntowanie podtoza i warstwy izolacyjne.

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na
podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania, a nastepnie
przelaé preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rownomiernie nanies¢
preparat na podfoze. Nie nalezy wylewaé srodka gruntujgcego bezposrednio na podtoze
wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowa¢ miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cienka warstwg nie pozostawiajac katuz. Zagruntowana
powierzchnie nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejaca sie warstwa (okoto
2-4 godzin). Tak zagruntowane podfoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. Istnieje
tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw gruntujacych zapewniajgcych izolacje
przeciwwilgociowg i pozwalajgcych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnosc jest
wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach
stabo lub zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny,
lastriko i inne oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejéw ktére nie muszg
by¢ usuniete. Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na
jakos¢ podfoza, a co za tym idzie ostateczny wyglad i trwatos¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogodle
umozliwia prawidiowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu
niejednokrotnie ujawniajacych sie dopiero po instalacji
wyktadziny. Z tych tez powodoéw nalezy przywigzywac duzg wage do wtasciwego gruntowania
podfoza zawsze stosujgc odpowiednie $rodki gruntujgce renomowanych producentéw.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek (terakotowych)gresowych na kleju

Posadzki z terakoty/greséw nalezg do posadzek statych, nalezy uktadaé¢ je na
podktadzie betonowym. Elementy sg przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub
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zaprawami cementowymi). Przed rozpoczeciem montazu ptytki nalezy utozy¢ na sucho na
fragmencie lub catej powierzchni, ktérg zamierzamy pokry¢. Pozwala to ustali¢ rozmieszczenie
ptytek i odkryé ewentualne nieréwnosci podktadu. Pomiedzy elementami pozostawié sie ok.
1,5-3 mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalne krzyzyki dystansowe z tworzywa sztucznego.
Szczeliny pdzniej wypetni¢ zaprawami do fugowania. Podtoga przyziemia musi by¢ tak
wykonana, by przenies¢ duze obcigzenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania:

- dobra przyczepnos$é do betonu,

- whasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

6.1. Wymagana jakosc
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos$é¢ wykonania sprawdzenie grubosci
posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, listew podtogowych, taczenia
posadzek z posadzkami z innymi posadzkami

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2imb .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét

powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
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zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdéwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbiér powinien obejmowac:

- Odbiér robét posadzkowych bedzie poprzedzony odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu, czy- li odbiér podtoza, warstw izolacyjnych oraz podktadu,

- Odbidér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej
podtogi z dokumentacja,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw, warunki wykonania robdét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotow
czesciowych roboét

- dokonanie pomiaru szerokosci spoin i wypetnienia szczelin spoin zaprawg do
spoinowania

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ za pomoca faty kontrolnej, odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego
spadku za pomoca taty kontrolnej lub poziomicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-03001 —
Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 - Cementy specjalne
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze.
1) Katalog rozwigzan podtég dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego. COBP
Budownictwa Ogélnego. Warszawa 1992.
- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie”

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom |
,,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

3) ,, Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

SST -1.9.0. KONSTRUKCJA DACHU | PODCIAGU

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robdét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wykonanie stropodachu z ptyt WPS na belkach stalowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.0.0. “Wymagania ogdlne”
taczniki
Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia na Sruby. Materiaty do spawa-
nia Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowal elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieé:

Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160 - 700 mm
i dtugosciach:
dla gruboscido 6 mm -6,0 m
dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww.
normy

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Tolerancje wymiarowe wg ww.normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

c) Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Zaswiadczenie jakosci
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.
-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
o $ruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
o nakretki szesciokatne wg PN — EN - ISO 4034;2002
wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zastgpiong PN-EN 20898-2:1998
o podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M82009
o podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-7820183ruby stalowe ocynkowane M12
klasy 8.8
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje nie-
zwtocznie po ich nadejsciu, segregowad i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji stalowej i Zelbetowej

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, pod-
nosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych;
o sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywédw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby Do scalania elementéw

(podcigg stalowy)nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRASPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans- portu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Transport ptyta dachowa pu typu ks1000 xm-dek (kingspan) -108+100 mm

W zaleznosci od lokalizacji miejsca prefabrykacji dobiera sie transport.. Przy krétkich
trasach zakfada sie samochdd skrzyniowy wraz z przedtuzka.

Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych dla
transportu ptyt skrzynie z plandeky , skrzynie dtuiszg od przewozionych ptyt, pasy
transportowe mocujgce tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej
podporze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji

5.1.1 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy
udziale srodkow, ktore
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zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.
5.1.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan $cian
i rozmieszczenie
kotew stalowych
5.1.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego
konstrukcji

5.2. Montaz ptyt dachowych..

Montaz ptyt dachowych .
W celu zapewnienia ptytom dachowym oparcia na catej ich ptaszczyznie nalezy rozscieli¢
zaprawe na wczesniej wykonane Scianki bezposrednio przed podaniem elementu.. Jezeli ptyty
nie utozono dokfadnie nalezy podnies¢ jg zurawiem i dokona¢ ponownej préby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Masa gotowej konstrukcji w tonach. Pokrycie dachu w m2

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie
i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-EN 10027-1
Elementy konstrukcyjne giete na zimno wyk. ze stali S350GD

SST -1.10.1. - ZBROJENIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robédt
zwigzanych z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia
- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym
1.4.2. Zbrojenie niesprezajagce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie
wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych
robét oraz za ichzgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa klasy A -Ill 34 GS, A 0— STOS.

2.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-315.
Przeznaczona do odbioru partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest w ktéorym ma by¢
podane: nazwa wytworcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub numer

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL




81

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa
partii wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny we- dtug analizy
Wytopowe;j.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowad sie nastepujac informacje:
- znak wytworcy
- Srednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrébki cieplnej
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mieé oznakowania
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréow wg PN-82/H-93 215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215
Do badania nalezy pobrac 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza
wynik pozytywny.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy tez kregu. Dostarczong na budowe stal, ktora:

* nie ma zaswiadczenia (atestu),

e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

e peka przy wykonywaniu hakow, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-
04310

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw,
wigzatkowego jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.4. Materiaty spawalnicze

W niniejszym przypadku nie wykorzystuje sie spawania przy montazu zbrojenia ze stali
klasy
A-Il.

2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
Nie do- puszcza sie stosowania pretow stalowych jako podktadki dystansowe.
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3.0. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w mostowych
konstrukcjach

powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

4. TRANSPORT

Przy transporcie stali jak rowniez prefabrykatow zbrojeniowych nalezy przestrzegac
zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opali¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na chocby chwilowy kontakt ze
stong wodg zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg czyscic¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez poddac piaskowaniu. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
srednice pretow. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

5.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, wciggarek.

5.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Prety ucina sie z doktadnoscig do |,0cm. Ciecia dokonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinaé prety krétsze od dtugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé. Wydtuzenia pretéw (cm)
powstajgce podczas odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

Preta

Mm 45' 90° 135° 180°

6 = 0,5 0,5 1,0

8 - 1,0 1,0 1,0

10 0,5 1,0 1,0 1,

12 05 1,0 1,0 1,5

14 0,5 1,5 1,5 2,0

16 0,5 1.5 1,5 2,5

20 1,0 1,5 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 1,5 2,5 3,5 4,5

27 2,0 3,0 4,0 5,0

30 2.5 3.5 5.0 6.0
CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL




83

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki

Srednica preta Stal gtadka migkka
zaginanego Rak = 240 MPa
mm

d< 10 Do=3d

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12mm. Prety o Srednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica
odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ mniejsza

niz 5 d dla stali klasy A-Oi A-I.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne
Do zbrojenia betonu:
e - stosowac stal spawalng
e - stosowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy
* - mozna stosowac prety o innej $rednicy i innym gatunku stali za pisemnym
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
® 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw
® 0,025m - dla strzemion dzwigaréow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczanie.
5.2.2. taczenie pretow za pomoca spawania
Dopuszcza sie potgczenia pretow:
e - czotowe, elektryczne, oporowe
5.2.3 taczenie pojedynczych pretdw na zakfad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.
5.2.4. Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyc tzw.
stupkami dystansowymi. Przy srednicy pretéw do 12mm stosuje sie drut wigzatkowy
o $rednicy Imm. Przy wiekszych srednicach pretow drut o srednicy [,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 2:

Ciecia pretow dla L<6,0m w=+20mm
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L - dtugos¢ preta dla L>6,0m w=+30mm
Usytuowanie pretow a otulenie zmniejszenie wymiaru w< 5mm w stosunku do wymagan
Projektu
b/odchylenia plusowe dla h<0,5m w=10mm
h - jest catkowitg dla 0,5m<h</,5m w=15mm grubosciqg elementu dla h>,5m
w=20mm
c/odstepy pomiedzy
sgsiednimi rowno- dla a<0,05m w=+5mm legtymi pretami dla a<0,20m
w=+10mm

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przy-
stagpieniem do betonowania. Odbior nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy
z wnioskiem o dopuszczeniu zbrojenia do zabetonowania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar prowadzi sie dla rzeczywistej dfugosci ciggéw pretéw tacznie z hakami po
zmontowaniu ( bez wliczania taczen i zaktadéw). Pomierzone dtugosci poszczegdlnych srednic
mnozone przez masy jednostkowe dajg catkowityg mase w tonach oraz 1 szt. zamontowane-
go tacznika.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy, wpisem do dziennika budowy gotowosci odbioru. Jako$¢ odbieranych robét ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala wedtug p.6.6. rodzaj i zakres niezbednych do
wykonania roboét poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okresla zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ robot albo nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego
zbrojenia. Odbidr rob6t w zakresie potrgcen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcja
DP-T 14 z pdzniejszymi zmianami wydang przez GDDP w Warszawie.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264; 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe . Projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
W BUDOWIE WINDY DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH w DPS RADZYMIN

05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: Powiat Wotomirnski 05-200, Wotomin ul. Pradzynskiego 3

OPRACOWAL: inz. Wtodzimierz Michalik
upr. nr LUB/0197/PWOE/07

w spec. elektrycznej

Lipiec 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Instalacje elektryczne w budowie windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej, w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Dotyczy instalacji WLZ, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Przedmiot specyfikacji i zakres roboét instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu,
sposobu i jakosci wykonania robdét zwigzanych z budowg WLZ, instalacji elektrycznych
i teletechnicznych i oceng prawidtowosci wykonania robot.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ wedtug ponizszego harmonogramu:
— Demontaz instalacji odgromowej,
—  Kucie bruzd pod instalacje p/t.;
— Uktadanie przewodoéw zasilajgcych WLZ w rurach i kanatach;
— Uktadanie przewodoéw p/t;
— Montaz tablicy RD;
— Montaz opraw oswietleniowych;
— Montaz osprzetu;
— Uktadanie przewodoéw zasilajacych urzadzenia teletechniczne (kamera);

Zakres robot instalacyjnych:

—  Kucie bruzd pod przewody kablowe;

— Uktadanie przewoddw elektrycznych;

— Montaz opraw oswietleniowych;

— Montaz tablicy rozdzielczej;

— Montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego,
— Odbiodr robot;

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t wedtug wspdlnego stownika zamdéwien CPV.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe

1. Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktora stanowi uktad
zasilajacy w energie elektryczng poszczegolne tablice z rozdzielni gtéwnej. Maksymalna
temperatura pracy: 70 C.
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2. Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz
z osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze aparatami przeznaczonymi do
zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektryczne;.

3. Instalacje sitowe — instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach
znamionowych na napieciu 400V.

4. Tablica rozdzielcza — blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature
rozdzielczg, zabezpieczeniowy, tgczeniowa i pomiarowo- kontrolna, stuzacy do
zasilania obwoddéw w budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW

Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i STWOR.

2.1 Wymagania ogdlne zawarte s3 w publikacji , Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, cz. D: roboty instalacyjne”.

2.2 Nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajace stosowane certyfikaty zgodnosci i aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2 UKLAD ZASILANIA ROZDZIELNICE ( CPV 45315700-5 )

Tablice w wykonaniu nasciennym w obudowie izolacyjnej.

Lp. Nazwa J.m. llos¢

1. Tablica RD Kpl 1.

3.1 Wewnetrzne linie zasilajgce ( CPV 45310000-3 )

WLZ-ty wykonane zostang przewodami wielozyfowymi w izolacji 750V. WLZ-ty
prowadzone zostang w rurach ochronnych i w korytach instalacyjnych w pionie i poziomie.
Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno-lub
wielodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte oraz ptaskie trzy — i pieciozytowe
zgodne z normami PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175.

Zyta: miedziana jednodrutowa ( D ) klasy 1 lub wielodrutowa ( L ) klasy 2 wg. PN-88/E-90160
Izolacja: polwinitowa
Powtoka: polwinitowa
Barwy izolacji: 3-zytowe : zielono-zétta, niebieska i czarna
4-zytowe : zielono- z6tta, niebieska, czarna i brgzowa
5-zytowe : zielono-zétta, niebieska, czarna, bragzowa i czarna lub bragzowa
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Zastosowanie: uktadania na state w urzgdzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach

suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem YDY — przewody o zytach miedzianych oraz

izolacji z polwinitu zwyktego i powtoce polwinitowe;j.

3.2 Pomiary ( CPV 4531100-1)

sprawdzenie obwodu elektrycznego 230V,
sprawdzenie obwodu 2 i 3 fazowego,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar rezystancji izolacji przewodéw.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

1.

5.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzed na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TARANSPORTU.

1.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, urzadzen itp. Niezbednych do wykonania robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w
tym zakresie, a w szczegdlnosci z aktualnymi polskimi normami, branzowymi
i normami dotyczgcymi przedmiotowych robdt oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.
2. Normy zuzycia materiatdw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.
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Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz Srodkéw transportu technologicznego, wtasciwych dla danego rodzaju robét,
a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Naktady pracy sa wliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecietnych
warunkach umozliwiajacych dowdz i sktadowanie materiatéw na stanowiskach przy
obiektowych.
W naktadach uwzgledniono cato$é¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwe] organizacji i technologii wykonywania roboét oraz przy uwzglednieniu
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania elementéw lub robot.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:
transport technologiczny sprzetu, materiatdbw i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania;
dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow;
przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4m;
wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnionych robét czynnos$ci pomocniczych;
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce;
udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét;
naktadéw na wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych dla kabli uktadanych
w budynkach, kanatach lub na estakadach.
Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatoéw nalezy przyjmowac z dokumentacji
projektowe;.
Naktady zuzycia materiatdw nalezy uzupetni¢ o naktady na materiaty pomocnicze,
ktorych wartos$¢ wynosi 2,5% w stosunku do wartosci materiatéw podstawowych.
W zaleznosci od potrzeb do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement,
drut aluminiowy ielektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje,
kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier
scierny, podktadki okragte isprezynujace, proszek do spawania aluminium,
rozpuszczalnik do farb, sruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline
techniczna, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewoddw, itp.
Naktady rzeczowe robocizny dotyczg elementéw i robét wykonywanych w budynku do
5 kondygnaciji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4m.
W przypadku wykonania robot na wiekszych wysokosciach naktady robocizny
powiekszg sie wspodtczynniki, ktére maja na celu zrekompensowanie zwiekszonych
z tego tytutu naktadéw robocizny.
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6.1 Wymagania dodatkowe ( CPV 45310000-3 )

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenia faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie
przytaczenia odbiornikéw jedno fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié
tatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcym
Z Wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenia wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

6.2 Trasowanie ( CPV 45311100-1)

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontow,

Trasa winna przebiegaé¢ w liniach poziomych i pionowych.

6.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
( CPV 45311100-1)

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy

ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebic przepustéw w betonowych

konstrukcyjnobudowlanych elementach.

Bruzdy wykuwa¢ mechanicznie.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

elektrycznych, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy

rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacji bedzie

pracowac.

6.4 Uktadania i mocowanie przewodow ( CPV 45311100-1 )

Instalacje podtynkowe nalezy wykonywac przewodami ptaskimi. Instalacje natynkowe
uktadane na uchwytach wykonywaé przewodami kabelkowymi okragtymi. Montaz
przewoddéw natynkowych obejmuje:
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-trasowanie;
-wykonanie slepych otworéw;
- umocowanie uchwytow;
-zamontowanie przewodow.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofaczen.
Zagiecia i tuki przewoddéw powinny by¢ tagodne.
Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie,
Przewody mocowac do podtoza za pomocg klamerek.
Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac w odstep pach okoto 50cm, wbijajac je tak,
aby nie uszkodzi¢ zyt przewodow.
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te pe zwody, ktére wymagajg taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zawingé w luznym krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.
Zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

6.5 Montaz sprzetu i osprzetu ( CPV 45311200-2 )

Stosowac osprzet instalacyjny wedtug punktu 2.6

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajmy mocne
i bezpieczne jego osadzenie w $lepych otworach na zaprawie gipsowe;j.

taczniki mocowad obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat sie nie wyzej niz 115cm ponad gotowga powierzchnig podfogi.
Gniazda wtyczkowe i faczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105c¢cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi.

6.6 taczenie przewodow ( CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2 ).

taczenia przewoddéw nalezy wykonywac¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym
i w puszkach rozgateznych. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.
Przewody musza by¢ uftozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu.
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Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przyfaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczania nie
powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢
zakonczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

6.7 Proby montazowe, badania i pomiary ( CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4 ).

Sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napiecia:

okreslenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu potfaczen w puszkach i facznikach,

odtaczenie odbiornikéw,

pomiar ciggtosci obwodu,

podfaczenie odbiornikow,

Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania induktorem 500V lub 1000V. rezystancja izolacji miedzy badang
fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem naturalnym lub ochronnym nie
moze by¢ mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V,

0,50 MQ dla instalacji 400V,

Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - préba dziatania wytacznika
réznicowopradowego.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

punkty Swietlne sg zatagczane zgodnie z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw,
silniki obracajg sie we whasciwym kierunku.

Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkdéw technicznych:
okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych
podczas odbioru koncowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,
okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

okreslonych w Polskich Normach.

Naktady rzeczowe robocizny za ,pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub
grupy urzadzen wystepujg raz na obiekcie.

Naktady rzeczowe na sprawdzenie obiektu ,,obwodu elektrycznego” uwzgledniajg
badanie i sprawdzanie odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od
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ostatniego zabezpieczenia obwodu, t3cznie z przytaczeniami posrednimi w puszkach
rozdzielczych do zaciskéw odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemia
przewody ochronne PE nalezy traktowaé jako ziemie, a przewdd N jako przewdd
roboczy.

10. Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie
préba ciggtosci przewoddéw ochronnych.

11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzgdzenie protokotu z pomiaru i badan
zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

6.8 Obmiar robot

6.8.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu cze$ciowych lub koncowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po
zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowa dla przewodéw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw jest
sztuka.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.8.1 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania obmiardw robdt i materiatéw zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego
zamowienia.

6.8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inwestora.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

6.8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowg, STWIOR i wymaganiami Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Prace odbiorowe maja uwzglednia¢ m.in.:

— testowanie dziatania wytgcznikéw réznicowych potwierdzone odpowiednim
protokotem (deklaracjag Wykonawcy)

— sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urzgdzen (zgodnie z
projektem, dokumentacjg DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji
zadania)

— sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urzgdzeniach — miejsca takie powinny by¢
naprawione w sposéb umozliwiajacy dalsze zagospodarowanie powierzchni po
zdemontowanym urzgdzeniu (np. gipsowanie i malowanie Scian, naprawa podtogi, etc).

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie lub w formie elektronicznej (fax,
e-mail) o tym fakcie Inwestora.
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Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.3 Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
dokumentacje powykonawczg,

—  protokét z testowania wytgcznikdw réznicowych

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

— pomiary ciggtosci kabli i rezystancji izolacji — deklaracja Wykonawcy

—  protokét szkolenia personelu,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora wustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym
z Przedstawicielem Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogédlne zasady odbioru robét charakteryzujg punkty 8.1-8.6 STWiOR — Warunki Ogélne.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robdét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Inwestora.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2  Cena wykonania robét

Cena wykonania robét obejmuje:

— dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

— wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

— wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie
napraw i wyprawek tynkarskich,

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— wykonanie badan i préb po montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng
i kosztorysowaq oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez STWiOR.

9. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

1. Szczegdtowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcga. Naktady rzeczowe robocizny
ustalone s dla zakresu i warunkéw technicznych okreslonych w :
— wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
koncowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz;
—  Polskich Normach.

10. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. PZ) bedzie zawiera¢:

a) Czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

—  BHP;
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wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych
robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru;

czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu;

sposob i procedure pomiaru badan;

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

1.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zamierzong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robét
z czestotliwoscia  zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
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12. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

a. Protokoty badan i pomiarow.

1.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

b. Certyfikaty i deklaracje

1.

3.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
o aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi ST.
Aparaty i osprzet musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

c. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Rejestr obmiaréw

3. Pozostate dokumenty budowy:

— -pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— -protokoty przekazania terenu budowy;

— -umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

— -protokoty odbioru robét;

— -protokoty z narad i ustalen;

— -korespondencje na budowie.
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d. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszystkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajacego
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