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1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji pn. „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Stuchowie”. 

 

2. Podstawy opracowania. 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. z 2013 r. poz.1129). 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

 [3] UMOWA nr 48/2022 zawarta w dniu 08.08.2022r. pomiędzy Gminą ŚWIERZNO a PROJEKT MALECHA 

Sp. z o.o.  

[4] katalogi i cenniki producentów materiałów i urządzeń. 

[5] ogólnodostępne informacje internetowe. 

[6] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1500 terenu oczyszczalni. 

[7] Dane bilansowe od Inwestora. 

[8] Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe. 

[9] Wizja lokalna w terenie, bieżące informacje od Zamawiającego. 
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3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1.Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Stuchowie 

z zastosowaniem technologii modułowych oczyszczalni ścieków ze stałym blokowym złożem biologicznym 

w konstrukcji zbiornika ze stali kwasoodpornej w miejscowości Stuchowo, Gmina Świerzno. Zakłada się 

częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

 

 

3.2. Zakres prac projektowych. 

 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia kompletną dokumentację projektową 

w formie  

i zakresie zgodnym z /1/, w tym:  

1) Wielobranżowy Projekt Budowlany, zawierającej między innymi: 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami, 

- wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną, 

- informację projektanta do planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). 

Powyższa Dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie objętym 

niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 

W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać: ekspertyzy stanu technicznego obiektów 

kanalizacyjnych, projekty drogowe, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac 

projektowych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na 

budowę.  

Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

2) Operat wodno – prawny w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji wodno – prawnej – jeżeli będzie 

wymagany, 

3) Przedmiar Robót. 
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4) Projekt Wykonawczy wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizację inwestycji. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

elementów oczyszczalni.  

Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) w zakresie 

zgodności z warunkami Umowy. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Zamawiający będzie wymagał również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy. Dokumenty do zaakceptowania należy przedłożyć w wersji elektronicznej. 

Całość zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza 

egzemplarzami wydrukowanymi należy przedłożyć również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD 

lub nośniku elektronicznym USB. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wykonana z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

- rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF, 

- opisy, zestawienia, specyfikacje i harmonogramy – format MS Word, MS Excel lub równoważne 

uzgodnione. 

Projekt oraz roboty pod względem merytorycznym tj. w zakresie dobranej w przedmiotowym opracowaniu 

technologii oczyszczania ścieków, zbiorników, materiałów ich wykonania, dobranych urządzeń należy 

wykonać zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, nie dopuszcza się zmian w tym 

zakresie.  

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 

aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, w tym z pomiarem 

geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

Dokumentację należy sporządzić w 5 egzemplarzach oraz z zapisem na nośniku elektronicznym.  
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3.3. Zakres prac związanych z realizacją inwestycji. 

 

Zamówienie obejmuje ponadto: 

- obsługę geodezyjną 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wraz 

z rurociągami międzyobiektowymi 

- kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

- wykonanie rozruchu oczyszczalni 

- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z 

zakresu bhp ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 

eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków 

- przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni 

- wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń 

- opłaty za nadzory obce, badania itp., 

- inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną, 

- nadzór autorski projektantów wszystkich branż, 
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
4.1.Dane ogólne. 

 

Miejscowość Stuchowo położona jest w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w 

powiecie kamieńskim, na terenie Gminy Świerzno. Miejscowość Stuchowo stanowi ośrodek wiejski, podlega 

administracyjnie pod Gminę Świerzno, będącą siedzibą władz gminy. Zlewnię oczyszczalni ścieków w 

Stuchowie zamieszkuje ok. 896 osób. Na terenie miejscowości nie ma zakładów produkcyjnych. W 

przyszłości zakłada się utrzymanie obecnego poziomu mieszkańców. 

 

4.2.Położenie geograficzne i administracyjne inwestycji. 

 

Poniższa rycina przedstawia poglądową lokalizację terenu inwestycji względem obszaru Gminy Świerzno. 

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie: 

Działki nr ewid. 37/7 obręb 0017 Stuchowo; 

 Gmina Świerzno; 

 Powiat kamieński; 

 Województwo zachodniopomorskie. 
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Ryc. 1. Poglądowa lokalizacja terenu inwestycji  

na obszarze gminy Świerzyno. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 
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Ryc. 2. Poglądowa lokalizacja terenu inwestycji  

na obszarze miejscowości Stuchowo. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 

 
Ryc. 3. Poglądowa lokalizacja terenu inwestycji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 
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4.3.Obecny stan zagospodarowania terenu oczyszczalni w m. Stuchowo 
 
Inwestycja będzie realizowana na działce nr 37/7, obręb 0017 Stuchowo. 

Obecna oczyszczalnia ścieków w Stuchowie wykonana jest w technologii mechaniczno-biologicznej typu 

rów cyrkulacyjny z wydzieloną komorą napowietrzania.  

Ciąg technologiczny składa się z: 

- kraty koszowej,  

- przepompowni ścieków surowych,  

- komory napowietrzania z systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego wydzieloną z części 

rowu cyrkulacyjnego,  

- osadnika wtórengo,  

- poletka do suszenia osadu nadmiernego 

- wylotu ścieków oczyszczonych.  

Krata koszowa 

Istniejąca krata koszowa o średnicy 1000 mm i prześwicie między prętami 10-25 mm. Przy studni, w której 

zamontowana jest krata znajduje się płyta odciekowa. 

Przepompownia ścieków surowych 

Przepompownię ścieków surowych stanowi zbiornik w formie studni, z której dopływające ścieki surowe 

przetłaczane są do wydzielonej komory napowietrzania za pomocą pomp zatapialnych. Na rurociągu 

tłocznym zainstalowany jest przepływomierz elektromagnetyczny. 

Komora napowietrzania 

Komora betonowa otwarta wydzielona jest z części rowu cyrkulacyjnego. Podstawowe parametry komory: 

- szerokość dna rowu   Sd = 2,20 m 

- szerokość zwierciadła ścieków  Sz = 5,70 m 

- głębokość czynna rowu  H = 1,20 m 

- długość komory   L = 32,00 m 

- pojemność użytkowa zbiornika  V = 150 m3. 

Na dnie zbiornika zamontowany jest ruszt do napowietrzania drobnopęcherzykowego zawartości komory. 

Ruszt składa się z rozdzielacza wykonanego ze stali nierdzewnej oraz dyfuzorów rurowych firmy Envimac 

Polska. 

Osadnik wtórny 

Jest to zbiornik betonowy o wymiarach 2,6m x 2,6m i wysokości 3,2m, w części dolnej w kształcie ściętego 
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stożka. Pojemność użytkowa osadnika wtórnego wynosi 21,6 m3. W osadniku zamontowana jest pompa do 

recyrkulacji osadu typu Ebara DW VOX. Ścieki oczyszczone przepływają przez odpływ.  

Poletka do suszenia osadu nadmiernego 

Osad nadmierny jest odprowadzany z dna osadnika wtórnego, pompą zatapialną na trzy poletka osadowe 

o powierzchni ok. 200m2 każde.  

 
 

5.Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 
 

5.1. Ogólne wymagania.  

 

Przedmiotowa inwestycja zakłada jedynie częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Głównym 

elementem przedmiotowego rozwiązania jest montaż wysokowydajnego modułu funkcyjnego wykonanego 

ze stali kwasoodpornej z zastosowaniem zatopionego blokowego złoża biologicznego. Realizacja 

przedsięwzięcia zgodnie z tą koncepcją umożliwi osiągnięcie wieloletniej trwałości projektu. Przewiduje się 

zastosowanie technologii stałych pakietowych złóż biologicznych.  

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przyjmuje się wygenerowanie pomiędzy modułem funkcyjny a 

ścianą zbiornika osadu i stacji odwadniania, zespołu pomieszczeń przeznaczonych na cele technologiczne 

(sterownia) oraz techniczne, w których zlokalizowane zostaną poszczególne urządzenia chronione przed 

wpływem warunków atmosferycznych. 

Zgodnie z poniższym zestawieniem zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejących obiektów oraz 

dostawę i montaż nowych urządzeń: 

W zakresie obiektów istniejących 

 

a) Krata koszowa – wyłączenie z eksploatacji 

b) Przepompownia ścieków surowych – dalsze wykorzystanie, przebudowa 

c) Komora napowietrzania z systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego wydzieloną z części 

rowu cyrkulacyjnego – wyłączenie z eksploatacji 

d) osadnika wtórny – wyłączenie z eksploatacji 

e) poletka do suszenia osadu nadmiernego – wyłączenie z eksploatacji 

f) wylot ścieków oczyszczonych – dalsze wykorzystywanie, bez ingerencji  

g) budynek obsługi – dalsze wykorzystanie, bez ingerencji 
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W zakresie nowej infrastruktury: 

a) Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP)– obiekt nowy 

b) Pompownia ścieków technologiczna (PST) – obiekt nowy 

c) Moduł funkcyjny (MF) – obiekt nowy 

d) Stacja dmuchaw (SD) – obiekt nowy 

e) Zespół pomieszczeń socjalno-technicznych (ZPT) – obiekt nowy 

f) Stacja zlewcza osadów ściekowych (SZO) 

g) Przepompownia osadów ściekowych (PO) 

h) Zbiornik osadu (ZO) 

i) Stacja odwadniania osadu (SOO) – obiekt nowy 

j) Zagospodarowanie terenu – nowe – rurociągi międzyobiektowe, podłoże z kostki brukowej (ciągi 

komunikacyjne oraz podłoże pod obiektami) 

Projektowane założenia technologiczne: 

Ścieki z kanalizacji rurociągiem DN200 wprowadzane są do istniejącej podlegającej przebudowie komory 

przepompowni ścieków surowych wyposażonej w kratę rzadką ręczną. Przebudowa przepompowni polegać 

będzie w pierwszej kolejności na wpuszczeniu nowego zbiornika w istniejący, a następnie wyposażenie go 

na cele dwupompowej przepompowni ścieków surowych z niezbędnym wyposażeniem z armaturą ze stali 

kwasoodpornej.  

Następnie ścieki przepompowane zostaną na zautomatyzowaną stację podczyszczania mechanicznego. Na 

tym etapie nastąpi obróbka mechaniczna shomogenizowanych ścieków surowych z kanalizacji, wód 

nadosadowych i poprasowych. Następuje podczyszczenie i wyeliminowanie z dalszego procesu substancji 

nie biodegradowalnych, takich jak piasek, skratki. 

Podczyszczone mechanicznie ścieki wpływać będą do nowoprojektowanej przepompowni technologicznej. 

Pompownia technologiczna gwarantować będzie równomierne zasilanie w ścieki modułu funkcyjnego. 

Z pompowni technologicznej ścieki trafiają w zadanych dawkach na moduł funkcyjny.  

Główna część układu oczyszczania – moduł funkcyjny ze stali kwasoodpornej – stadium biologiczne 

oczyszczalni działa w oparciu o technologię stałych zanurzonych pakietowych złóż biologicznych z 

systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego. Podczyszczone ścieki doprowadzane są do komór 

osadnika biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi złożami biologicznymi.  

Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem. Poziom 

ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu 

stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania 
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codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. 

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu, 

a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 

Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184). 

Powstające w procesie biologicznego oczyszczania ścieków osady ściekowe gromadzone są w 

nowoprojektowanym zbiorniku na osad wykonanym ze stali kwasoodpornej, w którym następuje wstępne 

zagęszczenie w procesie sedymentacji. Do zbiornika przepompowywane będą dostarczane na oczyszczalnię 

ścieków osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości ok 25 m3/tydzień. Woda 

nadosadowa recyrkulowana jest do przepompowni ścieków surowych i zawracana do procesu oczyszczania, 

natomiast wstępnie zagęszczony osad zostaje dozowany na stację odwadniania. Odciek recyrkulowany jest 

również do przepompowni ścieków surowych. Odwodniony osad składowany jest w kontenerze a następnie 

poddany utylizacji.  

Obiekty istniejącej infrastruktury należy unieczynnić, z czego obiekty stojące w kolizji z nowoprojektowaną 

infrastrukturą należy dodatkowo zdemontować i rozebrać. 

 

Ciągłość pracy istniejącej infrastruktury:  

Wykonawca w toku realizacji inwestycji zobowiązany jest do zagwarantowania ciągłości pracy istniejącej 

oczyszczalni ścieków do czasu wykonania nowoprojektowanej infrastruktury.  
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5.2 Docelowe parametry oczyszczalni  
 
Dane wyjściowe 

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby doboru technologicznego przyjęto 

łączną ilość mieszkańców przyłączonych bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej wynoszącą ok. 896 osób w 

zlewni oczyszczalni ścieków w miejscowości Stuchowo. Ponadto przyjmowane będą ścieki dowożonych ze 

zbiorników bezodpływowych mieszkańców nie przyłączonych do kanalizacji w ilości ok. 5 m3/tydzień. Nie 

przewiduje się przyjmowania ścieków przemysłowych, pochodzenia rolniczego. 

 

 
 



 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stuchowie” 

 

 17 

 
Do wymiarowania urządzeń oczyszczalni w fazie projektowej należy przyjąć maksymalne wartości 

wskaźników zanieczyszczeń na odpływie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 

1311). 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych: 

 

Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 37/10, obręb 

Stuchowo.    

Całkowita długość rowu do ujścia do rzeki Stuchowska Struga wynosi ok. 170,0 m w jej km 12+725.  

Charakterystyka rowu na wysokości wylotu ścieków: 

- szerokość dna rowu -   0,60 m 

- nachylenie skarp rowu 1 : 1,2 

- rzędna dna wylotu – 9,2 m n.p.m 

- rzędna dna odbiornika w przekroju wylotu 8,85 m n.p.m. 

- ujście rowu do rzeki Stuchowska Struga w km 12+725 

- współrzędne geograficzne miejsca lokalizacji wylotu: 

   N:53057’04,4624’’ 

   E:15000’12,6151’’ 

Wylot stanowiący urządzenie wodne nie jest przedmiotem inwestycji i będzie wykorzystywany w dalszym 

ciągu w sposób niezmieniony. 
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6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
Projektowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną, której główny 

element procesu technologicznego stanowić będzie moduł funkcyjny – kompaktowa biologiczna 

oczyszczalnia ścieków dla obliczeniowej wydajności 996 RLM pracującą w procesie w technologii ze stałym 

pakietowym blokowym napowietrzanym złożem biologicznym z automatyczną recyrkulacją osadów 

pompami mamutowymi oraz układem automatycznego pomiaru ilości osadu nadmiernego w bioreaktorach 

i automatycznego odciągania. 

Zastosowana technologia oczyszczania ścieków w ramach każdego modułu funkcyjnego zapewnia 

przeprowadzanie tradycyjnych procesów oczyszczania ścieków komunalnych (procesy nitryfikacji, 

denitryfikacji oraz defosfatacji).  

 

Projektowane obiekty wraz z oznaczeniami i nazewnictwem: 

 
L.P. SYMBOL NAZWA STAN PROJEKTOWANY 
1. PSS PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH obiekt ist. przebudowa 
2. SMP STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA obiekt nowy 
3. PST POMPOWNIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNA obiekt nowy 
4. SD STACJA DMUCHAW obiekt nowy 
5. MF MODUŁ FUNKCYJNY obiekt nowy 
6. ZPT ZASPÓŁ POMIESZCZEŃ SOCJALNO-TECHNICZNYCH obiekt nowy 
7. SZO STACJA ZLEWCZA OSADÓW-ŚCIEKOWYCH obiekt nowy 
8. PO POMPOWNIA OSADOW ŚCIEKOWYCH obiekt nowy 
9. ZO ZBIORNIK OSADU obiekt nowy 

10. SOO STACJA ODWADNIANIA OSADU obiekt nowy 
11. SO STUDZIENKA ODPŁYWOWA obiekt nowy 
12. RG i TSM ROZDZIELNIA GŁÓWNA I SZAFA STEROWNICZA obiekt nowy 
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6.1. Przepompownia ścieków surowych (PSS) 
 
Istniejąca przepompownia ścieków surowych zostanie przebudowana. Należy zaprojektować studnię 

betonową wpuszczaną w istniejącą komorę zbiornika przepompowni oraz wyposażyć na cele 

dwupompowej przepompowni. Sterowanie przepompownią odbywać będzie się z poziomu układu 

sterowniczego oczyszczalni ścieków. Przy pompowni zlokalizowana zostanie skrzynka połączeniowa. 

Do PSS wpływać będą zarówno ścieki z kanalizacji sanitarnej jak i wody nadosadowe oraz poprasowe W PSS 

zachodzić będzie homogenizacja tych rodzajów ścieków skąd zostaną przepompowane na stację 

mechanicznego podczyszczania (SMP). Objętość czynną przepompowni należy dobrać na etapie 

projektowym, gwarantując niezbędną zdolność buforową dostosowaną do przepustowości oczyszczalni 

ścieków. 

Wyposażenie PSS 
L. Nazwa asortymentu  Ilość 
1.  Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach wraz z kratą koszową ręczną o 

prześwicie 3-5 mm  
Kpl.2 

2.  Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2 
3.  Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
4.  Zawór zwrotny kulowy  Kpl.2 
5.  Zasuwa miękkouszczelniona  Kpl.2 
6.  Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2 
7.  Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2 
8.  Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym 

ze stali kwasoodpornej 1.4301.   
Kpl.1 

9.  Stopa pod żuraw o udźwigu 200 kg z żurawiem przenośnym Szt.1 
10.  Skrzynka połączeniowa montowana przy przepompowni  Szt.1 
11.  Sygnalizatory poziomu Szt.2 
12.  Sonda hydrostatyczna Szt.1 
13.  Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali 

kwasoodpornej 1.4301. 
Kpl 1 

14.  Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl 1 
15.  Właz montażowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl 1 
16.  Kominek wentylacyjny PVC110 – nawiew Kpl 1 
17.  Kominek wentylacyjny PVC110 – wywiew Kpl 1 

 
POMPY 

Zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym 

w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się 
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przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest 

na wał ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem 

stałym. Hermetyzację silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych 

rozdzielonych komorą olejową pełniącą rolę bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego 

uszczelnienia mechanicznego. 

Pompy wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex lub równoważne 

i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych 

i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych 

lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp. 

Wymagania min w stosunku do pomp (należy zweryfikować dodatkowo na etapie projektowym): 
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6.2. Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP) (sitopiaskownik / separator skratek) 
 
Ścieki z PSS przepompowywane są na stację mechanicznego podczyszczania składającą się z ze 

zautomatyzowanego sitopiaskownika, zlokalizowanego w zespole pomieszczeń technicznych (ZPT). 

Strumień ścieków kierowany jest najpierw na sito spiralne, gdzie następuje separacja skratek. Są one 

usuwane na zewnątrz urządzenia przenośnikiem ślimakowym. Przenośnik w części sitowej wyposażony jest 

w szczotkę czyszczącą sito oraz w części transportowej w system przepłukiwania i zagęszczania skratek. 

Ścieki oczyszczone na sicie trafiają do separatora piasku, gdzie następuje sedymentacja i usuwanie piasku 

na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym. Urządzenie wyposażone jest w stanowiskowy układ sterowaniczy 

sprzężony z głównym układem sterowniczym oczyszczalni ścieków (TSM). 

Proces oczyszczania w sitopiaskowniku jest zhermetyzowany. Poniżej wyszczególniono wymagania, które 

winno spełniać urządzenie. 

Sitopiaskownik o przepustowości min 15 l/s wykonany w całości ze stali AISI 304. 

Urządzenie wyposażone w: 

1. Część sita spiralnego 

• sito ze stali nierdzewnej AISI 304, długość strefy sitowej 1400 mm, 

• przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki. Spirala przenośnika (f250 mm bezwałowa) 

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 

• silnik i przekładnia wolnoobrotowa, 

• szczotka czyszcząca część perforowaną sita, 

• obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304, 

• czujniki poziomu ścieku oraz przelewu (konduktometryczne). 

2. Część piaskownika 

• zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, 

• przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia. Spirala przenośnika (f160 mm wałowa) 

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 

• silniki i przekładnia wolnoobrotowa. 

Minimalne podstawowe parametry: 

• Przepustowość l/s:   min 15 l/s 

• Średnica perforacji sita mm:  3-6 
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• Średnica rury wlotowej mm:  100-200 

• Średnica rury wylotowej mm:  150-200 

• Moc zainstalowana:   0,36 kW 

• Zdolność usuwania piasku %:  90% dla cząstek > 0,2 mm 

 

Szafa kontrolno-sterująca  

- zabezpieczenie termiczne napędów 

- sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub równoważny 

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i podświetleniem 

LED firmy Siemens lub równoważny 

- system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 

wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy  

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania 

- wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń sygnalizacja świetlna i dźwiękowa 

pracy urządzenia 

 

6.3. Pompownia ścieków technologiczna (PST) 

 

W zakres prac rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków wchodzi również pompownia technologiczna 

ścieków (PST). Zadaniem pompowni technologicznej wraz z układem równomiernego rozkładu ścieków 

precyzyjne wysterowanie transportowanych na moduły funkcyjne ścieków. Objętość czynną 

przepompowni należy dobrać na etapie projektowym, gwarantując niezbędną zdolność buforową 

dostosowaną do przepustowości oczyszczalni ścieków. Zbiornik wykonać z kręgów betonowych. 

 

Wyposażenie PST 
Lp. Nazwa asortymentu Ilość 
1.  Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.2 
2.  Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2 
3.  Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
4.  Zawór zwrotny kulowy kolanowy  Kpl.2 
5.  Zasuwa miękkouszczelniona  Kpl.2 
6.  Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2 
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7.  Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali 
kwasoodpornej 1.4301.  

Kpl.1 

8.  Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
9.  Właz montażowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl.1 
10.  Kominek wentylacyjny PVC110 – nawiew.  Kpl.1 
11.  Kominek wentylacyjny PVC110 – wywiew.  Kpl.1 
12.  Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2 
13.  Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, 

wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301.   
Kpl.1 

14.  Stopa pod żuraw o udźwigu 200 kg Szt.1 
15.  Przejście szczelne pod rurociąg tłoczny – łańcuch uszczelniający  Szt.1 
16.  Skrzynka połączeniowa montowana na zewnątrz zbiornika Szt.1 
17.  Sygnalizatory poziomu Szt.2 
18.  Sonda hydrostatyczna Szt.1 

 

 
POMPY 

Zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w 

układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się przez 

otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wał 

ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. 

Hermetyzację silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych 

rozdzielonych komorą olejową pełniącą rolę bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego 

uszczelnienia mechanicznego. 

Pompy wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex lub równoważne 
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i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych 

i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub 

niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.  

Sterowanie przepompownią ścieków zgodnie z częścią elektryczna opracowania. Należy zapewnić 

niezbędne wyposażenie przepompowni zapewniające bezproblemowe działanie. 

MONTAŻ POMP 

Montaż pomp w pompowniach odbywa się za pomocą zestawu sprzęgającego. Umożliwia on w razie 

konieczności bardzo prosty i szybki montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, 

z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni 

po prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). 

Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego 

przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, zamocowanym do 

pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje 

samoczynne odłączenie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole 

górne dzięki swojemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu 

jakichkolwiek części układu. 

 

6.4.Stacja dmuchaw 

 

Stacja napowietrzania – stanowisko dmuchaw stanowi nowy obiekt zlokalizowany w pomieszczeniu 

wydzielonym w zespole pomieszczeń technicznych pomiędzy modułem funkcyjnym, a ścianami zbiornika 

osadu i stacji odwadniania osadu. 

Przewiduje się zainstalowanie 2 szt. dmuchaw typu ROBUSCHI ROBOX Evolution typ ES15/1P lub 

równoważne. Dmuchawa działa na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa lub równoważne) o trzech 

płatach z wbudowanym układem redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem) LOW PULSE. Oba wały 

stopnia sprężającego dmuchawy są podparte czterema łożyskami. Dla maksymalnego zabezpieczenia 

zarówno przed obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi, na wale napędowym od strony przekładni 

pasowej łożysko wałeczkowe, a pozostałe kulkowe. 

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi jest w wykonaniu zwartym. Konstrukcja pozwalająca na 

montaż dmuchaw obok siebie, „ściana w ścianę”. Urządzenia pomocnicze użyte do wykonania agregatu 

dmuchawy zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika wylotowego lub sztywnej ramie. Całość 

zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Wszystkie części umieszczone są w jednej obudowie 
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i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. Korpus skonstruowany jest w taki sposób, aby 

pozwolić na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra oraz wyposażony w specjalne węże ułatwiające wymianę 

oleju. 

Dmuchawa znajduje się w osłonie akustycznej. Obie dmuchawy zainstalowane w wydzielonym 

pomieszczeniu technicznym, które będą dostarczać powietrze do reaktorów biologicznych. Przewiduje się 

układ umożliwiający zarówno naprzemienną pracę obu dmuchaw lub pracę jednej oraz jednej stanowiącej 

rezerwę.  

Minimalne dane techniczne dmuchaw zasilających reaktory:  
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Każda z powyższych dmuchaw przystosowana będzie do współpracy z falownikiem. Na rurociągu tłocznym 

dmuchawy umieszczony zostanie zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa. Na rurociągach 

odprowadzających powietrze z dmuchaw planuje się montaż instalacji zaworowej pozwalającej na pracę 

interwałową. 

Agregaty dmuchaw powinny posiadać następujące cechy: 

• dostęp do obsługi i serwisu urządzenia poprzez drzwi frontowe, 

• osłona dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej wyposażona jest w niezależnie napędzany wentylator 

chłodzący oraz zewnętrzne olejowskazy, oddzielne dla każdej miski olejowej, 

• osłona dźwiękochłonna wyłożona niepalną pianką,  

• automatyczna regulacja prawidłowego naciągu pasów klinowych (wahaczowe mocowanie silnika), 

• zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa zabudowany w dmuchawie, 

• tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza, 

• parametry nominalne powinny zostać osiągnięte przy częstotliwości zasilania 50Hz i maksymalnie 65 

% obrotach maksymalnych stopnia sprężającego. 

 

Wymagania dla stopnia sprężającego dmuchawy: 

• łożyskowanie zapewniające właściwe zabezpieczenie zarówno przed obciążeniami osiowymi, jaki i 

promieniowymi, 

• proste zęby przekładni zębatej, 

• rodzaj uszczelnienia - odrzutnik oleju z uszczelnieniem rowkowym, 
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• wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15, 

• korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250. 

 

Układ pomiarowy stężenia tlenu 

 

W celu optymalizowania kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnej optymalizacji procesu 

napowietrzania zastosowano układ pomiarowy stężenia tlenu w bioreaktorze. 

Układ pomiarowy stężenia tlenu składa się w szczególności z następujących elementów 

- czujnik wykonujący pomiar oraz regulację stężenia tlenu w module funkcyjnym w celu 

optymalizacji procesów oczyszczania. Optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego optyczny oparty o 

zasadę wygaszania fluorescencji, z technologią Memosens. 

Obliczanie stężenia w niskich zakresach z innowacyjną funkcją całkowania 6- krotnego w przestrzeniach 

Banacha. 

Zastosowanie: woda, ścieki. Przyłącze czujnika: G1", NPT 3/4". 

Dopuszczenia: dla stref niezagrożonych wybuchem, aplikacja, tryb pracy, (zakres pomiarowy): 

całkowanie 6-krotne, zakres 0...20 mg/l 

armatura montażowa: wielofunkcyjny uchwyt typu flexdip 

dostawa, montaż, podłączenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja 

- wieloparametrowy, jednokanałowy przetwornik dla sond z technologią Memosens dopuszczenia: 

dla stref niezagrożonych wybuchem, Wejścia czujnik w: 2x czujnik cyfrowy MEMOSENS Komunikacja 

cyfrowa: PROFIBUS DP, Webserver, Wyjście analogowe: brak 

Dodatkowe opcje: 4x zestyk dla czyszczenia; limit Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz) 

dostawa, montaż, podłączenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja 

 
Układ pomiarowy ścieków surowych 
 
W celu pomiaru ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków projektuje się montaż 

przepływomierza elektromagnetycznego o następujących minimalnych parametrach: 

• błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 

• 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, ze zmianą koloru w razie błędu 

lub awarii 

• wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45  
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• komunikacja: 4..20mA z HART + wyjście imp./częst./wyjście binarne 

• zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC 

• stopień ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67 

• detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 

• przepływomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej masy 

• budowa kompaktowa (łączna) 

• przyłącze procesowe: kołnierze PN16 zgodne z EN1092-1 
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6.5. Moduł funkcyjny ze stali kwasoodpornej w technologii ze stałym blokowym złożem 

biologicznym (opis techniczny i technologiczny) 

 

Główna część – stadium biologiczne oczyszczalni działa w oparciu o technologię stałych zanurzonych 

pakietowych/blokowych złóż biologicznych z systemem napowietrzania. Podczyszczone ścieki 

doprowadzane są do komór osadnika biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi złożami biologicznymi.  

Na tym etapie biomasa poprzez dopływ tlenu jest napowietrzana oraz przetłaczana. Dokonuje się proces 

biologicznego oczyszczania ścieków poprzez aktywność napowietrzonej biomasy, która pobiera ze ścieków 

zanieczyszczenia organiczne i wykorzystuje je jako pokarm w procesach metabolicznych. Zastosowanie 

zatopionego wypełnienia (pakietu z tworzyw sztucznych) pozwala z jednej strony na zwiększenie stężenia 

biomasy w komorze, a z drugiej zapewnia dużą powierzchnię właściwą, zasiedlaną przez mikroorganizmy 

osadu czynnego oraz dużą objętość wolnej przestrzeni w strukturze wypełnienia. 

 

Mikroorganizmy osiadłe na powierzchni zatopionego wypełnienia posiadają ponadto dużą zdolność 

adsorpcji zawiesiny, w skutek czego w bioreaktorze uzyskuje się także częściowe zatrzymanie substancji 

stałych, tradycyjnie oddzielanych w osadniku wtórnym. 

 

W warunkach areobowych w wyniku biologicznych procesów nitryfikacji związki azotu takie jak białka, 

mocznik etc. zamieniane są w azotan a przez denitryfikacje w azot atmosferyczny. Wprowadzany do 

procesu tlen gwarantuje ciągłe intensywne mieszanie zawartości osadnika a tym samym ciągłe dostarczanie 

mikroorganizmom substancji odżywczych. W przypadku stałych pakietowych złóż biologicznych pomimo 

panujących warunków arebowych zachodzą jednocześnie procesy denitryfikacji w różnych obszarach 

biomasy a także eliminacja fosforanów poprzez wzbogacenie w biomasie. Nie jest konieczne zaszczepianie 

układu bakteriami.  

Przy wgłębnych złożach biologicznych istotną rolę odgrywa budowa nośnika błony biologicznej pod 

względem struktury powierzchniowej oraz zdolności przepustowej. Dla osiągnięcia wymaganej idealnej 

wartości unieruchomionej biomasy, powinna być zużywana ze względu na koszty minimalna ilość energii 

przepłukiwania. 

Dlatego elementy złoża biologicznego powinny tylko w minimalnym stopniu zakłócać strumień reaktora, 

aby zmaksymalizować równoczesny efekt płukania procesu cyrkulacji. Aby spełnić te wymagania, zanurzone 

złoże musi być ze wszystkich stron przenikalne. Wykorzystanie stałego zanurzonego złoża biologicznego w 
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układzie technologicznym oczyszczania ścieków pozwala na wysoko efektywne ich oczyszczanie oraz 

zapobiega wypłukiwaniu biomasy w przypadku przeciążenia hydraulicznego. 

Technologia zanurzonych pakietowych złóż charakteryzuje się również odpornością na niskie temperatury 

i praktycznie eliminacją emisji przykrych zapachów. 

Materiał złoża składa się z ruro podobnych, bocznie perforowanych elementów wykonanych z PE 

o jednakowej długości i jednakowej średnicy. Pojedyncze rury sieci połączone są ze sobą na końcówkach 

spawami tworząc bloki. Wymiary poszczególnych bloków: 600 mm x 600 mm x 600 mm. 

Forma złoża jest zmienna u podstawy jak również co do wysokości, tak iż może zostać dopasowana do 

geometrii reaktora. Konstrukcja nośna, która zabezpiecza złoże przed unoszeniem się oraz opadaniem, 

stwarza wymaganą odległość do napowietrzania lub cyrkulacji. 

Istotną zaletą jest stworzenie systemu niezależnie napowietrzanego poszczególne komory bioreaktora. 

Odpływ ścieków oczyszczonych nastąpi istniejącym układem przelewem pilastym poprzez studzienkę 

pomiarową. Na tym etapie przewiduje się zamontowanie systemu pomiaru ilościowego ścieków 

oczyszczonych.  

Odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika nastąpi istniejącym układem składającym się z rurociągu 

spustowego i urządzenia wodnego - wylotu ścieków.  

 

Nawierzchnia pod moduł oczyszczalni, zbiornik nadmiernego osadu. 

 

Moduł przeznaczony jest do zabudowy napowierzchniowej, montowany na płycie o min. nośności 

0,4 kg/cm². Pod moduł, zbiornik nadmiernego osadu, stację mechanicznego podczyszczania i stację zlewczą 

wykonać przynajmniej następującą nawierzchnię: 

• kostka betonowa wibroprasowana o grubości 6-8 cm 

• podsypka piaskowo cementowa 1:4 

• kruszywo betonowe 0-63mm 25cm 

• podsypka piaskowa o grubości 20cm zagęszczona do Is=0,98 

• istniejące podłoże 

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych należy zaprojektować fundament 

betonowy zbrojony. 

Główny element oczyszczalni ścieków stanowi moduł funkcyjny zbudowany z odpornej na korozję stali 

kwasoodpornej. Jakość materiału w kontakcie ze ściekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz z pasami 
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zewnętrznymi. Spawy wewnątrz czyste, bezszlifowe. Powierzchnie w kontakcie ze ściekami walcowane na 

ciepło. Trawione. Szkielet składający się z U-profili wym. 60-90-60 mm x 3 mm, materiał wg normy PN-EN 

10088: 1.4003. Blacha materiał wg normy PN-EN 10088: 1.403, powierzchnia na każdą komorę: 19,3 m² x 

3mm. Konstrukcja rusztu mocowania pakietów złoża biologicznego, 3 mm, materiał wg normy PN-EN 

10088: 1.4301. Konstrukcja dystansów, 3 mm, materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4301. Rozdział powietrza 

DN 32, z króćcami 80x80 mm, dla 9 napowietrzaczy, materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003. 

Z modułem funkcyjnym zgodnie zintegrowane winny być następujące elementy: 

• osadnik biologiczny dzielony na 9 równych komór, usytuowanych szeregowo, dno płaskie. Grubość 

ścian / stali min 3 mm 

• osadnik wtórny 

Każdy moduł funkcyjny składa się z dziewięciu jednakowych szeregowo ułożonych reaktorów biologicznych. 

Przewiduje się budowę dwóch komór osadnika wtórnego zblokowanych wraz z reaktorami biologicznymi 

w jeden moduł funkcyjny. 

Jakość materiału w kontakcie ze ściekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz z pasami zewnętrznymi. 

Spawy wewnątrz czyste, bezszlifowe. Powierzchnie w kontakcie ze ściekami walcowane na ciepło. 

Trawione. 

Osadnik wtórny zintegrowany z reaktorami biologicznymi tworzyć będzie jednolity moduł dzielony na 3 

równe komory, usytuowane szeregowo, w wykończeniu stożkowym u podstawy. Grubość ścian / stali min 

3 mm. 

Szkielet składający się z U-profili wym. 60-90-60 mm x 3 mm, materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003. 

Blacha materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003, powierzchnia na każdą komorę: 20,8 m² x 3mm  

U ujścia osadnika ulokowana będzie skrzynia wylotu, ząbkowana (przelew pilasty), materiał wg normy PN-

EN 10088: 1.4003 Pas otaczający z materiału wg normy PN-EN 10088: 1.4003 

Moduł funkcyjny chroniony jest przed wpływem warunków atmosferycznych warstwą izolacyjną z płyt 

warstwowych o grubości min 40 mm, rdzeń PU, powłoka zewnętrzna aluminium z powłoką malarską. 

Szerokość panelu 1000 mm, długość 3000 mm. 

Do poszczególnych stref oczyszczalni modułu oznaczonych na planie zagospodarowania terenu prowadzą 

pomosty na całej długości modułu funkcyjnego.  

Przewiduje się następujące ciągi komunikacyjne na module funkcyjnym: 

a) Pomost obsługi wysokość min 1000 mm, materiał stal wg 1.4301, poręcze i wzmocnienia 

poprzeczne, wzdłuż pomostów i schodów, obustronnie; 

b) Schody: materiał 1.4301, podstopnice z krat ze stali nierdzewnej. 
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Złoże biologiczne pakietowe w formie prostopadłościanu. Planowane jest wykorzystanie min 320 szt. 

bloków (w każdym module) o wymaganym obciążeniu 100m²/m³. Szacunkowe obliczenia technologiczne: 
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6.6. Zespół pomieszczeń technicznych (ZPT) 

 
Na terenie oczyszczalni należy wykonać pomieszczenia techniczno-socjalne pomiędzy modułami 

funkcyjnymi, składające się z pomieszczenia stacji mechanicznego odwadniania z bramą segmentową z 

napędem ręcznym z naświetleniami i drzwiami wejściowymi, pomieszczenia technicznego z zamontowaną 

sterownią, pomieszczenia socjalnego wyposażonego w miskę ustępową oraz umywalkę oraz 

pomieszczeniem stacji dmuchaw. Z pomieszczenia sterowni zapewnić wyjście na zewnątrz. Pomieszczenia 

należy ogrzewać elektrycznie. Należy zapewnić wystarczającą wentylację usuwania oparów. 

Zadaszenie części oczyszczalni wykonać z wiązarów kratowych drewnianych. Pokrycie dach płytą 

warstwową z rdzeniem poliuretanowym grubości min 40mm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonać na 

konstrukcji stalowej (wymiar profila stalowego min 8mmx8mm), obłożone płytą warstwową z rdzeniem 

poliuretanowym grubości min 40mm. Schemat rozkładu pomieszczeń w załączniku. 

 
6.7. Stacja zlewcza osadów ściekowych 
 
Projektuje się wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewczą ścieków dowożonych 

o przepustowości do 100 m3/h, wyposażonej w aparaturę pomiarową do ewidencjonowania ilości 

dowożonych osadów oraz automatycznej identyfikacji dostawców na podstawie karty elektronicznej 

dostawcy ścieków przypisanej do wyznaczonej osoby eksploatującego.  

Podstawowe wyposażenie stacji: 

- Przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN 100 wyposażony wyświetlacz LC 

- Zasuwa nożowa o średnicy DN 100 wyposażona w napęd pneumatyczny; 
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- Wąż spustowy o długości 3,5 m; 

- Stojak na wąż spustowy wykonany ze stali kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301; 

Całe urządzenie jest umieszczone w kontenerze w zabudowie zewnętrznej z płyt warstwowych z izolacją gr. 

min 40mm. 

Rozdrabniacz frezowy: 

Dane techniczne: 

- Przepływ nominalny : do 60 m3/d 

- Przepustowość : max 80 m3/h 

- Frezy rozdrabniające : hartowana stal specjalna 1.7225 

- Monolityczny zespół frezów 

- Frezy o grubości 7,4 mm po 6 szt. frezów na każdym wale 

- Obudowa komory roboczej : spawana ze stali 1.0038 lakierowane metodą katodową 

- Obudowa części przekładniowej: z żeliwa szarego GG25 

- Płyty ochronne : ze stali trudnościeralnej HARDOX 500 

- Uszczelnienie wału : uszczelnienie pakietowe (wkład) za pomocą pierścieni ślizgowych pracujących w 

smarowanej olejem komorze zaporowej 

wyposażonej w system kontroli uszczelnienia 

- Dźwigar nośny uszczelnienia : wykonany z stali C45 

- Pierścień ślizgowy : Blockring 1.4301 Cr2O3/Duronit 

- O - Ring pierścienia ślizgowego : wykonany z elastomeru NBR 

- O - Ringi (pozostałe) wykonane z elastomeru NBR 

- Wały rozdrabniacza o średnicy 45 mm : C45 bez styczności z pompowanym medium 

- Typ silnika : NORD, SK3282 A GH-100 LH/4 TF 

- Moc silnika : 2,2 kW 

- Prędkość / moment napędu : 50 obr/min / 417 Nm 

- Napięcie : 3 x 230/400 V 

- Częstotliwość : 50 Hz 

- Prędkość obr silnika : 1445 obr/min 

- Rodzaj zabezpieczenia : IP55 

- Klasa ISO : F 

- Forma budowy : B5 

- Czujnik termometryczny : 3 szt. 



 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stuchowie” 

 

 35 

- Klasa efektywności energetycznej : IE3 

Kontener posiada: 

- Instalację elektryczną oświetleniową 

- Instalację elektryczną grzewczą 

- Ściany wykonane z płyt warstwowych typu Sandwich o grubości 100 mm pokryte obustronnie blachą ze 

stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN 

1.4301. Współczynnik przenikania ciepła: 0,23 W/m2K 

- Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 

- Elektryczny system wymuszonej wentylacji 

- Podłogę wykonaną z aluminiowej blachy ryflowanej 

Wymiary kontenera: 1400x2400x2300 mm 

 

6.8. Przepompownia osadu dowożonego 
Projektuje się budowę przepompowni jednopompowej osadu nadmiernego.  Przepompownia betonowa 
o średnicy 1,5 m wraz z wyposażeniem. 

Wyposażenie  
Lp. Nazwa asortymentu Ilość 

1.  Pompa zatapialna do osadów do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.1 
2.  Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.1 
3.  Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
4.  Zawór zwrotny kulowy kolanowy  Kpl.1 
5.  Zasuwa miękkouszczelniona  Kpl.1 
6.  Prowadnica do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
7.  Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali 

kwasoodpornej 1.4301.  
Kpl.1 

8.  Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
9.  Właz montażowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl.1 
10.  Kominek wentylacyjny PVC110 – nawiew.  Kpl.1 
11.  Kominek wentylacyjny PVC110 – wywiew.  Kpl.1 
12.  Łańcuch do pompy ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1 
13.  Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, 

wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301.   
Kpl.1 

14.  Stopa pod żuraw o udźwigu 200 kg Szt.1 
15.  Przejście szczelne pod rurociąg tłoczny – łańcuch uszczelniający  Szt.1 
16.  Skrzynka połączeniowa montowana na zewnątrz zbiornika Szt.1 
17.  Sygnalizator poziomu Szt.1 
18.  Sonda hydrostatyczna Szt.1 

Proponowana pompa ekspedycji osadu (należy zweryfikować na etapie sporządzania projektu) 
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6.9. Zbiornik osadu nadmiernego 
 

Przewiduje się budowę zbiornika osadu nadmiernego ze stali kwasoodpornej o objętości czynnej ok. 50 m3, 

jakość materiału wg normy PN-EN 10088: 1.4301, o wymiarach dł 7,0m x szer 2,7m x wys 3,0m. Zbiornik 

osadu z izolacją termiczną z płyt warstwowych o grubości min 40 mm, rdzeń PU. Osad nadmierny, 

wstępny oraz dowożony osad z oczyszczalni przydomowych przepompowywane są pompami 

mamutowymi do zbiornika osadu, opróżnianego regularnie w celu odwodnienia osadu na prasie. 

Obliczenie szacunkowych ilości osadu przed odwodnieniem i po odwodnieniu. 
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6.10. Stacja odwadniania osadu (SSO) 
 
Osad przetransportowywany jest pompą ślimakową na stację prasy składającą się z następujących 

urządzeń: 

Zespół przygotowania polielektrolitu 
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Prasa taśmowa 

W skład urządzenia, wykonanego w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, wchodzą dwa podstawowe 

elementy zespolone w jedną zwartą konstrukcję - zagęszczacz wstępny i właściwa prasa taśmowa. 

Zespolenie zagęszczacza wstępnego z prasą umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu 

początkowym. Dzięki specyfice konstrukcji prasy uzyskuje się większą efektywność urządzenia w 

porównaniu do tradycyjnych pras o tej samej szerokości taśm. Zastosowanie taśm bezstykowych wydłuża 

ponad 4-krotnie okres eksploatacji taśm filtracyjnych. 

System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę całego 

urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w przypadkach awaryjnych i 

włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również pracą urządzeń współpracujących 

z prasą. 

Osad zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym podawany jest zsypem na taśmę do strefy niskiego ciśnienia. 

W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym 

się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami 

rozgarniającymi. Na końcu strefy niskiego ciśnienia osad dostaje się do strefy klinowej, gdzie jest stopniowo 

ściskany między taśmą przesuwną a taśmą obrotową bębna filtracyjnego. Specjalne klinowe osłony boczne 

zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia, co często ma miejsce w 

tradycyjnych konstrukcjach. Ze strefy klinowej osad wprowadzany jest do strefy maksymalnego ciśnienia. 

Osad w tej strefie ściskany jest między dwoma taśmami: przesuwną oraz obrotową. Osad znajduje się tu 

pod działaniem dwóch sił: 

– Siły ściskania wytwarzanej przez naprężenie taśmy przesuwnej napinanej pneumatycznie 

ciśnieniem 2 : 6 bar (atm), z możliwością płynnej regulacji naciągu. 

– Siły ścinającej powodowanej przez fakt, iż ruch taśmy obrotowej przenoszony jest na ruch taśmy 

przesuwnej poprzez warstwę osadu, co odgrywa dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody 

kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu.  

Podstawowe parametry prasy: 

Szerokość taśmy, mm   800 

Przepływ roboczy, m3/h   6 

Przepustowość max, kg s.m./h  110-240  (obliczeniowa ilość s.m.= 200kg/d) 

Moc zainstalowana, kW 

Prasa z zagęszczaczem   0,62 

Pompa płucząca    2,2 



 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stuchowie” 

 

 40 

Ilość wody płuczącej, m3/h  4 

Masa netto/max użytkowa, kg  1440/2100 

Króciec wlotu osadu   DN80 

Króciec wlotu wody płuczącej  1 ½” GF 

Króciec wylotu filtratu   DN 150 

 

Pompa ślimakowa polielektrolitu 

 

Pompa typu PD-MH010-B3 to mimośrodowe pompy ślimakowe o regulowanej wydajności przepływu od 15 

do 100%. 

Obudowa pompy została wykonana z żeliwa, stojan - z gumy syntetycznej, rotor - ze stali chromowanej, 

części obracające się - ze stali węglowej C40. Uszczelnienie jest wykonane z tulei dławikowej. 

Dane techniczne: 

 

 

Przenośnik ślimakowy 

Przenośniki ślimakowe PS przeznaczone są głównie do transportu odwodnionych osadów ściekowych, 

skratek i materiałów sypkich. 

Przenośnik ślimakowy PS składa się z następujących elementów: 

– koryto ze zsypem, 

– pokrywa z koszem zasypowym, 

– ślimak bezwałowy, 

– zespół napędowy, 

– zawór spustowy, 

– podpory. 

Materiał: wszystkie elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna, ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna 

zabezpieczona antykorozyjnie, wykładzina wewnętrzna koryta – tworzywo sztuczne. 
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Dane techniczne: 

 

Pomieszczenie prasy wykonać w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wykończone płytami warstwowymi z rdzeniem PU/styrop. o grubości min 4 cm. Posadzka 

w pomieszczeniu prasy betonowa/kostka. Do pomieszczenia doprowadzić niezbędne instalacje. Woda 

nadosadowa recyrkulowana do pompowni technologicznej lub przepompowni ścieków surowych. Do 

pomieszczenia zamontować bramę segmentową z napędem ręcznym z drzwiami wejściowymi i 

naświetleniem oknami. Zapewnić ogrzewanie pomieszczenia i odpowiednią wentylację. 
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6.11. System sterowania. 
 
Rozdzielnicę technologiczną RT projektuje się jako przyścienną, stojącą, w obudowie o stopniu ochrony 

przynajmniej IP 54. Rozdzielnica powinna zapewniać kontrolę symetrii oraz zanik faz, ochronę 

przeciążeniową i zwarciową napędów stosując wyłączniki silnikowe np. PKZ f. Eaton, separację torów 

sygnałowych analogowych wykorzystując separatory np. C52100S f. Georgin, separację torów 

komunikacyjnych ModBus i Profibus wykorzystując repeatory z optoizolacją np. TCC120i f. Moxa.  Dla 

obwodów sterowniczych przewidzieć zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym UPS. Rozdzielnica 

technologiczna wyposażona w tory zasilające i sterownicze zamontowanych urządzeń: m.in. 2 pompy w 

przepompowni ścieków surowych, 2 dmuchawy napowietrzające, stację odwadniania osadu, stację 

wstępnego oczyszczania ścieków, stację zlewczą, 2 pompy w pompowni technologicznej. Należy ograniczyć 

prądy rozruchu silników: dmuchaw poprzez przetwornice częstotliwości, wykorzystując falowniki np. 

VACON FLOW. Przewidzieć tory zasilające dla urządzeń pomiarowych: zawartości tlenu w module 

funkcyjnym, przepływomierzy wejściowych na moduł, przepływomierza wyjściowego, sond 

hydrostatycznych. 

            Układ sterowania wyposażony jest w mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem operatorskim 

dotykowym LCD 5,7” np. XV-102 f. Eaton. Wykorzystanie sterownika swobodnie programowalnego pozwala 

na optymalne i elastyczne dostosowania czasu napowietrzania do specyficznych warunków dopływu 

ścieków surowych. Moduły oczyszczalni dysponują niezależnym systemem sterowania co gwarantuje 

możliwość odpowiedniego dostosowania na wypadek awarii lub konserwacji. Szafa sterownicza modułów 

wyposażona jest ponadto w przełączniki na tryb ręczny, co umożliwia ręczne sterowanie oczyszczalnią np. 

w trakcie prac konserwacyjnych, rozruchu technologicznego.  

Oprogramowanie sterownika należy tak przygotować, aby zapewniać komunikację z nadrzędnym 

systemem (komputerem) na którym wizualizowane są wszystkie stany oczyszczalni zawarte w sygnałach 

wchodzących do sterownika i wykorzystanych zmiennych pomiarowych. Zalecane jest wykorzystanie portu 

komunikacyjnego ModbusTCP/IP. Sterownik powinien być wyposażony w 3 porty dla komunikacji ModBus 

- RS232, RS485, TCP/IP oraz protokół komunikacyjny Profibus. Sterownik wykorzystując protokoły 

komunikacyjne zbiera dane z systemów rozproszonych na obiekcie. Wykorzystując protokół ModBusRTU 

łączy się z: stacją zlewczą, stacją wstępnego oczyszczenia ścieków, prasą odwadniania osadu oraz innymi 

obiektami rozproszonymi na obiekcie. Każdy obiekt rozproszony wystawia odpowiednie dane pomiarowe, 

diagnostyczne dla sterownika głównego. Dane pomiarowe: stężenia tlenu w modułach funkcyjnych 

oczyszczalni, przepływy chwilowe i sumaryczne z przepływomierzy elektromagnetycznych 
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doprowadzających ścieki do każdego modułu oraz przepływ chwilowy i sumaryczny ścieków oczyszczonych 

zbierane są przez sterownik poprzez protokół komunikacyjny Pofibus. Sterowanie przetwornicami 

częstotliwości odbywa się również wykorzystując protokół Profibus. Odczyty pomiarowe z pompowni: 

dopływu i odpływu z wykorzystaniem sond hydrostatycznych analogowych 4-20mA oraz dodatkowe 

zabezpieczenia pływakowe: stanu alarmowego oraz suchobiegu. Awaryjny układ sterowania w przypadku 

uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC z wykorzystaniem pływaków alarmowego i 

suchobiegu. 

Za pomocą przełączników usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera się rodzaj sterowania 

urządzeniami technologicznymi. Przełączniki oraz przyciski dla każdego urządzenia technologicznego 

posiadają 3 pozycje sterowania (przełącznik STEROWANIE A – 0 – R): 

A – sterowanie Automatyczne – umożliwia sterowania w trybie automatycznym za pośrednictwem 

sterownika PLC (sterowanie na podstawie algorytmu zaimplementowanego w sterowniku PLC);                      0 

– wyłączone sterowanie;                 R – sterowanie ręczne – przewidziane zasadniczo do celów próbnych i 

remontowych. 

Załączenie i wyłączenie urządzeń przy użyciu przycisków sterowniczych START-STOP. 

Na elewacji rozdzielnicy należy przewidzieć również lampki sygnalizacyjne. Biała lampka oznaczona napisem 

ZASILANIE sygnalizuje prawidłowe zasilanie. Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizują stan 

załączenia danego urządzenia. Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizują awarię danego 

urządzenia. Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALY, sygnalizują 

osiągnięcie poziomy ścieków odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym. 

W zakresie systemu kontrolno-pomiarowego zamontowane zostaną urządzenia pomiaru ilościowego 

ścieków, sondy tlenowe. 
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6.12. System wizualizacji procesów, zdalnego sterowania i dostęp do aplikacji mobilnej 
monitorowania podstawowych procesów technologicznych. 

 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona zostanie w system wizualizacji i zdalnego monitorowania procesów 

oczyszczalni ścieków.  

Głównym zadaniem programu MultiWizual będącym systemem typu SCADA jest wizualizacja procesu w 

tzw. czasie rzeczywistym oraz umożliwienie ingerencji w proces – sterowanie poszczególnymi elementami 

wykonawczymi, zadawanie parametrów, zmiana nastaw – z poziomu operatora mającego do dyspozycji 

stację komputerową. 

 Dane dostarczone do programu – ze sterowników swobodnie programowalnych PLC – są wykorzystywane 

w różny sposób, od podstawowego zadania wizualizacji procesu, poprzez zgłaszanie komunikatów 

alarmowych, archiwizację, do raportowania i analizy danych. Komunikaty alarmowe są kolejnym kluczowym 

elementem programu, dają one operatorowi szybką informację o miejscu i typie błędu, który wystąpił w 

trakcie prowadzenia procesu. Wymuszają jednocześnie reakcję obsługi instalacji na zaistniałą sytuację.  

MultiWizual to graficzna wizualizacja procesu, dzięki której obsługa otrzymuje przyjazne narzędzie 

ułatwiające: 

- prowadzenie nadzoru nad procesem technologicznym, 

- prezentacje danych z szerokiej gamy urządzeń sterujących (czujniki, analizatory, rejestratory) 

- pomoc w lokalizacji uszkodzeń, 

- szybką informację o sytuacjach alarmowych, 

- archiwizację danych procesowych oraz graficzną ich analizę, 

- rejestrację zdarzeń z pełną ich archiwizacją i analizą, 

- raportowanie parametrów technologicznych, 

- analiza liczników przepływu i czasu pracy urządzeń. 
 

Należy zaprojektować i stworzyć dostęp do aplikacji na urządzenia mobilne typu smartphony i tablety, 

umożliwiającą bieżące monitorowanie procesów na oczyszczalni ścieków. Aplikacja wykonana w technologii 

web (Progressive Web App) lub aplikacje natywne (IOS i Android) powinna przechowywać (lokalnie lub na 

zdalnym serwerze) dane z poszczególnych urządzeń: 
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·     częstotliwość próbkowania maksymalnie 10 sekund 

·     historia przechowywanych sygnałów: co najmniej 6 miesięcy  (możliwość dostępu do danych 

historycznych bezpośrednio z poziomu aplikacji) 

Aplikacja będzie wymagała autentykacji za pomocą loginu i hasła. Autoryzacja z wykorzystaniem co najmniej 

standardów na poziomie OAuth2.0 lub JWT. System umożliwi zastosowanie co najmniej dwóch ról 

użytkowników: 

·     Administrator: dostęp do wszystkich funkcjonalności i pełnego zakresu parametrów 

·     Pracownik: dostęp do wybranych parametrów (zakres do określenia na początkowym etapie prac) 

System będzie wystosowywał powiadomienia oparte na systemie alertów dot. błędów i problemów w 

działaniu urządzeń. Zakres parametrów objętych alertami i określenie zakresów wartości, w których alert 

jest tworzony, zostanie ustalony na początkowym etapie prac. Alerty co najmniej na trzech poziomach: błąd 

krytyczny, ostrzeżenie, informacja. System umożliwi, bez konieczności uruchamiania aplikacji na urządzeniu 

mobilnym lub desktop, powiadamianie użytkownika o krytycznych problemach występujących w 

urządzeniu poprzez powiadomienia typu webpush. Opcjonalnie system może powiadamiać użytkownika o 

alertach za pomocą SMS. Należy na cały okres objęty gwarancją opłacić wszelkie koszty obsługi aplikacji w 

tym m.in. hosting. 

 

6.13. Studzienka odpływowa z pomiarem ilościowym. 
 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są przelewem pilastym z modułu do nowoprojektowanej studzienki 

odpływowej, wyposażonej w przepływomierz pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, skąd dalej 

wprowadzane zostają podziemnym rurociągiem do odbiornika ścieków istniejącym urządzeniem wodnym 

jakim jest wylot.  

Urządzenie wodne nie jest objęte inwestycją. W dalszym ciągu wykorzystywane będzie bez zmian.  

Odbiornik ścieków oczyszczonych: 

Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 37/10, obręb 

Stuchowo.    

Całkowita długość rowu do ujścia do rzeki Stuchowska Struga wynosi ok. 170,0 m w jej km 12+725.  

Charakterystyka rowu na wysokości wylotu ścieków: 
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- szerokość dna rowu -   0,60 m 

- nachylenie skarp rowu 1 : 1,2 

- rzędna dna wylotu – 9,2 m n.p.m 

- rzędna dna odbiornika w przekroju wylotu 8,85 m n.p.m. 

- ujście rowu do rzeki Stuchowska Struga w km 12+725 

- współrzędne geograficzne miejsca lokalizacji wylotu: 

   N:53057’04,4624’’ 

   E:15000’12,6151’’ 

Należy wyposażyć studnię odpływową w przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący sumaryczny 

przepływ ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska. Odczyt z przepływomierza podpięty 

będzie pod układ sterowania oraz monitoringu procesów oczyszczalni ścieków. Podstawowe parametry 

urządzenia: 

• błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 

• 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, ze zmianą koloru w razie błędu 
lub awarii 

• wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45  

• komunikacja: 4..20mA z HART + wyjście imp./częst./wyjście binarne 

• zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC 

• stopień ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67 

• detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 

• przepływomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej masy 

• budowa kompaktowa (łączna) 

• przyłącze procesowe: kołnierze PN16 zgodne z EN1092-1 

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie przepływomierza należy go zasyfonować.  
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7.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.1.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe. 

 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

- warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i konieczność zachowania ciągłości pracy istniejącej 

oczyszczalni, 

- elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości  ścieków; 

- funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 

- bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

- ochronę środowiska, w tym: 

• konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia  27.04.2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1232  z późniejszymi zmianami), 

• konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót 

I eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów, dodatkowo należy uwzględnić warunek: 

emisja odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może 

powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni  (w obiektach kubaturowych 

wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy). 

Urządzenia zastosowane w procesie technologicznym muszą spełniać najnowsze wymagania dotyczące 

wprowadzania ścieków do wód i gruntu, ochrony środowiska w zakresie hałasu i odorów, tak w trakcie 

realizacji jak i eksploatacji. 

 

7.2. Zamienność. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny 

być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. 

W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura 

rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekaźniki i inne. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków tzn. modułowych oczyszczalni ścieków 

w technologii z pakietowym, blokowym złożem biologicznym. Zamawiający nie dopuszcza zmiany 

materiałów wykonania w szczególności zbiornika funkcyjnego projektowanego ze stali kwasoodpornej 

zgodnie z opisem przedmiotowego opracowania. 
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7.3. Instrukcje obsługi i konserwacji 

7.3.1.Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: 

 

a) Część rysunkową obejmującą 

• schematy procesu i instalacji 

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem urządzenia 

• opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

• certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

• schemat połączeń elektrycznych; 

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

• wymagań dotyczących instalacji 

• wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

• zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis 

• obsługi 

• konserwacji 

• naprawy 

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zmawiającego. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji wymienionych 

dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 
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7.3.2. Instrukcja obsługi i konserwacji 

 

Z chwilą ukończenia robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do przeglądu 

Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w sześciu egzemplarzach), dotyczącą całości robót. 

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do 

zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to 

konieczne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, 

w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM lub nośniku elektornicznym USB. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor Nadzoru po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej 

wymienionych czterech egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub 

zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny zawartej w Umowie. Instrukcja 

obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada, instalacja i każdy z jej elementów 

składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji, 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

• zweryfikowanych podczas prób końcowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

• nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy 

• podstawowe parametry techniczne 

• lokalizację 
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• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

• wykaz narzędzi i smarów, 

• wykaz części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 

przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA 

• Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii 

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 

• certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 

zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane, 

 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach w oprawie, każdy 

z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego 

niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie. 

Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z 

tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych i 

wykonania testów parametrów eksploatacyjnych. 
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7.4. Bezpieczeństwo. 

 

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać sposób uniemożliwiający samoczynne 

otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 

Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. 

W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je zaopatrzyć w 

blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn. 

Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii 

technologicznych. 

 

7.5.Łatwość utrzymania i konserwacji. 

 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace 

konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia 

wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych 

powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla 

środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń 

dźwigowych (np. wciągarek). 

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość 

wymiany. 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, 

które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. 

Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów 

BHP. 
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7.6.Zabezpieczenia antykorozyjne. 

 

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy należy 

wykonać z elementów stalowych nierdzewnych lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych lub z tworzyw 

sztucznych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy, musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres 

minimum 15 lat licząc od odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 

Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą skuteczność 

zabezpieczenia antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodpornej. 

 

 

7.7.Nadzory autorskie. 

 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów prac projektowych 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez kontrole zgodności wykonania robót z treścią 

projektów dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym etapie 

robót. 

Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie 

realizacji robót. Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 

załączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

7.8.Szkolenie obsługi oczyszczalni. 

 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. służb 

eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez wykorzystywania 

obcego personelu, w trakcie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i 

instruktaż będą prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z 

aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi 
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elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i będzie 

przygotowywał personel końcowego użytkownika do przejęcia oczyszczalni w eksploatację.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie 

różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie umiejętności 

eksploatacyjnych. 

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie 

osób mu podległych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej 

instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji 

urządzeń mechanicznych, elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie 

pierwszych 2 tygodni funkcjonowania zakładu, by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w 

eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni 

materiał szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym 

zasady organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel 

przystępujący do szkolenia. 
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7.9.Gwarancje. 

 
§ okres gwarancji na roboty budowlane zgodny z założeniami SWZ. Okres gwarancji na zamontowane 

urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta lecz nie krócej niż 24 miesiące licząc od 

dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu, 

§ gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad 

technicznych. 

§ gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały  eksploatacyjne. 

§ Wykonawca opracuje kartę gwarancyjną obejmującą Ogólne Warunki Gwarancji i przedłoży ją wraz z 

dokumentacją odbiorową Zamawiającemu do akceptacji. Do dokumentacji gwarancyjnej Wykonawca 

dołączy dokumenty gwarancyjne producentów kluczowych urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym. 
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8.Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych. 

8.1.Przygotowanie terenu budowy. 

 

Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością Zamawiającego.  

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od dysponenta sieci. 

Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę 

humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. 

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie Wykonawcy. 

Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć. 

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego 

(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 

odpowiedniego objazdu. Obiekty unieczynniane i niewykorzystywane w dlaszej eksploatacji nie 

podlegają rozbiórce. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu 

budowy ich zdemontowanie. 

 

8.2.Zagospodarowanie terenu. 

 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do eksploatacji 

Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z projektem oraz 

uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. Zniszczoną w trakcie budowy zieleń należy 

odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. 

 

 

8.3. Przewody technologiczne między obiektowe. 

8.3.1 Kanalizacja grawitacyjna. 
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- rury kanalizacyjne z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową ( EPDM, TPE ) , o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 8 kN/m2. 

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kręgów betonowych 

Ø1000 mm, łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne, składające się z takich elementów jak : kręgi  

betonowe, elementy przejściowe, płyty  nastudzienne,  zwężki,  fundamenty z wykonanymi fabrycznie 

kinetami i  przejściami szczelnymi, dla rur kanalizacyjnych , pierścienie dystansowe pod zwieńczenie 

studni i  włazy żeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Głębokość osadzenia włazu w korpusie miń. 50 mm. 

- kręgi betonowe wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086, 

- uszczelki wykonane z mieszanki gumowej AAC5363 wg PN 85/C-94153.02. , odporne w zakresie 

temperatur od –30oC do +80oC i pH od 5 do 9. 

- przejścia przez ścianę studni za pomocą systemowych tulei ochronnych, 

- konstrukcja studzienek powinna spełniać następujace wymagania: 

§ klasa betonu B45, 

§ mrozoodporność F-50, 

§ nasiąkliwość max 4 % 

- pozostałe studzienki kanalizacyjne o średnicy DN 425 - 600 mm z tworzywa sztucznego z włazem 

żeliwnym. 

 

8.3.2. Przewody ciśnieniowe. 

 

- rury PE  PN 6, SDR 17 do kanalizacji ciśnieniowej, DN 63 mm ( w zwojach) oraz DN 90 ( w sztangach) 

- montaż połączeń za pomocą muf elektrooporowych,  

- taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski. 

 

8.3.3. Sieć wodociągowa. 

 

- rury i kształtki z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 w kolorze niebieskim, łączone za pomocą muf 

elektrooporowych.  

- na przyłączu do stacji odwadniania osadu: rury i łuki o średnicy DN 25 mm z polietylenu PE80  SDR 11, 

PN 10  

- kształtki połączeniowe z PE typowe,  
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- zasuwy kołnierzowe długie z oryginalną obudową teleskopową, wyprowadzoną do poziomu terenu, 

- skrzynki uliczne do zasuw „sztywne” żeliwne z deklem ciężkim, obmurowane materiałem 

rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk,  

- kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową,  

- śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, 

- nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80, 

- taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych, 

- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą i łukiem kołnierzowym żeliwnym ze stopką, 

- hydranty ogrodowe z uchwytem kołowym, z przyłączem kołnierzowym, 

- taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski, 

 

8.4. Sieci i instalacje elektryczne 

 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, 

zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia.  

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę przed 

porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, prostopadłych lub równoległych do linii 

zabudowy lub ciągów komunikacyjnych oraz krawędzi ścian i stropów. 

Wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, a w celu poprawy 

skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne. 

Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie 

oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

Jako awaryjne źródło zasilania należy przewidzieć gniazdo z możliwością podłączenia przenośnego 

agregatu prądotwórczy, zasilającego niezbędne urządzenia do pracy oczyszczalni. Agregat prodotwórczy 

nie jest przedmiotem zamówienia. 

Na terenie oczyszczalni należy wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała kable zasilające 

poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe. 

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. 

W przypadku przekroczenia mocy umownej przewiduje się zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu. 

Zasilanie silników z wykorzystaniem falowników, stanowiących rodzaj kompensacji mocy biernej. 
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Zastosować dodatkową kompensację mocy biernej lub wykorzystać istniejącą.  

W projektowanych pomieszczeniach i budynkach stosować gniazda 16A/230V oraz 16A/400V. 

Prowadzenie przewodów podtynkowo w rurkach oraz korytach kablowych. Instalację gniazd wykonywać 

przewodami YDY 3x2,5mm2 dla gniazd jednofazowych, YDY żo 5x2,5mm2 dla gniazd siłowych o napięciu 

znamionowym izolacji 750V 

Przewody w ziemi układać w rowach kablowych o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce 

z piasku, następnie ułożone przewody należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm i warstwą gruntu 

rodzimego bez kamieni o grubości co najmniej 20cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej 

trasy przewodów. Folia z tworzywa sztucznego powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm i szerokość 

taką , aby przykrywała ułożone przewody. Przy układaniu przewodów należy je zginać tylko w przypadku 

koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy niż 10-krotna 

zewnętrzna średnica przewodu. 

 

8.5.Drogi, place i chodniki 

 

Zakres dróg serwisowych i chodników zgodnie z wymaganiami technologicznymi.  

Konstrukcja nawierzchni powinna być dostosowana do ciężkiego sprzętu typu WUKO o nacisku do 40T. 

Spadki podłużne i poprzeczne dróg powinny umożliwić naturalny spływ powierzchniowy wód 

deszczowych na tereny zieleni. 

 

8.6.Wymagania dotyczące urządzeń. 
 
Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być dotychczas 

stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów 

oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.  
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9.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

9.1.Część ogólna. 

 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i 

przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również postanowieniami Umowy. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
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badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

9.2.Zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków z 

wykorzystaniem wysokowydajnych modułów ze stali kwasoodpornej w technologii pakietowych 

blokowych złóż biologicznych z systemem automatycznej recyrkulacji osadu. 

 

9.3.Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi tymczasowe 

do budowanych obiektów, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie robocze, szalunki, 

ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac 

i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, 

nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących 

ponosi Wykonawca. 

 

9.4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie. 
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9.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał pomosty robocze lub stosował 

metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu. 
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9.6.Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

9.7.Warunki BHP i p – poż. na budowie. 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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9.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

 

Wykonawca zbuduje w razie potrzeby zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca w razie potrzeby zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 

jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru (Inwestora) planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

 

9.9.Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni, na czas 

trwania budowy. 

Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, ustawienia 

tymczasowego oznakowania i oświetlenia itp., oraz opłaty za ew. zajęcie pasa drogowego należą do 

Wykonawcy. 

 

9.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
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9.11.Ogrodzenia. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

9.12.Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem 

samochodów budowy. 
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10. Materiały i urządzenia. 

10.1.Wymagania ogólne. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: dopuszczone do 

obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 

certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 

Nadzoru, nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie 

wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową. 

 

10.2.Pozyskanie materiałów miejscowych. 

 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą 

wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru (Inwestora). 

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu budowy będą czasowo 

deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, 

przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził Żadnych 

wykopów w obrębie placu budowy poza wyszczególnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
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10.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 

urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to zażąda on od Wykonawcy 

uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do 

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. 

 

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, urządzeń do innych robót, to winien on dokonać 

stosowanej zmiany kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia niezaakceptowane Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. 

Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany 

i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

 

10.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 

dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 

jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

 

 

10.5.Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
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Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor 

Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie 

do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

 

 

10.6.Transport. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Inspektor Nadzoru uzna to za 

konieczne. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
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11. Wykonanie robót budowlanych. 

11.1.Ogólne wymagania. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Planem 

Zabezpieczenia Jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

11.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), zrealizowania 

i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia 

wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane 

w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
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prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i 

materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary 

robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 

umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 

wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 

11.3.Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

11.3.Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w umowie. W 

przypadku, gdy nie zostaną tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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11.4.Program zapewnienia jakości – PZJ. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć, jeżeli Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna 

za stosowne do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową, PFU, WWiORB 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

• laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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11.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Zamawiającego i 

dokumentacją projektową na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierani próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

11.6.Atesty jakości materiałów. 

 

Inspektor nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, zharmonizowanych Norm Europejskich, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Europejską lub 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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12.Dokumenty budowy. 

12.1. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

12.2.Książka obmiarów. 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w umowie. 

 

12.3. Dokumenty kontroli jakości. 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
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12.4.Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 

3) Projekt Wykonawczy, 

4) wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, Komunikaty zgodne z 

Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

5) protokoły przekazania terenu budowy, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

8) harmonogram Robót, 

9) protokoły z prób i inspekcji, 

10) dokumenty zapewnienia jakości, 

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły Przekazania Robót 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

 

12.5.Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak 

długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, 

również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
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13.Obmiar robót. 

13.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiarów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót. 

 

13.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagają inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

13.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
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14.Odbiór robót. 

14.1.Rodzaje odbiorów. 

 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

14.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami odpowiedniej Subklauzuli 

Warunków Umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 

szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
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W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

 

 
14.3.Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności 

 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do Inspektora Nadzoru 

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. 

Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym opracowaniu dotyczącymi 

badań i inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli 

w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, 

Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

 

14.4.Odbiór ostateczny (końcowy). 

 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z 

dokumentacją projektową i umową. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. dokumentację rozruchową 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

14.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie wyników badań 

czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności parametrów pracy 

oczyszczalni z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie „Odbiór ostateczny robót końcowy) ". 
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15.Przepisy związane. 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 

247).  

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624), 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),  

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),  

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),  

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz 1311)  

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. nr 2014, poz. 112),  

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)  

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),  

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 

741),  

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) , 
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13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w zakresie 

wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 

2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);  

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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16. Część informacyjna 
16.1.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością 
 

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji. 
 

16.2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

16.3.Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektor Nadzorowi, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. w przypadku, kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

16.4.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i inne aktów 
prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 
 

Dyrektywy Unii Europejskiej 

• Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowane 
przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z „córkami" 
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• Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 

 
Ustawy i Rozporządzenia 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 

247).  

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624), 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),  

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),  

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),  

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz 1311)  

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. nr 2014, poz. 112),  

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)  

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),  

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 

741),  
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11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) , 

 

 

13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w zakresie 

wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 

2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);  

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 
Obowiązujące Polskie Normy: 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna -Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze, 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomiesz-czeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
PN- 76/B-03420   Wentylacja i klimatyzacja   -   Parametry    obliczeniowe   powietrza zewnętrznego, 
PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia, 

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości, Dyrektywy Unii 
Europejskiej 
PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania, PN- 73/B-03431 - Wentylacja 
mechaniczna w budownictwie - wymagania, 
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń – w budynkach, 

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3, 
PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania, 
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Polskie i Europejskie Normy: 

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne, 
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące 
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 
PN-ISO 6242 -1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne, 
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące 
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 
PN- ISO - 8756 : 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, 
ciśnienia i wilgotności, 
PN-B-01706/Azl:1999- Instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl), 
PN-EN-752-1 :2000 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -Wymagania PN-
EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie, 
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzana bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego , 
PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące 
dopuszczalnych poziomów hałasu , 
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej  z  zastosowaniem 
terminali wyposażonych w monitory ekranowe , (VDT) -Wskazówki dotyczące wymagań stawianych 
zadaniu 
PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie  wodne;  Instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa ('C S 13.220.20:  91.140.60), 
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i 
biurowych , 
PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 
wbudowywane 
PN-EN- 673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" - metoda 
obliczeniowa, 
PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-IEC 60364-5-51:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 
PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i 
wymagania podstawowe , 
PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze , 

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi, 
PN- IEC 60364- 4- 443:1999 - Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi, 
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PN-IEC  60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 
PN-IEC  60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i łączenie, 
PN-IEC    60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 
PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych, 
PN - IEC 60364 -  4-  43:1999  -  Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza, 
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego  - Instalacje bezpieczeństwa, 
PN  -  IEC  60364-4-41;  2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona   dla   
zapewnienia   bezpieczeństwa;   Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

 
16.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 
 

Do niniejszego PFU dołączono: 
- Wizualizacje proponowanych rozwiązań projektowych w formie graficznej 
 
Ewentualne wskazane w niniejszym dokumencie znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu 
zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu opracowania wskazano 
pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie dopuszcza 
się stosowanie materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, 
urządzenia, systemy użyte w przekazanej dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu 
standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, 
jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z 
pozostałymi materiałami, urządzeniami.  
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenia zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w 
przypadku, gdy opis wykonano za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia.  
Ewentualne zamieszczone nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie, gdzie są 
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one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie 
„lub równoważne”. Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w 
zgodzie z Programem oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w ww. dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 
pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
technicznej ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.  
Jednocześnie muszą być spełnione wymogi w zakresie:  
1) Gabarytów i konstrukcji, w tym jakości materiałów określonych w Programie funkcjonalno-
użytkowym;  
2) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);  
3)Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); 
4) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 
5) Standardów emisyjnych. 
W przypadku spełnienia powyższych warunków dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. W 
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest wykonać 
zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w 
stosunku do opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu, których dotyczy. 
Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 
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17. Płatności. 
 
Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. 
Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN. 
Podatek VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie 
z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 
zgodnie z międzynarodowymi umowami. 
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w 
Wykazach Cen, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów 
Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 
w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, 
objętych każdą częścią zawartej Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z 
powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko 
każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 
całości Robót zgodnie z Umową. 
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie.  
Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione 
osobno), odnoszące się do zawartej Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty 
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć 
na te pozycje, których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie 
umowy i powinna obejmować: 

- wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 
administracyjnymi, 

- wykonanie zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń, 
- zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
- zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż, 
- opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 

niezależne Instytucje, 
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i kablowych, 
- różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania, 

- zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty 
przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i 
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne. 

 
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w cenie 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową. 
Warunki płatności zostaną określone w Umowie. 


