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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1.0. Wstęp.
1.1 Przedmiot  ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z inwestycją polegającą na budowie parku
miejskiego  w  Chęcinach  w  ramach  zadania  „Budowa  trzech  budek  handlowych  wraz  z
oświetleniem, szlabanu drogowego, podświetlenia istniejącego pomnika Władysława Łokietka,
Plac 2 Czerwca w Chęcinach, dz. nr ewid. 2203”. 
    W ramach zadania planowane jest wykonanie  trzech takich samych handlowych budek w
konstrukcji drewnianej od strony pierzei zachodniej, szlabanu drogowego od strony południowo-
zachodniej  oraz  oświetlenie  istniejącego  pomnika  Władysława  Łokietka.  Nie  projektuje  się
parkingów, przebudowy, itp..

1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 0.3.

1.3. Zakres robót objętych  ST.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z przedmiarem robót i
obejmuje:                                                                                                 
01.00.00. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1

         45100000-8

02.00.00. Roboty ziemne.    CPV 45111200-0 

03.00.00. Zbrojenie betonu.       CPV 45262310-7               

04.00.00. Betonowanie.     CPV 45262210-6  

05.00.00. Roboty ciesielskie. CPV 45261100-5

06.00.00. Roboty pokrywcze.    CPV 45261000-4    
         45261400-8

07.00.00. Stolarka.    CPV 45421000-4  

08.00.00. Roboty malarskie.          CPV 45442100-4      

09.00.00. Mała architektura. CPV 45223300-9

10.00.00. Roboty nawierzchniowe CPV 45232451-8
              
              1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :
Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru –  osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor nadzoru
zostanie  wyłoniony  w  drodze  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  na  podstawie  ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych  w terminieumożliwiającym
rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac.
Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie  Inspektora  – wszelkie  polecenia  Inspektora  przekazane  Wykonawcy  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
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budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót  –  wykaz  elementów wycenianych  przez  Wykonawcę,  określający  ogólnie
rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Zakres robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową , ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  całością  dokumentów  rysunkowych  i
opisowych dotyczących projektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, a co za
tym idzie wszystkie wynikające z tego obowiązki .
W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :
- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami   
   bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez 
   instrukcje producentów i dokumenty związane
- koordynacja prac w obrębie różnych branż,
- kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż,
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy,
- wykonanie demontażu rusztowań i urządzeń dźwigowych,
- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa.
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych.
Dokumentacja  dołączona  do  dokumentów  przetargowych,  elementy  zgodne  z  wykazem.
Elementy  załączone  do  dokumentów  przetargowych  pozwalają  na  określenie  charakteru  i
zakresu robót i ich realizacji.
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawca  otrzyma  po  przyznaniu  kontraktu  minimum  jeden  egzemplarz  projektu
budowlanego na roboty objęte kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  konieczne  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na własny koszt
i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. Jeżeli w trakcie realizacji robót dokonane zostaną
zmiany,  zaakceptowane  przez  Inspektora,  w  stosunku  do  przekazanej  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi dokumentację podwykonawczą obiektu w ilości określonej
w umowie na koszt własny i przekaże Zamawiającemu.
1.5.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja  Projektowa, ST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część  kontraktu  (umowy),  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. W związku z powyższym,
Wykonawca  nie  będzie  mógł  tłumaczyć  się  nieznajomością  zakresu  prac  wszystkich  branż,
których prace są powiązane z jego branżą.
Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac związanych
z  jego  branżą,  niezbędnych  do  całkowitego  zakończenia  robót  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane w
przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca  nie  może  domagać  się  dodatkowych  kwot  do  kwoty  ryczałtowej  kontraktu  w
przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie, jeżeli takowe obiekty są widoczne w projekcie
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budowlanym.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść
będzie  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  i  uzgodniona  z  Inspektorem.  Tablice  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostępem osób niepowołanych.  Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem.

1.7 Gospodarka odpadami 
Zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz.U.2018 poz.21) wytwórcą odpadów jest Wykonawca i on
będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy oraz
ustaw pośrednich.

 
 1.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.

1.9.  Ochrona własności prywatnej i publicznej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  obiektów  i  urządzeń  podziemnych  i  na
powierzchni  gruntu.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia instalacji  i  urządzeń  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  naprawy.  Wykonawca  poniesie
wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  w  prawidłowym  stanie  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  realizacji  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  robót
powinno być prowadzone w taki sposób , aby obiekt i jego elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 
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Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w
zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0. Materiały.
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania  w
budownictwie zgodnie, a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami
dopuszczającymi  do  stosowania.  W  przypadku  rozwiązań  warsztatowych  konieczne  jest
przedstawienie rozwiązań przez Wykonawcę przed zleceniem wykonania elementu do akceptacji
Zamawiającego.

2.1.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy na użycie  materiałów do innych robót niż te,  dla których  zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez  Inspektora.  Każdy rodzaj  robót,  w
którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do  robót  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  czasowego  składania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  ST nie  przewidują  możliwości  wariantowego  zastosowania
materiałów w wykonywanych robotach.

2.4. Nazwy handlowe.
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej
należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.

3.0. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  ST  i/lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora.  W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport.
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz, co od
przewozu nietypowych  ładunków  i  w sposób  ciągły  będzie  o  takim przewozie  informował
Inspektora.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwał,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0. Wykonanie robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie
wszystkich  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub  przez  Inspektora  .  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  sprawdzenie  w  naturze
dokładności wymiarów elementów opisanych w ST i dokumentacji projektowej.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w trakcie  wytyczenia,
wyznaczenia bądź sprawdzenia wymiarów elementów robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia,
wyznaczenia,  wymiarów  elementów  robót  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia  Inspektora  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6.0  Kontrola jakości robót.
 6.1. Zasada kontroli jakości robót.
Celem kontroli  robót  powinno być  takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość  materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia i  sprzęt
posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom
norm. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Polskich  Normach.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane
przez  Inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na piśmie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
* Polską Normą lub
* Aprobatą techniczną 
W przypadku materiałów,  dla   których   wyżej  wymienione  dokumenty są wymagane,  każda
partia  dostarczona  na  plac  budowy  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta  lub  dystrybutora.  Wszystkie  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań,  będą
odrzucone.  W  przypadku  konstrukcji  nie  posiadających  dopuszczenia  należy  przedstawic
dokumentację warsztatową.
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6.4. Dokumenty budowy.
  6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę w trakcie budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku  budowy będą  prowadzone na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą,  podpisem  osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. Propozycje,
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się . Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

 6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty :
- pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego,
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły odbiorów robót (częściowe, końcowe, itp.),
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek   z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie
opisanych w ST lub przedmiarze robót,  obmiarowi  podlegają  wyłącznie  roboty stałe.  Roboty należy
obmierzać netto do wymiarów przedstawionych w dokumentacji projektowej  lub pisemnie  zleconych
przez Inspektora, chyba że inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robót wykonuje Inspektor
przy  udziale  kierownika  budowy.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na karcie księgi  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Inspektora,  przedstawionych  na  piśmie.  Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością
wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca przed złożeniem oferty może zweryfikować obmiar oraz zakres robót po dokonaniu
wizji na terenie planowanych robót po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i przetargową.
Przed złożeniem oferty należy wnieść wszelkie uwagi co do różnic w obmiarze i asortymencie
robót zawartych w przedmiarze robót.  Po podpisaniu umowy jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości  robót lub asortymencie  robót  nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania danych
robót  oraz  obowiązującymi  przepisami.    Obmiar  robót  zawarty  w  przedmiarze  robót  określa
orientacyjny zakres wykonywanych robót.   Roboty prowadzone będą w obrębie czynnego placu
miejskiego. Prace prowadzić pod szczególnym nadzorem osób uprawnionych, terminy etapów
każdorazowo  uzgadniać  z  Inwestorem.  Szczególny  nacisk  położyć  na  zabezpieczenie  terenu
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prowadzonych aktualnie robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  muszą  być
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę.

7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.0. Odbiór robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny, 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony bezzwłocznie,  nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych,  licząc od daty potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.9.4.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.  W
przypadku  niewykonania  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji  projektowej i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
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pomniejszaną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach kontraktowych.

 8.4. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego
sporządzony  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty :
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  (powykonawczą)  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

  - dziennik budowy (oryginał),
- wyniki badań i pomiarów,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów,
-  ewentualne  dokumentacje  wykonania  robót  towarzyszących  i  dodatkowych  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót,
- instrukcje obsługi i konserwacji.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Termin  robót  uzupełniających  i  poprawkowych
wyznaczy komisja.
 
8.5. Odbiór  pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9.0. Warunki płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest zaproponowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa skalkulowana przez
Wykonawcę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych.  Kwota
ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone
w ST i dokumentacji projektowej. Do cen nie należy wliczać podatku VAT. Kwota ryczałtowa
zaproponowana  przez  Wykonawcę  w  wycenionym  ślepym  kosztorysie  jest  ostateczna  i
wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunku  kontraktu  (umowy)  i  wymagań  ogólnych
zawartych  w  specyfikacji  technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
 
9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia i forma zabezpieczenia zgodne z  
Ustawą Prawo zamówień publicznych.

10.0. Przepisy związanie.
 Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2019 poz. 1145 z późn. zmianami);
 Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2019 poz. 1186. z późn. zmianami).
 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z późn. zmianami);
 Ustawa o odpadach ( Dz.U.2018 poz.2);
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00.  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
          45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
                                  roboty ziemne

1. Wstęp.
1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót wyburzeniowych i przygotowawczych.
 .2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.01.01.00. Rozbiórkę miejscowa rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej.
B.01.02.00. Wywóz materiału rozbiórkowego.
B.01.03.00. Roboty ziemne związane z zakresem robót.
B.01.064.00. Transport nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST 00.00.00.  
2. Materiały pochodzące z rozbiórki: 
 kostka brukowa do ponownego wykorzystania po oczyszczeniu;
 ziemia oraz kruszywo z podbudowy;
3. Sprzęt.
Wykonawca  wykona  prace  dowolnym  sprzętem  ręcznym  i  mechanicznym.  Powinien
dysponować  samochodami  do  wywozu  odpadów,  samowyładowczymi,  kontenerowymi,
kontenerami  do  gromadzenia  odpadów  na  placu  budowy,  betoniarką,  drobnym  sprzętem
pomocniczym. 
4. Transport. 
Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone.  Do  czasu  wywiezienia  odpady  powinny  być
składowane  w kontenerach.  Odpady  zawierające  azbest  powinny być  odbierane  przez  firmę
uprawnioną.
 5. Kontrola jakości robót. 
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego,  a  w  tym  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i  obowiązującymi
przepisami.  Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  przedstawi  świadectwa  utylizacji
odpadów. 
 6. Wykonanie robót. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był  ich wywóz
w  jednorodnych  partiach  (w  rozumieniu  obowiązującej  klasyfikacji  odpadów).  Przewoźnik
powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować
w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem robót.
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.
9. Podstawa płatności.
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 
9.2. Cena robót 
Obejmuje:
a) w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
 przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów,
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
b) w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-utylizację odpadów.
10. Przepisy związane. 
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o
odpadach  i  ustawa  o  ochronie  środowiska  oraz  wynikające  z  nich  przepisy  szczegółowe  i
rozporządzenia).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
         

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki.
B.02.03.00. Zasypki.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Grunty do wykonania podbudowy pod kostkę.
Do wykonania podkbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej należy stosować piasek lub
pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek:
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.
Do wykonania podkładu filtracyjnego należy stosować piasek zwykły.
Do zasypywania wykopów użyć piasku ubitego,  nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
3. Sprzęt.
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Wykonawca  powinien
zagwarantować: samochody samowyładowcze, ubijaki mechaniczne. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Liczba i wydajność
sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w
harmonogramie robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu robót.
4. Transport.
Materiały przewozić samochodami samowyładowczymi. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiału kamiennego luzem winien być zaakceptowany przez Inspektora.
5. Wykonanie robót.
5.1. Wykopy.
5.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.  Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
-  W przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu a  zwłaszcza  poniżej
poziomu projektowanego posadowienia  należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
6. Kontrola jakości robót.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami,  wiedzą
techniczną i wskazaniami Inspektora;
6.1.Wykopy.
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:
 - zgodność wykonania robót z dokumentacją
 - prawidłowość wytyczenia robót w terenie
 - przygotowanie terenu
 - rodzaj i stan gruntu w podłożu
 - wymiary wykopów
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów.
Sprawdzeniu podlega:
 - przygotowanie podłoża
 - materiał użyty na podkład
 - grubość i równomierność warstw podkładu
 - sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
 - stan wykopu przed zasypaniem
 - materiały do zasypki
 - grubość i równomierność warstw zasypki
 sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z przedmiarem robót.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
9.1. Wykopy – cena obejmuje:
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 
ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska,
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 odwodnienie i utrzymanie wykopu.
9.2 Wykonanie podkładów i nasypów.
Cena obejmuje:
 - dostarczenie materiału
 - uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
9.3. Zasypki.
Cena obejmuje:
 - dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
9.5. Transport gruntu.
Cena obejmuje:
 - załadowanie gruntu na środki transportu
 - przewóz na wskazaną odległość
 - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
 - utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10.  Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

14



PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W CHĘCINACH W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM CHĘCIN ETAP II 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00  ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7 Zbrojenie.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania dotyczące zbrojenia betonu. 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00.  Przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  prętami  okrągłymi  gładkimi  ze  stali
zbrojeniowej
B.03.02.00.  Przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  prętami  okrągłymi  żebrowanymi  ze  stali
zbrojeniowej
B.03.03.00.  Przygotowanie i montaż elementów kotwiący K-1 z ceowników stalowych
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2 Stal zbrojeniowa
2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
2.2.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej.
Gatunek  stali Średnica  

pręta
Granica  
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX-b 5,5–40 240 320 22 d = 2a(180)
RB 500W 6–40 500 550 16 d = 3a(90)
W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
2.2.3 Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,
drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
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mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.2.4 Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
znak wytwórcy,
średnicę nominalną,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 -  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny,  odpadającej rdzy,  tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
 - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego

niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Jako elementy kotwiące konstrukcję  budki stosować stalowe ceowniki  zimnogięte  zgodnie z
rysunkiem  konstrukcyjnym,  zabetonowywane  w  fundamentach  zgodnie  z  rysunkiem
konstrukcyjnym. Fragmenty elementów kotwiących wystające ponad teren zabezpieczyć poprzez

malowanie ochronne farbą epoksydową o ogólnej grubości powłoki min. 120 m.

2.2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.2.6  Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
 - nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
 -  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych,
 - stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.
3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla tego rodzaju
robót.
4. Transport.
Stal  zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi  środkami  transportu  żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
Wykonywanie zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy wykonywać  wg projektu  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 
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c) Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze wykopów i deskowań.
Montaż zbrojenia z pojedynczych  prętów powinien być  dokonywany bezpośrednio w desko-
waniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
    d)Elementy kotwiące konstrukcję budki - stalowe ceowniki zimnogięte należy wbudować w
fundamentach  zgodnie  z  rysunkiem  konstrukcyjnym.  Fragmenty  elementów  kotwiących
wystające ponad teren zabezpieczyć poprzez malowanie ochronne farbą epoksydową o ogólnej

grubości powłoki min. 120 m.
6. Kontrola jakości.
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz  z
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-00.00.00. – „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy – wg SST-00.00.00.
8.1 Odbiór zbrojenia.
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie  z  umową.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,
wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego,  w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru 
Wymagania podstawowe
PN-89/H-84023.05.  Stal  określonego  zastosowania.  Stal  niskowęglowa  wyższej  jakości,
niskostopowa i stopowa. 
Gatunki PN-EN 10088-1:1998 
Stale odporne na korozję. Gatunki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262210-6  Fundamentowanie.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20.
2.2.2 Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
2.2.3 Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
-oznaczenie
-nazwa wytwórni i miejscowości
-masa worka z cementem
-data wysyłki
-termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

18



PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W CHĘCINACH W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM CHĘCIN ETAP II 

2.2.4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
2.2.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
2.2.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement  pochodzący z każdej  dostawy musi  być  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-
30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
2.2.7. Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 - dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
 - dla cementu luzem:
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być  suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
  - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 -  po upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.
2.2.8 Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania. 
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje
oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
C 20/25 (B25) stopy fundamentowe

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
nasiąkliwość nie większa jak 4%
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
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3. Sprzęt.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się
odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania
mieszarek wolno spadowych).
4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
4.1.1 Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
Gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
4.1.2Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót.
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1     Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2      Mieszanie składników.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3     Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. 
5.2.4Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż  0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5–8  cm wwarstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w jednym  miejscu  w czasie  20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny być  od siebie  oddalone  o 1,4 R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego działania wibratora.
5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować
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zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
 -  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
 -  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6 Pobranie próbek i badanie. 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Badania powinny obejmować:
 - badanie składników betonu
 - badanie mieszanki betonowej
 - badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.3.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co
najmniej 7 dni.
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu.
5.4.1     Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie  powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie
będzie się łączył  z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
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drganiami.
5.4.2 Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
 - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
 - pęknięcia są niedopuszczalne,
 -  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 - pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
 -  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być
większe niż 2 mm.
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 - wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
 - raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
6. Kontrola jakości.
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót.
Wszystkie  roboty  objęte  B.04  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  wg  zasad
podanych powyżej.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje dla B.04.01.00:
 - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 - oczyszczenie podłoża
 - wykonanie deskowania
 - ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 - pielęgnację betonu
 - rozbiórką deskowania
 - oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
10.  Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia 
pojazdami
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00  ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót ciesielskich.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności  zaliczane do robót
ciesielskich umożliwiające wykonanie konstrukcji  dachowych drewnianych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robót objętych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
B.07.01.00. Wykonanie konstrukcji budek wraz z dachem;
B.07.02.00. Wykonywanie poszycia z desek podłóg, ścian i dachu;
B.07.03.00 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy
realizacji  umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót
ciesielskich: 

 przygotowanie i montaż elementów konstrukcyjnych i więźby dachowej budek;
 wykonanie oszalowania deskami ścian i deskowania dachu;
 wykonanie podłóg drewnianych;
 wykonanie elementów ozdobnych wraz z montażem;
 roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inspektora.  Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
    opracowania.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2 Drewno. 
Materiałem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianych będą krawędziaki sosnowe z drewna
klasy C24. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji mogą mieć wilgotność
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest  aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i

24



PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W CHĘCINACH W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM CHĘCIN ETAP II 

smołowe sęki,  siniznę,  rdzenie podwójne,  czerwień,  zgniliznę miękką,  rakowatość,  zagrzybienie oraz
pęknięcia  mrozowe  i  piorunowe.  Drewno  musi  być  zabezpieczone  środkiem  grzybo-,  ognio-,  i
owadobójczym - preparatem olejowym lub solnym (np. FOBOS M-2L). Dodatkowo całość budek
będzie pokrywana impregnatem barwiącym w kolorze ziolonym – do ustalenia i Zamawiającym.
Przekroje elementów drewnianych zgodnie z Projektem. Wszystkie widoczne elementy budki finalnie
kolorze patynowanej zieleni (zgodnie z zaleceniem ŚWKZ).
Wykończenie  wszystkich  elementów  drewnianych  widocznych  wykonać  jako  heblowano  i
dodatkowo szlifowane dla uzyskania maksymalnie zadowalającego efektu wizualnego.
2.3 Łączniki.
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty, płytki i śruby stalowe – zgonie z projektem konstrukcyjnym. 
 3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia  się do uznania wykonawcy,  po
uzgodnieniu  z  Inspektorem.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiałów
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  elementów  wchodzących  w  skład  robót
ciesielskich  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót.
5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
 5.2. Konstrukcja wsporcza i dachowa.
5.2.1. Przygotowanie konstrukcji.
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na równych
podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą.
Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkami
impregnacyjnymi metodą kąpielową. Widoczne elementy konstrukcji muszą być gładkie i nie posiadać
ostrych  krawędzi.  Podczas  obróbki  elementów  konstrukcji  czynności  elementów powtarzających  się
wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce
wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne.
Następnie  należy  przeprowadzić  znakowanie,  które  ma  na  celu  określenie  miejsca  zestawu w  całej
konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów konstrukcji prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora).
Elementy  wsporcze  konstrukcji  mocować  w  stopach  fundamentowych  za  pomocą  kotew
stalowych – elementy K1;
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich.  Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny
wykonawcy.  Wszelkie  naprawy lub wymiana  elementów podlegają  powyższym warunkom i
muszą być zaakceptowane przez Inspektora.
5.2.3.  Badania materiałów. 
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
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Próbki  do  badań  powinny być  pobrane  z  materiałów  losowo przed  wbudowaniem.  Badania
przeprowadzone  powinny  być  za  pomocą  tradycyjnych  metod  badawczych  w  obecności
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone
przez producenta tarcicy.  Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do
użycia. 
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały
wadliwy element musi być  usunięty.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów
należy określić  technikę naprawy.  Wykonawca powinien ją przedstawić  i  przekonsultować z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
       Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
8. Odbiór robót.
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  oraz  jakości  wykonania  robót
ciesielskich. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawy płatności zgodne z umową, obejmują:
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
-     wykonanie nowych więźb dachowych,
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
10. Przepisy związane.
Budownictwo ogólne- Tom 2.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00  ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
          45261400-8 Pokrywanie.      

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych z blachy i obróbek blacharskich.
B.07.01.00. Pokrycie dachu gontem bitumicznym.
B.07.02.00. Obróbki blacharskie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Wymagania szczegółowe.
Warstwy pokrycia muszą spełniać warunek NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 
Elementy  drewniane  impregnować  kąpielowo  za  pomocą  impregnatu  ogniochronnego  do
zabezpieczania  drewna,   przystosowanego  do  ogniochronnego  zabezpieczania  drewna  na
zewnątrz obiektów (okładziny, konstrukcje itp.) oraz zabezpieczenia więźby dachowej.
    Do wszelkich obróbek blacharskich stosować blachy powlekane. Do pokrycia dachu budek
zastosować gont bitumiczny zbrojony welonem szklanym z bazaltową posypką. Montaż poprzez
klejenie zalecane przez danego producenta. Użyty gont, zgodnie z zaleceniem ŚWKZ, ma być w
kolorze  czarnym  lub  grafitowym  i  o  rysunku  prostokątnym  lub  trapezowym.  Gwarancja
producenta minimum 10 lat.

Do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych na zewnątrz, w tym
drewna  narażonego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych  oraz  do
zabezpieczania więźby dachowej. Uzyskuje się klasyfikację ogniową zabezpieczonego materiału
wg  PN-B-02874:1996  w  zakresie  stopnia  palności  -materiał  trudno  zapalny.  Może  być
stosowany  na  drewno  uprzednio  zabezpieczone  przed  korozją  biologiczną  specjalistycznym
preparatem bez zmiany klasy palności W przypadku silnego i długotrwałego
oddziaływania  opadów  atmosferycznych  może  nastąpić  zmatowienie  powłoki,  jednakże  po
wyschnięciu zmatowienie ustępuje a klasyfikacja ogniowa pozostaje bez zmian. Impregnatu nie
stosować  na  drewno  pokryte  powłokami  lakierniczymi  i  malarskimi  oraz  na  podłoża
nienasiąkliwe  (laminowane,  impregnowane  preparatami  powłokotwórczymi)  oraz  w  temp
otoczenia poniżej + 10oC.
Ma postać półprzeźroczystej żółtej cieczy. Głębokość penetracji impregnatu wynosi ok. 5 mm. 
Skuteczność  zabezpieczenia  przed  ogniem,  klasyfikacja  pożarowa:  wg  PN-90/B-02840  -  II
stopień rozprzestrzeniania ognia - materiał trudno zapalny

 drewno o grubości ≥19,0 mm, 
 płyta wiórowa o grubości ≥13,0 mm
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 sklejka o grubości ≥12,0 umm
Impregnat zabezpieczający drewno przed korozją biologiczną (wg PN EN 113)
Specjalistyczny  środek  rozpuszczalnikowy  zawierający   permetrynę,   rozpuszczalniki
benzynowe,  do zwalczania owadów i  zabezpieczania drewna przed owadami.  Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
nie przebarwia drewna. 
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 
tego zakresu robót. 
4. Transport.
4.1. Blachy.
Załadunek i transport blach zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych. Zarówno
paczki,  jak  i  luźne  arkusze  na  czas  transportu  należy zabezpieczyć  przed przesuwaniem.  W
przypadku załadunku i rozładunku pojedynczych arkuszy blachy nie należy przesuwać jednego
arkusza  po  drugim.  Pozwoli  to  uniknąć  uszkodzeń  mechanicznych.  Paczki  blach  należy
składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  przewiewnych.  Minimalna  odległość  od  podłoża
wynosi  20cm.  Maksymalna  wysokość  składowania:  trzy  warstwy  (paczki  jedna  na  drugiej),
rozdzielone łatami. Blachy i taśmy miedziane są pakowane na paletach drewnianych. Taśmy na
palecie  układane  są  zazwyczaj  z  osią  poziomą  ("okiem w bok")  i  owijane  folią  stretch  lub
termokurczliwą. 
4.2. Preparat grzybobójczy i ogniochronny oraz koloryzujący
Transportować oraz przechowywać w opakowaniach firmowych, z daleka od źródeł ognia, pod
przekryciem. 

5. Wykonanie robót.
5.1 Obróbki blacharskie i blachy układanie:
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych, zawilgoconych podłożach.
W przypadku zamoknięcia i  wystąpienia plam w czasie transportu, należy go bezwarunkowo
wysuszyć przed magazynowaniem.
Blachy powlekane z folią należy okładać na dachu przed upływem l-go (jednego) miesiąca od
daty zakupu. Bezpośrednio po założeniu na dach należy bezwzględnie osunąć folię. 
Do  cięcia  blach  powlekanych  pod  żadnym  pozorem  nie  wolno  wykorzystywać  narzędzia
powodujących efekt termiczny jak na przykład: szlifierki kątowe itp. Szybkie zmiany temperatur
i wilgotności  powietrza mogą powodować kondensacje pary wodnej, co może być przyczyną
wystąpienia białych plam korozyjnych. Blachę mocować mechanicznie.
5.2 Zabezpieczanie drewna.
Elementy eksponowane na działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć metodą
trzygodzinnej  kąpieli.  Elementy nie narażone  na  działanie  opadów mogą  być  zabezpieczone
powierzchniowo  np.  natryskiem pneumatycznym,  hydrodynamicznym,  pędzlem lub  wałkiem
malarskim. Drewno musi być  wysuszone do wilgotności  poniżej  18%, oczyszczone z brudu,
kurzu i ewentualnych powłok malarskich Przed aplikacją preparat dokładnie wymieszać. Przy
nakładaniu  impregnatu  metodą  natrysku  dopuszcza  się  korektę  lepkości  przez  rozcieńczenie
ksylenem  w  ilości  nie  większej  niż  70  mili  preparatu.  Natrysk  hydrodynamiczny  wymaga
stosowania  filtra  o  boku  oczka  175-300  um  (60-100  mesh)  i  ciśnienia  dyszy  50-100  bar.
Krotność  zabiegu  dostosować do wymaganej  normy zużycia  (min  0,5  I/m)  Przy nanoszeniu
pędzlem norma ta odpowiada 4-krotnemu zabiegowi. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami
wynosi  ok. 12 godz. Powierzchniowe utwardzenie osiąga się po 48 godz. Powłoka pozostaje
miękka  przez  okres  kilku  miesięcy.  W  tym  czasie  należy  unikać  narażenia  powłoki  na
uszkodzenia  mechaniczne.  Materiał  uzyskuje  ostateczną  klasyfikację  ogniową  z  chwilą
odparowania resztek rozpuszczalnika (2-3 miesiące) Do mycia pędzla i urządzeń natryskowych
stosować ksylen, farbasol lub naftę. Urządzenia natryskowe umyć natychmiast po zabiegu.
NORMA ZUŻYCIA
do pełnego zabezpieczenia minimum 0,5 litra na 1 m powierzchni.
5.3. Montaż gontu bitumicznego
Zgodnie z projektem i instrukcją producenta.
Deskowanie  o  maksymalnie  15%  wilgotności.  Konstrukcja  powinna  zostać  pokryta  papą
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podkładową.  Papa  układana  jest  równolegle  do  okapu,  natomiast  konieczne  jest  dodatkowe
wzmocnienie krawędzi bocznych, z wykorzystaniem klejonego wzdłużnie pasa papy. Układanie
rozpoczynać od pasa okapowego i wklejenia pierwszego elementu (obróconego o 180°*) w pasie
nadrynnowym  oraz jego przybicia  dedykowanymi  gwoździami.  Będzie on podkładem i  tłem
przy  okapie.  Kolejne  elementy  mocować  za  pomocą  gwoździ  na  styk  z  poprzedzającym,
uwzględniając odpowiednie przesunięcie. Do obrobienia kalenicy wykorzystać się odpowiednio
formowane, pojedyncze modele. Są one najpierw podklejane (specjalnym trwale plastycznym
klejem), a w kolejnym kroku przybijane. Wykonując pokrycie z gontów na dachu układamy je
aż do kalenicy. Wystające ponad nią części pasów gontu odciąć, pozostałą część podkleić klejem
do  gontów  i  przybić  dedykowanymi  gwoździami.  Obróbkę  kalenicy  można  wykonać  z
pojedynczych  modułów  gontów.  Klej  nanieść  na  spodnią  stronę  gonta,  delikatnie  ugiąć
dopasowując do rzeczywistego kształtu dachu. Po uformowaniu przybić do połaci dachowej po
obu stronach kalenicy. Łebki gwoździ muszą być przykryte przez następny przybijany moduł. Z
uwagi na brak docieplenia zachowuje się wymaganą wentylację dachu.
Zalecenia
- dla jednego dachu należy wykorzystywać materiały o tej samej dacie produkcji
- optymalny, harmonijny odcień można uzyskać poprzez mocowanie na przemian elementów z
różnych  paczek,  przy czym minimalne  różnice  będą  zawsze występować  i  nie  są  one  wadą
produktu,
- w trakcie montażu w niskich temperaturach poszczególne elementy powinno zgrzewać się z
wykorzystaniem opalarki lub palnika,
- chodzenie po powierzchni materiału jest zabronione, z uwagi na możliwość jego uszkodzenia
- wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
-  obróbki  wykonać  przy  okapie  z  blachy  stalowej  powlekanej  w  kolorze  gontu  gr.0.5mm.
Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
6. Kontrola jakości
 - Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca powinien przeprowadzić badania tych materiałów,
które  budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
wykonawce  usunięte lub ulepszone z własnej  woli.  Inspektor  nadzoru może pobierać  próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na własny koszt.
 -  W czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest  bieżąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu).
 - Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.
 -  Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacja projektowa i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości wykonania poszycia dachu,
– prawidłowości wykonania montażu żagli.
 -  Przy badaniach  w czasie  odbioru  robót  należy wykorzystywać wyniki  badan  dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
 - Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.1. Blachy.
 -  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
 -  Blachy  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 - Odbiór blachy powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
 -  Nie dopuszcza się  stosowania  do robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
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wymaganiom przedmiotowych norm.
 - Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
 - Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
 7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót są jednostki zgodne z przedmiarem robót;
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża ,
 - jakości zastosowanych materiałów,
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 - dokumentacja techniczna,
 - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
 - zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 - protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich.
Odbiór powinien obejmować:
 - sprawdzenie prawidłowości połączeń,
 sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji bądź podłoża;
 sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń zamocowanych materiałów.
9. Podstawa płatności
Cena obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie  i  umocowanie  w  podłożu  lub  konstrukcji,uporządkowanie
stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00  STOLARKA

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.08.01.00. Drzwi zewnętrzne
B.08.02.00 Okna i elementy lady
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2 DRZWI, OŚCIEZNICE

Drzwi  i  ościeżnice  spągowe,  wykonane  z  pionowo  ułożonych  desek  gr  32mm.  Klamka,
wkładka na klucz, co najmniej  dwa zawiasy na drzwi i  jedną ościeżnicę.  Zawiasy,  klamka i
zamek w kolorze czarnym stylizowane na stare,  kute.  Wykonanie stal  lub mosiądz.  Zawiasy
pasowe kute ozdobne z czopem przy ościeżnicach umożliwiające wyłożenie o 180st, dł. 60cm
drzwi, 40cm ościeżnice. Wkładka z zamkiem dwustronnym, atestowana, kolor mosiądz. Użyte
okucia  mają  być  w  jednym  stylu  i  tym  samym  kolorze.  Zastosowane  elementy  muszą  być
zabezpieczone antykorozyjnie.

Jako element warsztatowy wykonać lady podawcze z drewna, zgodnie z rysunkiem warsztatowym
przedstawionym do akceptacji przez Wykonawcę. Lada powinna się wysuwać na prowadnicach
z blokadą, o obciążeniu  co najmniej  20kg, a po skończone pracy chować do wnętrza budki,
umożliwiając  opuszczenie  ościeżnic.  Dopuszcza  się  inne  rozwiązanie  chowania  się  lady,
uzgodnione  z  Inwestorem.  Prowadnica  lub  rozwiązanie  zamienne  mają  zablokować  ladę  w
położeniu wysuniętym.
2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3.Sprzęt
Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem potrzebnym do montażu stolarki.
4. Transport
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy

31



PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W CHĘCINACH W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM CHĘCIN ETAP II 

przewidziane normą. 
5. Wykonanie robót
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wymiarów oraz wykonania konstrukcji
do której ma przylegać ościeżnica. Po zakończonych robotach montażowych wykończyć ościeża
za pomocą ćwierćwałków ozdobnych;
6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i pracy.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest ilość zgodna z przedmiarem.
8. Odbiór robót.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.
9.Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:
dostarczenie  gotowej  stolarki,  osadzenie stolarki  w przygotowanych  otworach,dopasowanie  i
wyregulowanie,ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.  Przepisy związane
Instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez producentów
Świadectwa  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  wydane  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV
Instrukcje ITB
Stosowne Polskie Normy
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
PN-EN 12219:2002U  Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94423:1998  Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.....
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V
Instrukcje  stosowania  materiałów  i  montażu  urządzeń  wydane  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione istytucje
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00  ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-4 Roboty malarskie.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.09.01.00 Malowanie elementów budek
B.09.02.00 Malowanie widocznych elementów kotwiących K-1
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne,
oleje i muł.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
 - wodę – do farb wapiennych,
 - inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb wskazane
przez  konkretnego  producenta.  Powinny odpowiadać  normom państwowym  lub  mieć  cechy
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania
 - roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zależnie
od rodzaju i stanu podłoża.
2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.
2.4.1 Farba epoksydowa
Kotwy K-1 zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie ochronne farbą epoksydową o 
ogólnej grubości powłoki min. 120 m.
Wyroby epoksydowe. 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna : 
-wydajnośc 6-10 m2/dm3 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa 
- czas schnięcia 24 godziny 
- o wydajności 4.5 – 5 m2/dm3 
Emalia epoksydowa chemoodporna biała 
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-czas schnięcia 24 godziny 
-wydajność 5-6 m2/dm3 
Emalia epoksydowa chemoodporna szara 
- czas schnięcia 24 godziny 
-wydajność 6-8 m2/dm3 
3. Sprzęt
Roboty  można wykonać  przy użyciu  pędzli,  wałków lub aparatów natryskowych.  Potrzebny
sprzęt dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe.
4. Transport
Farby  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przed malowaniem powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone ,odtłuszczone zgodnie 
z wymogami normy dla danego typu farby.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa się  gruntoszpachlówką epoksydową.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych
powinny  mieć   barwę  jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,bez  smug,zacieków,uszkodzeń,  marszczeń,
pęcherzy,  plam  i  zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk  .Przy  malowaniu
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. Zalecana
ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

6. Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić
nie wcześniej niż po 3 s.
6.2.Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14
dniach.  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
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narzędziem powłoki od podłoża.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową.
10.  Przepisy związane
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00.  MAŁA ARCHITEKTURA

CPV  45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów 
   

1. Wstęp.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac  przy
zagospodarowaniu terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.10.001.00. Montaż elementów szlabanu
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami iz 
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 00.00.00.  
2. Materiały  .
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Wymagania szczegółowe.
Wszystkie  elementy  szlabanu  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  i
odpowiadać  wymaganiom  dotyczącym  w/w  urządzeń.  Dostarczane  gotowe  elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawą i montażem.
W zakresie prac planuje się urządzenie drogowe – podnoszony automatycznie szlaban drogowy.
Urządzenie jest niezbędne do kontroli wjazdu pojazdów na płytę Rynku od strony południowo-
zachodniej. Szlaban drogowy to urządzenie gotowe do kupienia u producenta. Przyjęto szlaban
elektromechaniczny, przeznaczony do intensywnej pracy, w kolorze szarym (kolor podstawowy
w ofercie  wybranego  producenta).  Długość  szlabanu  5m.  Wysokość  słupka  ok.1m.  Łatwe  i
szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem). Opcja
ze  zintegrowanymi  fotokomórkami  z  obudową  szlabanu.  Awaryjne  zasilanie  z  akumulatora.
Amperometryczne  zabezpieczenie  przed  zgnieceniem.  Ramię  eliptyczne  z  wbudowanym
profilem gumowym i wyposażone w oświetlenie ledowe. Zintegrowana obudowa lampy. Trzy
regulowane  wyłączniki  krańcowe  w fazie  otwarcia  i  zamknięcia.  2  mechaniczne  wyłączniki
krańcowe.  Montaż  na  stopach  fundamentowych  betonowych  wg  wytycznych  producenta.
Stopień ochrony IP 44. Temperatura pracy -20 st.C - +50st.C. Zasilanie szlabanu i czytników
ujęto w STWIORB cz. elektroenergetyczna.
3. Sprzęt. 
Samochód samowyładowawczy do 5t, samochód skrzyniowy, sprzęt pomocniczy.
4. Transport elementów i urządzeń.
Urządzenia  i  materiały  na  czas  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez stosowanie wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej.
W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach
transportu pasami transportowymi.
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5. Wykonanie robót.
Zgodnie z zaleceniami Producenta szlabanu.
Wymagania  dotyczące  dostawy  elementów  -  winny  być  wykonane  zgodnie  ze  wzorem
zalecanym  w projekcie  materiały  użyte  do  wykonania  w/w elementów winny być  zgodne z
projektem, przed zakupem w/w elementów należy uzyskać akceptację Inżyniera.
6. Kontrola jakości.
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanego materiału.
7. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa są ilości zgodne z przedmiarem robót.
8. Odbiór robót. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z 
umową, zaleceniami producentów i projektem technicznym.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:

 przygotowanie, oczyszczenie podłoża
 zakup, transport i montaż gotowych elementów i urządzeń
 sprawdzenie poprawności montażu;
 uruchomienie szlabanu wraz z kartami, pilotami, czytnikami itp.
 budowa podłoża
 posprzątanie terenu montażu.

10. Przepisy związane.

PN-EN zgodne z właściwością niniejszej specyfikacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

1. Wst  ę  p.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.11.01.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych-odtworzenie

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST 00.00.00.

2. Materiały .
2.1. Kostka brukowa rozbiórkowa
Wygląd  zewnętrzny po  dokonanym  demontażu  i  oczyszczeniu:  powierzchnie  elementów nie
powinny mieć  rys, pęknięć  i ubytków, krawędzie elementów powinny być  równe, a tekstura i
kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego
i uszkodzenia powierzchni uzgodnić z Inspektorem.
Składowanie kostek.
Kostkę zaleca się po demontażu składować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Uzupełnienia kostki Libet Natulit piaskowo beżowy wokół reflektorów.

3. Sprz  ę  t.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki.
Małe  powierzchnie  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Do  zagęszczenia  nawierzchni
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wykonanie małej architektury
dowolny drobny sprzęt pomocniczy.
4. Transport.
Kostkę można transportować tylko na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Pozostałe  elementy  transportować  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewróceniem.
5. Kontrola jako  ś  ci robót.
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6. Wykonanie robót.
6.1 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:
 wykonać podsypkę filtracytjną z piasku lub pospółki;
 wykonać podłoże z podsypki cementowo – piaskowej
 ułożyć kostkę brukową
 spoiny nawierzchni zasypać piaskiem z cementem;
Kostkę układa się  na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać  ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić  piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię ułożonych kostek przy
utyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się  wibratory płytowe z osłoną  z tworzywa
sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić  szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. 
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru są:
- metr kwadratowy [m2] wykonanej nawirzchni z kostki wraz z podbudową
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
10. Przepisy związane.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego ubytku .
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-EN zgodne z właściwością niniejszej specyfikacji. 
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