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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robét, ktore zostang wykonane w zwigzku z inwestycja polegajaca na budowie parku
miejskiego w Checinach w ramach zadania ,,Budowa trzech budek handlowych wraz z
oswietleniem, szlabanu drogowego, podswietlenia istniejgcego pomnika Wiadystawa Lokietka,
Plac 2 Czerwca w Checinach, dz. nr ewid. 2203”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie trzech takich samych handlowych budek w
konstrukcji drewnianej od strony pierzei zachodniej, szlabanu drogowego od strony potudniowo-
zachodniej oraz o$wietlenie istniejacego pomnika Wiadystawa Lokietka. Nie projektuje si¢
parkingow, przebudowy, itp..

1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 0.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuje:

01.00.00. | Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1

45100000-8
02.00.00. |Roboty ziemne. CPV 45111200-0
03.00.00. | Zbrojenie betonu. CPV 45262310-7
04.00.00. Betonowanie. CPV 45262210-6
05.00.00. Roboty ciesielskie. CPV 45261100-5
06.00.00. | Roboty pokrywcze. CPV 45261000-4

45261400-8
07.00.00.  Stolarka. CPV 45421000-4
08.00.00. | Roboty malarskie. CPV 45442100-4
09.00.00. | Mata architektura. CPV 45223300-9
10.00.00. Roboty nawierzchniowe CPV 45232451-8

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor nadzoru
zostanie wyloniony w drodze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamédwienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w terminieumozliwiajagcym
rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygnigcia przetargu na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
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budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz elementow wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogodlnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore majg zosta¢ wykonane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacija

Projektowa , ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calo$cig dokumentéw rysunkowych i

opisowych dotyczacych projektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za

tym idzie wszystkie wynikajace z tego obowiazki .

W zakres robot Wykonawcy wchodzi w szczegdlnosci :

- dostawa wszystkich materialéw niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentow i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrebie réznych branz,

- kontrola zgodnos$ci materialow ze sobg i z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czystosci w obrgbie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywo0z odpaddéw na biezaco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 ST.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych.

Dokumentacja dolaczona do dokumentow przetargowych, elementy zgodne z wykazem.

Elementy zalaczone do dokumentow przetargowych pozwalajag na okreSlenie charakteru i

zakresu robot 1 ich realizacji.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz projektu

budowlanego na roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne na wlasny koszt

1 przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji robot dokonane zostang

zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ podwykonawcza obiektu w ilosci okreslonej

w umowie na koszt wiasny i przekaze Zamawiajacemu.

1.5.3.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia

cz¢$¢ kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Uznaje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z kompletng dokumentacja. W zwigzku z powyzszym,

Wykonawca nie bedzie mogt thumaczy¢ si¢ nieznajomos$cig zakresu prac wszystkich branz,

ktorych prace sg powigzane z jego branzg.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catosci prac zwigzanych

z jego branza, niezbednych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozumie si¢ przez to rowniez te prace, ktore nie bytyby jasno zasygnalizowane w

przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej kontraktu w

przypadku braku jakichs$ obiektow w kosztorysie, jezeli takowe obiekty sg widoczne w projekcie
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budowlanym.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
w miejscach 1 ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zgodna z obowigzujagcymi przepisami i uzgodniona z Inspektorem. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem os6b niepowotanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7 Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa o odpadach ( Dz.U.2018 poz.21) wytworca odpadow jest Wykonawca i on
bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy oraz
ustaw posrednich.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, obiektéw 1 urzadzen podziemnych 1 na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji i obiektow.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie is3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby obiekt i jego elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.
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Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w
zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0. Materialy.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji robot muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania w
budownictwie zgodnie, a ich wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami
dopuszczajagcymi do stosowania. W przypadku rozwigzan warsztatowych konieczne jest
przedstawienie rozwigzan przez Wykonawce przed zleceniem wykonania elementu do akceptacji
Zamawiajacego.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materialdéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa 1 ST nie przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach.

2.4. Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i1 dokumentacji projektowe;j
nalezy traktowac¢ jedynie jako definicj¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.

3.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposéb ciagly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow 1 sprzetu. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatoéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora . Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadnosci wymiarow elementdéw opisanych w ST 1 dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiaréw elementoéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiardw elementéw robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.0 Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Zasada kontroli jakosci robat.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robodt 1
jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i1 badan materialéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystqplemem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pi$mie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

* Aprobatg techniczng

W przypadku materiatlow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone. W przypadku konstrukcji nie posiadajagcych dopuszczenia nalezy przedstawic
dokumentacje warsztatowq.
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6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w trakcie budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.4.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacj¢ zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioréw robdt (czesciowe, koncowe, itp.),

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek  z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie
opisanych w ST lub przedmiarze robot, obmiarowi podlegajg wylacznie roboty state. Roboty nalezy
obmierza¢ netto do wymiardow przedstawionych w dokumentacji projektowej lub pisemnie zleconych
przez Inspektora, chyba Ze inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar rob6t wykonuje Inspektor
przy udziale kierownika budowy. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora, przedstawionych na pismie. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca przed zlozeniem oferty moze zweryfikowa¢ obmiar oraz zakres robot po dokonaniu
wizji na terenie planowanych robot po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowsq i przetargowa.
Przed ztozeniem oferty nalezy wnie$¢ wszelkie uwagi co do réznic w obmiarze i asortymencie
robot zawartych w przedmiarze robo6t. Po podpisaniu umowy jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robot lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt zgodnie ze sztukg budowlang, technologia wykonywania danych
robot oraz obowigzujacymi przepisami. Obmiar robdt zawarty w przedmiarze robo6t okresla
orientacyjny zakres wykonywanych robo6t. Roboty prowadzone bedg w obrebie czynnego placu

miejskiego. Prace prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem osdb uprawnionych, terminy etapow
kazdorazowo uzgadniaé z Inwestorem. Szczegdlny nacisk polozyé na zabezpieczenie terenu
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prowadzonych aktualnie roboét.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystegpowania dtuzszej] przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0. Odbidr robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.9.4.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i1 poprawkowych. W
przypadku niewykonania robdt poprawkowych lub uzupeiiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
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pomniejszang warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacje¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- dziennik budowy (oryginat),

- wyniki badan i pomiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wszystkich wbudowanych materialow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin robot uzupehiajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena ryczaltowa skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji Technicznych. Kwota
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST i dokumentacji projektowej. Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Kwota ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce w wycenionym S$lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunku kontraktu (umowy) i wymagan ogo6lnych
zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia i forma zabezpieczenia zgodne z
Ustawg Prawo zamdwien publicznych.

10.0. Przepisy zwiazanie.

— Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2019 poz. 1145 z p6zn. zmianami);

— Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2019 poz. 1186. z p6zn. zmianami).

— Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami);

— Ustawa o odpadach ( Dz.U.2018 poz.2);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
., B.01.00.00.
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

1. Wstep.
1 1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot wyburzeniowych i przygotowawczych.

.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

B.01.01.00. Rozbiorke miejscowa rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej.

B.01.02.00. Wywo0z materialu rozbiorkowego.

B.01.03.00. Roboty ziemne zwiazane z zakresem robot.

B.01.064.00. Transport nadmiaru gruntu wraz z utylizacja.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogo6lne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

— kostka brukowa do ponownego wykorzystania po oczyszczeniu;

— ziemia oraz kruszywo z podbudowy;

3. Sprzet.

Wykonawca wykona prace dowolnym sprzetem recznym 1 mechanicznym. Powinien
dysponowa¢ samochodami do wywozu odpadéow, samowytadowczymi, kontenerowymi,
kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy, betoniarka, drobnym sprzgtem
pomocniczym.

4. Transport.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢
sktadowane w kontenerach. Odpady zawierajace azbest powinny by¢ odbierane przez firmg¢
uprawniong.

5. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

6. Wykonanie robdgt.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byl ich wywoéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé
W sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robot.

10
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8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00

9.2. Cena robot

Obejmuje:

a) A4 przypadku wszystkich robot rozbidorkowych objetych niniejsza specyfikacia:
wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

— zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,

— zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

b) w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

-utylizacje odpadow.

10. Przepisy zwigzane.

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony §rodowiska (w tym ustawa o

odpadach i ustawa o ochronie $rodowiska oraz wynikajace z nich przepisy szczegotowe i

rozporzadzenia).

11



BUDOWA TRZECH BUDEK HANDLOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, SZLABANU DROGOWEGO, PODSWIETLENIA
ISTNIEJACEGO POMNIKA WEADYStAWA tOKIETKA, PLAC 2 CZERWCA W CHECINACH, DZ. NR EWID. 2203

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki.

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Grunty do wykonania podbudowy pod kostke.

Do wykonania podkbudowy pod nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy stosowa¢ piasek lub
pospolki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

taczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu filtracyjnego nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow uzy¢ piasku ubitego, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca powinien
zagwarantowac: samochody samowytadowcze, ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i na srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

12
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terenu robot.

4. Transport.

Materiaty przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport materiatu kamiennego luzem winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do

wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia

odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie 1 odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, wiedza

techniczng 1 wskazaniami Inspektora;

6.1.Wykopy.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszezenia.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zgodne z przedmiarem robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

9.1. Wykopy — cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochrony §rodowiska,
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— odwodnienie 1 utrzymanie wykopu.

9.2 Wykonanie podkladéw i nasypow.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i1 zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
9.3. Zasypki.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

— zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyrOwnanie terenu.

9.5. Transport gruntu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7 Zbrojenie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania dotyczace zbrojenia betonu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali
zbrojeniowej

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pre¢tami okraglymi zebrowanymi ze stali
zbrojeniowej

B.03.03.00. Przygotowanie i montaz elementow kotwiacy K-1 z ceownikow stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Stal zbrojeniowa

2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

2.2.2 Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponize;j.

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydluzenie | Zginanie
preta plastycznosci |na rozcigganie | trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — probki

St3SX-b 5,540 240 320 22 d = 2a(180)

RB 500W 640 500 550 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé,
naderwan i rozwarstwien.

2.2.3 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowe;,
rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklos$ci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1 pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
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mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
2.2.4 Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,
$rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretoéw 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wickszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Jako elementy kotwigce konstrukcj¢ budki stosowa¢ stalowe ceowniki zimnogig¢te zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym, zabetonowywane w fundamentach zgodnie 2z rysunkiem
konstrukcyjnym. Fragmenty elementow kotwiacych wystajace ponad teren zabezpieczy¢ poprzez
malowanie ochronne farbg epoksydowa o ogolnej grubosci powtoki min. 120 um.

2.2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardéw i gatunkow.
2.2.6 Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla tego rodzaju
robot.
4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $srodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robdt.
Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
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¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze wykopdw i1 deskowan.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

d)Elementy kotwigce konstrukcje budki - stalowe ceowniki zimnogigte nalezy wbudowaé w
fundamentach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Fragmenty elementow kotwigcych
wystajace ponad teren zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne farbg epoksydowa o ogodlne;j
grubosci powloki min. 120 um.
6. Kontrola jakoSci.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST-00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne”.
Odbior koncowy — wg SST-00.00.00.
8.1 Odbior zbrojenia.
Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz 1 dtugosci
zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowg. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego, w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpaddéw zbrojenia i usuni¢cie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe
PN-89/H-84023.05. Stal okreslonego =zastosowania. Stal niskoweglowa wyzsze] jakosci,
niskostopowa i stopowa.
Gatunki PN-EN 10088-1:1998
Stale odporne na korozje. Gatunki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262210-6 Fundamentowanie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20.
2.2.2 Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
2.2.3 Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
-oznaczenie
-nazwa wytworni 1 miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysytki
-termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
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2.2.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.2.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

2.2.7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.2.8 Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

C 20/25 (B25) stopy fundamentowe

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
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3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢

odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami). Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robdt.

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada.

5.2.4Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora. Podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢
5-8 cm wwarstwg poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
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zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu.

5.4.1 Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
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drganiami.

5.4.2 Okres pielggnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej Wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzmach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorsze] powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i1 porow,

wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.04 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajagcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zagegszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét ciesielskich.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci zaliczane do robot
ciesielskich umozliwiajace wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialdow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robot objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot ciesielskich:
B.07.01.00. Wykonanie konstrukcji budek wraz z dachem;
B.07.02.00. Wykonywanie poszycia z desek podlog, Scian i dachu;
B.07.03.00 Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
ciesielskich:

— przygotowanie i montaz elementow konstrukcyjnych i wiezby dachowej budek;

— wykonanie oszalowania deskami $cian i deskowania dachu;

— wykonanie podtoég drewnianych;

— wykonanie elementow ozdobnych wraz z montazem,;

— roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST 1 poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatdéw wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2.2 Drewno.
Materialem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianych beda krawedziaki sosnowe z drewna
klasy C24. Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji mogg mie¢ wilgotno$¢
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i
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smotowe sg¢ki, sinizng, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz
pcknigcia mrozowe 1 piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone S$rodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobojczym - preparatem olejowym lub solnym (np. FOBOS M-2L). Dodatkowo cato$¢ budek
bedzie pokrywana impregnatem barwigcym w kolorze ziolonym — do ustalenia i Zamawiajacym.
Przekroje elementow drewnianych zgodnie z Projektem. Wszystkie widoczne elementy budki finalnie
kolorze patynowanej zieleni (zgodnie z zaleceniem SWKZ).
Wykonczenie wszystkich elementéw drewnianych widocznych wykona¢ jako heblowano i
dodatkowo szlifowane dla uzyskania maksymalnie zadowalajacego efektu wizualnego.
2.3 Laczniki.
Do taczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety, plytki 1 Sruby stalowe — zgonie z projektem konstrukcyjnym.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementdow wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robdgt.
5.1. Zasady ogélne wykonania robat.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Konstrukcja wsporcza i dachowa.
5.2.1. Przygotowanie konstrukcji.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na rownych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykatly sie ze soba.
Czota poszczegoélnych krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkami
impregnacyjnymi metoda kapieclowg. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢ gladkie i nie posiadac
ostrych krawedzi. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnos$ci elementow powtarzajacych sie
wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np.: Scigcia koncow, nawiercanie otworow itp.). Po obrobce
wszystkich elementéw nalezy wykona¢ probny montaz elementdw w potrzebne zestawy konstrukcyjne.
Naste¢pnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej
konstrukeji. Montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcji prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora).
Elementy wsporcze konstrukcji mocowaé¢ w stopach fundamentowych za pomoca kotew
stalowych — elementy K1;
5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.
Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okres§lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
5.2.3. Badania materialow.
Badaniem obje¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,
- wilgotnos¢,
- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,
- twardos¢.
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Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialdéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia mi¢dzy tymi danymi dyskwalifikuja badany materiat do
uzycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly
wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpocze¢ciem napraw i zamowieniem materialow
nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jako$ci potaczen drewnianych elementow konstrukeji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadno$ci montazu poszczegolnych elementow konstrukceji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.
7. Obmiar roboét.
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.
Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
8. Odbior robot.
Ogoblne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
ciesielskich.
9. Podstawa platnosci.
Podstawy ptatnosci zgodne z umowa, obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatow 1 innych czynnikoéw produke;ji.
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- wykonanie nowych wiezb dachowych,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
10. Przepisy zwigzane.
Budownictwo ogdlne- Tom 2.
Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych.
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261400-8 Pokrywanie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych z blachy i obrébek blacharskich.

B.07.01.00. Pokrycie dachu gontem bitumicznym.

B.07.02.00. Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Warstwy pokrycia muszg spelnia¢ warunek NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).

Elementy drewniane impregnowacé kapielowo za pomocg impregnatu ogniochronnego do
zabezpieczania drewna, przystosowanego do ogniochronnego zabezpieczania drewna na
zewnatrz obiektow (oktadziny, konstrukcje itp.) oraz zabezpieczenia wigzby dachowe;.

Do wszelkich obrobek blacharskich stosowac blachy powlekane. Do pokrycia dachu budek
zastosowac gont bitumiczny zbrojony welonem szklanym z bazaltowa posypka. Montaz poprzez
klejenie zalecane przez danego producenta. Uzyty gont, zgodnie z zaleceniem SWKZ, ma by¢ w
kolorze czarnym lub grafitowym i1 o rysunku prostokatnym lub trapezowym. Gwarancja
producenta minimum 10 lat.

Do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materialéw drewnopochodnych na zewnatrz, w tym
drewna narazonego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz do
zabezpieczania wi¢zby dachowej. Uzyskuje si¢ klasyfikacje ogniowa zabezpieczonego materialu
wg PN-B-02874:1996 w zakresie stopnia palnosci -material trudno zapalny. Moze by¢
stosowany na drewno uprzednio zabezpieczone przed korozja biologiczng specjalistycznym
preparatem bez zmiany klasy palnosci W przypadku silnego i dtugotrwalego
oddziatywania opaddéw atmosferycznych moze nastgpi¢ zmatowienie powtoki, jednakze po
wyschnigciu zmatowienie ustgpuje a klasyfikacja ogniowa pozostaje bez zmian. Impregnatu nie
stosowa¢ na drewno pokryte powlokami lakierniczymi 1 malarskimi oraz na podloza
nienasigkliwe (laminowane, impregnowane preparatami powlokotworczymi) oraz w temp
otoczenia ponizej + 10°C.
Ma posta¢ potprzezroczystej zottej cieczy. Glgbokos¢ penetracji impregnatu wynosi ok. 5 mm.
Skuteczno$¢ zabezpieczenia przed ogniem, klasyfikacja pozarowa: wg PN-90/B-02840 - II
stopien rozprzestrzeniania ognia - materiat trudno zapalny

e drewno o grubosci >19,0 mm,

e plyta widrowa o grubosci >13,0 mm
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e sklejka o grubosci >12,0 umm
Impregnat zabezpieczajacy drewno przed korozja biologiczng (wg PN EN 113)
Specjalistyczny $rodek rozpuszczalnikowy zawierajacy — permetryne, rozpuszczalniki
benzynowe, do zwalczania owadow i zabezpieczania drewna przed owadami. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
nie przebarwia drewna.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
tego zakresu robot.
4. Transport.
4.1. Blachy.
Zatadunek 1 transport blach zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych. Zaro6wno
paczki, jak 1 luzne arkusze na czas transportu nalezy zabezpieczyC przed przesuwaniem. W
przypadku zatadunku i1 roztadunku pojedynczych arkuszy blachy nie nalezy przesuwac jednego
arkusza po drugim. Pozwoli to unikng¢ uszkodzen mechanicznych. Paczki blach nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odleglo$¢ od podtoza
wynosi 20cm. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej),
rozdzielone tatami. Blachy i taSmy miedziane s3 pakowane na paletach drewnianych. Tasmy na
palecie uktadane sg zazwyczaj z osig pozioma ("okiem w bok") i owijane folig stretch lub
termokurczliwa.
4.2. Preparat grzybobdjczy i ogniochronny oraz koloryzujacy
Transportowaé oraz przechowywa¢ w opakowaniach firmowych, z daleka od Zrédet ognia, pod

przekryciem.

5. Wykonanie robdgt.

5.1 Obrobki blacharskie i blachy ukladanie:

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych, zawilgoconych podtozach.

W przypadku zamoknigcia i wystgpienia plam w czasie transportu, nalezy go bezwarunkowo
wysuszy¢ przed magazynowaniem.

Blachy powlekane z folig nalezy oktada¢ na dachu przed uptywem l-go (jednego) miesiaca od
daty zakupu. Bezposrednio po zatozeniu na dach nalezy bezwzgl¢dnie osuna¢ folie.

Do cigcia blach powlekanych pod zadnym pozorem nie wolno wykorzystywac¢ narzedzia
powodujacych efekt termiczny jak na przyktad: szlifierki katowe itp. Szybkie zmiany temperatur
1 wilgotnos$ci powietrza moga powodowac kondensacje pary wodnej, co moze by¢ przyczyng
wystgpienia biatych plam korozyjnych. Blache mocowa¢ mechanicznie.

5.2 Zabezpieczanie drewna.

Elementy eksponowane na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ metoda
trzygodzinnej kapieli. Elementy nie narazone na dziatanie opadow moga by¢ zabezpieczone
powierzchniowo np. natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym, pedzlem lub watkiem
malarskim. Drewno musi by¢ wysuszone do wilgotno$ci ponizej 18%, oczyszczone z brudu,
kurzu i ewentualnych powlok malarskich Przed aplikacjg preparat doktadnie wymieszaé. Przy
naktadaniu impregnatu metoda natrysku dopuszcza si¢ korekte lepkosci przez rozcienczenie
ksylenem w ilosci nie wigkszej niz 70 mili preparatu. Natrysk hydrodynamiczny wymaga
stosowania filtra o boku oczka 175-300 um (60-100 mesh) i ci$nienia dyszy 50-100 bar.
Krotno$¢ zabiegu dostosowa¢ do wymaganej normy zuzycia (min 0,5 I/m) Przy nanoszeniu
pedzlem norma ta odpowiada 4-krotnemu zabiegowi. Odstep czasu mi¢dzy kolejnymi zabiegami
wynosi ok. 12 godz. Powierzchniowe utwardzenie osigga si¢ po 48 godz. Powloka pozostaje
mickka przez okres kilku miesigcy. W tym czasie nalezy unika¢ narazenia powtoki na
uszkodzenia mechaniczne. Material uzyskuje ostateczng klasyfikacj¢ ogniowa z chwilg
odparowania resztek rozpuszczalnika (2-3 miesigce) Do mycia pedzla i urzadzen natryskowych
stosowac ksylen, farbasol lub naft¢. Urzadzenia natryskowe umy¢ natychmiast po zabiegu.
NORMA ZUZYCIA

do pelnego zabezpieczenia minimum 0,5 litra na 1 m powierzchni.

5.3. Montaz gontu bitumicznego

Zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.

Deskowanie o maksymalnie 15% wilgotnosci. Konstrukcja powinna zosta¢ pokryta papa
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podktadows. Papa ukladana jest rownolegle do okapu, natomiast konieczne jest dodatkowe
wzmocnienie krawedzi bocznych, z wykorzystaniem klejonego wzdluznie pasa papy. Ukladanie
rozpoczyna¢ od pasa okapowego 1 wklejenia pierwszego elementu (obroconego o 180°*) w pasie
nadrynnowym oraz jego przybicia dedykowanymi gwozdziami. Bedzie on podktadem i tlem
przy okapie. Kolejne elementy mocowaé za pomoca gwozdzi na styk z poprzedzajqcym,
uwzgledniajac odpowiednie przesunigcie. Do obrobienia kalenicy wykorzysta¢ si¢ odpowiednio
formowane, pojedyncze modele. Sa one najpierw podklejane (specjalnym trwale plastycznym
klejem), a w kolejnym kroku przybijane. Wykonujgc pokrycie z gontéw na dachu ukladamy je
az do kalenicy. Wystajace ponad nig czesci pasow gontu odcigé, pozostatg czes¢ podklei¢ klejem
do gontow 1 przybi¢ dedykowanymi gwozdziami. Obrobke kalenicy mozna wykonaé z
pojedynczych moduléw gontow. Klej nanies¢ na spodnig stron¢ gonta, delikatnie ugigé
dopasowujac do rzeczywistego ksztattu dachu. Po uformowaniu przybi¢ do potaci dachowej po
obu stronach kalenicy. Lebki gwozdzi musza by¢ przykryte przez nastgpny przybijany modut. Z
uwagi na brak docieplenia zachowuje si¢ wymagang wentylacje dachu.

Zalecenia

- dla jednego dachu nalezy wykorzystywac materiaty o tej samej dacie produkc;i

- optymalny, harmonijny odcien mozna uzyska¢ poprzez mocowanie na przemian elementow z
roznych paczek, przy czym minimalne roéznice beda zawsze wystepowac i nie sa one wada
produktu,

- w trakcie montazu w niskich temperaturach poszczegolne elementy powinno zgrzewac si¢ z
wykorzystaniem opalarki lub palnika,

- chodzenie po powierzchni materiatu jest zabronione, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia

- wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

- obrobki wykona¢ przy okapie z blachy stalowej powlekanej w kolorze gontu gr.0.5mm.
Wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

6. Kontrola jakosci

- Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na wlasny koszt.

- W czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

- Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 SST.

- Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetlnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i1 SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowos$ci wykonania poszycia dachu,

— prawidlowos$ci wykonania montazu zagli.

- Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

- Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.1. Blachy.

- Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Blachy dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr blachy powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
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wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorow materialdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot sg jednostki zgodne z przedmiarem robot;
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podioza ,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe¢ do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatoéw 1 wyrobow.
Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich.
Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen,
— sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji badz podioza;
— sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen zamocowanych materialow.
9. Podstawa platnosci
Cena obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie 1 umocowanie w podlozu lub konstrukcji,uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 STOLARKA

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robot wchodzi:
B.08.01.00. Drzwi zewng¢trzne
B.08.02.00 Okna i elementy lady
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2.2 DRZWI, OSCIEZNICE

Drzwi i o$cieznice spagowe, wykonane z pionowo utozonych desek gr 32mm. Klamka,
wktadka na klucz, co najmniej dwa zawiasy na drzwi 1 jedng oScieznice. Zawiasy, klamka 1
zamek w kolorze czarnym stylizowane na stare, kute. Wykonanie stal lub mosiadz. Zawiasy
pasowe kute ozdobne z czopem przy oscieznicach umozliwiajagce wylozenie o 180st, dt. 60cm
drzwi, 40cm oscieznice. Wktadka z zamkiem dwustronnym, atestowana, kolor mosigdz. Uzyte
okucia majg by¢ w jednym stylu i tym samym kolorze. Zastosowane elementy musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Jako element warsztatowy wykona¢ lady podawcze z drewna, zgodnie z rysunkiem warsztatowym
przedstawionym do akceptacji przez Wykonawce. Lada powinna si¢ wysuwac na prowadnicach
z blokada, o obcigzeniu co najmniej 20kg, a po skonczone pracy chowa¢ do wnetrza budki,
umozliwiajagc opuszczenie oscieznic. Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie chowania si¢ lady,
uzgodnione z Inwestorem. Prowadnica lub rozwigzanie zamienne maja zablokowaé lade w
potozeniu wysunigtym.

2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktada¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet

Wykonawca winien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
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przewidziane norma.

5. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wymiardéw oraz wykonania konstrukcji
do ktorej ma przylega¢ oscieznica. Po zakonczonych robotach montazowych wykonczy¢ oscieza
za pomocg ¢wier¢watkow ozdobnych;

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowe;.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i pracy.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ zgodna z przedmiarem.

8. Odbior robot.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6élnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,dopasowanie i
wyregulowanie,ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcje stosowania materialow i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez producentéw
Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ I-IV
Instrukcje ITB

Stosowne Polskie Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana okna 1 drzwi . wymagania i badania

PN-EN 12219:2002U Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.....

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom I-1I1 1 V
Instrukcje stosowania materiatdbw 1 montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione istytucje

Obowigzujace przepisy BHP i normy przedmiotowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-4 Roboty malarskie.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.09.01.00 Malowanie elementow budek

B.09.02.00 Malowanie widocznych elementow kotwiacych K-1

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb wskazane
przez konkretnego producenta. Powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania

- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza.

2.4. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4.1 Farba epoksydowa

Kotwy K-1 zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie ochronne farbg epoksydowa o
ogo6lnej grubosci powtoki min. 120 pm.

Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :

-wydajnosc 6-10 m2/dm3

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa

- czas schniecia 24 godziny

- 0 wydajnosci 4.5 — 5 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna biata
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-czas schnigcia 24 godziny

-wydajnos¢ 5-6 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna szara

- czas schniecia 24 godziny

-wydajnos¢ 6-8 m2/dm3

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych. Potrzebny
sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadlo koszyczkowe.

4. Transport

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przed malowaniem powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ,odtluszczone zgodnie

z wymogami normy dla danego typu farby. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,bez smug,zacickow,uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam 1 zmiany odcienia. Powltoki powinny mie¢ jednolity potysk .Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w ro6znych odcieniach. Zalecana
ilos¢ warstw 2. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wyschni¢cia podioza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przew1d21anej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczesniej niz po 14
dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzeme wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegaj ace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o

dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podtoza.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00. MALA ARCHITEKTURA

CPV 45223300-9 — Roboty budowlane w zakresie parkingow

1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

B.10.001.00. Montaz elementow szlabanu

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogdlne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Wszystkie elementy szlabanu winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawa i montazem.

W zakresie prac planuje si¢ urzadzenie drogowe — podnoszony automatycznie szlaban drogowy.
Urzadzenie jest niezbedne do kontroli wjazdu pojazdéw na plyte Rynku od strony potudniowo-
zachodniej. Szlaban drogowy to urzadzenie gotowe do kupienia u producenta. Przyjeto szlaban
elektromechaniczny, przeznaczony do intensywnej pracy, w kolorze szarym (kolor podstawowy
w ofercie wybranego producenta). Dlugo$¢ szlabanu 5m. Wysoko$¢ stupka ok.Im. Latwe i
szybkie programowanie centrali dzigki usytuowaniu jej na gorze szlabanu (nad silnikiem). Opcja
ze zintegrowanymi fotokomorkami z obudowg szlabanu. Awaryjne zasilanie z akumulatora.
Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. Ramig¢ eliptyczne z wbudowanym
profilem gumowym i wyposazone w oswietlenie ledowe. Zintegrowana obudowa lampy. Trzy
regulowane wylaczniki krancowe w fazie otwarcia i zamknigcia. 2 mechaniczne wytaczniki
krancowe. Montaz na stopach fundamentowych betonowych wg wytycznych producenta.
Stopien ochrony IP 44. Temperatura pracy -20 st.C - +50st.C. Zasilanie szlabanu i czytnikéw
ujeto w STWIORB cz. elektroenergetyczna.

3. Sprzet.

Samochod samowytadowawczy do 5t, samochdd skrzyniowy, sprzet pomocniczy.

4. Transport elementow i urzadzen.

Urzadzenia 1 materialy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez stosowanie wkiadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowe;.
W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach
transportu pasami transportowymi.
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5. Wykonanie robdt.
Zgodnie z zaleceniami Producenta szlabanu.
Wymagania dotyczace dostawy elementéw - winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem
zalecanym w projekcie materialty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z
projektem, przed zakupem w/w elementow nalezy uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
6. Kontrola jakoSci.
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
- jako$ci zastosowanego materiatu.
7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa sg ilosci zgodne z przedmiarem robot.
8. Odbiér rebét.
Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot zgodnie z
umowa, zaleceniami producentdéw i projektem technicznym.
9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje:
- przygotowanie, oczyszczenie podioza
- zakup, transport i montaz gotowych elementow 1 urzadzen
- sprawdzenie poprawnos$ci montazu;
- uruchomienie szlabanu wraz z kartami, pilotami, czytnikami itp.
- budowa podtoza
— posprzatanie terenu montazu.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN zgodne z wlasciwoscia niniejszej specyfikacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

CPV 45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
B.11.01.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych-odtworzenie

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania og6lne. Ogbélne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy .

2.1. Kostka brukowa rozbiérkowa

Wyglad zewngtrzny po dokonanym demontazu i oczyszczeniu: powierzchnie elementdw nie
powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkéw, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i
kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego
1 uszkodzenia powierzchni uzgodni¢ z Inspektorem.

Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ po demontazu sktadowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Uzupeienia kostki Libet Natulit piaskowo bezowy wokoét reflektorow.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki.

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wykonanie matej architektury
dowolny drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport.

Kostk¢ mozna transportowac tylko na paletach dowolnymi §rodkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Pozostale elementy transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewroceniem.

5. Kontrola jakosci robdt.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6. Wykonanie robot.

6.1 Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej:

- wykona¢ podsypke filtracytjng z piasku lub pospotki;

— wykona¢ podtoze z podsypki cementowo — piaskowe;j

— utozy¢ kostke brukowa

- spoiny nawierzchni zasypa¢ piaskiem z cementem,;

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
utyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchnig.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru s3:

- metr kwadratowy [m2] wykonanej nawirzchni z kostki wraz z podbudowg

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego ubytku .

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN zgodne z wlasciwoscia niniejszej specyfikacji.
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