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1. Wymagania ogolne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacja dachu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego
[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,

wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sag w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[3] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze
[4] Badania betonu 0g6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad

mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odporno$é¢ na dziatanie czynnikow zewngtrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementow betonowych) z normami i zatozeniami

projektowymi

[5] Badania gruntowe 0got badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[6] Bezpieczenstwo realizacji ~ zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa

rob6t budowlanych organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[7 ] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1 0] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke

naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

[1 1] Dokladno$é wymiaréw zgodnos$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacja
techniczng
[12] Dokumentacja budowy 0g6t dokumentdéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje:
epozwolenia na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym
edziennik budowy
eprotokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych
eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne
oksigzki obmiarow
[1 3] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego

[14] Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badZ stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[15] Geodezyjna obsluga tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych doktadnosé
budowy usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow
[16] Impregnacja powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja
chemiczna), szkodnikow biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
budowlanego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bgdaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa
[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim kierowaniem

organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych
[20] Klasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych
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Obiekt budowlany

Obiekt malej architektury
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Pozwolenie na budowe

Projektant
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Roboty zabezpieczajace

Roboty zanikajace

Rusztowanie

Sieci uzbrojenia terenu

Wada techniczna

Zadanie budowlane

Zlacze kablowe

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa

dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow
posrednich i zysku

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialow podstawowych

sporzadzone przez wykonawcg robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

0got materiatow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci sktadowych
forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow realizowanej inwestycji

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo§¢) jakiego$ sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okre$lonych cechach jakosciowych

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czescei obiektu

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektoéw budowlanych

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
okreslenia potozenia, wymiarow i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow
budowlanych

decyzja administracyjna okreslajaca szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynier6w Budowlanych

zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow niezbednych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezbgdnych srodkow realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty

obliczenie ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektow budowlanych

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezb¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapic na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osob postronnych

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow budowy

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
Iub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

efekt niezachowania przez wykonawcg rezimow w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiace odrgbna cato$¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego

miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania



odbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniejacego

1.3.1.1.Lokalizacja
Budynek sali dydaktyczno-szkoleniowej zlokalizowany jest w Swidnicy przy ul. Watbrzyskiej 25-27

1.3.1.2.Zabudowa istniejaca
Na dzialce przy ul. Walbrzyskiej znajduje si¢ budynek podlegajacy przedmiotowemu zadaniu.

1.3.20pis przyjetych rozwigzan projektowych

1.3.2.1.Zalozenia programowo funkcjonalne

Bryla remontowanego obiektu skala, gabarytem i forma architektoniczng nawiazuje do charakteru krajobrazu, otaczajacej
zabudowy i otoczenia oraz w wyniku remontu nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku pozostaje bez
zmian.

1.4Zakres robot objetych specyfikacjami

1.4.1Roboty budowlane
- termomodernizacja dachu wraz z robotami towarzyszacymi

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa

1.5.1.1.Projekt termomodernizacji dachu

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robét

1.5.2.1.Projekt
1.5.2.2.Kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

2.0gélne wymagania dotyczace wykonania roboét

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci i
by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

e Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiorkowymi istniejacych budynkow.



2.2Materiaty

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi odnosnych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. —
MP 22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA
z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnos$ci dla materiatdéw nie wymienionych w pkt a)
i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby
te muszg posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja
oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zr6dlo uzyskania materialow

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodia
uzyskaja zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2Pozyskiwanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda sktadowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

o Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

o Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw na
Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

e Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
terenie.

2.2.3Inspekcja wytworni materialow

o Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:



o Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie
inspekcji,

o Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt, niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.5Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Roboét zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunicte z terenu budowy.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robét

2.5.10géIne zasady wykonania Robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.



o Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostana,

jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

o Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robodt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.6Kontrola jakosci

2.6.1Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)czes¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robot,
system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp
sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,
sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,
sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakosci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢

Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy

posiadaja wazng legitymacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
o Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikow
badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatlow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonaweca.

2.6.3Pobieranie prébek

o Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

o Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigta lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Robot. Probki dostarczane przez Wykonawcg do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.

e Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

o Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenia zgodnosci materialdow Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7 Atesty jakoSci materialow

e Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

e Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
daty wstrzymania Robét z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbioré6w Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtoZzone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajg¢ciem stanowiska.
e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.
Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robot. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do
Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e  protokoly przekazania Terenu Budowy
e  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e  protokotly odbioru Robot
e  protokoly z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

2.70bmiar roboét

2.7.10géIne zasady obmiaru robét

e Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

e Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.



o Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji
Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robot bgdzie przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawey w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

e Dlugosci i odleglosci miedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowe;.

o Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

o Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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2.7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

o Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w calym okresie trwania
Robot.

2.7.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

o Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

o Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do
Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.80dbiér robot

2.8.1Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.



5.Jakos$¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.40dbiér koncowy Robét

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartos$ci.

o Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Roboét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

o W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i Robot
poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru koficowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
¢ Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Ksigga Obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
e  sprawozdanie techniczne
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
e  Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bgdzie :
e  zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
e  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

e W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

o Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

e Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.8.60dbiér ostateczny

e Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

e Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.



2.9Podstawa ptatnosci

2.9.1Ustalenia ogélne

e Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

e Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizng¢ bezposrednia,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sklad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
za dzierzaw¢ placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwigzane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow Robot, podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.



Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3.Roboty rozbiorkowe



3.Roboty rozbiérkowe

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe robot rozbidrkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1.1

3.1.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi, a polegajagcymi na:

e  Demontaz istniejacych warstw pokrycia dachowego , demontaz instalacji odgromowej , rynien , rur spustowych i
obrobek blacharskich , demontaz §wietlika dachowego

e  Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

3.1.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.1.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materiaty
e Nie wystepuja

3.3Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i usunigciem gruzu stosowac nast¢pujacy sprzet:

. narzg¢dzia reczna i elektronarzedzia , ktore nie bgda niekorzystnie wptywad na istniejaca konstrukej¢ budynku,
Sprzgt stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostalej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

3.60bmiary robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:



. Dla pokrycia dachowego m

3.7Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogélne.

3.7.18zczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

e Demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachowego , demontaz instalacji odgromowej , rynien , rur spustowych i
obrobek blacharskich , demontaz $§wietlika dachowego

- oplata za przyjecie gruzu i materiatow z rozbiorki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

3.7Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
. przepisy bhp



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Termomodernizacja dachu , roboty pokrywcze , montaz swietlika
dachowego , roboty dodatkowe



4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot remontowych zgodnie z
dokumentacja projektowa:

4.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1

4.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t remontowych;

4.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.5 Ogédle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.6 Materialy
Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 4.1 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

Papa podktadowa i nawierzchniowa termozgrzewalna

Plyty PIR gr 16cm o wsp. przewodzenia ciepta 0,023 W/mK]

Paroizolacja : folia PE , lub paroizolacja z papy bitumicznej

Laczniki do plyt PIR zgodnie z technologia wybranego producenta

Blacha stalowa ocynkowana — obrobki blacharskie

Zaprawy systemowe do napraw betonu

Swietlik dachowy tukowej o podstawie z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium , kryty ptyta poliweglanowa
Rynny m rury spustowe z blachy stalowej ocynowanej systemowe

4.7 Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z elewacjami stosowac nastgpujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy, rusztowania,
pozostaty sprzgt przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia;
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.8 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

4.9 Wykonanie robét

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania robot elewacyjnych:

ePrzed wykonaniem pokrywczych nalezy przygotowaé (oczyscic) istniejace podloze z blachy trapezowej. Usunaé pozostatosci po

rozbidrkach

ePlyty PIR gr 16cm uktadaé zgodnie z technologia producenta na folii paroizolacyjnej

eStosowac pape termozgrzewalng na osnowie z wtokniny poliestrowej: podktadowa i nawierzchniowa. Roboty nalezy wykonaé

zgodnie z zalagczonym przedmiarem robot , zgodnie z Polskimi Normami oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami

*Obrobki stalowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,66-0,60 mm wg PN-EN 10203:1998

eSwietlik tukowy na dachu o wymiarach ok. 300x300cm wykonaé na wzor istniejacego. Pokrycie $wietlika: ptyta poliweglanowa

oDla prawidlowego wykonania robdt nalezy postawi¢ rusztowanie, ktore musi zosta¢ zaprojektowane przez Wykonawce i

odebrane przez Inspektora Nadzoru



4.10 Zakres wykonywanych roboét

Zgodnie z dokumentacjg projektowa

4.11 Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Warunki techniczne odbioru :
eBadanie podloza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdt;

Materialy izolacyjne

eWymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

eMaterialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

oOdbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno§¢ z dokumentacja przetargowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

oW przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

eNie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

przedmiotowych norm.

eNie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
®Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdow oraz udokumentowaniu jej.

4.12 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.13 Jednostka obmiarowa
. Jednostka obmiarowa jest: 1 m*

4.14 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czes$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania elewacji powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post¢pu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postgpu robot,
kontrolujac ich jakos$¢ .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

4.15 Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

4.16 Przepisy zwigzane

. Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:



PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe;

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltdowne parametry.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach elewacyjnych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

e PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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