
Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich 

ilości

Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1,1 D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

0,577km

km 0,577

1,2 D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.2.1

Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni  z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy,  

utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i

zagęszczeniem
szt. 22,00

1,3 D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.3.1 Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

- wg zestawienia robót ziemnych = 185,32m3
m3 185,32

1.3.2

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko w bliskości robót

- wg zestawienia robót ziemnych = 26,07m3
m3

26,07

1,4 D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod  budowę

*

1.4.1 Rozebranie nawierzchni tłuczniowo-żużlowej gr. 10 cm

- wg wykazu rozbiórek = 2600 m
2

m2 2600,00

1.4.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm

- wg wykazu rozbiórek = 30 m
2

m2 30,00

1.4.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa łmanego gr. 20 cm

- wg wykazu rozbiórek = 30,0 m
2

m2 30,00

1.4.4 Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją

- wg wykazu rozbiórek =787,50 m
3

m3 787,50

1,5 D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod  budowę

* *

1.5.1 Przestawienie hydrantu szt. 1,00

1.5.2 Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych szt 5,00

1.5.3 Regulacja włazów kanałowych szt 8,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2,1 D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacją urobku

- wg wykazu robót ziemnych = 876,37 m3
m3 876,37

2,2 D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.2.1. Wykonanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu

- wg wykazu robót ziemnych = 146,02 m3
m3 146,02

3 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3,1 D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

3.1.1

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wg wykazu zjazdów = 253,60 m
2

- pobocza z kruszywa łamanego - 747,3 m
2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 2501,48 m
2

m2

3 502,38

3.3. D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

3.3.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2755,08 m2
m2 2 755,08
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3.3.2. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2385,51 m2
m2 2 385,51

3.3.3. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 5140,59m2
m2 5 140,59

3.4. D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

3.4.1. Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3

- wg wykazu zjazdów = 747,3 m2
m2 747,30

3.4.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3

- wg wykazu zjazdów = 253,60 m2
m2 253,60

3.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 2501,48 m
2

m2 2 501,48

3.5. D 04.05.01

45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

3.5.1. Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa grubości 15 cm

- wg zestawienia zjazdów = 253,60m2
m2 253,60

3.5.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa  grubości 21 cm - wg 

zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych

=2501,48m2

m2 2 501,48

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1. D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

4.1.1. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych =2385,51m2
m2 2 385,51

4.1.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 2327,52 m2
m2 2 327,52

4.1.3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 5 cm

- wg wykazu zjazdów = 253,60 m2
m2 253,60

5 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

5.1. D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

5.1.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 4,00

5.1.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblask. do gotowych słupków - typ B kpl. 4,00

5.1.3. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblask. do gotowych słupków - typ D kpl. 2,00

5.1.4. Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót kpl. 1,00

5,2 D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

5.2.1 Montaż barier U-11a - 8+6 = 14m m 14,00

6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

6,1 D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

* *

6.1.1 Ustawienie krawężników betonowych 15x22z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

-155+108 = 263m

m 263,00

7 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

7.1. D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

7.1.1. Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm

humus z odzysku - wg wykazu robót ziemnych = 260,70 m2
m2 260,70

7.1.2. Sadzenie drzew

- drzewa gatunku jarząb pospolity o minimalnych obwodach pni 8-12 cm mierzonym na wys. 100 cm wraz z 

ustabilizowaniem drewnianymi palami

szt. 17,00



8 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

8.1. GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg

*

8.1.1. Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem

mapy  i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych

km 0,577
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