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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  zadania
pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm. Chęciny”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w podpunkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi: ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7, ST-8, ST-9, ST-10, ST-11, ST-12, ST-13.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz za ich  zgodność z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w szczegółowych warunkach zamówienia przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz z kompletną dokumentacją projektową oraz ST, lokalizację punktów głównych trasy oraz
reperów.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacje Techniczne
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowa i ST.  Dane
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  materiały  lub roboty  nie  będą w pełni  zgodne z  Dokumentacja Projektowa lub ST
i wpłynie  to  na  nie  zadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tym-
czasowe urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez inspektora, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny  wzgląd  na:  lokalizację baz, warsztatów,
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Koszty  związane z ochrona środowiska  w czasie wykonywania  robót nie podlegają odrębnej  zapłacie
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie  budowy oraz  w  maszynach i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane w  sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
Koszty związane z  ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie  podlegają  odrębnej  za-
płacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  po-
twierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót,  które maja być wykonane w zakresie  przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na  terenie
budowy i powiadomić inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  inspektora.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  do
robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyska-  ne z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie  postępu
robót
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z  badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  inspektorowi  nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów
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z jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów, ukopów i  miejsc  pozyskania piasku i  żwiru będą
formowane w hałdy  i  wykorzystane przy  zasypce i  przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  kontrakcie  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
wymagań kontraktu lub wskazań inspektora.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  inspektora,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  inspektor  będzie  przeprowadzał  inspekcje  wytwórni  będą  zachowane  następujące
warunki:
a) inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  inspektora.  Jeśli  inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie tych
materiałów do innych robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie
przewartościowany przez inspektora.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do  robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości i  były dostępne  do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inspektora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora.  Liczba  i  wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej,  ST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.  Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,
zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  pojazdów  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora będą
usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty
normalnie  występujące przy  produkcji  i  w  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia inspektora  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod
groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia ba-  dań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby
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zapewnić wykonanie robót zgodnie z  kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.
Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badan,  inspektor
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez inspektora.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  inspektora  będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,  albo
inne  procedury  zaakceptowane przez inspektora.  Przed  przystąpieniem  do pomiarów  lub badań,
Wykonawca powiadomi  inspektora  o  rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badan  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i  robót z  wymaganiami  ST na  podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów
technicznych,
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- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1,
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.  Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która do- konała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
− uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia inspektora,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do

dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
inspektora.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
a) decyzję pozwolenia na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły z odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i
ST  w  jednostkach  ustalonych  w  zestawieniu  elementów  rozliczeniowych.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  zestawieniu  elementów
rozliczeniowych lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w [m3] jako długość pomnożoną przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
specyfikacji  technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem.
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (częściowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacja projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (częściowego)
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementów rozliczeniowych.
Dla  pozycji  tabeli  wycenionych  ryczałtowo  podstawa  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków

i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki  obliczone zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do cen jednostkowych nie  należy  wliczać

podatku VAT.
Cena  jednostkowa  (kwota)  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycje  w  wycenionej  tabeli
(zestawieniu)  elementów  rozliczeniowych  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-0 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- dostarczanie materiałów i sprzętu,
- wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych,
- wykonywanie fundamentów,
- zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,
- dostarczanie i zamocowanie tarcz znaków oraz tablic,
- dostarczenie i montaż tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy ochronnych

i kładek dla pieszych,
- utrzymywanie i demontaż wszystkich elementów oznakowania na czas robót,
- przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiarów i badan zgodnie ze specyfikacją techniczną.
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas robót nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
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ST-1 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I TRAS
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  odtworzeniu  punktów
wysokościowych i  obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe. W zakres robót pomiarowych,
związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  tras  i  punktów

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektów), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie  materiały  stosowane do wykonania  robót muszą być  zgodne z  wymaganiami  niniejszej  SST
i dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia  punktów głównych tras  należy  stosować pale  drewniane z  gwoździem lub prętem
stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o  długości  około  0,50  metra.  Pale  drewniane
umieszczone poza granicą robót ziemnych,  w sąsiedztwie  punktów załamania tras,  powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować  paliki  drewniane  średnicy  od  0,05  do  0,08  m  i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki 
Sprzęt stosowany do odtworzenia tras, sieci i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne
niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez
osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca  powinien  natychmiast
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub)
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien
sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z  rzeczywistymi
rzędnymi terenu. Jeżeli  Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej
decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych
w  dokumentacji  projektowej  i rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną
wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe,  punkty  główne trasy  i  punkty pośrednie osi  trasy muszą  być  zaopatrzone
w oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę
świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali  drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Wykonawca  powinien  założyć  robocze  punkty
wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć
poza granicami robót związanych obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych,  istniejących  budowlach.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć
w postaci  słupków  betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez  Inżyniera.  Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Kontrole  jakości  prac  pomiarowych związanych z  wyznaczaniem trasy  i  punktów wysokościowych
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
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ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką warstw nawierzchni
z mieszanek mineralno – bitumicznych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany  poniżej, lub inny
zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

- spycharki,
- ładowarki,
- koparki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt.
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz wskazanych przez inspektora nadzoru.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, inspektor
nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostanie  określony
przewidziany  odzysk  materiałów.  Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub ręcznie
w sposób  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły
(wykopy) powstałe po rozbiórce i znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową
będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów
należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie
gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  powinno  spełniać  odpowiednie
wymagania określone w ST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
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ST-3 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST  dotyczą  zasad prowadzenia robót  ziemnych do ułożenia  wszelkiego
rodzaju konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robót należy stosować:
 koparki,
 równiarki  samojezdne lub spycharki  uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (inspektor może

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny),

 walce statyczne,
 walce wibracyjne,
 zagęszczarki płytowe.
W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych robót jest możliwe
wyłącznie za zgodą inspektora,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.
5.3. Wykonanie koryta
Wykopy pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego i chodnik wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Za
zgodą inspektora nadmiar gruntu zagospodarować na terenie działek objętych inwestycją lub wywieźć w miejsce
wskazane  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  wskaże miejsca przeznaczonego do
składowania, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować nadmiar gruntu we własnym zakresie. Koszty
związane z wywozem oraz składowaniem gruntu pokryje Wykonawca.
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5.4. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania
po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Jeżeli  powyższy  warunek  nie jest  spełniony
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość zaakceptowana przez inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania właściwej wartości wskaźnika zagęszczenia.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego (lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora)
i następnie przystąpić do profilowania podłoża. Ścięty grunt powinien być odwieziony na odkład.
5.5. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczania  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione  przez  Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez inspektora.
5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po
wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  w  sposób  zaakceptowany  przez  inspektora.  Jeżeli
wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to  przed  przystąpieniem do
układania warstw nawierzchni należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża
inspektor  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków
transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia
robót zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w  zakresie  i  z
częstotliwością  gwarantująca  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano
w niniejszej specyfikacji.
6.4. Sprawdzenie i dokładność wykonania
Sprawdzeniu podlegają elementy wykonania koryta.
6.4.1. Równość podłoża
Nierówności  profilowanego  podłoża  należy  mierzyć  łatą  co  5m  w  kierunku  podłużnym.  Nierówności
poprzeczne należy mierzyć 4 m łatą co najmniej raz na 10m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i  poziomicy co najmniej raz na 5m i dodatkowo we
wszystkich punktach  głównych łuków poziomych.  Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne
z projektem z tolerancja ±0,5% .
6.4.3. Głębokość koryta i rzędne podłoża
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzić  co  5m  na  krawędziach.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i (minus) –2 cm.

2



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm. Chęciny

6.4.4. Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać co 5m w osi i na jej krawędziach. Oś w planie nie może być
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż o 5 cm.
6.4.5. Szerokość koryta
Szerokość  należy  sprawdzić  przynajmniej  raz  na  5  m.  Szerokość  nie  może  się  różnić  od  szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  cech  geometrycznych
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się w metrach kwadratowych [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór  wykonywanego  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  jest  dokonywany  na
zasadach odbioru robót  zanikających i  ulegających zakryciu  określonych w ST-0  „Wymagania  ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność  za  metr  kwadratowy  [m2]  wykonanego  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych
z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena jednostkowa 1
metra kwadratowego [m2] profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
 prace pomiarowe,
 prace przygotowawcze,
 dostarczenie sprzętu,
 ew. naprawa kryta wykonanego podczas wykopów,
 profilowanie podłoża,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na odkład,
 zagęszczanie podłoża do wymaganych wskaźników zagęszczenia,
 utrzymanie podłoża,
 pomiary i badania kontrolne.
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ST-4 PODSYPKA PIASKOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstwy  podsypki  piaskowej  stanowiącej  część  podbudowy  pomocniczej,  przy  realizacji  zadania
pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm. Chęciny”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw podsypki piaskowej gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne boiska wielofunkcyjnego.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Piasek wg PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Dopuszcza się użycie pełnowartościowego i niezanieczyszczonego
materiału z robót ziemnych. 
2.2. Właściwości
- różnoziarnistość

d60 : d10 ≥5
gdzie: d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą lub 
odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą lub 
odcinającą,

- szczelność:
    D15 : d85 < 5

gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej,
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelności musi być spełniony,
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
- wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481, metoda I lub II), badanego

zgodnie z normą BN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczalność  –  wartość  współczynnika  wodoprzepuszczalności  powinna  przekraczać  8  

m/dobę.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043, PNEN 

13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gruntu 1 i 2. 
2.3. Składowanie
Jeżeli  materiał  przeznaczony do wykonania warstwy odsączającej  lub odcinającej  nie  jest  wbudowany
bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  składowania,  to
Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami  kamiennymi.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i  dobrze
odwodnione. 
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien dysponować:
- równiarką,
- walcem statycznym,
- zagęszczarką płytową.
4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

1



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm. Chęciny

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie warstwy podsypki należy poprzedzić wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego
zagęszczenia. Profilowanie podłoża powinno być wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i
skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementów nawierzchni.  Kruszywo powinno
być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.  Nierówności  lub
zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie  dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie.  W  przypadku  warstwy  z  kruszywa
dopuszcza  się  ruch  pojazdów  koniecznych  dla  wykonania  wyżej  leżącej  warstwy  nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie:
- szerokość warstwy (nie może się różnić o więcej niż +10 cm, -5 cm),
- równość warstwy (należy mierzyć łatą wg BN-68/8931-04, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm),
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%),
- rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm i -2 cm),
- grubość warstwy 15 cm (tolerancja +1 cm i -2 cm),
- wilgotność kruszywa wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do +10%).
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podsypki piaskowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały wyniki pozytywne.  Odbiór
warstwy  podsypki  piaskowej  należy  dokonać  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników z bieżącej kontroli jakości materiałów i robot,
ewentualnych badań i pomiarów uzupełnionych oraz oględzin warstwy. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania 1m2 podsypki piaskowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
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ST-5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  pod-
budowy z kruszywa łamanego wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
2.2. Uziarnienie kruszywa
Dolną warstwę podbudowy chodnika (dojścia) o gr. 12 cm wykonać z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm wg
BN84/6774-02. Górna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa kamiennego 0-40 mm wg BN84/6774-02.
Dolną warstwę konstrukcyjną boiska wielofunkcyjnego o gr. 15 cm wykonać z kruszywa kamiennego 31,5-
63 mm, górna warstwa gr. 7 cm z kruszywa kamiennego 4-31,5 mm, warstwa wyrównawcza z kruszyny
kamiennej w-4 mm.
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31,5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24

0,075 3-12

Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej  granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  Wymiar  największego ziarna
kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej  jednorazowo.  Frakcje  kruszywa
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito
0,5 mm.
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2.3. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg

1 Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 PN-B-06714-16

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie
więcej niż

1 PN-B-04481

3 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01

4 Ścieralność w bębnie Los Angeles
 1 ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
 2 ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,
nie więcej niż

35

30

PN-B-06714-42

5 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18

6 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamra-
żania, %(m/m), nie więcej niż 5

PN-B-06714-19

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie więcej niż: 1

PN-B-06714-28

8 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 80 PN-S-06102

2.4. Źródła materiałów
Wszystkie materiały do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
inspektora  nadzoru.  Materiał  należy  dostarczyć  inspektorowi  do  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  inspektorowi  wyniki  badań  laboratoryjnych  łącznie  z projektowaną
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Zatwierdzenie źródła materiału nie oznacza, że
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Materiały,  które nie
spełnią wymagań zostaną odrzucone.
3. SPRZĘT
Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować:
 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę,
   równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
   walce ogumione i  stalowe wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudnodostępnych powinny być
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne.
4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Paliki  lub  szpilki  powinny  być  ustawione  w  sposób  zaakceptowany  przez  inspektora.  Rozmieszczenie
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach
nie większych niż co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać
w mieszarkach  lub  poprzez  przemieszanie  składników  w  inny  sposób  gwarantujący  otrzymanie
jednorodnej mieszanki spełniającej wymagania niniejszej ST.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
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powinien zostać osuszony przez mieszanie i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność mieszanki  kruszywa jest
niższa  od  optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi dokumentacji technicznej. Próbki
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny
być na bieżąco przekazywane inspektorowi.
6.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17.
6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  lub  według  zaleceń
inspektora nadzoru.
6.2.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3. Próbki do
badań  pełnych  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy  w  obecności  inspektora
nadzoru.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczać 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.6. Grubośćć podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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ST-6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki betonowej wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Zastosowanie ma kostka betonowa prostokątna o proporcji boków 1:2 typu „Holland” gr. 6 cm w kolorze
szarym.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej 10x20 cm.
Struktura  wyrobu powinna być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.  Powierzchnia  górna kostek
powinna być równa i szorstka, a krawędzie  równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.4. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie
więcej niż 5%.
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2.2.5. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.
2.2.6. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych  parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  Kostki
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia  nie niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza się  wykonanie nawierzchni,  jeśli  w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się  w granicach od 0 st.C do +5 st.C,  przy  czym jeśli  w nocy spodziewane są
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przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy,
papą itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne
odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania pod-
sypka  zagęszcza  się. Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych  urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni  należy  prowadzić  od krawędzi  powierzchni  w kierunku jej  środka i  jednocześnie
w kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po  ubiciu  nawierzchni  wszystkie  kostki  uszkodzone  (np.  pęknięte)  należy  wymienić  na  kostki  całe.
Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna  wynosić  od  3  mm  do  5  mm.
W przypadku  stosowania  prostopadłościennych kostek  brukowych zaleca  się  aby osie  spoin  pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 st., a wierzchołek utworzonego kąta pro-  stego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z  piórami
gumowymi.
Nawierzchnię na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek  (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  Poza tym,
przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badań przedstawia inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  ST  i  obejmuje
w szczególności:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej
niż  2  razy  na  100  m2  nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci inspektor nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod obrzeża.
Zasady ich odbioru są określone w ST-0 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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ST-7 NAWIERZCHNIA MINERALNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni mineralnych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  i  obejmują
wykonanie nawierzchni mineralnych alejek pieszo-rowerowych. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą
wykonania warstwy nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni mineralnej
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól
golfowych  i  innych  miejsc  przeznaczonych do  rekreacji.  Nawierzchnia  składa  się  z  czystego  materiału
budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir
i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakości.  Nawierzchnia  nie  kruszy  i  nie  pyli  się,  jest  odporny  na  działanie  zewnętrznych  warunków
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość wymagana wg
DIN 18 035-5

Rozkład wielkości ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamień naturalny

Kolor beżowy

Postać ziaren łamane

Powierzchnia szorstka

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4

Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0

Określenie przepuszczalności wody(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):
Wyniki doświadczeń (cm/s)

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4
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Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):
Wartości zmierzone (kN/m2)

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4
Wymóg tS ≥ 50,0

Uwaga:
- Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody nawierzchnia nie może zostać

odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym
zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć
ubijaka  ręcznego.  Materiały  do  wykonania  Nawierzchni  dostarczane  są  zawsze  w  stanie,  którego
wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.
- Pochylenie  podłużne  drogi  z  Nawierzchnią,  może  w  zasadzie  wynosić  dwukrotność  pochylenia

poprzecznego. Pochylenie podłużne  10%  powinno  mieć  pochylenie  poprzeczne  5%.  Od  3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi  bądź miotły.  Dzięki

temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.
- o wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne  uszkodzenia  będące  wynikiem  wandalizmu  należy  zagrabić  oraz  ponownie  ubić

nawierzchnię.
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych

(słońce – deszcz – słońce)
- Nawierzchni  nie  wykonywać  podczas  mrozów  ani  w  temperaturze  zbliżonej  do  temperatury

zamarzania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2. Dobór sprzętu do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni  powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek,
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania

wody,
- walców statycznych lekkich i średnich. 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywana będzie nawierzchnia. 
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badanie właściwości materiałów
Sprawdzenie  właściwości  materiałów  polega  na  zbadaniu  i  porównaniu  wyników  z  wymaganiami
Producenta. 
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6.3. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszanki
Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami.
6.5. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  wykonywanej  warstwy  polega  na  ciągłej  ocenie  wizualnej
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 
6.6. Pomiar grubości
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
6.7. Pomiar szerokości
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na
10 m.
6.8. Pomiar równości
Sprawdzenie równości  podłużnej  należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy  użyciu
planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. Sprawdzenie równości warstwy wykonuje
się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na10 m
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod obrzeża.
Zasady ich odbioru są określone w ST-0 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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ST-8 OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
obrzeży betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obrzeży
betonowych wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
2.2. Obrzeża betonowe 2.2.1.Typ obrzeży betonowych
Zastosowanie mają obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm.
2.2.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Odchyłki wymiarów obrzeży

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tabl. 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek l

Elementy
betonowe

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) mm ograniczających 
pozostałe powierzchnie

niedopuszczalne

liczba max 2

długość mm max. 20

głębokość mm max.
6

1

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka mm
Gatunek l

l +/-8
b. h. +/-3
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2.2.3. Składowanie
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, rodzajów, klas I gatunków należy
układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 2.5  cm,
szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeży.
2.2.4. Kontrola
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Przy
odbiorze  partii  obrzeży na  budowie Wykonawca powinien przeprowadzić  badania w zakresie wyglądu
zewnętrznego.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki, zgodnie z PN-80/B-
10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek.
W razie wystąpienia wątpliwości inspektor nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć
zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.
2.3. Cement
Cement użyty do wytwarzania betonów oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien być marki nie
niższej niż 35, odpowiadać BN-88/B-30000. Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej
do  wypełniania  spoin  obrzeży  powinien  odpowiadać  PN-88/B-3000.  Cement  powinien  być  pakowany
i dostarczany w workach papierowych wg PN-76/P-79005. Rozpoczęcie rozładunku każdej  dostawy można
dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta Wykonawca  ma
obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości, objętości i 28 dniowej wytrzymałości
cementu wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna być odmiany "I" i odpowiadać
wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków.
2.5. Beton
Do produkcji obrzeży należy stosować beton min. klasy B20.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości min. 0,7 R.
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości  tej
warstwy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050.
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5.3. Ustawienie obrzeży
5.3.1. Podłoże obrzeży
Obrzeża ustawiać należy na ławie z betonu kl. C12/15.
5.3.2. Niweleta obrzeża
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu pieszego.
5.3.3. Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana elementów powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana elementu należy ubić.
5.3.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić  sprawność  sprzętu,
środków  transportu,  zasoby  sprowadzonych  materiałów  oraz  inne  czynniki  zapewniające  możliwość
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów
robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z
dokumentacja projektową, ustaleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne" oraz w zakresie rodzaju
badań  i  tolerancji  wykonania  robót.  Częstotliwość  kontroli  powinna  być  uzależniona  od  potrzeb
gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego
dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać +/- 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż +/-1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach [m].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
8.2. Odbiór robót
Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. Od- biór
obrzeży betonowych powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.2. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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ST-9 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem
elementów małej architektury.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów
małej architektury wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
2.2. Ławki
Wymiary:
– długość całkowita: 200 cm
– wysokość siedziska: 43 cm
– głębokość: 40 cm
– wysokość oparcia: 40 cm
– wymiary deski: 45/70 mm.
Deski do ławki wykonane z wysokiej klasy drewna skandynawskiego. Każda deska posiada zaoblenia i nie
posiada żadnych kantów. Kolor brązowy.  Stelaże wykonane z rur fi 60, malowanych proszkowo na kolor
czarny. 
2.3. Kosze na śmieci
Wymiary:
– wysokość 54,5 cm,
– szerokość 38 cm,
– wyposażony w cynkowany wkład,
– pojemność 35 l.
Konstrukcja stalowa w całości spawana. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny. Rodzaj drewna 
świerk skandynawski. Kosz posiada możliwość mocowania do podłoża.
2.4. Stojaki na rowery
Wymiary:
– długość 220 cm,
–  szerokość 40 cm
– wysokość ok 30 cm,
– konstrukcja w całości spawana i ocynkowana.
Całość  konstrukcji  jest  spawana bez  ruchomych  elementów.  Materiał  ze  ścianką  2  mm co  wydłuża
żywotność i gwarantuje stabilność. 
Stojak posiada otwory co daje możliwość przymocowania do podłoża. 
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty należy wykonywać ręcznie.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający  je  przed uszkodzeniem i  zniszczeniem w
sposób  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  języku  polskim.  Na  każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- wymiary,
- datę produkcji i nr partii,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- nr aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie  elementów  powinno  zapewniać  stałą  gotowość  użycia  ich  do  montażu.  Materiały
powinny  być  przechowywane w pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach  półotwartych
z bocznymi  osłonami  przeciwdeszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od  materiałów  i  substancji
działających szkodliwie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej do
każdego elementu zagospodarowania.
Roboty związane z montażem elementów małej architektury należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność środków
transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia
robót zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych
badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów
powinna być zgodna z Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych  materiałów.  Zasady kontroli
powinien  ustalić  kierownik  budowy  w porozumieniu  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego. Kontrola
robót obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną,
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
6.4. Sprawdzenie i dokładność wykonania
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
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- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia  antykorozyjnego –  makroskopowo,  przez  pomiar  grubości  powłoki  i  jej  szczelności,

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać
przy odbiorze każdej partii elementów.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury jest
sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
- średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Płatność za szt. wykonanego elementu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na
podstawie pomiarów i badań.
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ST-10 NAWIERZCHNIA BOISKA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni boiska.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych  w p.  1.1.  związanych z  realizacją  zadania  pn.:  „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.
Czerwona Góra gm. Chęciny”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni
boiska wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
2.2. Nawierzchnia boiska
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona
do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu „2S” o łącznej grubości 16 mm na
podbudowie elastycznej tzw. ET o gr. 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza w formie
maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi
warstwa  systemu poliuretanowego,  wypełniona  granulatem EPDM.   Dolna  warstwa  gr.  8  mm,  górna
warstwa – również 8 mm.  
Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze GS(mieszczące się w przedziale) niż opisane w tabeli:
Grubość nawierzchni 16 mm – 16,5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,4 MPa
Wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 40 %
Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC ≤ 3mm

Amortyzacja (redukcja siły) 10-40 ºC 25 % – 50 %

Poślizg (EN 13036-4)  
Nawierzchnia sucha
Nawierzchnia mokra

80 – 110
55 - 110

Odporność na ścieranie 1,35 – 1,40 g

Nawierzchnia  musi  być  przyjazna  dla  otoczenia  i  ludzi  korzystających  z  niej,  a  zawartość  związków
chemicznych musi mieścić się w granicach  opisanych  w tabeli poniżej:

parametr wartości
DOC - po 24 godzinach ≤ 7,0 mg/l
ołów (Pb) < 1,0 µg/l
kadm (Cd) < 0,2 µg/l
chrom (Cr) < 1,0 µg/l
rtęć (Hg) < 1,0 µg/l
cynk (Zn)    0,12 mg/l
cyna (Sn) < 0,02 mg/l
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ET - warstwy nośna - „elastyczna” grubości 3,5 cm.
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym,
jednoskładnikowym  z  żwirem  kwarcowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy
rozkładarki  mas  poliuretanowych.  Granulat  gumowy  mieszany  jest  z  systemem  poliuretanowym  (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.  
2.3. Odwodnienie
Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez  korytka odwadniające powierzchniowo na
teren zielony działki oraz do gruntu poprzez zastosowania nawierzchni boiska przepuszczalnej dla wody. 
2.4. Wyposażenie boiska
2.4.1. Siatkówka, tenis ziemny
Słupki do siatkówki – 1 kmpl. - słupki z profilu owalnego, aluminiowego 117x71 mm. Regulacja wysokości
zawieszenia siatki  od 1,06 do 2,43m, do gry w siatkówkę,  tenisa,  badmintona składający się z  dwóch
słupków (jeden  z  elementami napinającymi,  drugi  z  napinaczem śrubowym siatki).  Dodatkowo tuleje,
dekle,  siatka  czarna  do  siatkówki  z  antenkami  1  kpl.  Należy  zamontować  tuleje  (wg  wytycznych
producenta)  do  słupków  siatkarskich  z  możliwością  zaślepienia  deklami  po  ich  zdjęciu  celem
zabezpieczenia.
2.4.2. Koszykówka
Kosze do koszykówki – 2 szt. - o konstrukcji jednosłupowej, słup wykonany z profilu stalowego o wym.
min.  100x100x3mm,  malowany  proszkowo,  długość  słupa  330cm.  Maszty  zabezpieczone  osłonami
ochronnymi.  Tablica  wykonana  z  polipropylenu,  wodoodporna,  o  wym.  105x180cm.  obręcz  uchylna
wykonana z pełnego pręta stalowego o średnicy min.17mm, podpory obręczy wykonane z pręta stalowego
o  średnicy  min.  13mm,  tylna  blacha  o  grubości  min.  5mm,  malowana  proszkowo,  siatka  stalowa,
mechanizm regulacji wysokości, tuleje, dekle maskujące – 4 szt.
2.4.3. Piłka ręczna
Bramki aluminiowe - 2 szt. - profesjonalne (3x2m), profil wzmocniony, montowane w tulejach, plus siatki
do  bramek.  Bramki  mocowane  w  tulejach  osadzonych  w  podłożu  (tuleje  oraz  dekle  maskujące  są
dostarczane w komplecie).  Profil  80 x 80 mm wzmacniany z łukami składanymi.  Rama główna bramki
łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. Siatki do piłki
ręcznej treningowe z piłkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE. 
Należy  zamontować  tuleje  (wg  wytycznych  producenta)  do  słupków  do  bramek  do  piłki  ręcznej  z
możliwością zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny być wyposażone w
sączki odprowadzające wodę deszczową w podsypkę piaskową.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty należy wykonywać ręcznie i mechanicznie za pomocą sprzętu zaakceptowanego przez inspektora.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Materiały  można przewozić  dowolnymi  środkami transportu  w warunkach zabezpieczających je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z  granulatu  gumowego  o  granulacji   1-4  mm,
połączonego   lepiszczem  poliuretanowym,  jednoskładnikowym  z  żwirem  kwarcowym,  nie
prefabrykowana,  przepuszczalna  dla  wody.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy
rozkładarki  mas  poliuretanowych  na  placu  budowy.  Granulat  gumowy  mieszany  jest  z  systemem
poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.  
Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii
wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systemów i produktów.
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Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych:
 Nawierzchnia  poliuretanowa  powinna  być  przeznaczona  do  wykonania  na  terenie  budowy.  Nie

dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).
 Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o  kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym
wykonywanego zadania.

 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w niniejszej ST
należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub  Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.

 Wykonawca  winien  złożyć  gwarancję  na  oferowaną  nawierzchnię  potwierdzoną  przez  producenta
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność środków
transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia
robót zgodnie z PZJ.
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych za-
świadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych
badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań ma- teriałów
powinna być zgodna z Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych  materiałów.  Zasady kontroli
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Kontrola robót obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną,
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
 Atest PZH
 Karta Techniczna potwierdzona przez producenta 
 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
 Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2014
 Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej 
W/w dokumenty należy  dołączyć  do oferty przetargowej  w formie kopii  potwierdzonych za  zgodność
z oryginałem. Roboty wykonać wg. technologii i zaleceń dostawcy nawierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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ST-11 PIŁKOCHWYT
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót  związanych z  budową
piłkochwytów.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową piłkochwytów
wg dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
2.2. Piłkochwyt
Piłkochwyt  z  siatki  polipropylenowej,  bezwęzłowej,  wysokiej  wytrzymałości,  oczko  10x10cm,  grubość
splotu 4 mm, kolor zielony o wys. 4m i 6 m na słupach kwadratowych stalowych 80x80x4mm, malowanych
farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym.
W  ogrodzeniu  w  części  północnej  zamontować  bramę  wjazdową  o  szerokości  3,00  m  oraz  bramkę
wejściową o wymiarach 1,50x2,00 m. W części południowej piłkochwytu bramka wejściowa o wymiarach
1,50x2,00 m. Podczas montażu bramek i bram w piłkochwycie należy uwzględnić dodatkowe wzmocnienie
z elementów stalowych umożliwiających ich montaż.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  pod  warunkiem  zapewnienia  realizacji  robót
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz umową.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,  a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu
terenu betonem C16/20.
Montaż  pikłkochwytu  wykonać  zgodnie  z  instrukcja  producenta  wybranego  systemu  z  zachowaniem
wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej i ST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo
dopuszczenia lub atest na materiały przeznaczone do montażu.
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W czasie wykonywania piłkochwytu należy zbadać:
- zachowanie wyznaczonej trasy,
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- prawidłowość wykonania dołów pod słupy,
- poprawność ustawienia słupów,
- prawidłowość wykonania piłkochwytu (wysokość, prawidłowość montażu),
- rozstaw słupów i ich zabetonowanie.
Wszystkie  materiały  niespełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  zostaną  przez
inspektora  odrzucone  i  nie  dopuszczone  do  zastosowania.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują
odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarową 
piłkochwytu jest metr - m.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw
wadliwie  wykonanego  ogrodzenia.  Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  pomiarów
i badań z bieżącej kontroli.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości zastosowanych
materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.
Powierzchnie
Cena 1 m piłkochwytu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji piłkochwytu oraz materiałów

pomocniczych,
- ustawienie piłkochwytu,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
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ST-12 SCHODY TERENOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
schodów terenowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Góra gm.
Chęciny”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem schodów
terenowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
2.2. Do wykonania schodów potrzebne są następujące materiały:
- piasek na podsypkę wg PN-B-11113,
- kostka brukowa grubości 6 cm,
- obrzeża betonowe 8x30x100 cm,
- cement na podsypkę wg PN-B-19701,
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Prace można wykonywać przy
pomocy sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Podczas transportu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do
wykonania schodów. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie Robót przy układaniu schodów powinno przebiegać w następujący sposób:
- w  istniejącej  skarpie  należy  wykonać  koryto  o  odpowiedniej  głębokości  i  szerokości  nieznacznie

większej od szerokości schodów,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,
- wykonanie ław pod obrzeża z betonu C16/20,
- ułożenie obrzeży,
- ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 ręcznie z zagęszczeniem,
- ułożenie stopni z kostki brukowej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
W czasie wykonywania schodów należy kontrolować,  aby schody zachowały  projektowane pochylenie
i prostoliniowość biegu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m schodów terenowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady ogólne odbioru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane schody należy uznać za zgodne z SST i Dokumentacją Projektową.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów schodów terenowych.
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ST-13 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem
i pielęgnacją trawników na terenie.
2. MATERIAŁY
Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:
ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w
pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia.
Nasiona traw
Nasiona  traw  najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych  gatunków.
Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,  numer
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Transport  materiałów  do  zieleni  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi,  ani
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i  kompost (ok. 2 do 3 cm),  przy zakładaniu trawników na
gruncie  rodzimym  krawężnik  powinien  znajdować  się  2  do  3  cm  nad  terenem,  teren  powinien  być
wyrównany  i  splantowany,  ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana
z kompostem,  nawozami  mineralnymi  oraz  starannie  wyrównana,  przed  siewem  nasion  trawy  ziemię
należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, siew powinien być dokonany
w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie
płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, że ST przewiduje inaczej, na
skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba, że ST przewiduje inaczej, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna
być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla
podsiąkania wody. Jeżeli  przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować
wału  gładkiego,  mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu
podanego w ST.
Pielęgnacja trawników
Najważniejszym  zabiegiem  w  pielęgnacji  trawników  jest  koszenie.  Pierwsze  koszenie  powinno  być
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, następne koszenia powinny się odbywać w
takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do
12  cm,  ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  można
przyjąć  pierwszą  połowę  października),  koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się
odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki
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chwastobójcze  o  selektywnym  działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6
miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak,  aby trawom zapewnić składniki  wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając
dawki  potasu  i  fosforu,  ostatnie  nawożenie  nie  powinno  zawierać  azotu,  lecz  tylko  fosfor  i  potas.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  w  czasie  wykonywania  nasadzeń  polega  na  sprawdzeniu:  oczyszczenia  terenu  z  gruzu
i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na
zwałkę,  wymiany  gleby  jałowej  na  ziemię  urodzajną  z  kontrolą  grubości  warstwy  rozścielonej  ziemi,
ilości  rozrzuconego kompostu,  prawidłowego uwałowania terenu,  zgodności  składu gotowej  mieszanki
traw  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej,  gęstości  zasiewu  nasion,  prawidłowej  częstotliwości
koszenia  trawników i  ich  odchwaszczania,  okresów  podlewania,  zwłaszcza  podczas  suszy,  dosiewania
płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową są jednostki przedmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
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