OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag, ul. Browarna 85,82-300
Elblag.

®=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

= Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 .
poz. 151, 200, 443, 528.)

= Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002. Nr 170. poz. 1393).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177,
poz., 1729);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
dla znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181).

® Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

= Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu robot.

=  Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu odcinkéw drdog gminnych na odcinkach ulic:
Agatowej, Diamentowej i Szmaragdowej. Zakres przedsiewziecia obejmuje odcinki drég gminnych
w Gronowie Gérnym, Gmina Elblag, Powiat Elblgski, wojewddztwo Warminsko-Mazurskie. Odcinki znajdujg
sie na ul. Agatowa dziatki 104/1, 104/2, ul. Diamentowa 88/2, ul. Szmaragdowa 88/1, 89/8, 89/22, 89/31,
89/245, 89/165, 89/228 obreb Gronowo Gérne. Dtugosci odcinkéw ul. Agatowa 0,33 km, Diamentowa
0,446 km, Szmaragdowa 0,32 km. tgczna dtugos¢ odcinkéw drég przewidzianych do remontu wynosi 1,097

km.



Szkic lokalizacyjny umiejscowienia zakresu remontu przedstawia mapka.
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1.3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi ,A” ul. Agatowa, na ktorym wykonywany jest remont rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulicy
Agatowej z ulica Szafirowa i koficzy na skrzyzowaniu z ulicg Diamentowa. Odcinek drogi ,,B” ul. Diamentowa, na
ktérym wykonywany jest remont rozpoczyna sie dojazdem do mini osiedla na dziatce 89/107 przebiega przez
skrzyzowanie z ulica Szmaragdowa i koniczy sie na skrzyzowaniu z ulica Agatowa. Odcinek drogi ,C”
ul. Szmaragdowa, na ktérym wykonywany jest remont rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulicy Diamentowej
przechodzi przez skrzyzowanie ulicy Rubinowg i dalej biegnie, jako droga ,$lepa” do zabudowan
jednorodzinnych i wielorodzinnych. Na odcinku drogi ul. Szmaragdowej po stronie potnocnej znajduje sie petka
autobusowa przeznaczona réwniez do remontu.

Odcinki drog na przedmiotowym zadaniu posiadajg nawierzchnie bitumiczng szerokosci od 3,00 m do 6,20 m.
Odcinek ,A” Ulica Agatowa, droga o przekroju ulicznym, o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem

lewostronnym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe].



Odwodnienie realizowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Chodniki ograniczone sg obrzezami
betonowymi 6x25cm.

Odcinek ,B” ul. Diamentowa, nawierzchnia bitumiczna jezdni, od strony chodnika (lewa) ograniczona jest
kraweznikami 15x30 cm, natomiast od strony gdzie nie wystepujg chodniki jezdnie nie posiada obramowania,
przy krawedzi zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz z kruszywa. Chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych
50x50 cm natomiast zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i bitumiczne. Chodniki ograniczone sg
obrzezami betonowymi 6x25cm. Odwodnienie jest realizowane do terendw zielonych w pasie drogowym.
Odcinek ,C” Ulica Szmaragdowa, droga o przekroju ulicznym z chodnikiem odcinkowo lewostronnym
i prawostronnym z ptyt betonowych 50x50 cm natomiast zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Odwodnienie realizowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Chodniki ograniczone sg obrzezami
betonowymi 6x25cm.

W catej miejscowosci Gronowo Goérne, a co za tym idzie na catosci zadania obowigzuje ograniczenie predkosci
do 40 km/h.

Ulica Agatowa krzyzuje sie z ulica Szafirowg - droga powiatowg. Natomiast ulica Diamentowa krzyzuje sie
z drogg techniczna drogi krajowej S22. Pozostate odcinki drdg krzyzujg sie ze sobg oraz z innymi drogami
gminnymi wewnetrznymi. Nie ma skrzyzowan innego typu.

Obecnie ruch na odcinku ,A” ul. Agatowa odbywa sie dwukierunkowo. Ruch pojazdéw na odcinku ,B”
ul. Diamentowa od poczatku zakresu do skrzyzowania z Szmaragdowa odbywa sie mijankowo
z pierwszenstwem przejazdu od ul. Szmaragdowej do poczatku zakresu. Na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul.
Agatowej ruch odbywa sie dwukierunkowo.

Ruch na odcinku drogi ,C” ul. Szmaragdowa od skrzyzowania z ulicg Diamentowa do skrzyzowania z ulica
Rubinowg odbywa dwukierunkowo. Od skrzyzowania z ul. Rubinowa (odcinek drogi $lepej) ruch odbywa sie
mijankowo.

W ramach remontu przedmiotowych ulic droga uzyska nowa nawierzchnie bitumiczng, wyremontowane
zostang istniejgce chodniki oraz zjazdy. W celu poprawy widocznosci usuniete zostang odcinkowo porastajgce
pobocza krzewy.

taczna dtugosc odcinkdw drog przewidzianych do remontu wynosi 1,097 km.

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

e Nawierzchnia bitumiczna jezdni, wskutek bardzo dtugiego okresu miedzyremontowego, jest w stanie
ztym (liczne i rozlegte spekania poprzeczne oraz spekania siatkowe, duze taty po remontach
czgstkowych, ubytki powierzchniowe nawierzchni, cienka warstwa nawierzchni bitumicznej)

e Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidtowych spadkdéw poprzecznych uniemozliwia

szybki sptyw wdd opadowych



e Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko postepujaca
degradacje nawierzchni

e Zdeformowana i miejscami porosnieta nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej

e (Czes¢istniejgcych zjazddw nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych krawedzi

e Uszkodzone i zanieczyszczone elementy odprowadzajgce wody opadowe z drogi na odcinkach
z chodnikami przylegtymi do jezdni

e Nalezy dokona¢ pielegnacji drzew przydroznych — odmtadzanie, usuniecie odrostéw, karczowanie
krzewdw odcinkowo na poboczach

e Oznakowanie pionowe w duzej czesci jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1 Rys 2

Rys 3 Rys 4




Rys 5

Rys 8

Rys 9

Rys 10




Rys. 13 Rys. 14

14.

STAN PROJEKTOWANY

1.4.1. ZAtOZENIA OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu komunikacyjnego.

Osiggniecie powyzszego zatozenia polegato to bedzie na:

poprawie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni i uzyskanie normatywnych
spadkdéw poprzecznych

poprawie i unormowaniu odwodnienia jezdni

poprawie ptynnosci ruchu

jednoznacznym wyznaczeniu zjazdow

zapewnieniu wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektéw generujgcych ruch

poprawie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i mieszkancéw

odnowie nawierzchni ciggdw pieszych i zjazdow

wymianie oznakowania pionowego na nowe



e odnowieniu i poprawie oznakowania poziomego jezdni
e poprawie widocznosci na drodze poprzez usuniecie krzewdw i odrostéw drzew porastajgcych skrajnie

drogowg

1.4.2. PARAMETRY DROGI

Parametry geometryczne.

Droga gminna — ul. Agatowa

e Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe

e Szeroko$¢ drogi po remoncie nie zmienia sie i wynosi od 5,60 m do 5,70 m
e Spadek poprzeczny daszkowy 2%

e Promienie tukow pionowych - brak

e Promienie tukow poziomych na drodze od R120 m

Droga gminna — ul. Diamentowa

e Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe

e Szeroko$¢ drogi po remoncie nie zmienia sie i wynosi od 3,60 m do 5,80 m
e Spadek poprzeczny jednostronny zmienny

e Pobocza szerokosci 0,75 m

e Promienie tukow pionowych - brak

e Promienie tukow poziomych na drodze od R32,50 m do R50 m

Droga gminna — ul. Szmaragdowa

e Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe

e Szeroko$¢ drogi po remoncie nie zmienia sie i wynosi od 3,15 m do 6,80 m
e Spadek poprzeczny jednostronny zmienny i daszkowy 2%

e Promienie fukow pionowych - brak

e Promienie tukow poziomych na drodze od R60 m

1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest techniczny projekt branzy drogowej obejmujgcy remont odcinkéow drog
gminnych stanowigcych ul. Agatowg, ul. Diamentowg i ul. Szmaragdowg w miejscowosci Gronowo Goérne
o facznej dtugosci 1,097 km. W wyniku przedsiewziecia droga uzyska nowa nawierzchnie bitumiczna.

Lokalizacja przedsiewziecia: wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Elblag, obreb



Gronowo Gorne - dziatki ul. Agatowa dziatki 104/1, 104/2, ul. Diamentowa 88/2, ul. Szmaragdowa 88/1, 89/8,
89/22, 89/31, 89/245, 89/165, 89/228 obreb Gronowo Gdérne Projekt zaktada poprawe komfortu
i bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych iparametrow drogi. Uregulowanie
lokalizacyjne zjazdéw na przylegte dziatki, remont ciggdw pieszych. Utwardzenie inadanie normatywnych
parametréw zjazdéw. Wymianie i uzupetnieniu bedg podlegaé rowniez oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzgdzenia BRD.

Projekt obejmuje swoim zakresem remont istniejgcych elementéw odwodnienia.

1.5.1. REMONT DROG BEDZIE POLEGAL NA:
Wyr | Lp. | Opis pozycji llosé Jm.
S 1: Roboty drogowe
E 1,1 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drég
1 kotowych w terenie rowninnym 1,097 : km
2 : Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,097 i km
Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakdéw 2000/ha. Wywiezienie
3| i spalenie pozostatosci po karczunku. 0,136 : ha
Odmtadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych gatezi,
odciecie odrostow i przeswietlenie koron do wysokosci 4,5m, przy Srednicy
pni: ponad 41 cm ponizej 90 cm, Wywdz i utylizacja gatezi na magazyn
4 Wykonawcy 35,000 i szt.
Frezowanie karpin o srednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejgcej
5 i nawierzchni asfaltowej 2,000 : szt.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p.
Wywdz na magazyn Wykonawcy z utylizacjg (kostke nadajace sie do uzytku i
wskazane przez Zamawiajgcego spaletowaci przekaza¢ do inwestora.
6 | transport i roztadunek na 10 km) 1442,000 m2
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢
8  warstwy 20 cm Wywdz na magazyn Wykonawcy z utylizacja 826,000 | m2
Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej Wywdz na magazyn Wykonawcy z utylizacja
(uwzgledni¢ ewentualne ciecie krawedzi jezdni w celu unikniecia
9 | uszkodzenia nawierzchni) 2264,000 i m
Rozebranie obrzezy betonowych, utozonych na podsypce cementowo-
10 | piaskowej z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 1000,000 i m
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu Wywdz na magazyn
11 Wykonawcy z utylizacja 140,560 : m3
Demontaz wiat przystankowych i pozostawienie do ponownego
12 i wbudowania. 2,000 | szt.
E 1,2 i Roboty ziemne
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. llI-IV z transportem
13 ¢ urobku na magazyn wykonawcy 955,800 i m3
E 1,3 : Odwodnienie korpusu drogowego
Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m z wywozem
urobku na magazyn wykonawcy, pod przepusty w gruntach suchych kat. Ill-
1411V 6,000 i m3




Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dnado 1,5 m i
gtebokosci do 1,5 m, z wywozem urobku na magazyn wykonawcy: grunt kat.

151 10,000 : m3
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi
wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i

16 | gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV 6,000 : m2

17 : Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm 0,150 i m3

18 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm 5,000 : m
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy

19 | 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - ruszt zeliwny 1,000 | szt.
Przejscia przez sciany komér tulejami stalowymi "PS", przy grubosci sciany

20 i 20 cm - $rednica nominalna otworu: 210 mm 1,000 | szt.

21 | tawa zwirowa pod przepusty - grubos¢ podtoza: 20 cm 1,000 i m2

22 i Obsypka studni kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zageszczeniem 3,000  m3
Obsypka rurociggu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z

23 | zageszczeniem 6,000 i m3
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugosé probnego odcinka
rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 250 mm - oprécz kanatéw

24 | zrur bet. i zelbet. 1,000 | préba

1,4 - Podbudowy
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

25 | gruntocement przygotowywany w wytworni grub. 12cm - Rm 5MPa 1473,000 i m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

26 | gruntocement przygotowywany w wytworni grub. 15cm - Rm 5MPa 990,000 | m2
ANALOGIA: nawierzchnia z kruszywa tamanego. Wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna,

27 i grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 1155,000 i m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

28 | gruntocement przygotowywany w wytworni grub. 30cm - Rm 5MPa 291,600 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji O-

291 31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 267,300 i m2

30 i Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 7700,000 : m2

31 : Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 12719,000 : m2
Warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej wstepnie powlekanej

32 asfaltem 3014,000 : m2

1,5 i Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm wraz z nacieciem krawedzi,

33 | materiat z frezowania do przekazania Inwestorowi z przewozem do 10 km 7475,000 : m2
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci:

34:5cm 5019,000 i m2
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o

35 | grubosci: 4 cm 225,000 { m2
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa scieralna, po zageszczeniu o grubosci:

36 :4cm 5019,000 : m2
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa scieralna, po zageszczeniu o grubosci:

37 $rednio 5 cm min 4 cm 2681,000 i m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na

38 i podsypce cement-piaskowej 2463,000 i m2
Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej o grubosci: 15/17 cm - na

39 | betonie C12/15 z wypetnieniem spoin podsypka cem-pias 1:3 na mokro 18,000 m2

1,6 | Roboty wykonczeniowe

40 | Regulacja pionowa: zaworow wodociggowych i gazowych 6,000 | szt.




Regulacja pionowa: zawordw wodociggowych i gazowych z wymiang

41 skrzynki zaworu / skrzynki hydrantowe;j 3,000 : szt.

42 i Regulacja pionowa: wpustow deszczowych 9,000 : szt.
Regulacja pionowa: wpustow deszczowych z wymiana wpustu zeliwnego na

43 i nowy 6,000 : szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni teletechnicznych (uwzglednié

44 : nadbudowe studni do rzednych projektowych) 18,000 : szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni teletechnicznych (uwzglednié

45 : nadbudowe studni do rzednych projektowych) z wyming pokrywy SK-2 6,000 : szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni teletechnicznych (uwzglednié

46 i nadbudowe studni do rzednych projektowych) z wyming pokrywy SK-1 4,000 : szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni (uwzglednié¢ nadbudowe studni do

47 i rzednych projektowych) 33,000 ; szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni (uwzgledni¢ nadbudowe studni do

48 : rzednych projektowych) z wyming pokryw zeliwnych D-400 na nowe 12,000 : szt.
Uzupetnienie, wydtuzenie istniejgcych zabezpieczen linii kablowych
podziemnych (odkopanie, zabezpieczenie rurg dwudzielng PS 110, zasypanie
z zageszczeniem gruntem G1, wywoz i utylizacja nadmiaru urobku na

49 | magazyn wykonawcy) 1,000 | kpl
Rezerwa dla linii kablowych podziemnych (odkopanie, utozenie rury,
zasypanie z zageszczeniem gruntem G1, wywoz i utylizacja nadmiaru urobku

50 | na magazyn wykonawcy) 44,000 i m
Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego

51 | 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm 270,000 m2

1,7 : Oznakowania i urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu

52 : Demontaz oznakowania istniejgcego 1,000 : kpl
Oznakowanie poziome jezdni farbami chemoutwardzalnymi
grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach, linie w osi jezdni,

53  symbole 110,630 i m2
Montaz wiat przystankowych w nawierzchni z kostki za pomoca 8
fundamentow betonowych 0,30x0,30x0,60. Wiaty uprzednio

54 zdemontowane. 2,000 : szt.

55 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm 63,000 : szt.
Przymocowanie niepods$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,

56 i nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki srednie, folia | generacji) 68,000 : szt.
Przymocowanie niepods$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,

57 i nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki srednie, folia Il generacji) 3,000 : szt.
Przestawienie bariery energochtonnej (z wymiang uszkodzonych

58 | elementow) 120,000 i m
Przestawienie balustrady typ OLSZTYNSKI (z wymiang uszkodzonych

59 | elementow) 61,000 m

1,8 | Elementy ulic
Krawezniki, oporniki betonowe wystajgce i wtopione, o wymiarach: 15x30

60 i cm - na podsypce cementowo-piaskowej 2320,000 i m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15

61 | 0,02m3/mb), z wypetn.spoin zapr.cem. 1000,000 i m

62 i tawy pod krawezniki, betonowa z oporem i pod obrzeza 215,600 i m3

1,9 | Zielen drogowa
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej

63 i (humusu) 8 cm 2985,000 : m2




d)

1.5.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA:

Konstrukcja jezdni ul. Agatowej
w-wa Scieralna, SMA 8S KR2 gr. 4cm
W-wa wigzgca AC16W KR2 gr. 5cm

istniejgca nawierzchnia, jako podbudowa

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowej

w-wa Scieralna SMA 8S KR2 gr. 4cm

W-wa wigzgca AC16W KR2 gr. 5cm

warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej wstepnie powlekanej asfaltem

sfrezowana istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

Konstrukcja jezdni ul. Szmaragdowej
w-wa Scieralna SMA 8S 4cm Sred. 5cm

sfrezowana istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

Konstrukcja wzmocnienia krawedzi jezdni w ul. Diamentowej

w-wa $cieralna SMA 8S KR2 gr. 4cm

w-wa wigzgca AC16W KR2 gr. 5cm

warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej wstepnie powlekanej asfaltem
w-wa wyréwnawcza AC16W KR2 gr. 4cm

kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 30 cm

istniejgca podtoze jako podbudowa

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8cm

podsypka cem. -piaskowa 1:4 gr. 4cm

kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 0/31,5 gr. 15cm

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej w miejscach istniejgcych chodnikdéw

kostka brukowa bet. fazowana, kolor czerwony, gr. 8cm



e podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 12cm

e istniejgca podbudowa chodnika

g) Konstrukcja zabruku pachwinowego w ul. Diamentowej

e Kamien brukowy 15 /17 cm uktadany pa betonie C12/15 spoinowany podsypka c-p 1:3
e warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej wstepnie powlekanej asfaltem

e w-wa wyrownawcza AC16W KR2 gr. 4cm

e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 20cm

e  kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 30 cm

e istniejgca podtoze jako podbudowa

UWAGAILL;
STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE ZE SKAtY LITE).
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU ORAZ KRUSZYW
WAPIENNYCH
WSZYSTKIE MATERIALY NA WYKONANIE STABILIZACJI KRUSZYWA CEMENTEM
NALEZY DOWIEZC Z WYTWORNI

1.5.3. Elementy projektowe

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ obiekt (opornik/kraweznik po obu stronach jezdni).
Dokona¢ szczegdtowej kontroli migzszosci w przekrojach i miedzy nimi. Sprawdzi¢ posadowienia
opornikdw i kraweznikdow na podtozu. W celu unikniecia uszkodzen jezdni podczas rozbidrek,
przewidzieé¢ do zakresu ustawienia opornikow/kraweznikow, koniecznos$é naciecia istniejgcej masy
bitumicznej i cze$ciowe rozebranie konstrukcji wzdtuz opornika/kraweznika.

2. Do uzupetnienia szczeliny miedzy nowo wykonanym kraweznikiem a istniejgcg jezdnia
przewidziano poszerzong fawe do 0,08 m3/mb

3. Nawigzanie nowowykonywanych elementéw do istniejgcych terendw utwardzonych wykonac
z istniejgcego materiatu po uprzednim oczyszczeniu i spaletowaniu. Materiat nienadajacy sie
do wbudowania wymieni¢ na nowy tozsamy z materiatem istniejgcym.

4. W przypadku braku mozliwosci korekty wysokosciowej na wjazdach nalezy wyregulowaé bramy
wjazdowe i furtki do przylegtych poses;ji.

5. Przestrzen miedzy kraweznikiem/opornikiem a jezdnig wypetni¢ betonem.



6. Wytyczy¢ zlokalizowac i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg przekopdw kontrolnych.
W okolicach robdt mogg znajdowadé sie sieci pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i zycia
ludzi. Roboty wykonywaé¢ osobami uprawnionymi do wykonywania robdt przy sieciach
pod napieciem.

7. Wykonanie robdt obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robot specyfikacji technicznej oraz
szczegotach konstrukeyjnych.

8. Humusowanie grub. 8 cm i obsianie trawg nalezy wykona¢ na obszarze pasa drogowego.
Zabezpieczy¢ Swiezo humusowane obszary przed wyptukiwaniem przez wody opadowe.

9. Odsadzki i szczegdty konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne zamieszczone w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

10. Przed wykonaniem nawierzchni perondw na przystankach autobusowych, przewidziano demontaz
istniejgcych wiat przystankowych. Po wykonaniu nowej nawierzchni peronéw zdemontowane
wiaty nalezy ponownie zamontowac.

11. Materiaty betonowe z rozbiorki nalezy zwiezé na magazyn Wykonawcy i zutylizowac.

12. Materiaty okreslone przez zamawiajacego jako nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy zwiez¢
na magazyn Inwestora

13. Przed wykonaniem nawierzchni perondw na przystankach autobusowych, przewidziano demontaz
istniejgcych wiat przystankowych. Po wykonaniu nowej nawierzchni peronéw zdemontowane
wiaty nalezy ponownie zamontowac.

14. Pachwine z kamienia brukowego obramowac rolkg z kamienia i zaoponowac betonem

1.5.4. Skrzyzowania i zjazdy
Remontowane odcinki drég gminnych posiadajg jedno skrzyzowanie z dojazdowg drogg drogi krajowej,
jedno skrzyzowanie z drogg powiatowg oraz pie¢ skrzyzowan z drogami gminnymi. Wzdtuz
remontowanych odcinkow drég znajduje sie 29 zjazdow. Projekt zaktada poprawe geometrii i wymiane
nawierzchni na zjazdach w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym. Remontowi nalezy poddac réwniez
nawierzchnie zatoki postojowej (ulica Diamentowa) na wysokosci piekarni w konstrukcji jezdni bitumicznej,
petle autobusowg przy ul. Szmaragdowej oraz zawrotke z placem postojowym na koncu zakresu ulicy

Szmaragdowej.

1.5.5. Niweleta i trasa
Niwelete wykonaé zgodnie z istniejgcym profilem nawierzchni drég gminnych z uwzglednieniem korekty
lokalnych zanizen, w ktorych dochodzi do zastoisk wody. Niwelete zjazdow wykonaé z wykorzystaniem

rzednych drogi istniejgcych oraz punktdw statych (istniejgce tereny utwardzone).



Projekt ma charakter remontowy. Konstruowanie trasy w planie ograniczyto sie do utrzymania
projektowanej drogi w swietle istniejgcej. Wszystkie tuki poziome powtdrzono z terenu. Utrzymano
istniejgce szerokosci jezdni.

Istniejgce tereny utwardzone dowigza¢ do projektowych rzednych

Tabela danych charakterystycznych trasy
UL. AGATOWA ODCINEK ,A”

ELEMENT oD DO
Prosta 0-007,50 | 0-005,66 i L=1,84m
tuk kotowy | 0-005,66 | 0+005,84 R=20,00m  T=5,91m B=0,86m
[=11,50m | g=0,5749rd | g=36,5964¢g
Prosta 0+005,84 : 0+105,52 : 1L=99,69m
Prosta 0+105,52  0+171,25 | L=65,73m
Prosta 0+171,25 : 0+270,53 | 1=99,27m
tuk kotowy 0+270,53 ' 0+323,36 i R=120,00m | T=26,85m B=2,97m
[=52,84m | g=0,4403rd | g=28,0303¢g
Prosta 0+323,36  0+330,07 | L=6,71m

Wspdtrzedne punktow gtéwnych w planie (zatomy) przedstawiono w tabeli ponizej

UL. AGATOWA ODCINEK ,A”

TYP
ZALOM = WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
AO 6001949 = 7399048
Al 6001953 = 7399055
PLK 6001950 = 7399050
StK 6001952 = 7399055
KEK 6001953 7399061
A2 6001952 7399160
A3 6001951 7399226
Ad 6001948 = 7399352
PLK 6001949 = 7399325
StK 6001951 = 7399352
KEK 6001959 = 7399377
A5 6001962 = 7399383




Tabela danych charakterystycznych trasy.

UL. DIAMENTOWA ODCINEK ,,B”

ELEMENT oD DO

Prosta 0-002,30 | 0-000,57 L=1,73m

tuk kotowy : 0-000,57 - 0+031,97 @ R=45,00m : T=17,02m B=3,11m
L=32,55m | g=0,7233rd | g=46,0440g

Prosta 0+031,97 . 0+056,82 | L=24,84m

Prosta 0+056,82 | 0+098,63 | 1=41,82m

tuk kotowy 0+098,63  0+128,44 | R=45,00m | T=15,47m B=2,59m
[=29,81m | g=0,6624rd | g=42,1716g

Prosta 0+128,44  0+132,31 L=3,86m

tuk kotowy : 0+132,31 : 0+174,66 : R=300,00m : T=21,21m B=0,75m
L=42,35m | g=0,1412rd @ g=8,9876¢g

Prosta 0+174,66 | 0+198,47 | 1=23,81m

tuk kotowy : 0+198,47 = 0+218,06 | R=50,00m T=9,92m B=0,97m
L=19,59m | g=0,3917rd | g=24,9388g

Prosta 0+4218,06 : 0+242,52 1 1=24,47m

Prosta 04242,52 | 0+302,28 . L=59,76m

Prosta 0+302,28  0+365,61 @ L=63,33m

Prosta 0+365,61 | 0+376,10 i L=10,49m

Prosta 0+376,10 | 0+410,89 : L=34,79m

Prosta 0+410,89 | 0+446,16 i 1L=35,27m

Wspdtrzedne punktow gtéwnych w planie (zatomy) przedstawiono w tabeli ponizej

UL. DIAMENTOWA ODCINEK ,B”

TYP
ZAtOM WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
BO 6002342 = 7399439
Bl 6002324 = 7399432
PtK 6002340 | 7399438
StK 6002326 @ 7399430
KtK 6002316 @ 7399417
B2 6002305 @ 7399395
B3 6002277 = 7399345
PtK 6002284 = 7399359
StK 6002275 @ 7399347
KK 6002263 | 7399339
B4 6002240 | 7399329
PtK 6002259 | 7399338
StK 6002239 @ 7399330




TYP
ZALOM = WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
KEK 6002219 = 7399324
BS 6002186 = 7399315
PLK 6002196 7399318
StK 6002186 7399316
KEK 6002177 7399316
B6 6002152 = 7399319
B7 6002094 7399331
BS 6002032 = 7399343
B9 6002021 7399346
B10 6001987 = 7399353
B11 6001953 = 7399359

Tabela danych charakterystycznych trasy

UL. SZMARAGDOWA ODCINEK ,,C”

ELEMENT  OD DO

Prosta 0-001,90 | 0+032,52 1L=34,42m

Prosta 0+032,52  0+063,43 L=30,91m

tuk kotowy | 0+063,43 | 0+084,14 | R=60,00m ;T=10,46m | B=0,90m
[=20,71m g=0,3452rd | g=21,9744g

Prosta 0+084,14 0+130,75 L=46,61m

Prosta 0+130,75 1 0+223,09  1=92,34m

Prosta 0+223,09  0+233,53 |[=10,44m

Prosta 0+4233,53 0+237,21 L=3,69m

tuk kotowy  0+237,21 0+247,16 A R=50,00m T=4,99m B=0,25m
[=9,95m | g=0,1989rd g=12,6626¢g

Prosta 04247,16 { 0+293,30  L=46,14m

Prosta 0+293,30 : 0+318,70  L=25,40m

Wspdtrzedne punktdow gtéwnych w planie (zatomy) przedstawiono w tabeli ponizej

UL. SZMARAGDOWA ODCINEK ,C”

TYP
ZAtOM WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
co 6002206 7399321
c1 6002209 7399355
C2 6002212 7399397
PLK 6002211 7399386
StK 6002211 7399396
KtK 6002209 = 7399407
c3 6002197 = 7399452




ca 6002174 | 7399541
C5 6002172 | 7399551
Ccé6 6002168 | 7399559
PLK 6002170 | 7399554
StK 6002168 | 7399559
KEK 6002167 | 7399564
c7 6002157 | 7399609
Cc8 6002151 | 7399634

Na catym odcinku ulicy Agatowej objetym projektem, zaprojektowana zostata nowa nawierzchnia SMA 8 S
KR2 grubosci 5 cm. Na dwodch pozostatych odcinkach remontowanych ulic tj. ul. Szmaragdowej i ul.
Diamentowej zaprojektowano sfrezowanie istniejgcej w-wy bitumicznej gr. 5 cm, wykonanie w-wy
wyrownawczej-wigzgcej AC16W KR2 gr 5cm oraz nowej nawierzchni SMAS8S KR2 gr. 4 cm.

Dodatkowo w ul. Diamentowej, w trzech miejscach gdzie krawedz jezdni jest mocno zdegradowana
zaprojektowano jej wzmocnienie. W celu wzmocnienia jezdni ww. miejscach nalezy wykonac¢ warstwe
Scieralng SMA 8S KR2 gr. 4 cm, warstwe wigzgcg AC 16W gr. 5 cm, podbudowe z kruszywa kamiennego
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C 90/3 gr. 20cm, oraz warstwe wzmochienia podfoza z kruszywa

stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 30 cm.

1.5.6. Odwodnienie

Na catosci przedsiewziecia miejsce odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Odprowadzenie wody
usprawnione zostanie jedynie poprzez nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni

do istniejgcych wpustow i zieleicdw znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Nalezy wykona¢ wpust ze studzienkg i przykanalikiem podfgczonym do istniejgcej studni kd. Nad
wykonywanym przykanalikiem nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z zakresem

zawartym w przedmiarze robot. Przyktad wpustu przedstawia grafika ponize;j.



Wopusty uszkodzone w ilosci 6 szt. nalezy wymieni¢ na nowe jako wpusty uliczne D400 wraz z kompletnym
systemem mocowania na pierScieniu odcigzajgcym. Wpust zeliwny posadowi¢ w poziomie nowo
wykonywanej nawierzchni bitumiczne;j.

Wszystkie pozostate wpusty, w jezdniach drog gminnych objetych remontem nalezy jedynie wyregulowac
do poziomu nowo wykonywanej nawierzchni bitumicznej. Przewidzie¢ nadbudowanie kregdw do nowych

rzednych

1.5.7. Stata organizacja ruchu i elementy brd

Opracowywany projekt organizacji ruchu wykonano w celu zapewnienia bezpieczerstwa uczestnikdéw
ruchu drogowego. Projekt Statej Organizacji Ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Na remontowanych odcinkach drég gminnych istniejgce oznakowanie pionowe podlega wymianie
na nowe. W ramach remontu drogi gminne zyskajg nowg nawierzchnie bitumiczna.

Na ulicy Diamentowej, w potowie odlegtosci remontowanego odcinka wprowadzono nowe przejscie dla
pieszych. Zaprojektowano nowe znaki pionowe D-6. Odcinki drég ,,$lepych” ul. Diamentowej oznakowano
znakami D-4a. Nie planuje sie zmian w organizacji ruchu na skrzyzowaniu z drogg techniczng drogi
krajowej S22. Na odcinku drogi $lepej uregulowane pierwszenstwo przejazdu na zawezonym odcinku

za pomocg znakéw D-5 i B-31.



Na odcinku ul. Szafirowej znajduje sie szkota podstawowa. Z tego tez powodu przejscie dla pieszych
uzupetniono o znaki T-27. Przeprojektowano tez skrzyzowanie z ul. Rubinowg poprzez wprowadzenie
Znakéw A-7, D-1 i T-6a okreslajgcych kierunek drogi z pierwszenstwem.

W celu poprawienia widocznosci na drodze na catym odcinku przebudowy przewidziano usuniecie

krzewdw i odrostow drzew porastajgcych skrajnie drogowa.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Lp. Symbol Stupek Wielkos$¢ Odblaskowosé llo$¢ tarcz
1. A-17 2 Srednie | Generacja 2
2. A-7 3 Srednie Il Generacja 3
3. B-1 1 Srednie | Generacja 1
4. B-20 2 Srednie | Generacja 2
5. B-31 1 Srednie | Generacja 1
6. B-33(30) 0 Srednie | Generacja 2
7. B-33(40) 0 Srednie | Generacja 2
8. B-36 10 Srednie | Generacja 10
9. D-1 8 Srednie | Generacja 8
10. D-15 15 Srednie | Generacja 2
11. D-18 1 Srednie | Generacja 1
12. D-42 4 Srednie | Generacja 2
13. D-43 4 Srednie | Generacja 2
14. D-4a 3 Srednie | Generacja 3
15. D-5 1 Srednie | Generacja 1
16. D-6 8 Srednie | Generacja 8
17. T-25a 0 Srednie | Generacja 2
18. T-25b 0 Srednie | Generacja 2
19. T-27 0 Srednie | Generacja 2
20. T-3 0 Srednie | Generacja 5
21. T-6a 0 Srednie | Generacja 10

W ramach opracowania przewidziano odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego oraz dodatkowo
uzupetniono oznakowanie: na skrzyzowaniu ul. Agatowej z ul. Diamentowa znakami P-7a, na skrzyzowaniu
ul. Diamentowe] z ul. Szmaragdowg znakami P-12 oraz P-7a, na skrzyzowaniu ul. Szmaragdowe] z ul.
Rubinowg znakami P-12 i P-7a.

Na ulicy Diamentowej, w potowie odlegtosci remontowanego odcinka na nowoprojektowanym przejsciu

dla pieszych zaprojektowano znaki poziome P-10. Miejsca postojowe w ul. Diamentowe] (na wysokosci



piekarni) oznakowano znakami P-20, P-7a, P-7b oraz P-7d.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbg chemoutwardzalng, grubowarstwowe o okresie trwatosci 3 lat.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

P ymbol Stan Wielkoé¢ Dtugos¢ Pow. | Powierzchni
elementu a

1 P-7a Projektowany 2043547410 0,12m2/mb 8,64

2 P-12 Projektowany 11+8 0,5m2/mb 9,50

3 P-7b Projektowany 7+4+4 0,24m2/mb 3,6

3 P-7d Projektowany 3x3,5 0,12m2/mb 1,26

3 P-20 Projektowany 33 0,24m2/mb 7,92

. 3x6x4,00mx0,5 +
4 P-10 Projektowany 3x7x4,00%0.5 4 78
5 P-17 Projektowany 15 1,71m2/mb 1,71

1.5.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane ze wzmocnieniem krawedzi jezdni oraz z wykonaniem wpustu deszczowego wraz
z przykanalikiem, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykonaé gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00. Z terenu budowy

nalezy wywiez¢ i zutylizowad ziemie pochodzaca z wykopu.

1.5.9. Granice dziatek

Projektowany remont nie wymusza zmiany granic istniejgcych dziatek. Caty zakres opracowania znajduje
sie w obszarze pasa drogowego. Poza zakresem pasa drogowego nalezy jedynie wyremontowac odcinki

dowigzania do istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

1.5.10. Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejgcymi nawierzchniami znajdujg sie sieci energetyczne
i teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe]j oraz gazowej. Remontowane drogi sg w $ladzie
istniejgcych drog. llosé i lokalizacja zjazddw z drogi nie zmienia sie. Na nie duzym odcinku wykonywane jest
jedynie wzmocnienie krawedzi jezdni posiadajgce grubosé konstrukcji do 56cm ponizej istniejgcego
terenu. W zwigzku z powyzszym nie powinno doj$¢ do kolizji z istniejgca, prawidtowo zagtebiong w gruncie

infrastrukturg podziemna. Jednakze nalezy przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonaé przekopy



kontrolne. Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymienié¢ na nowe. Wszystkie napotkane sieci
zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne. Wystepowanie sieci w planie znajduje

sie na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego opracowania.

1.5.11. Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

W ramach robdét przygotowawczych nalezy wykonac¢ wycinke i karczowanie krzewow porastajgcych
pobocza oraz nalezy przeprowadzi¢ odmtadzanie koron drzew poprzez wycinke suchych i potamanych
gatezi, odciecie odrostow i przeswietlenie koron do wysokosci 4,5m po catym obwodzie drzewa. Wyciete

gatezie wywiez¢ i zutylizowad.

1.5.12. Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Z uwagi na charakter remontowy robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, przedmiotowe zadanie nie znajduje sie w katalogu zadarh mogacych
znaczaco oddziatywa¢ nasrodowisko, a co za tym idzie nie wymaga ono uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
W rozumieniu zapiséw art. 3 punkt 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U z dnia 26 czerwca 2019 roku,
pozycja 1186 ze zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie jest remontem, tym samym ubieganie sie
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania jest bezzasadne.
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:
e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty rownoczesnie,
e Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajgc oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakornczeniu prac
przeprowadzi¢ rekultywacje,
e W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowad i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robdt,
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjac i utozyé

na odktad, a po zakoniczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystacg,



