
OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gminą Elbląg, ul. Browarna 85,82-300 

Elbląg. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430). 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. 

poz. 151, 200, 443, 528.) 

 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002. Nr 170. poz. 1393). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177, 

poz., 1729); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

dla znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181). 

 Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu robót. 

 Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu odcinków dróg gminnych na odcinkach ulic: 

Agatowej, Diamentowej i Szmaragdowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinki dróg gminnych 

w Gronowie Górnym, Gmina Elbląg, Powiat Elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie. Odcinki znajdują 

się na ul. Agatowa działki 104/1, 104/2, ul. Diamentowa 88/2, ul. Szmaragdowa 88/1, 89/8, 89/22, 89/31, 

89/245, 89/165, 89/228 obręb Gronowo Górne. Długości odcinków ul. Agatowa 0,33 km, Diamentowa 

0,446 km, Szmaragdowa 0,32 km. Łączna długość odcinków dróg przewidzianych do remontu wynosi 1,097 

km. 

 



Szkic lokalizacyjny umiejscowienia zakresu remontu przedstawia mapka.  

 

 

1.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Odcinek drogi „A” ul. Agatowa, na którym wykonywany jest remont rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy 

Agatowej z ulica Szafirową i kończy na skrzyżowaniu z ulicą Diamentową. Odcinek drogi „B” ul. Diamentowa, na 

którym wykonywany jest remont rozpoczyna się dojazdem do mini osiedla na działce 89/107 przebiega przez 

skrzyżowanie z ulicą Szmaragdową i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Agatową. Odcinek drogi „C” 

ul. Szmaragdowa, na którym wykonywany jest remont rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Diamentowej 

przechodzi przez skrzyżowanie ulicy Rubinową i dalej biegnie, jako droga „ślepa” do zabudowań 

jednorodzinnych i wielorodzinnych. Na odcinku drogi ul. Szmaragdowej po stronie północnej znajduje się pętka 

autobusowa przeznaczona również do remontu.  

Odcinki dróg na przedmiotowym zadaniu posiadają nawierzchnię bitumiczną szerokości od 3,00 m do 6,20 m.  

Odcinek „A” Ulica Agatowa, droga o przekroju ulicznym, o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem 

lewostronnym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 



Odwodnienie realizowane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Chodniki ograniczone są obrzeżami 

betonowymi 6x25cm. 

Odcinek „B” ul. Diamentowa, nawierzchnia bitumiczna jezdni, od strony chodnika (lewa) ograniczona jest 

krawężnikami 15x30 cm, natomiast od strony gdzie nie występują chodniki jezdnie nie posiada obramowania, 

przy krawędzi zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz z kruszywa. Chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 

50x50 cm natomiast zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i bitumiczne. Chodniki ograniczone są 

obrzeżami betonowymi 6x25cm. Odwodnienie jest realizowane do terenów zielonych w pasie drogowym.  

Odcinek „C” Ulica Szmaragdowa, droga o przekroju ulicznym z chodnikiem odcinkowo lewostronnym 

i prawostronnym z płyt betonowych 50x50 cm natomiast zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Odwodnienie realizowane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Chodniki ograniczone są obrzeżami 

betonowymi 6x25cm. 

W całej miejscowości Gronowo Górne, a co za tym idzie na całości zadania obowiązuje ograniczenie prędkości 

do 40 km/h. 

Ulica Agatowa krzyżuje się z ulica Szafirową - droga powiatową. Natomiast ulica Diamentowa krzyżuje się 

z drogą techniczna drogi krajowej S22. Pozostałe odcinki dróg krzyżują się ze sobą oraz z innymi drogami 

gminnymi wewnętrznymi. Nie ma skrzyżowań innego typu.  

Obecnie ruch na odcinku „A” ul. Agatowa odbywa się dwukierunkowo. Ruch pojazdów na odcinku „B” 

ul. Diamentowa od początku zakresu do skrzyżowania z Szmaragdową odbywa się mijankowo 

z pierwszeństwem przejazdu od ul. Szmaragdowej do początku zakresu. Na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. 

Agatowej ruch odbywa się dwukierunkowo.  

Ruch na odcinku drogi „C” ul. Szmaragdowa od skrzyżowania z ulicą Diamentową do skrzyżowania z ulica 

Rubinową odbywa dwukierunkowo. Od skrzyżowania z ul. Rubinową (odcinek drogi ślepej) ruch odbywa się 

mijankowo.  

W ramach remontu przedmiotowych ulic droga uzyska nową nawierzchnię bitumiczną, wyremontowane 

zostaną istniejące chodniki oraz zjazdy. W celu poprawy widoczności usunięte zostaną odcinkowo porastające 

pobocza krzewy. 

Łączna długość odcinków dróg przewidzianych do remontu wynosi 1,097 km.  

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

 Nawierzchnia bitumiczna jezdni, wskutek bardzo długiego okresu międzyremontowego, jest w stanie 

złym (liczne i rozległe spękania poprzeczne oraz spękania siatkowe, duże łaty po remontach 

cząstkowych, ubytki powierzchniowe nawierzchni, cienka warstwa nawierzchni bitumicznej) 

 Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

szybki spływ wód opadowych  



 Deformacja nawierzchni powodująca zastoiska wody opadowej powodujące szybko postępującą 

degradację nawierzchni 

 Zdeformowana i miejscami porośnięta nawierzchnia chodników z kostki betonowej 

 Część istniejących zjazdów nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych krawędzi 

 Uszkodzone i zanieczyszczone elementy odprowadzające wody opadowe z drogi na odcinkach 

z chodnikami przyległymi do jezdni 

 Należy dokonać pielęgnacji drzew przydrożnych – odmładzanie, usunięcie odrostów, karczowanie 

krzewów odcinkowo na poboczach 

 Oznakowanie pionowe w dużej części jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany 

 

Przedstawione wyżej problemy przedstawiają zdjęcia poniżej 
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1.4. STAN PROJEKTOWANY 

1.4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego. 

Osiągniecie powyższego założenia polegało to będzie na:  

 poprawie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni i uzyskanie normatywnych 

spadków poprzecznych 

 poprawie i unormowaniu odwodnienia jezdni  

 poprawie płynności ruchu 

 jednoznacznym wyznaczeniu zjazdów 

 zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch 

 poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców 

 odnowie nawierzchni ciągów pieszych i zjazdów 

 wymianie oznakowania pionowego na nowe  



 odnowieniu i poprawie oznakowania poziomego jezdni 

 poprawie widoczności na drodze poprzez usunięcie krzewów i odrostów drzew porastających skrajnię 

drogową  

 

1.4.2. PARAMETRY DROGI 

 
Parametry geometryczne. 

 
Droga gminna – ul. Agatowa 

 Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe  

 Szerokość drogi po remoncie nie zmienia się i wynosi od 5,60 m do 5,70 m  

 Spadek poprzeczny daszkowy 2%  

 Promienie łuków pionowych - brak  

 Promienie łuków poziomych na drodze od R120 m  

 

Droga gminna – ul. Diamentowa 

 Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe  

 Szerokość drogi po remoncie nie zmienia się i wynosi od 3,60 m do 5,80 m  

 Spadek poprzeczny jednostronny zmienny  

 Pobocza szerokości 0,75 m  

 Promienie łuków pionowych - brak  

 Promienie łuków poziomych na drodze od R32,50 m do R50 m  

 

Droga gminna – ul. Szmaragdowa 

 Drogi gminne jedno jezdniowe dwupasowe dwukierunkowe  

 Szerokość drogi po remoncie nie zmienia się i wynosi od 3,15 m do 6,80 m  

 Spadek poprzeczny jednostronny zmienny i daszkowy 2% 

 Promienie łuków pionowych - brak  

 Promienie łuków poziomych na drodze od R60 m  

 

1.5. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest techniczny projekt branży drogowej obejmujący remont odcinków dróg 

gminnych stanowiących ul. Agatową, ul. Diamentową i ul. Szmaragdową w miejscowości Gronowo Górne 

o łącznej długości 1,097 km. W wyniku przedsięwzięcia droga uzyska nową nawierzchnię bitumiczną. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: elbląski, gmina Elbląg, obręb 



Gronowo Górne - działki ul. Agatowa działki 104/1, 104/2, ul. Diamentowa 88/2, ul. Szmaragdowa 88/1, 89/8, 

89/22, 89/31, 89/245, 89/165, 89/228 obręb Gronowo Górne Projekt zakłada poprawę komfortu 

i bezpieczeństwa ruchu, nadanie normatywnych spadków poprzecznych i parametrów drogi. Uregulowanie 

lokalizacyjne zjazdów na przyległe działki, remont ciągów pieszych. Utwardzenie i nadanie normatywnych 

parametrów zjazdów. Wymianie i uzupełnieniu będą podlegać również oznakowanie pionowe i poziome oraz 

urządzenia BRD. 

Projekt obejmuje swoim zakresem remont istniejących elementów odwodnienia.  

 

1.5.1. REMONT DRÓG BĘDZIE POLEGAŁ NA: 

 

Wyr Lp. Opis pozycji Ilość J.m. 

S 1 Roboty drogowe     

E 1,1 Roboty przygotowawcze     

  1 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg 
kołowych w terenie równinnym 1,097 km 

  2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,097 km 

  3 
Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie 
i spalenie pozostałości po karczunku. 0,136 ha 

  4 

Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, 
odcięcie odrostów i prześwietlenie koron do wysokości 4,5m, przy średnicy 
pni: ponad 41 cm poniżej 90 cm, Wywóz i utylizacja gałęzi na magazyn 
Wykonawcy 35,000 szt. 

  5 
Frezowanie karpin o średnicy do 160 cm - 10 cm poniżej istniejącej 
nawierzchni asfaltowej 2,000 szt. 

  6 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p.  
Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją (kostkę nadające się do użytku i 
wskazane przez Zamawiającego spaletowaći przekazać do inwestora. 
transport i rozładunek na 10 km)   1442,000 m2 

  8 
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość 
warstwy 20 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją 826,000 m2 

  9 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją 
(uwzględnić ewentualne cięcie krawędzi jezdni w celu uniknięcia 
uszkodzenia nawierzchni) 2264,000 m 

  10 
Rozebranie obrzeży betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 1000,000 m 

  11 
Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu Wywóz na magazyn 
Wykonawcy z utylizacją 140,560 m3 

  12 
Demontaż wiat przystankowych i pozostawienie do ponownego 
wbudowania. 2,000 szt. 

E 1,2 Roboty ziemne     

  13 
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem 
urobku na magazyn wykonawcy 955,800 m3 

E 1,3 Odwodnienie korpusu drogowego     

  14 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m z wywozem 
urobku na magazyn wykonawcy, pod przepusty w gruntach suchych kat. III-
IV 6,000 m3 



  15 

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i 
głębokości do 1,5 m, z wywozem urobku na magazyn wykonawcy: grunt kat. 
III 10,000 m3 

  16 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 
głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV 6,000 m2 

  17 Podłoża betonowe pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm 0,150 m3 

  18 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm 5,000 m 

  19 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 
500 mm: z osadnikiem bez syfonu - ruszt żeliwny 1,000 szt. 

  20 
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS", przy grubości ściany 
20 cm - średnica nominalna otworu: 210 mm 1,000 szt. 

  21 Ława żwirowa pod przepusty - grubość podłoża: 20 cm 1,000 m2 

  22 Obsypka studni kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zagęszczeniem 3,000 m3 

  23 
Obsypka rurociągu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z 
zagęszczeniem 6,000 m3 

  24 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka 
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 250 mm - oprócz kanałów 
z rur bet. i żelbet. 1,000 próba 

E 1,4 Podbudowy     

  25 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 12cm - Rm 5MPa 1473,000 m2 

  26 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 15cm - Rm 5MPa 990,000 m2 

  27 

ANALOGIA: nawierzchnia z kruszywa łamanego. Wykonanie podbudowy z 
kruszywa kamiennego łamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1155,000 m2 

  28 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 30cm - Rm 5MPa 291,600 m2 

  29 
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego - C 90/3 frakcji 0-
31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  267,300 m2 

  30 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 7700,000 m2 

  31 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 12719,000 m2 

  32 
Warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej 
asfaltem 3014,000 m2 

E 1,5 Nawierzchnie     

  33 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm wraz z nacięciem krawędzi, 
materiał z frezowania do przekazania Inwestorowi z przewozem do 10 km 7475,000 m2 

  34 
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 
5 cm 5019,000 m2 

  35 
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o 
grubości: 4 cm 225,000 m2 

  36 
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 
4 cm 5019,000 m2 

  37 
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 
średnio 5 cm min 4 cm 2681,000 m2 

  38 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na 
podsypce cement-piaskowej 2463,000 m2 

  39 
Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej o grubości: 15/17 cm - na 
betonie C12/15 z wypełnieniem spoin podsypką cem-pias 1:3 na mokro 18,000 m2 

E 1,6 Roboty wykończeniowe     

  40 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych 6,000 szt. 



  41 
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą 
skrzynki zaworu / skrzynki hydrantowej 3,000 szt. 

  42 Regulacja pionowa: wpustów deszczowych 9,000 szt. 

  43 
Regulacja pionowa: wpustów deszczowych z wymiana wpustu żeliwnego na 
nowy 6,000 szt. 

  44 
Regulacja pionowa: włazów do studni teletechnicznych (uwzględnić 
nadbudowę studni do rzędnych projektowych) 18,000 szt. 

  45 
Regulacja pionowa: włazów do studni teletechnicznych (uwzględnić 
nadbudowę studni do rzędnych projektowych) z wyminą pokrywy SK-2 6,000 szt. 

  46 
Regulacja pionowa: włazów do studni teletechnicznych (uwzględnić 
nadbudowę studni do rzędnych projektowych) z wyminą pokrywy SK-1 4,000 szt. 

  47 
Regulacja pionowa: włazów do studni (uwzględnić nadbudowę studni do 
rzędnych projektowych) 33,000 szt. 

  48 
Regulacja pionowa: włazów do studni (uwzględnić nadbudowę studni do 
rzędnych projektowych) z wyminą pokryw żeliwnych D-400 na nowe 12,000 szt. 

  49 

Uzupełnienie, wydłużenie istniejących zabezpieczeń linii kablowych 
podziemnych (odkopanie, zabezpieczenie rurą dwudzielną PS 110, zasypanie 
z zagęszczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku na 
magazyn wykonawcy) 1,000 kpl 

  50 

Rezerwa dla linii kablowych podziemnych (odkopanie, ułożenie rury, 
zasypanie z zagęszczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku 
na magazyn wykonawcy) 44,000 m 

  51 
Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 
90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 270,000 m2 

E 1,7 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu     

  52 Demontaż oznakowania istniejącego 1,000 kpl 

  53 

Oznakowanie poziome jezdni farbami chemoutwardzalnymi 
grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, linie w osi jezdni, 
symbole 110,630 m2 

  54 

Montaż wiat przystankowych w nawierzchni z kostki za pomocą 8 
fundamentów betonowych 0,30x0,30x0,60. Wiaty uprzednio 
zdemontowane. 2,000 szt. 

  55 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm 63,000 szt. 

  56 
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki średnie, folia I generacji) 68,000 szt. 

  57 
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki średnie, folia II generacji) 3,000 szt. 

  58 
Przestawienie bariery energochłonnej (z wymianą uszkodzonych 
elementów) 120,000 m 

  59 
Przestawienie balustrady typ OLSZTYŃSKI (z wymianą uszkodzonych 
elementów) 61,000 m 

E 1,8 Elementy ulic     

  60 
Krawężniki, oporniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 
cm - na podsypce cementowo-piaskowej  2320,000 m 

  61 
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15 
0,02m3/mb), z wypełn.spoin zapr.cem.  1000,000 m 

  62 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem i pod obrzeża 215,600 m3 

E 1,9 Zieleń drogowa     

  63 
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) 8 cm 2985,000 m2 

 

 

 



1.5.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA: 

 

a) Konstrukcja jezdni ul. Agatowej 

 w-wa ścieralna, SMA 8S KR2 gr. 4cm  

 w-wa wiążąca AC16W KR2 gr. 5cm  

 istniejąca nawierzchnia, jako podbudowa 

 

b) Konstrukcja jezdni ul. Diamentowej 

 w-wa ścieralna SMA 8S KR2 gr. 4cm  

 w-wa wiążąca AC16W KR2 gr. 5cm 

 warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej asfaltem 

 sfrezowana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa 

 

c) Konstrukcja jezdni ul. Szmaragdowej 

 w-wa ścieralna SMA 8S 4cm śred. 5cm 

 sfrezowana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa 

 

 

d) Konstrukcja wzmocnienia krawędzi jezdni w ul. Diamentowej  

 w-wa ścieralna SMA 8S KR2 gr. 4cm  

 w-wa wiążąca AC16W KR2 gr. 5cm 

 warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej asfaltem 

 w-wa wyrównawcza AC16W KR2 gr. 4cm 

 kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 20cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 30 cm 

 istniejąca podłoże jako podbudowa 

 

e) Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

 kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8cm 

 podsypka cem. -piaskowa 1:4 gr. 4cm 

 kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 0/31,5 gr. 15cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm 

 

f) Konstrukcja chodników z kostki betonowej w miejscach istniejących chodników 

 kostka brukowa bet. fazowana, kolor czerwony, gr. 8cm 



 podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 12cm 

 istniejąca podbudowa chodnika 

 

g) Konstrukcja zabruku pachwinowego w ul. Diamentowej  

 Kamień brukowy 15 / 17 cm układany pa betonie C12/15 spoinowany podsypką c-p 1:3 

 warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej asfaltem 

 w-wa wyrównawcza AC16W KR2 gr. 4cm 

 kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 20cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 30 cm 

 istniejąca podłoże jako podbudowa 

 

UWAGA!!!: 

STOSOWAĆ KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE ZE SKAŁY LITEJ.  

NIE STOSOWAĆ PRZEKRUSZU BETONOWEGO I KRUSZYWA POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU ORAZ KRUSZYW 

WAPIENNYCH 

WSZYSTKIE MATERIAŁY NA WYKONANIE STABILIZACJI KRUSZYWA CEMENTEM  

NALEŻY DOWIEŹĆ Z WYTWÓRNI  

 

1.5.3.    Elementy projektowe 

 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć obiekt (opornik/krawężnik po obu stronach jezdni). 

Dokonać szczegółowej kontroli miąższości w przekrojach i między nimi. Sprawdzić posadowienia 

oporników i krawężników na podłożu. W celu uniknięcia uszkodzeń jezdni podczas rozbiórek, 

przewidzieć do zakresu ustawienia oporników/krawężników, konieczność nacięcia istniejącej masy 

bitumicznej i częściowe rozebranie konstrukcji wzdłuż opornika/krawężnika.  

2. Do uzupełnienia szczeliny między nowo wykonanym krawężnikiem a istniejącą jezdnia 

przewidziano poszerzoną ławę do 0,08 m3/mb 

3. Nawiązanie nowowykonywanych elementów do istniejących terenów utwardzonych wykonać 

z istniejącego materiału po uprzednim oczyszczeniu i spaletowaniu. Materiał nienadający się 

do wbudowania wymienić na nowy tożsamy z materiałem istniejącym. 

4. W przypadku braku możliwości korekty wysokościowej na wjazdach należy wyregulować bramy 

wjazdowe i furtki do przyległych posesji. 

5. Przestrzeń między krawężnikiem/opornikiem a jezdnią wypełnić betonem.  



6. Wytyczyć zlokalizować i zabezpieczyć sieci podziemne za pomocą przekopów kontrolnych. 

W okolicach robót mogą znajdować się sieci pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia 

ludzi. Roboty wykonywać osobami uprawnionymi do wykonywania robót przy sieciach 

pod napięciem. 

7. Wykonanie robót obliczono rachunkowo lub ujęto w zakresie robót specyfikacji technicznej oraz 

szczegółach konstrukcyjnych. 

8. Humusowanie grub. 8 cm i obsianie trawą należy wykonać na obszarze pasa drogowego. 

Zabezpieczyć świeżo humusowane obszary przed wypłukiwaniem przez wody opadowe. 

9. Odsadzki i szczegóły konstrukcji przedstawiają przekroje konstrukcyjne zamieszczone w części 

graficznej niniejszego opracowania. 

10. Przed wykonaniem nawierzchni peronów na przystankach autobusowych, przewidziano demontaż 

istniejących wiat przystankowych. Po wykonaniu nowej nawierzchni peronów zdemontowane 

wiaty należy ponownie zamontować.    

11. Materiały betonowe z rozbiórki należy zwieźć na magazyn Wykonawcy i zutylizować. 

12. Materiały określone przez zamawiającego jako nadające się do ponownego użycia należy zwieźć 

na magazyn Inwestora 

13. Przed wykonaniem nawierzchni peronów na przystankach autobusowych, przewidziano demontaż 

istniejących wiat przystankowych. Po wykonaniu nowej nawierzchni peronów zdemontowane 

wiaty należy ponownie zamontować. 

14. Pachwinę z kamienia brukowego obramować rolką z kamienia i zaoponować betonem 

 

1.5.4. Skrzyżowania i zjazdy 

Remontowane odcinki dróg gminnych posiadają jedno skrzyżowanie z dojazdową drogą drogi krajowej, 

jedno skrzyżowanie z drogą powiatową oraz pięć skrzyżowań z drogami gminnymi. Wzdłuż 

remontowanych odcinków dróg znajduje się 29 zjazdów. Projekt zakłada poprawę geometrii i wymianę 

nawierzchni na zjazdach w zakresie określonym na planie sytuacyjnym. Remontowi należy poddać również 

nawierzchnię zatoki postojowej (ulica Diamentowa) na wysokości piekarni w konstrukcji jezdni bitumicznej, 

pętlę autobusową przy ul. Szmaragdowej oraz zawrotkę z placem postojowym na końcu zakresu ulicy 

Szmaragdowej.  

 
1.5.5. Niweleta i trasa 

Niweletę wykonać zgodnie z istniejącym profilem nawierzchni dróg gminnych z uwzględnieniem korekty 

lokalnych zaniżeń, w których dochodzi do zastoisk wody. Niweletę zjazdów wykonać z wykorzystaniem 

rzędnych drogi istniejących oraz punktów stałych (istniejące tereny utwardzone).  

 



Projekt ma charakter remontowy. Konstruowanie trasy w planie ograniczyło się do utrzymania 

projektowanej drogi w świetle istniejącej. Wszystkie łuki poziome powtórzono z terenu. Utrzymano 

istniejące szerokości jezdni.  

Istniejące tereny utwardzone dowiązać do projektowych rzędnych  

 

Tabela danych charakterystycznych trasy  

UL. AGATOWA ODCINEK „A” 

ELEMENT OD DO 
   Prosta 0-007,50 0-005,66 L=1,84m 

  Łuk kołowy 0-005,66 0+005,84 R=20,00m T=5,91m B=0,86m 

   
L=11,50m g=0,5749rd g=36,5964g 

Prosta 0+005,84 0+105,52 L=99,69m 
  Prosta 0+105,52 0+171,25 L=65,73m 
  Prosta 0+171,25 0+270,53 L=99,27m 
  Łuk kołowy 0+270,53 0+323,36 R=120,00m T=26,85m B=2,97m 

   
L=52,84m g=0,4403rd g=28,0303g 

Prosta 0+323,36 0+330,07 L=6,71m 
   

Współrzędne punktów głównych w planie (załomy) przedstawiono w tabeli poniżej 

UL. AGATOWA ODCINEK „A” 

 

ZAŁOM 
TYP 

WSPÓŁRZĘDNE: X(N) Y(E) 

    A0 
 

6001949 7399048 

    A1 
 

6001953 7399055 

 
PŁK 6001950 7399050 

 
SŁK 6001952 7399055 

 
KŁK 6001953 7399061 

A2 
 

6001952 7399160 

A3 
 

6001951 7399226 

    A4 
 

6001948 7399352 

 
PŁK 6001949 7399325 

 
SŁK 6001951 7399352 

 
KŁK 6001959 7399377 

A5 
 

6001962 7399383 

 
 

 

 

 



Tabela danych charakterystycznych trasy. 

UL. DIAMENTOWA ODCINEK „B” 

 

ELEMENT OD DO 
   Prosta 0-002,30 0-000,57 L=1,73m 

  Łuk kołowy 0-000,57 0+031,97 R=45,00m T=17,02m B=3,11m 

   
L=32,55m g=0,7233rd g=46,0440g 

Prosta 0+031,97 0+056,82 L=24,84m 
  Prosta 0+056,82 0+098,63 L=41,82m 
  Łuk kołowy 0+098,63 0+128,44 R=45,00m T=15,47m B=2,59m 

   
L=29,81m g=0,6624rd g=42,1716g 

Prosta 0+128,44 0+132,31 L=3,86m 
  Łuk kołowy 0+132,31 0+174,66 R=300,00m T=21,21m B=0,75m 

   
L=42,35m g=0,1412rd g=8,9876g 

Prosta 0+174,66 0+198,47 L=23,81m 
  Łuk kołowy 0+198,47 0+218,06 R=50,00m T=9,92m B=0,97m 

   
L=19,59m g=0,3917rd g=24,9388g 

Prosta 0+218,06 0+242,52 L=24,47m 
  Prosta 0+242,52 0+302,28 L=59,76m 
  Prosta 0+302,28 0+365,61 L=63,33m 
  Prosta 0+365,61 0+376,10 L=10,49m 
  Prosta 0+376,10 0+410,89 L=34,79m 
  Prosta 0+410,89 0+446,16 L=35,27m 
   

Współrzędne punktów głównych w planie (załomy) przedstawiono w tabeli poniżej 

UL. DIAMENTOWA ODCINEK „B” 

 

ZAŁOM 
TYP 

WSPÓŁRZĘDNE: X(N) Y(E) 

    B0 
 

6002342 7399439 

    B1 
 

6002324 7399432 

 
PŁK 6002340 7399438 

 
SŁK 6002326 7399430 

 
KŁK 6002316 7399417 

B2 
 

6002305 7399395 

    B3 
 

6002277 7399345 

 
PŁK 6002284 7399359 

 
SŁK 6002275 7399347 

 
KŁK 6002263 7399339 

    B4 
 

6002240 7399329 

 
PŁK 6002259 7399338 

 
SŁK 6002239 7399330 



ZAŁOM 
TYP 

WSPÓŁRZĘDNE: X(N) Y(E) 

 
KŁK 6002219 7399324 

    B5 
 

6002186 7399315 

 
PŁK 6002196 7399318 

 
SŁK 6002186 7399316 

 
KŁK 6002177 7399316 

B6 
 

6002152 7399319 

B7 
 

6002094 7399331 

B8 
 

6002032 7399343 

B9 
 

6002021 7399346 

B10 
 

6001987 7399353 

B11 
 

6001953 7399359 

 
 

Tabela danych charakterystycznych trasy  

UL. SZMARAGDOWA ODCINEK „C” 
 

ELEMENT OD DO 
   Prosta 0-001,90 0+032,52 L=34,42m 

  Prosta 0+032,52 0+063,43 L=30,91m 
  Łuk kołowy 0+063,43 0+084,14 R=60,00m T=10,46m B=0,90m 

   
L=20,71m g=0,3452rd g=21,9744g 

Prosta 0+084,14 0+130,75 L=46,61m 
  Prosta 0+130,75 0+223,09 L=92,34m 
  Prosta 0+223,09 0+233,53 L=10,44m 
  Prosta 0+233,53 0+237,21 L=3,69m 
  Łuk kołowy 0+237,21 0+247,16 R=50,00m T=4,99m B=0,25m 

   
L=9,95m g=0,1989rd g=12,6626g 

Prosta 0+247,16 0+293,30 L=46,14m 
  Prosta 0+293,30 0+318,70 L=25,40m 
   

Współrzędne punktów głównych w planie (załomy) przedstawiono w tabeli poniżej 

UL. SZMARAGDOWA ODCINEK „C” 
 

ZAŁOM 
TYP  

WSPÓŁRZĘDNE: 
X(N) Y(E) 

    
C0 

 
6002206 7399321 

C1 
 

6002209 7399355 

    
C2 

 
6002212 7399397 

 
PŁK 6002211 7399386 

 
SŁK 6002211 7399396 

 
KŁK 6002209 7399407 

C3 
 

6002197 7399452 



C4 
 

6002174 7399541 

C5 
 

6002172 7399551 

    
C6 

 
6002168 7399559 

 
PŁK 6002170 7399554 

 
SŁK 6002168 7399559 

 
KŁK 6002167 7399564 

C7 
 

6002157 7399609 

C8 
 

6002151 7399634 

 

Na całym odcinku ulicy Agatowej objętym projektem, zaprojektowana została nowa nawierzchnia SMA 8 S 

KR2 grubości 5 cm. Na dwóch pozostałych odcinkach remontowanych ulic tj. ul. Szmaragdowej i ul. 

Diamentowej zaprojektowano sfrezowanie istniejącej w-wy bitumicznej gr. 5 cm, wykonanie w-wy 

wyrównawczej-wiążącej AC16W KR2 gr 5cm oraz nowej nawierzchni SMA8S KR2 gr. 4 cm.  

Dodatkowo w ul. Diamentowej, w trzech miejscach gdzie krawędź jezdni jest mocno zdegradowana 

zaprojektowano jej wzmocnienie. W celu wzmocnienia jezdni ww. miejscach należy wykonać warstwę 

ścieralną SMA 8S KR2 gr. 4 cm, warstwę wiążącą AC 16W gr. 5 cm, podbudowę z kruszywa kamiennego 

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C 90/3 gr. 20cm, oraz warstwę wzmocnienia podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 30 cm.  

 

1.5.6. Odwodnienie 

 

Na całości przedsięwzięcia miejsce odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Odprowadzenie wody 

usprawnione zostanie jedynie poprzez nadanie normatywnych spadków poprzecznych jezdni 

do istniejących wpustów i zieleńców znajdujących się w pasie drogowym.   

 

Należy wykonać wpust ze studzienką i przykanalikiem podłączonym do istniejącej studni kd.  Nad 

wykonywanym przykanalikiem należy odtworzyć wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z zakresem 

zawartym w przedmiarze robót. Przykład wpustu przedstawia grafika poniżej. 

 



 

 

 

Wpusty uszkodzone w ilości 6 szt. należy wymienić na nowe jako wpusty uliczne D400 wraz z kompletnym 

systemem mocowania na pierścieniu odciążającym. Wpust żeliwny posadowić w poziomie nowo 

wykonywanej nawierzchni bitumicznej.  

Wszystkie pozostałe wpusty, w jezdniach dróg gminnych objętych remontem należy jedynie wyregulować 

do poziomu nowo wykonywanej nawierzchni bitumicznej. Przewidzieć nadbudowanie kręgów do nowych 

rzędnych 

 

1.5.7. Stała organizacja ruchu i elementy brd 

 

Opracowywany projekt organizacji ruchu wykonano w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. Projekt Stałej Organizacji Ruchu stanowi oddzielne opracowanie. 

Na remontowanych odcinkach dróg gminnych istniejące oznakowanie pionowe podlega wymianie 

na nowe. W ramach remontu drogi gminne zyskają nową nawierzchnię bitumiczną.  

Na ulicy Diamentowej, w połowie odległości remontowanego odcinka wprowadzono nowe przejście dla 

pieszych. Zaprojektowano nowe znaki pionowe D-6. Odcinki dróg „ślepych” ul. Diamentowej oznakowano 

znakami D-4a. Nie planuje się zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą techniczną drogi 

krajowej S22. Na odcinku drogi ślepej uregulowane pierwszeństwo przejazdu na zawężonym odcinku 

za pomocą znaków D-5 i B-31. 



Na odcinku ul. Szafirowej znajduje się szkoła podstawowa. Z tego też powodu przejście dla pieszych 

uzupełniono o znaki T-27. Przeprojektowano też skrzyżowanie z ul. Rubinową poprzez wprowadzenie 

Znaków A-7, D-1 i T-6a określających kierunek drogi z pierwszeństwem. 

W celu poprawienia widoczności na drodze na całym odcinku przebudowy przewidziano usunięcie 

krzewów i odrostów drzew porastających skrajnię drogową. 

 

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

Lp. Symbol Słupek Wielkość Odblaskowość Ilość tarcz 

1.  A-17 2 Średnie I Generacja 2 

2.  A-7 3 Średnie II Generacja 3 

3.  B-1 1 Średnie I Generacja 1 

4.  B-20 2 Średnie I Generacja 2 

5.  B-31 1 Średnie I Generacja 1 

6.  B-33(30) 0 Średnie I Generacja 2 

7.  B-33(40) 0 Średnie I Generacja 2 

8.  B-36 10 Średnie I Generacja 10 

9.  D-1 8 Średnie I Generacja 8 

10.  D-15 15 Średnie I Generacja 2 

11.  D-18 1 Średnie I Generacja 1 

12.  D-42 4 Średnie I Generacja 2 

13.  D-43 4 Średnie I Generacja 2 

14.  D-4a 3 Średnie I Generacja 3 

15.  D-5 1 Średnie I Generacja 1 

16.  D-6 8 Średnie I Generacja 8 

17.  T-25a 0 Średnie I Generacja 2 

18.  T-25b 0 Średnie I Generacja 2 

19.  T-27 0 Średnie I Generacja 2 

20.  T-3 0 Średnie I Generacja 5 

21.  T-6a 0 Średnie I Generacja 10 

 

 

W ramach opracowania przewidziano odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego oraz dodatkowo 

uzupełniono oznakowanie: na skrzyżowaniu ul. Agatowej z ul. Diamentową znakami P-7a, na skrzyżowaniu 

ul. Diamentowej z ul. Szmaragdową znakami P-12 oraz P-7a, na skrzyżowaniu ul. Szmaragdowej z ul. 

Rubinową znakami P-12 i P-7a. 

Na ulicy Diamentowej, w połowie odległości remontowanego odcinka na nowoprojektowanym przejściu 

dla pieszych zaprojektowano znaki poziome P-10. Miejsca postojowe w ul. Diamentowej (na wysokości 



piekarni) oznakowano znakami P-20, P-7a, P-7b oraz P-7d.  

Oznakowanie poziome wykonać farbą chemoutwardzalną, grubowarstwowe o okresie trwałości 3 lat. 

 

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Lp
. 

Symbol Stan Wielkość Długość 
Pow. 

elementu 
Powierzchni

a 

1 P-7a Projektowany  20+35+7+10 0,12m2/mb 8,64 

2 P-12 Projektowany  11+8 0,5m2/mb 9,50 

3 P-7b Projektowany  7+4+4 0,24m2/mb 3,6 

3 P-7d Projektowany  3x3,5 0,12m2/mb 1,26 

3 P-20 Projektowany  33 0,24m2/mb 7,92 

4 P-10 Projektowany 
3x6x4,00mx0,5 + 

3x7x4,00x0,5 
4  78 

5 P-17 Projektowany  15 1,71m2/mb 1,71 

 

1.5.8. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz z wykonaniem wpustu deszczowego wraz 

z przykanalikiem, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym i zagęścić do wskaźnika Is = 1,00. Z terenu budowy 

należy wywieźć i zutylizować ziemię pochodzącą z wykopu.  

 

1.5.9. Granice działek  

 

Projektowany remont nie wymusza zmiany granic istniejących działek. Cały zakres opracowania znajduje 

się w obszarze pasa drogowego. Poza zakresem pasa drogowego należy jedynie wyremontować odcinki 

dowiązania do istniejących nawierzchni utwardzonych. 

 

1.5.10. Kolizje 

 

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejącymi nawierzchniami znajdują się sieci energetyczne 

i teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej. Remontowane drogi są w śladzie 

istniejących dróg. Ilość i lokalizacja zjazdów z drogi nie zmienia się. Na nie dużym odcinku wykonywane jest 

jedynie wzmocnienie krawędzi jezdni posiadające grubość konstrukcji do 56cm poniżej istniejącego 

terenu. W związku z powyższym nie powinno dojść do kolizji z istniejącą, prawidłowo zagłębioną w gruncie 

infrastrukturą podziemną. Jednakże należy przy wykonywaniu robót ziemnych wykonać przekopy 



kontrolne. Napotkane, uszkodzone osłony sieci podziemnej wymienić na nowe. Wszystkie napotkane sieci 

zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktować jako czynne.  Występowanie sieci w planie znajduje 

się na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w części graficznej niniejszego opracowania.  

 

1.5.11. Wycinka drzew 

 

W zakresie projektu nie przewiduje się wycinki drzew.  

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wycinkę i karczowanie krzewów porastających 

pobocza oraz należy przeprowadzić odmładzanie koron drzew poprzez wycinkę suchych i połamanych 

gałęzi, odcięcie odrostów i prześwietlenie koron do wysokości 4,5m po całym obwodzie drzewa. Wycięte 

gałęzie wywieźć i zutylizować.  

 

1.5.12. Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 

Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania zawiera się na działkach, na których przewidziana jest 

inwestycja. Teren ten nie leży na obszarach chronionych. Z uwagi na charakter remontowy robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowe zadanie nie znajduje się w katalogu zadań mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie nie wymaga ono uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

W rozumieniu zapisów art. 3 punkt 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U z dnia 26 czerwca 2019 roku, 

pozycja 1186 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie jest remontem, tym samym ubieganie się 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania jest bezzasadne. 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 

 W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie, 

 Zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac 

przeprowadzić rekultywację, 

 W celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

 Roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm należy zdjąć i ułożyć 

na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie wykorzystać, 

 

 

 


