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Manowo, dnia 04.07.2023r. 

PZD 261.12.2023.IKP 

Zamawiający 

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie  

76-015 Manowo, ul. Cisowa 21 

Do Wszyscy Wykonawcy: 

Dot.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo – Bobięcino” ozn. 

261.12.2023.IKP 

 

Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia  

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), 

udziela wyjaśnień na pytania do treści SWZ: 

1)  zadane w dniu 30.06.2023r. :  

Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ 
całą/kompletną  dokumentację projektową i techniczną niezbędną do oszacowania 
kosztów potrzebnych przy realizacji przedmiotowego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Na  stronie prowadzonego postępowania została załączona kompletna dokumentacja 

do niniejszego postępowania. 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi 
w celu wykonania zamówienia oraz ,że powyższe decyzje zachowują ważność na 
czas realizacji inwestycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi  dokumentami  pozwalającymi na  

realizację niniejszego zamówienia z wyjątkiem projektu tymczasowej organizacji 

ruchu,  którego sporządzenie spoczywa na Wykonawcy (§ 5 pkt 2 wzoru umowy). 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o informację, czy na czas realizacji zadania należy zachować 
przejezdność danego odcinka drogi? 
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Odpowiedź: 

W czasie realizacji zadnia należy zapewnić przejezdność dla lokalnych mieszkańców 

Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w trakcie realizacji powyższego zadania nie 
planuje się prowadzenia innych robót , które mogłyby kolidować i mieć wpływ na 
czas realizacji? 

Odpowiedź: 

Potwierdzam. 

Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu 
Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ rozdział 27 przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał 

dostarczenia przez wykonawcę kosztorysu  ofertowego sporządzonego na podstawie 

załącznika nr 8 do SWZ (Przedmiaru robót).  Kosztorys ofertowy stanowi element 

rozliczenia zadania w ramach uzyskanych środków pomocowych z dysponentem 

funduszu pomocowego 

Pytanie 6: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odcinki próbne mają być wykonane dla 
wszystkich warstw konstrukcyjnych i wskazanie miejsca ich wykonania. 

Odpowiedź: 

Odcinki próbne należy wykonać we własnym zakresie ( Wykonawcy). 

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o weryfikacje opisów dla pozycji 34, 39, 51, 54,64, 66,71, 79,96, 
czy chodzi o stabilizację Rm=2,5MPa ? 

Odpowiedź: 

Prawidłowa wartość to  2,5MPa.  

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 8 do SWZ – Przedmiaru robót w 
następujący sposób:  

1) w  pozycji  34 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy opornikowe na głębokość 10cm Rm=2,5MPa” 

2) w  pozycji  39 Opis robót otrzymuje brzmienie: „Wykonanie stabilizacji 

podłoża na głębokość 20cm Rm=2,5 MPa” 
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3) w  pozycji  51 Opis robót otrzymuje brzmienie: „Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy oporników na głębokość 10cm Rm=2,5MPa” 

4) w  pozycji  54 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy krawężników najazdowych na głębokość 10cm 

Rm=2,5MPa” 

5) w  pozycji  64 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy opornikowe na głębokość 10cm Rm=2,5MPa” 

6) w  pozycji  66 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy opornikowe na głębokość 10cm Rm=2,5MPa” 

7) w  pozycji  71 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża na głębokość 15cm Rm=2,5 MPa” 

8) w  pozycji  79 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy opornikowe na głębokość 10cm Rm=2,5MPa” 

9) w  pozycji  96 Opis robót otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie stabilizacji 

podłoża pod ławy krawężników najazdowych na głębokość 10cm 

Rm=2,5MPa” 

Przedmiar po zamianach  w załączeniu. 

Pytanie 8: 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie jednostek obmiarowych dla pozycji 39 oraz 71 w 
przedmiarze robót. 

Odpowiedź: 

Prawidłowa jednostka obmiarowa to  m2. 

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 8 do SWZ– Przedmiaru robót w 
następujący sposób: 

1) w  pozycji  39 Jm otrzymuje brzmienie: „m2” 

2) w  pozycji  71 Jm otrzymuje brzmienie: „m2” 

Pytanie 9: 

Wykonawca wnosi o załączenie przekrojów konstrukcyjnych i rysunków poglądowych 
dla przepustów pod drogą i zjazdami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przekrojów i rysunków poglądowych dla przepustów pod 
drogą i zjazdami. 

Pytanie 10: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że remont przepustu dotyczy wymiany wszystkich 
rur. 
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Odpowiedź: 

Potwierdzam. 

Pytanie 11: 

Wykonawca wnosi o załączenie STWiOR nr D-05.02.01 dla pozycji przedmiarowej nr 
74. 

Odpowiedź: 

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 10 do SWZ w następujący sposób: 

Do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót   dodaje się: STWiOR  
nr D-05.02.01 dla pozycji przedmiarowej nr 74. Dodana specyfikacja  w załączeniu . 

Pytanie 12: 

Wykonawca wnosi o informację w jaki sposób mają być wykonane ścianki czołowe 
przepustów, pozycja kosztorysowa wskazuje bloczki betonowe, STWiOR wykonanie 
na mokro betonem B-30. 

Odpowiedź: 

Ścianki czołowe przepustów należy wykonać na mokro betonem B-30. 

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 8 do SWZ – Przedmiaru robót w 
następujący sposób: 

W   pozycji  136 Opis robót  otrzymuje brzmienie: „Ścianki czołowe przepustów 

betonem na mokro”. 

Pytanie 13: 

Wykonawca wnosi o informację czy mijanka w km 2+2261,21 jest do wykonania, na 
PZT jest wrysowana tylko w kolorze szarym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy  wykonać mijankę  w km 2+ 2261,21. 

Pytanie 14: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co oznacza zakreskowanie mijanki w km 3+0869,75, 
bark opisu w legendzie. 
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Odpowiedź: 

Mijanka w km 3+0869,75 została mylnie zakropkowana. 

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 9 do SWZ – Dokumentacja 
projektowa w następujący sposób: 

Arkusz PZT Żydowo 373Z II-7. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem „PZT 

Żydowo 373Z II-7- po zmianie SWZ” 

2)  zadane w dniu 03.07.2023r. :  

Pytanie 1: 

  
Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym pni do karczowania lub potwierdzenie 
że należy wykonać karczowania pni w ilości 31 szt.  

Odpowiedź: 

Potwierdzam. 

Pytanie 2: 

 

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych oraz rozbiórkowych.  

Odpowiedź:  

Cała posiadana przez Zamawiającego dokumentacja udostępniona jest na stronie 

postępowania. 

Pytanie 3: 

 
Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym lub podanie kilometracji wykonania 
oczyszczenia rowów.  

Odpowiedź: 

Oczyszczanie rowów należy wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją. 

Pytanie 4: 

 

Prosimy o dołączenie niwelety.  

Odpowiedź: 

Cała posiadana przez Zamawiającego dokumentacja udostępniona jest na stronie 

postępowania. 

Pytanie 5: 
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Prosimy o poprawienie przekroi konstrukcyjnych ponieważ na zjazdach z kruszywa 
zastosowana jest konstrukcja dla zjazdów z kostki betonowej. 
  

Odpowiedź:  

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 9 do SWZ - Dokumentacja 
projektowa w następujący sposób: 

Przekroje konstrukcyjne otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem: „PRZEKROJE 

Żydowo-prz.2- po zmianie SWZ” 

Pytanie 6: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do grubości stabilizacji na zjazdach 
bitumicznych, skrzyżowaniach i mijankach w opisie technicznym grubość stabilizacji 
wynosi 25 cm, a w przedmiarze i na przekrojach grubość stabilizacji wynosi 20 cm.  

Odpowiedź: 

Stabilizację na zjazdach należy wykonać zgodnie z przedmiarem (20cm). 

ZMIANA TRESCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia  w zakresie treści załącznika nr 9 do SWZ w następujący sposób: 

W dokumentacji projektowej Opis bud. pobocz.Żydowo zgł.PB otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem: „Opis bud. pobocz.Żydowo zgł.PB- po zmianie SWZ” 

Pytanie 7: 

Prosimy o wyjaśnienie w przedmiarze w pozycjach dla stabilizacji jest wpisane 
Rm=25 MPa, a powinno być Rm=2,5 MPa.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 30.06.2023r.  

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne 
dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez 
przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i 
przekazaniu placu budowy ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wszystkie dokumenty pozwalające na  realizację prac po 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą z wyjątkiem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu,  którego sporządzenie spoczywa na Wykonawcy (§ 5 pkt 2 wzoru 

umowy). 
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Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 
Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną 
część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także 
podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w 
przypadku, gdy są wymagane)?  

Odpowiedź: 

 Potwierdzam. 

Pytanie 10:  

Zgodnie z SWZ rozdział 27 przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał 

dostarczenia przez wykonawcę kosztorysów ofertowych. Jaką rolę będą pełnić 

dostarczone przez wykonawcę kosztorysy i w jaki sposób Zamawiający będzie je 

wykorzystywał w trakcie realizacji robót?  

Odpowiedź:  

Kosztorysy ofertowe stanowią element rozliczenia zadania w ramach uzyskanych 

środków pomocowych z dysponentem funduszu pomocowego. 

Pytanie 11:  

Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?  

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie 12:  

 
Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiające 
przedmiary jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące 
ilości i zakresu robót do wykonania?  

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 13:  

 
Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wykonanie regulacji urządzeń infrastruktury 
technicznej podziemnej prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca w swojej kalkulacji 
przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i 
telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też 
roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów 
studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z 
w/w elementów należy wymienić na nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej 
dokumentacji ?  
 

Odpowiedź: 

Zamówienie nie obejmuje regulacji urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej 
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. 

Pytanie 14:  

 
Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 143 należy uwzględnić tylko 8 m rury PCV 160 
oraz wymianę dwóch wpustów deszczowych, a zwiększenia ilości robót do 
wykonania będą rozliczane jako roboty dodatkowe.  
 

Odpowiedź:  

Potwierdzam ww. ilości. Zamawiający nie przewiduje wykonania robót dodatkowych. 
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