Manowo, dnia 04.07.2023r.
PZD 261.12.2023.IKP

Zamawiajacy
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie

76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

Do Wszyscy Wykonawcy:

Dot.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Zydowo — Bobiecino” ozn.
261.12.2023.IKP

Zamawiajgcy, dziatajgc w oparciu o zapisy art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.),
udziela wyjasnien na pytania do tresci SWZ:

1) zadane w dniu 30.06.2023r. :

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ
catg/kompletng dokumentacje projektowg i techniczng niezbedng do oszacowania
kosztow potrzebnych przy realizacji przedmiotowego zamowienia?

Odpowiedz:
Na stronie prowadzonego postepowania zostata zatgczona kompletna dokumentacja
do niniejszego postepowania.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi
w celu wykonania zamdwienia oraz ,ze powyzsze decyzje zachowujg waznos¢ na
czas realizacji inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami pozwalajgcymi na
realizacje niniejszego zamowienia z wyjgtkiem projektu tymczasowej organizac;ji
ruchu, ktoérego sporzgdzenie spoczywa na Wykonawcy (§ 5 pkt 2 wzoru umowy).

Pytanie 3:
Wykonawca wnosi o informacje, czy na czas realizacji zadania nalezy zachowac
przejezdnos$¢ danego odcinka drogi?



Odpowiedz:
W czasie realizacji zadnia nalezy zapewni¢ przejezdnosc¢ dla lokalnych mieszkancow

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w trakcie realizacji powyzszego zadania nie
planuje sie prowadzenia innych robot , ktdore mogtyby kolidowac i mie¢ wptyw na
czas realizacji?

Odpowiedz:
Potwierdzam.

Pytanie 5:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu
Zamawiajgcy bedzie wykorzystywat tres¢/zawarto$¢ udostepnionych przedmiaréw.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ rozdziat 27 przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat
dostarczenia przez wykonawce kosztorysu ofertowego sporzgdzonego na podstawie
zatgcznika nr 8 do SWZ (Przedmiaru robét). Kosztorys ofertowy stanowi element
rozliczenia zadania w ramach uzyskanych srodkéw pomocowych z dysponentem
funduszu pomocowego

Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze odcinki prébne majg by¢ wykonane dla
wszystkich warstw konstrukcyjnych i wskazanie miejsca ich wykonania.

Odpowiedz:
Odcinki prébne nalezy wykonac¢ we wlasnym zakresie ( Wykonawcy).

Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o weryfikacje opisow dla pozycji 34, 39, 51, 54,64, 66,71, 79,96,
czy chodzi o stabilizacje Rm=2,5MPa ?

Odpowiedz:
Prawidtowa wartos¢ to 2,5MPa.

ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkéw
zamobwienia w zakresie tresci zatgcznika nr 8 do SWZ — Przedmiaru robét w
nastepujacy sposob:

1) w pozycji 34 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podioza pod tawy opornikowe na gtebokosé¢ 10cm Rm=2,5MPa”

2) w pozycji 39 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,,Wykonanie stabilizacji
podtoza na giebokos¢ 20cm Rm=2,5 MPa”
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3) w pozycji 51 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,,Wykonanie stabilizacji
podioza pod tawy opornikéw na gtebokosé¢ 10cm Rm=2,5MPa”

4) w pozycji 54 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podtoza pod tawy kraweznikéw najazdowych na gtebokos¢ 10cm
Rm=2,5MPa”

5) w pozycji 64 Opis roboét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podioza pod tawy opornikowe na gtebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa”

6) w pozycji 66 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podtoza pod tawy opornikowe na giebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa”

7) w pozycji 71 Opis roboét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizaciji
podtoza na gtebokos¢ 15cm Rm=2,5 MPa”

8) w pozycji 79 Opis roboét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podtoza pod tawy opornikowe na glebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa”

9) w pozycji 96 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,, Wykonanie stabilizacji
podioza pod tawy kraweznikéw najazdowych na gtebokosé 10cm
Rm=2,5MPa”

Przedmiar po zamianach w zataczeniu.
Pytanie 8:

Wykonawca wnosi o0 uzupetnienie jednostek obmiarowych dla pozycji 39 oraz 71 w
przedmiarze robot.

Odpowiedz:
Prawidtowa jednostka obmiarowa to m2.

ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow
zamowienia w zakresie tresci zatagcznika nr 8 do SWZ- Przedmiaru robét w
nastepujacy sposéb:

1) w pozycji 39 Jm otrzymuje brzmienie: ,,m2”
2) w pozycji 71 Jm otrzymuje brzmienie: ,,m2”

Pytanie 9:

Wykonawca wnosi 0 zatgczenie przekrojow konstrukcyjnych i rysunkéw poglgdowych
dla przepustéw pod drogg i zjazdami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada przekrojéw i rysunkéw pogladowych dla przepustéw pod
drogg i zjazdami.

Pytanie 10:

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze remont przepustu dotyczy wymiany wszystkich
rur.



Odpowiedz:
Potwierdzam.

Pytanie 11:

Wykonawca wnosi o zatgczenie STWIOR nr D-05.02.01 dla pozycji przedmiarowej nr
74.

Odpowiedz:
ZMIANA TRESCI SWZ
Zamawiajgcy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.

(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkéw
zamowienia w zakresie tresci zatagcznika nr 10 do SWZ w nastepujacy sposéb:

Do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét dodaje sie: STWIOR
nr D-05.02.01 dla pozycji przedmiarowej nr 74. Dodana specyfikacja w zatgczeniu .

Pytanie 12:

Wykonawca wnosi o informacje w jaki sposéb majg by¢ wykonane scianki czotowe
przepustéw, pozycja kosztorysowa wskazuje bloczki betonowe, STWIOR wykonanie
na mokro betonem B-30.

Odpowiedz:
Scianki czotowe przepustéw nalezy wykonaé na mokro betonem B-30.

ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow
zamowienia w zakresie tresci zatagcznika nr 8 do SWZ — Przedmiaru robét w
nastepujacy sposéb:

W pozycji 136 Opis robét otrzymuje brzmienie: ,,Scianki czotowe przepustéw
betonem na mokro”.

Pytanie 13:

Wykonawca wnosi o informacje czy mijanka w km 2+2261,21 jest do wykonania, na
PZT jest wrysowana tylko w kolorze szarym.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wykona¢ mijanke w km 2+ 2261,21.

Pytanie 14:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co oznacza zakreskowanie mijanki w km 3+0869,75,
bark opisu w legendzie.



Odpowiedz:
Mijanka w km 3+0869,75 zostata mylnie zakropkowana.

ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow
zamoOwienia w zakresie tresci zalagcznika nr 9 do SWZ - Dokumentacja
projektowa w nastepujacy sposoéb:

Arkusz PZT Zydowo 373Z II-7. otrzymuje brzmienie zgodnie z zatgcznikiem ,,PZT
Zydowo 373Z 1I-7- po zmianie SWZ”

2) zadane w dniu 03.07.2023r. :
Pytanie 1:

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym pni do karczowania lub potwierdzenie
ze nalezy wykonac karczowania pni w ilosci 31 szt.

Odpowiedz:
Potwierdzam.

Pytanie 2:

Prosimy o dotgczenie tabeli robot ziemnych oraz rozbiérkowych.

Odpowiedz:
Cala posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja udostepniona jest na stronie
postepowania.

Pytanie 3:

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym lub podanie kilometracji wykonania
oczyszczenia rowow.

Odpowiedz:
Oczyszczanie rowow nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem i dokumentacja.

Pytanie 4:

Prosimy o dotgczenie niwelety.

Odpowiedz:

Cala posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja udostepniona jest na stronie

postepowania.

Pytanie 5:
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Prosimy o poprawienie przekroi konstrukcyjnych poniewaz na zjazdach z kruszywa
zastosowana jest konstrukcja dla zjazdéw z kostki betonowe;j.

Odpowiedz:
ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow
zamowienia w zakresie tresci zatacznika nr 9 do SWZ - Dokumentacja
projektowa w nastepujacy sposob:

Przekroje konstrukcyjne otrzymujg brzmienie zgodnie z zatgcznikiem: ,,PRZEKROJE
Zydowo-prz.2- po zmianie SWZ”

Pytanie 6:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci co do grubosci stabilizacji na zjazdach
bitumicznych, skrzyzowaniach i mijankach w opisie technicznym grubosc stabilizaciji
wynosi 25 cm, a w przedmiarze i na przekrojach grubosc stabilizacji wynosi 20 cm.

Odpowiedz:
Stabilizacje na zjazdach nalezy wykonac zgodnie z przedmiarem (20cm).

ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow
zamowienia w zakresie tresci zatgcznika nr 9 do SWZ w nastepujacy sposob:

W dokumentacji projektowej Opis bud. pobocz.Zydowo zgt.PB otrzymuje brzmienie
zgodnie z zatgcznikiem: ,,Opis bud. pobocz.Zydowo zgt.PB- po zmianie SWZ”

Pytanie 7:
Prosimy o wyjasnienie w przedmiarze w pozycjach dla stabilizaciji jest wpisane
Rm=25 MPa, a powinno by¢ Rm=2,5 MPa.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 z dnia 30.06.2023r.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada wszystkie aktualne i wazne
dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia — aby bez
przeszkod rozpoczgc¢ realizacje prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcg i
przekazaniu placu budowy ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada wszystkie dokumenty pozwalajgce na realizacje prac po
podpisaniu umowy z wybranym wykonawcg z wyjgtkiem projektu tymczasowej
organizacji ruchu, ktérego sporzgdzenie spoczywa na Wykonawcy (§ 5 pkt 2 wzoru

umowy).



Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszte) odpowiedzi
Zamawiajgcego na pytania dotyczgce niniejszego postepowania stanowig integralng
cze$¢ SIWZ i nalezy je wykorzystaé podczas sporzgdzania ofert, w tym takze
podczas wypetniania zatgcznikéw i drukéw oraz kosztorysow ofertowych (w
przypadku, gdy sg wymagane)?

Odpowiedz:
Potwierdzam.

Pytanie 10:

Zgodnie z SWZ rozdziat 27 przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat
dostarczenia przez wykonawce kosztorysow ofertowych. Jakg role bedg petni¢
dostarczone przez wykonawce kosztorysy i w jaki sposob Zamawiajgcy bedzie je
wykorzystywat w trakcie realizacji robot?

Odpowiedz:
Kosztorysy ofertowe stanowig element rozliczenia zadania w ramach uzyskanych
srodkow pomocowych z dysponentem funduszu pomocowego.

Pytanie 11:
Czy zatgczone przedmiary robét wskazujg prawidtowg ilos¢ robot do wykonania?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 12:

Czy wykonawca moze samodzielnie modyfikowac zatgczone przez Zamawiajgce
przedmiary jesli uzna iz nalezy je zmodyfikowac poniewaz zawierajg btedy dotyczgce
ilosci i zakresu robét do wykonania?

Odpowiedz:
Nie.

Pytanie 13:

Jesli w zakresie robét do wykonania jest wykonanie regulacji urzgdzen infrastruktury
technicznej podziemnej prosimy o wyjasnienie czy wykonawca w swojej kalkulaciji
przewidzie¢ koszty regulacji wysokosciowej, istniejgcych studni kanalizacyjnych i
telekomunikacyjnej dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety czy tez
roboty zwigzane z regulacjg obejmujg rowniez dodatkowo wymiane gornych kregdw
studni, pierscieni odcigzajgcych, pokrywy, wtazu na nowe. Prosimy o podanie ktore z
w/w elementéw nalezy wymieni¢ na nowe. Takich informacji nie ma w udostepnionej
dokumentacji ?

Odpowiedz:
Zamowienie nie obejmuje regulacji urzgdzen infrastruktury technicznej podziemnej
7



Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, ze w poz. 143 nalezy uwzglednic¢ tylko 8 m rury PCV 160
oraz wymiane dwoch wpustow deszczowych, a zwiekszenia ilosci robét do
wykonania bedg rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz:
Potwierdzam ww. ilosci. Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania robét dodatkowych.
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ZWOLINSKI 5o
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