Egzemplarz nr 1 RENDWA
m—

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K ,KASINA WIELKA —
SZYMONY — GRUSZOWIEC” NA ODCINKU | OD KM 1+582.61

pitidadie DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00
DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ
GRUSZOWIEC
WOJ. MALOPOLSKIE, POWIAT LIMANOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Adres obiektu MSZANA DOLNA [120709_2], OBREB: KASINA WIELKA [120709_2.0002];
budowlanego: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DOBRA [120703_2],

OBREB: GRUSZOWIEC [120703_2.0003]

Wojt Gminy Mszana Dolna

Inwestor: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Kategoria obiektu

budowlanego: XXVI - sieci telekomunikacyjne

ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant - mgr ini. Stgfan Rapacz '
. uprawnienia do projektowania robotami budowlanymi bez
branza ) ) ograniczen w specjalno$ci telekomunikacyjnej
telekomunikacyjna MAP/0447/POQT/09
Podpis
Data opracowania: grudzien 2023 r.
F.U.H. "RENOWA" ul. Stoneczna 9 tel./fax. 18-444-6134
Krzysztof Waniczek 34-440 Kluszkowce tel. kom. 693 468 132

NIP: 735-249-40-16 biuro@renowa.info



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K ,KASINA WIELKA — SZYMONY — GRUSZOWIEC” NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97
ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. DANE OGOLNE .......cccoiiiiiiiiiiieeee e, 3
1.1 PRZEDMIOT | LOKALIZACUA. .....c.ooimoeiiee oo 3
1.2 INWESTOR | ZLECENIODAWGCA.........cuoiieeie e 3
13 ZAKRES RZECZOWY.....c.oo i, 3
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA. .......ooomiit oo 3
15 UZYTKOWNIK. .. .ot 3
16 HARMONOGRAM ROBOT ........oiiiiiiiiie oot 3
17 UZGODNIENIA. ...t e, 3

2. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt 4
21 STAN ISTNIEJACY ..o e 4
22  PRZEBUDOWA SEUPOW TELEKOMUNIKACYJNYCH. .......oooiiiiiiiiiiie e, 4
23 PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUMUNIKACYINYCH. . ....c.oiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 4
2.3.1 PRZEBUDOWA KABLI .......ouiiiiiiiieeee oot 4
2.3.1 PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH.........ccoiiiiiiiiiiiiiiiii e e e e 4
2.3.2 ZEACZA KABLOWE. ... .coo it e 4
2.3.3 POMIARY KONCOWE........uuiiiiieiieeeee e, 4
24  DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEY......oi it oo, 4
25 UWAGIHKONCOWE. ... ..ottt ettt et 4

3. PARAMETRY TRANSMISYJINE . ......ooiiiiiiiiiiie e e e e 5

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH. ... ...t 5

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH ............ccooiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee 6

6. ZALACZNIKI

- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: 26052/TTDSIKU/P/2023 z dnia 14.12.2023r.
- protokot z narady koordynacyjnej

- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: 26055/TTDSIKU/P/2023 z dnia 20.12.2023r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

7. RYSUNKI
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 3

F.U.H. RENOWA



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K ,KASINA WIELKA — SZYMONY — GRUSZOWIEC” NA ODCINKU |1 OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97
ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacego z inwestycja:
»,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K ,KASINA WIELKA — SZYMONY — GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I
OD KM 1+582.61DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC”. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej bedzie sie odbywata na podstawie
decyzji ZRID.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA:

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Wéjt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730
Mszana Dolna.

1.3. ZAKRES RZECZOWY:

ilos¢  jednostka

1. przebudowa linii stupowej - 0,25 kml
2. przewieszenie kabli rozdzielczych miedzianych napowietrznych - 950 m
3. przewieszenie kabli abonenckich miedzianych napowietrznych - 1260 m
4. przewieszenie kabli Swaittowodowych napowietrznych - 1150 m
5. podwieszenie kabla 30p miedzianego - kabel nowy - 68 m
6. podwieszenie kabla abonenckiego 5p miedzianego - kabel nowy - 68 m
7. demontaz kabla 30p miedzianego napowietrznego - 49 m
8. podwieszenie kabla abonenckiego 5p miedzianego napowietrznego - 49 m
9. przetozenie skrzynki kablowej - 1 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska ,
inwentaryzaciji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustaleh z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
projektu rozbudowy drogi gminnej nr 604301K
norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta
w Krakowie al. 29 listopada 20, 30-401 Krakéw.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robot telekomunikacyjnych wyniesie okoto 6 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzgdzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta al. 29 listopada 20, 30-401 Krakéw.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej zlokalizowana sie¢ napowietrzna z kablami
miedzianymi Orange Polska.

2.2. PRZEBUDOWA StUPOW TELEKOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z wystepujgcg kolizjg z projektowang rozbudowag drogi gminnej nalezy przestawic istniejgce stupy nr
1,2,4,7 poza obszar kolizji z pracami drogowymi oraz ustawi¢ dodatowy stup nr 6. Przebudowe stupéw wykonac
zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr 02.2 i 02.4 oraz na schemacie
przebudowy sieci telekomunikacyjnej rysunek nr 3. Do budowy zastosowac¢ stupy zelbetowe ZN 8,5m oraz stupy
drewniane w szczudtach betonowych zgodnie ze stanem istniejgcym podbudowy slupowej na danym obszarze. Na
stupach kablowych obiektowych nalezy zamontowaé uziemienie skrzynki kablowej oraz zainstalowa¢ piorunochron.
Wybudowana linia stupowa powinna spetniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-15/OPL-
010 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

2.3. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.3.1. PRZEBUDOWA KABLI

Po wykonaniu przebudowy linii stupowej do nowej lokalizacji nalezy przewiesi¢ napowietrzne kable
rozdzielcze i abonenckie na przebudowane stupy wykorzystujgc istniejgce rezerwy kablowe. Dla kabli bez
odpowiedniego zapasu (trasa kabla sie wydituza) przewidziana jest wymiana kabla napowietrznego 30p i 5p na nowe
odcinki kabla takiego samego rodzaju. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr 3.
Podwieszone kable telekomunikacyjne na stupach eNN nalezy na przewiesi¢ na nowe stupry eNN po ich wymianie
wykorzystujgc istniejgce rezerwy kablowe na stupach. Przebudowane kable i zastosowany osprzet powinien spetniac
wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

2.3.2. ZLACZA KABLOWE

Zyty kabli nalezy tgczyé tgcznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Zitgcza kablowe zabezpieczaé
ostonami termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych powinny spetniac
wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15.

2.3.3. POMIARY KONCOWE

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary kohncowe prgdem statym i zmiennym Wyniki
pomiaréw muszg spetniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.

2.4. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych
stupow i kabli sieci telekomunikacyjne;.

2.5. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacji.

Warunkiem rozpoczecia roboét jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

F.U.H. RENOWA
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- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w starostwie trasy projektowanej sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:

a) zapoznaé¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .

c) wszelkie prace wykonywaé¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzgdzeh teletechnicznych

d) przed przystgpieniem do prac poinformowac¢ pisemnie wiasciciela urzgdzen teletechnicznych z podaniem imiennie
osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robét dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wtasciciela urzgdzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych drogowych, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozen kolidujgcych elementéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektéw
przebudowy urzgdzen z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Naniesiona
lokalizacja obiektow i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia inngj
niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury ~ terenu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej
dokumentacji nalezy uzgadniaé z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego (nadzoér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr
90, poz. 631 z 2006 z p6zniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru robodt
osoba sprawujgca nadzor ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosé ich wykonania.

3. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli pozostaje bez z znaczacych zmian to wykonanie przebudowy kabli nie wptynie na
zmiane parametréw transmisyjnych.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruk

tury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP
S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Jedn.

L.p. Rodzaj materiatu llosé miary
1 | Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,6 68 m
2| Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,6 68 m
3 | Mufa termokuczliwa wzmocniona 2 szt.
4 | kacznik zyt pojedynczych 72 szt.
5 | Puszka kablowa 1 szt.
6 | Stup zelbetowy ZN 8,5m pojedynczy 2 szt
7 | Stup zelbetowy ZN 8,5m blizniaczy 1 kpl.
8 | Stup drewniany 7 m pojedynczy w szczudle 1 kpl.
9 | Stup drewniany 7 m w szczudle blizniaczy 1 kpl.
10 | Belka ustojowa 8 szt
11 | Poprzecznik z obejmg na stupy 5 kpl.
12 | Uziom GALMAR 2 kpl.
13 | Przewdd DY 10mm2 10 m
14 | Drut stalowy ocynkowany 4 mm 4 kg
15 | Uchwyt do zawieszenia kabli miedzianych rozdzielczych 38 szt.
16 | Uchwyt do zawieszenia kabli miedzianych abonenckich 52 szt.
17 | Uchwyt do zawieszenia kabli $wiattowodowych 46 szt.

6. ZALACZNIKI

- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: 26052/TTDSIKU/P/2023 z dnia 14.12.2023r.
- protokot z narady koordynacyjnej

- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: 26055/TTDSIKU/P/2023 z dnia 20.12.2023r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

7. RYSUNKI
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 3
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Hurt Krzysztof Waniczek
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Stoneczna 9
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 34-440 Kluszkowce

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 14 grudnia 2023r.

Numer pisma: 26052/TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi

gminnej 604301K Kasina Wielka - Szymony- Gruszowiec w miejscowosci Kasina Wielka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K
Kasina Wielka — Szymony — Gruszowiec na odcinku | od km 1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku Il od
km 0+000.00 do km 2+160.74 w miejscowosci Kasina Wielka oraz Gruszowiec” informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
,=OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 maja 2023r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych  kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do

poszczegdlinych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych

wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania

techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosc¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢é na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

k3czna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzoér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujga sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjnga zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru korncowego.
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Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjnga oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowiagzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

F (“’ (\ é /,//
/ '
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Jerzy Prokop,.ff /
Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Limanowa, dn. 02.11.2023 .
STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.332.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 02.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.)

Budowa oraz przebudowa sieci: eneretycznej, telekomunikacyjnej,
gazowej, likalna kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny oraz

instalacja energetyczna do oswietlenia drogowowego w zwiazku z
projektowang rozbudowg drogi gminnej.

Gmina: Mszana Dolna - Obreb: Kasina Wielka, dz.: 6062/2, 9033,
9106, 9551, 10405, 10421, 10446/2, 10447/2, 10448/2, 10577/2

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

WANICZEK KRZYSZTOF
ul. Wegierska 146a, 33-300 Nowy Sacz

GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

elektroniczny

16.10.2023 r.

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. ) . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Aneta Tatka
KOORDYNACYINEJ
. bez uwag.
elektroniczny
2 | GDDKiA ODDZIAt W Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAKOWIE
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | GORNA RABA SP.Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
5 |PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL Stanowisko pozytywne Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W

Dokument wygenerowat(a): Aneta Tatka, dn. 02-11-2023 14:21:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz4



GK.6630.332.2023

KRAKOWIE Uzgodniono na warunkach:

elektroniczny 1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie”,

2. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Kierownik Budowy, zgodnie z art
144, zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401)
uzgodni z Gazownig w Limanowej technologie wykonania
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem i sposéb
prowadzenia robdt w strefie kontrolowanej sieci gazowej. Celem
doktadnej lokalizacji gazociggu nalezy wykonac sondy poprzeczne.

3. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Limanowe;j z
zachowaniem minimum siedmiodniowego okresu wyprzedzenia,

4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociagow,
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w
Limanowej tel. 12 628 19 88, w terminach uzgadnianych na biezaco,
ktére bedg realizowane na odptatne zlecenie Inwestora lub
Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankami krzyzujgcych sie
przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz;

- 0,2 m przy skrzyzowaniu kabla enn z gazociggiem.

- 0,4 m przy skrzyzowaniu kanatéw i wodociaggu z gazociggiem
wybudowanym po 11.12.2001 roku

- 1,5 m przy skrzyzowaniu kanatu technologicznego i wodociggu z
gazociggiem wybudowanym przed 11.12.2001 roku

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci
pionowej w miejscu skrzyzowania, gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa. Minimalna odlegtos¢ pionowa nie moze byé mniejsza niz
0,2m.

6. Odlegtos¢ pozioma pomiedzy sciankami przy utozeniu rownolegtym
powinna by¢ nie mniejsza;

- 0,5 m przy utozeniu kabla enn z gazociggiem wybudowanym po
11.12.2001 roku

- 0,5 m przy utozeniu kanatéw i wodociagu z gazociggiem
wybudowanym po 11.12.2001 roku.

- 1,5 m przy skrzyzowaniu kanatow z gazociggiem wybudowanym
przez 11.12.2001 roku

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci
przy utozeniu réwnolegtym gazociag nalezy przebudowac.

W tym celu nalezy wystgpic¢ do PSG sp z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16 31-060 Krakéw o podanie
warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej.

7. Kat skrzyzowania kanatu z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 60
stopni, a przy skrzyzowaniu gazociagu z kablem enn zachowac kat
skrzyzowania minimum 30 stopni

8. Przebudowe sieci gazowej uzgadnia sie na warunkach pisma znak;
PSGKR.ZMSM.763.1144307.1.22 z dnia 23.03.2022 .

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
ODDZIAL W KRAKOWIE

) 1. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowacd jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi

Dokument wygenerowat(a): Aneta Tatka, dn. 02-11-2023 14:21:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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zatacznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie€.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dZzwignic, liczgc odlegtosc¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

6. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. (m.in. projektowanych stupéw oswietlenia
drogowego w stosunku do istniejgcych elektroenergetycznych linii
napowietrznych dla zachowania bezpiecznych odlegtosci pracy i
eksploatacji urzagdzen).

W przypadku nie zachowania wymaganych normatywnych odlegtosci
projektowanej inwestycji od infrastruktury elektroenergetycznej TD
S.A. oraz TNT S.A. oraz w przypadku wystgpienia innych utrudnien
technicznych nalezy wystgpi¢ do TD S.A. o wydanie nowych
Warunkoéw Technicznych Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekty przebudowy urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy przed
rozpoczeciem robét zaopiniowac i uzgodni¢ odpowiednio w TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

8. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
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energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego 62, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

7 | WOIT GMINY MSZANA Uczestnik nieobecny na naradzie
DOLNA
elektroniczny

WANICZEK KRZYSZTOF

Whnioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Tatka
Powiat Limanowski

Date / Data:
2023-11-02 14:23

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aneta Tatka, dn. 02-11-2023 14:21:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronad4z4



Orange Polska F.H.U RENOWA

Hurt Krzysztof Waniczek
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Stoneczna 9
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 34-440 Kluszkowce

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakoéw, 20 grudnia 2023r.

Numer pisma: 26055/TTDSIKU/P/2023
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przetozenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zwiazku z

planowana rozbudowa drogi gminnej 604301K Kasina Wielka - Szymony- Gruszowiec w miejscowosci Kasina
Wielka.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K Kasina Wielka — Szymony —
Gruszowiec na odcinku | od km 1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku Il od km 0+000.00 do km
2+160.74 w miejscowosci Kasina Wielka oraz Gruszowiec” przy spetnieniu ponizszych warunkéw na etapie
realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
projektu.

2. Prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zleci¢ do firmy
AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10) odpowiedzialnej za
zapewnienie sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie przedmiotowej
inwestycji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor .

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiagzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom s$cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Jerzy PrOngetu/ C, L. / VA
/ /
/ / %

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



1 MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2009 r.
* OKREGOWA
| Z--B.A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1i 5 iart. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1 iart. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (7ekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Stefan Rapacz
mgr inz. telekomunikacji

urodzony dnia 25.07.1960 r. w Rdzawce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0447/POOT/09

do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Stefaan Rapacz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:
)

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

N

Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

“

Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

Otrzymuja:
1. Pan Stefaan Rapacz
ul. Polna 28A

34-700 Rabka Zdro6j
2. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KC7-TIN-EGG *

Pan Stefan Rapacz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0173/10

adres zamieszkania ul. Polna 28A, 34-700 Rabka - Zdrdj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Kolizja nr 1 = PZT rys. nr 02.2 Kolizja nr 2 — PZT rys. nr 02.4
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profil linii

stupowej

projektowany ZN85m ZN85m ZN7m ZN85m

st.3
o o o OO proj. XzTKMXpwn 15x4x0,5 . .
3 " . " . "  XZTKMX 5x2%0.5 proj. stup 6 istn. stup 7 o8
istn. stup 1 istn. stup 2 istn. stup 4 proj. Xz pwn 5x2x0, przebudowa stupa 8
przebudowa stupa przebudowa stupa przebudowa stupa 65/68m
proj. przewieszenie istniejqcych kabli miedzianych (2 szt.)
na odcinku od st. 1 do st. 4 - df. trasowa 139m
Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Temat rysunku:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K ,,KASINA WIELKA — SZYMONY —
GRUSZOWIEC” NA ODCINKU | OD KM 1+582.61DO KM 3+034.97 ORAZ NA Sie¢ Miejscowa Kasina Wielka
Oznaczenie: ODCINKU Il OD KM 0+000.00D0 KM 2+160.74 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA
ORAZ GRUSZOWIEC
————— - istn. kabel napowietrzny
00 m - istn. profil stupa NAZWA RYSUNKU:
= - istn. skrzynka kablowa - istn. stup telekom. kablowy s  nr MAP/0447/POOT/09
Projektant: mgr inz. Stefan upr. nr
- - proj. kabel miedziany napowietrzny Rapacz specialnodé: SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI
telekomunikacja TELEKOMUNIKACYINEJ
X - proj. puszka kablowa OO - proj. stup telekom. 85m - proj. profil stupa
Q <> -proj. zlqcze na kablu miedzianym
Data: 11.2023r. Skala: - Rys.nr 3
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