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1. Część ogólna. 
1.1.  Nazwa zamówienia. 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU 
I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 DO KM 2+160.74 W 
MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 Przedmiot  robót  obejmuje  swym  zakresem  przebudowę  i  rozbudowę  sieci  gazowej,    oraz 
przebudowę i rozbudowę przyłączy gazowych. 

1.2.1. Roboty montażowe związane z przebudową i rozbudową istniejącej sieci gazowej 
Roboty montażowe oraz materiały użyte do ww. zadania obejmują: 

- ST 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkład 
- ST 2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
- ST 3 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi  

- ST 4 Redukcja PE/PE Fi 90/75 mm 
- ST 5 Redukcja PE/PE Fi 63/50 mm 
- ST 6 Redukcja PE/PE Fi 50/40 mm 
- ST 7 Mufa doczołowa Fi 63mm 
- ST 8 Mufa doczołowa Fi 75mm 
- ST 9 Mufa doczołowa Fi 25mm 
- ST 10 Kolano Fi90PE 45st. 
- ST 11 Kolano Fi90PE 90st. 
- ST 12 Trójnik siodłowy Fi90/25PE 
- ST 13 Trójnik siodłowy Fi63/25PE 
- ST 14 Montaż rurociagów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mm 
- ST 15 Montaż rurociagów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mm 
- ST 16 Montaż rurociagów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙90 mm 
- ST 17 Rury ochronne, PE100 SDR 17 Dn‐160x9,5 mm 
- ST 18 Rury ochronne, PE100 SDR 17, Dn‐125x7,4 mm 
- ST 19 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 160 mm 
- ST 20 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 125 mm 
- ST 21 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego 

z przewodem DY 2,5 mm2 
- ST 22 Oznakowanie trasy gazociagu, na słupku betonowym 
- ST 23 Oznakowanie trasy gazociagu, na murze ‐ tabliczka 
- ST 24 Próby szczelnosci i wytrzymałosci gazowych przyłączy domowych 
- ST 25 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20 cm, piasek 
- ST 26 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm 
- ST 27 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległosc do 10 m 
- ST 28 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 

1.5 m, 
- ST 29 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi 
- ST 30 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km 
- ST 31 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
- ST 32 Demontaż w wykopie rurociągu gazowego 
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1.3.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności: 
‐ zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidującym z zastanym 
układem komunikacyjnym, 
‐ usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz miejsca dla sprzętu i 
urządzeń budowlanych, 
‐ posadowić tablicę informacyjną; 
Do prac towarzyszących związanych z budową należą: 
‐ utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
‐ utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia robót wraz z 
wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
‐ działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
‐ oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
‐ doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
‐ dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
‐ utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
‐ przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
‐ zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
‐ usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę, 
‐ usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza się: 
‐ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu urządzeń i armatury 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
‐ działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
‐ nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 
‐ działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
‐ specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 
powodzi, wód gruntowych, 
‐ specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
‐ ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. 
ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
‐ działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między 
Inwestorem i Wykonawcą. 
 
1.4 Informacja o terenie budowy  

‐  Inwestor zapewni wykonawcy na terenie pomieszczenie szatni dla pracowników oraz miejsce 
przechowywania narzędzi  
‐  Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
‐  Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie ich wykonywania  
‐  Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania; 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów  
‐  Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z Inwestorem  
‐  W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  
  
1.5. Określenia podstawowe. 
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Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami 
używanymi  w  polskich  normach,  obowiązujących  dziennikach  ustaw  dotyczących  tematyki 
opracowanej w projekcie budowlanym wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19  grudnia  1994  roku  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  materiałów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( 
Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 
dnia  28  marca  1997  roku  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalania  wykazu  wyrobów 
podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym 
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 

Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać  Polskim  Normom  i 
Normom Branżowym, a w razie  ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające  je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez właściwego ministra. 

Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony 
obowiązującymi normami. 

Urządzenia,  dla  których  wymaga  się  świadectw  jakości  należy  dostarczać  wraz  ze  świadectwami 
jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub  protokółami  odbioru.  Dostarczane  na  miejsce  składowania 
urządzenia  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  wytwórcy, 
przeprowadzić  oględziny  stanu  opakowań  materiałów,  części  składowych  urządzeń  i  kompletnych 
urządzeń. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót. 

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym  powinny  mieć  aktualne  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Należy 
uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, 
a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
Używane na budowie maszyny  i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu  ich 
stanu technicznego i działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych 
dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny  zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, 
uszkodzeniem  opakowania  i  zanieczyszczeniem.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym 
technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 

Materiały  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. 
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Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, 
itp.).  Jakość wykonania  instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w  trakcie odbiorów 
częściowych  poszczególnych  robót.  Jakość  robót  powinna  być  zgodna  z  „Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

6.1 Przedmiar robót. 

Przedmiar robót  jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robót 

jest uszczegółowieniem składającym się na dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na 

jednoznaczne określenie ceny oferty. 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 

odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno‐użytkowego  przedmiar  robót  jest  to 

opracowanie  zawierające  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót  w  kolejności 

technologicznej  ich  wykonania  i  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem,  miejscem  wykonania  lub 

wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  z wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek 

miar  robót  podstawowych  oraz  wskazaniem  podstaw  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót  lub 

jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe  wymagania  odnośnie  przedmiarów  robót  zostały  zawarte  w  Rozporządzeniu. 

Uzupełniająco  zaleca  się,  aby  przy  sporządzaniu  przedmiaru  robót  były  uwzględnione  następujące 

zasady: 

 układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i 

podstawowych parametrów technicznych robót,  

 roboty  ujęte w  pozycjach  przedmiaru  powinny  być  pogrupowane wedle wyróżniających  je 

cech  naturalnych,  miejsca  wykonania,  kolejności  wykonania,  charakterystycznych  metod 

wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania,  

 jeżeli  w  przypadku  pewnych  pozycji  przedmiaru  nie  ma  możliwości  jednoznacznego 

określenia  ilości  robót,  sposób  obliczenia  zostanie  podany  indywidualnie  w  uzgodnieniu  z 

zamawiającym.  

6.2 Obmiar robót. 

Prowadzenie  obmiarów  jest  niezbędne  dla  określonego  rodzaju  umów,  dla  umów  ryczałtowych 
obmiar  sprowadza  się  do  szacunkowego określenia  zaawansowania  robót  dla  potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową  i  specyfikacją  techniczną w  jednostkach  ustalonych w wycenionym przedmiarze  robót, 
wchodzącym w skład umowy.  

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót  i o  terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  Jakikolwiek błąd 
lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub  gdzie  indziej  w 
Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub w  innym  czasie  określonym w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora   i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 
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W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót poprawkowych  lub  robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 
8.2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków  (tekst  jedn. Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1437,  1495) wraz  z  rozporządzeniami wykonawczymi  do 
w/w. ustawy, 
8.3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 
534, 1495) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, 
8.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ‐ Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396), 
8.5 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne,  i Kartograficzne,  (tekst  jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 725, 730, 1309), 
8.6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1372, 1518, 1593) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, 
8.7  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (tekst  jedn. Dz.  U.  2019,  poz. 
1065), 
8.8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009, Nr 124, poz. 1030), 
8.9 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1935), 
8.10  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006  r.  w  sprawie  sposobu  realizacji 
obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzania  ścieków  do 
urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1757), 
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