

PRZEDMIAR - Prace zabezpieczające budynek nr.1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace zabezpieczające budynki mieszkalne przed dalszą destrukcją w kompleksie młyna
ADRES INWESTYCJI : Łyński Młyn działka 388/11 obr. 12 Łyna
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ADRES INWESTORA : ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA : 2020-11-26

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-11-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace zabezpieczające budynek nr.1					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		19,525*7,3*2	m ²	285,0650	
				RAZEM	285,0650
2	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m ²		
		6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	32,7966	
				RAZEM	32,7966
3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	317,8616	
				RAZEM	317,8616
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	317,8616	
				RAZEM	317,8616
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,5025*2+6,86	m	45,8650	
				RAZEM	45,8650
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16,0000	
				RAZEM	16,0000
7	TZKNBK V - 031	Wymiana murlat i płatwi	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		1,5200
		1,52	m	46,8060	
		19,5025*4*60%		RAZEM	46,8060
8	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		5,1000
		5,1	m	232,9392	
		7,298*17*2*60%+4,67*30*60%		RAZEM	232,9392
9	TZKNBK V - 037	Wymiana mieczów i zastrzałów	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		1,1300
		1,13	m	34,8480	
		1,21*3*8*2*60%		RAZEM	34,8480
10	TZKNBK V - 036	Wymiana słupów	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0,6300
		0,63	m	19,2000	
		2*8*2*60%		RAZEM	19,2000
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk	m ²		
		19,5025*4*0,25+7,298*4*0,4+1,6*2*0,5+0,5*2*0,5+0,5*4*0,5+6,862*0,5+3,3*0,5*2+3,76*0,5+2,7*0,5*2	m ²	45,5903	
				RAZEM	45,5903
12	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	317,8616	
				RAZEM	317,8616
13	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
		19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	317,8616	
				RAZEM	317,8616
14	NNRNKB 202 0518-04	(z.l.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		16	m	16,0000	
				RAZEM	16,0000
15	NNRNKB 202 0520-03	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm	m		
		18	m	18,0000	
				RAZEM	18,0000
16	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ²	317,8616	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką 19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7	m ² m ²	RAZEM 317,8616	317,8616
19	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- rozebranie kominów (1,49*0,44+0,44*0,43+0,71*0,44)*2,5	m ³ m ³	RAZEM 2,8930	2,8930
20	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe - cegła cera- miczna maksymalnie zbliżonej do oryginału (1,49*0,44+0,44*0,43+0,71*0,44)*2,5	m ³ m ³	RAZEM 2,8930	2,8930
21	KNR AT-03 0402-02	Korytka ściekowe z kostki granitowej odpowiadające wodę opadową od bu- dynku 18	m m	RAZEM 18,0000	18,0000
22	KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach - tynk wapienny z niewielką ilość- cią białego cementu (1,49*2+0,44*2+0,44*2+0,43*2+0,71*2+0,44*2)*2,5	m ² m ²	RAZEM 19,7500	19,7500
23	KNR AT-38 0405-02 analogia	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi - malowanie ko- minów (1,49*2+0,44*2+0,44*2+0,43*2+0,71*2+0,44*2)*2,5	m ² m ²	RAZEM 19,7500	19,7500
24	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki-wraz z uprzątnięciem wnętrza obiektu 285,065*0,015+317,8616*0,025+8,38+(6,862*3,3+3,76*2,7)*0,015+2,83+18	m ³ m ³	RAZEM 41,9245	41,9245
25	KNR 19-01 0315-07	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - ponad 1, 0 m2 w jednym miejscu - cegła ceramiczna maksymalnie zbliżona do oryginal- nej 14	m ² m ²	RAZEM 14,0000	14,0000
26	TZKNC N-K/ VI 1/13-b analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną (dezynfekcja) 42	m ² m ²	RAZEM 42,0000	42,0000
27	KNR 0-26 0642-01	Odsalający, ofiarny tynk renowacyjny zewnętrzny 42	m ² m ²	RAZEM 42,0000	42,0000
28	KNR 19-01 0819-05	Wykonanie gzymsów ciągnionych metodą narzutu 12	m m	RAZEM 12,0000	12,0000
29	TZKNBK IV - 457	Wzmocnienie systemem np Helifix - osadzenie prętów 62	m m	RAZEM 62,0000	62,0000
30	TZKNBK VIII 05-135	Wzmocnienie systemem np Helifix - wypełnienie szczeliny masą montażową 62	m m	RAZEM 62,0000	62,0000
31	KNR 4-01 0414-03 analogia	Częściowa wymiana deskowania podłogi 60	m ² m ²	RAZEM 60,0000	60,0000
32	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Zabicie otworów płytą OSB gr. 25mm 80	m ² m ²	RAZEM 80,0000	80,0000