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Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wstep
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach: REMONTU DRZWI WEWNETRZNYCH DO
WYTYPOWANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY PL.
POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji

oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla

robét objetych poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykaz pomieszczen podlegajgcych opracowaniu w zakresie remontu:
- 'V pietro

pom. 501 - 1 szt. z korytarza

pom. 501/503 — 1 szt. (przejscie z pom 503)

pom. 503/505 — 1 szt. (przejscie z pom 503 do 505)
pom. 503 -1 szt. z korytarza

pom. 505 — 1 szt. z korytarza

IV pietro

Pom. 429/427 — 1 szt. (przejscie z pom 427 do 429)
Pom. 427 — 1 szt. z korytarza

Pom. 427/425 — 1 szt. (przej$cie z pom 427 do 425
Pom. 425 -1 szt. z korytarza

Pom. 419 — 1 szt. z korytarza

Pom. 417/419 — 1 szt. (przejscie z pom 417 do 419)
Pom. 417 — 1 szt. z korytarza

Pom. 417/415 — 1 szt. (przej$cie z pom 417 do 415)
Pom. 415 — 1 szt. z korytarza

Pom. 405 — 1 szt. z korytarza

Pom. 403/405 — 1 szt. przejscie z pom 403 do 405)
Il pietro

Pom. 225 — 1 szt.




Zakres remontu do zgtoszenia robét:

Rozwigzania materialowe stan projektowany:

Uwaga: Kolorystyka posadzek, kolorystyka scian i sufitow oraz kolorystyka oktadzin do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa po uprzednim przedstawieniu probek koloréw.
Podane nazwy materiatldw zostaly podane wylacznie dla okreslenia wzoréw i
kolorystyki, mozliwo$¢ zastosowania rownowaznych materiatéw lub lepszych po
akceptacji Inwestora i Uzytkownika. Przed zakupem wyposazenia Wykonawca
przedstawi mozliwosci kolorystyczne poszczegdlnych elementéw do wyposazenia.
Inwestor ostatecznie przed zamoéwieniem potwierdzi kolor kazdego elementu

podlegajacego wyposazeniu wnetrz.

Wszystkie pomieszczenia — we wszystkich pomieszczeniach po demontazu istniejgcych warstw
wykonczeniowych nalezy

-oczysci¢ posadzki, frezowac istniejgce warstwy na min. 1cm i wykona¢ wylewke samopoziomujgcg
( tylko w przypadku uszkodzenia wyktadziny podczas wykonania demontazu istniejgcych drzwi)
-przed wykonaniem wykonczenia $cian i sufitéw nalezy otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym

i wykonac gtadzie na $cianach do kategorii IV.

- Dla drzwi wymienianych w istniejgcych otworach:

- demontaz istniejgcych drzwi recznie przy uzyciu lekkich narzedzi recznych, roboty
wykonywaé poza czasem pracy oséb w urzedzie, przed demontazem nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
elementy $cian, podtdg i wyposazenia wnetrz folig budowlang. Stan istniejgcy pomieszczen przed
rozpoczeciem robot nalezy zinwentaryzowacé i wykona¢ dokumentacje fotograficzna.

- glify drzwi po demontazu nalezy oczys$ci¢, wycigC elementy stalowe z muru, w razie
potrzeby dokona¢ dostosowania otworu do projektowanych drzwi tj. miejscowe podkucie $cian na
szerokos¢ do 10 cm, skucie fragmentéw nadprozy w Scianach dziatowych, montaz nowych nadprozy
prefabrykowanych typu L-19/120, wyciecie fragmentéw konstrukcji stalowej scian gips-kartonowych,
zawezenie otworéw drzwiowych poprzez wykonanie zabudow gips-kartonowych, gruntowanie $cian,
wykonanie lokalnych uzupetnien tynkow, gtadzi gipsowych, gruntowanie, malowanie catej powietrzni
$cian po montazu drzwi z obu stron $ciany, akrylowanie drzwi, lokalne korekty cokotéw i listew
podiogowych, Ilokalna wymiana wykladziny w pomieszczeniach w kolorze i ksztaicie
odtworzeniowym. Wybrane drzwi do przetozenia istniejgcg kontrole dostepu i podtgczenie do
systemu istniejgcego.

Drzwi prowadzgce do rowerowni — 2 szt. wymiana na nowe aluminiowe malowane
proszkowo z mozliwoscig otwierania automatycznego oraz recznego z kontrolg dostepu, dodatkowo
z przedsionka do pomieszczenia ochrony drzwi wymiana na nowe aluminiowe malowane proszkowo

z cofnieciem montazu do wewnatrz Sciany dla zapewnienia bezpieczenstwa otwarcia.

-Drzwi wewnetrzne




DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH DLA PIETRA IV i
\Y

Drzwi nowe petne z wypetnieniem akustycznym, okleina
dwustronna, kolor ztoty dgb, dzwiekoszczelno$¢ 33dB,
grubosc 60mm, oscieznica bezuszczelkowa, zawiasy
regulowane 3d, wyposazone w zamek na klucz zwykly,
klamka, zamek podklamkowy, wytypowane drzwi z zamkiem
elektrycznym do podtgczenia kontroli dostepu. Prog
podwyzszajacy izolacyjnos¢ akustyczng - drewniany wys.

19mm drewniany systemowy producenta drzwi.

Np. Gerda comfort 60 lub rownowazne zgodnie z parametrami
powyzej
DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH DLA PIETRA Il

Drzwi nowe petne, kolor nawigzujgcy do drzwi na Il pietrze np.
PORTA kolor Dagb Milano (kolor dostosowany do drzwi
istniejgcych na korytarzu), drzwi z ptyty wiérowej petne;j,
obtozona ptytg HDF, okleina dwustronna, wyposazone w
zamek na klucz zwykty, dwa zawiasy czopowe, klamka kolor

srebrny mat, drzwi w montazu wraz z o$cieznicg regulowanag.

- Sciany dziatowe

Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na podwadjnej ptycie o gr.8-12cm o podwyzszonych parametrach
izolacyjnosci akustycznej, na zdwojonej konstrukcji z profili stalowych C50, wypetnienie welng
mineralng.

- Wykonczenia scian wewnetrznych

Tynk cementowo-wapienny maszynowy twardy ( reakcja na ogien A1, wytrzymato$¢ na

Sciskanie >2N/mm2, wytrzymato$¢ na zginanie >1N/mm2) malowanie farbg mineralng.

Specyfikacje rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja rysunkowg oraz projektem wykonawczym,

wszelkie rozbieznosci nalezy zglaszaé¢ Inwestorowi praz autorowi opracowania.



Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtoS¢ i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczerh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntdéw i innych
materiatéw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow, wanien,
umywalek i innych urzagdzen stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, scian,

- wywoOz na skladowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét remontowych i
rozbiérkowych,

- montaz i demontaz rusztowan,

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokos$ci do 2m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- demontaz elementéw wyposazenia wnetrz

Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na remoncie, montazu, remoncie lub rozbiérce



obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do

stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych roboét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami

technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora Zarzgdzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzeh lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami

razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.



Ogoélne wymagania dotyczace robot
Technologia wykonania robot wynika¢é powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta,

szczego6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano - montazowych.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w

terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg

techniczng oraz szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsq i
szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastapione innymi, w

porozumieniu z Zamawiajgcym.

Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do

zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw

bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania roboét, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjg robot,
spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa

Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i

podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.



Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia roboét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich

wbudowania.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami



Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,

wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji
robot aby nie naruszyé istniejgcej konstrukcji budynku,
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu
gruzu b/ srodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu W
zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na
podstawie wykonanych badan, koncepcji remontu, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen inwestora.
Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkosé, nalezy liczy¢é sie z koniecznoscig

wykonania innych napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementow, podczas prowadzenia robot.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

dokumentacji projektowej ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach

tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisow i wymagah w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogodlng opisujaca:

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
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budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego
realizacja umowy. W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

daty rozpoczecia i zakonhczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatdéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéow wyszczegoélnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
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f)  Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogoélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca na polecenie Inwestora

dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

*  Rysunki robocze

»  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

+ Dokumentacja powykonawcza

» Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez

wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.

Rysunki robocze
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogdlnych warunkéw

projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych
elementow i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy
realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce

12



nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢

robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna

obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow

zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes$¢ egzemplarzy kompletnych instrukc;ji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujagcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
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17.

18.

19.

20.

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

Wykaz zalecanych czesSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikédw sterujgcych i
alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriéow i elementéw dodatkowych.

Materiaty i urzadzenia
Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

mie¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,

- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy

Prawo Budowlane i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
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by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych
wykonawca przedtozy szczegdétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i préobek do akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzeh.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z

lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

o) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

B) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane

sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane

na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang

uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia

zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
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zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzeh osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt
Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one

zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Technologia wykonania robd6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
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wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Atesty jakosci materiatléw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,

kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra

obejmuije:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy
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- protokoty z narad i ustalen
- protokoty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty powinny byé dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
1 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne,
ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatédw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.
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Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez sredni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Odbiér robét
Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac

wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

20



Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jako$ci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robo6t z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
Odbioér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokoét

odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru korncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
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- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementdéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke

wspoéifinansujgcg zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbioér ostateczny roboét
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

kohcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach

powykonawczych. Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,

Nadzér lub Zarzgdzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

Dokumenty odniesienia
Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
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nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 883z pdzn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (fj. Dz. U. 2015 ., poz. 1483 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002 r., Nr 135, poz. 1145 z pozn.
zm.)

5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwaranc;ji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 220, poz.
1613).

6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (1j. Dz. U. 2016 r., poz. 191 z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 13. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130
poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

10. Normy polskie powotane w zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z., Nr 109 poz.
719),

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120
poz. 1126),

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.

719 z pdzn. zm.)
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14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r., Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249 poz. 2497)
16. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz.2077)

17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007
r., Nr 143, poz. 1002)

18. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/.

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/.

22. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/.

23. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
/M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/.

24. Atesty sg wymagane takze w odniesieniu do zastosowanych $rodkéw czystosci, wyktadzin,
dywanow, farb do malowania Scian i sufitéw.

25. Normy powigzane:

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

* Obcigzenia budowli:

* PN-82/B—02000: Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B—02001: Obcigzenia state.

* PN-82/B—02003: Obcigzenia zmienne technologiczne

* PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe.
Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

» PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

24



* PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami

* PN-IEC 60364-5-525: Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
* PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

» Ochrona przeciwporazeniowa

*« PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

* PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

* PN-85/E-02033: Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

* PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

* PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
* PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych.

* PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

* PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

* PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

* PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

* PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

* PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego. Badania.

* PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

* PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

* PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.

* PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody.

* PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu —Zmiana do

normy
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« PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

* PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

* PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-72/B-10722: Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

* PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

* PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

* PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

* PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

* PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego uzytecznosci
publicznej — Wymagania.

* PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

* PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

* PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

* PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

* PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

* PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajgce
z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizaciji

* PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujniki ptomienia. Czujki
punktowe

* PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

* PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 12: Czujki dymu. Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego

* PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 17: I1zolatory zwaré

* PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/ wyjscia
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* PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan

* PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

* PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

* PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych (zwane laminatami). Cze$¢ 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL
stosowane jako wykornczenia $cian wewnetrznych i zewnetrznych oraz sufitow

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

* PN-EN 520:2005 (U) Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

* PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
* PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym. Wymagania i metody badanh

* PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan

* PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych.
Wymagania i metody badan

* PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
* PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 5: Beton iniekcyjny

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

* PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

* PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty podtogowe schodowe. Wymagania

* PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badan

* PN-EN 12859:2002/A1:2004 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganiai metody badan Plyty gipsowe.
Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiatdw budowlanych na bazie cementu i/lub wapna.
Wymagania i metody badan

* PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

* PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1:

Tynkowanie wewnatrz pomieszczenh
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* PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 2:
Tynkowanie zewnetrzne

+ PN-EN 13659:2006 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem

* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

* PN-EN 13950:2006 (U) Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje,
wymagania i metody badan

* PN-EN 13963:2005 (U) Materiaty fgczgce do plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan

. PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)
Wstep

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1, Wymagania ogdlne".

Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
zwigzanych z robotami naprawczymi i remontowymi - dostosowaniem istniejgcego obiektu do
obowigzujgcych norm i standardéw architektonicznych, przepiséw BHP, Sanepid i p.poz. w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej:
- demontaz wytypowanych drzwi wewnetrznych wraz z futrynami,
- wykonanie otworéw w Sscianach murowanych i zabudowach gips-kartonowych,
- demontaz fragmentéw wyktadziny podiogowe;j,

- przetozenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w miejscu otworéw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5

Materiaty
Nie dotyczy.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- specjalistyczny sprzet ( urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne)
- mioty pneumatyczne
- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,
- lekkie narzedzia reczne.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybor miejsca sktadowania materiatdw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Transport materiatdw z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i
bezpieczenstwa zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty z rozbiérek przed

niekontrolowanym wysypaniem lub utrata.
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Wykonane robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,WWymagania ogoélne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiorkowych jak i wyburzeniowych trzeba
przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych elementéw
skltadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki i zagospodarowac plac
rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw

konstrukcyjnych oraz pogorszy¢ stan pomieszczenia.

Rozbiodrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki, oktadzin podtég i $cian wskazanych w
dokumentaciji, kolejno nalezy wykonac¢ pozostate elementy demontazowe. Elementy wykonczenia (tynki,
warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych

przenos$nikow.

Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych $srodkoéw bezpieczenstwa, miedzy
innymi:

a/ $rodki ochrony osobistej

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu dotyczy

miejsca gromadzenia odpadow,

¢/ zabezpieczenie pozostawianych elementéw budynku i instalaciji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy stosowaniu elektronarzedzi do usuwania warstw

posadzkowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania
innych rozbioérek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia

robot a ktére trudno przewidzie¢ na etapie projektowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie istniejgcej

konstrukcji budynku oraz innych elementéw niepodlegajgcych demontazowi.

Materiaty z rozbiérki szkodliwe nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementow

budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robét.

Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7

Jednostka obmiarowg jest: m - elementéw z betonu, wywiezienie gruzu, m? - stolarki okiennej i
drzwiowej, podtdg, , m — listwy instalacyjne, cokoty.
Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogolne” pkt.
8. Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:
* kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdét,
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» protokolarne stwierdzenie, czy czesci budynku, na ktérych bedag pracowali robotnicy lub
bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc,

* opis srodkdéw zabezpieczajgcych, ktoére zostaty uzyte przy rozbiorce, opis
okolicznosci towarzyszacych, rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, na ktére nalezy

sporzgdzi¢ protokot oraz dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci
sktadajgce sie na wykonanie robot okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Cena obejmuije :

roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

wywoz materiatow z rozbiorki

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét, optata za przyjecie materiatéw na wysypisko.

Przepisy zwigzane
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.) z pozniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z dnia 10 kwietnia
1998 r.) z pézniejszymi zmianami.

3. PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogdine,
projektowanie, badania.

4. Dokumentacja projektowa.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
6. Prawo ochrony srodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z
pozniejszymi zmianami.

7. Przepisy i normy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, dozoru technicznego i inne.
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B - 02.00.00 TYNKI | OKLADZINY
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie)

Wstep
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1, Wymagania ogdlne".

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

- tynkdw wewnetrznych gipsowych twardych/cementowo-wapiennych z gotowej zaprawy

systemowej

- gtadzi gipsowych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 2.
Tynk gipsowy twardy

Zuzycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
Uziarnienie 0-1,2mm

Czas obroébki 180 minut (do pierwszego gtadzenia)
Zalecana grubos¢ warstwy dla Scian od 8mm do 25mm

Zalecana grubos¢ warstwy dla sufitow od 8mm do 15mm

Grubos¢ warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5mm

Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac minimum po 14 dniach schniecia

Twardos¢ powierzchni = 2,5 MPa
Wytrzymatosé na zginanie = 2,0 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie = 6,0 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie 0,32 (W/m*K)

Reakcja na ogien (przy bezposrednim narazeniu) Klasa Al
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Oktadziny z ptytek

Ptytki scienne muszg posiada¢ wiasciwosci techniczne i cechy odpowiednie do oddziatywan, ktérym
bedg poddane w konkretnym pomieszczeniu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla ptytek

ceramicznych:
- dtugos$¢ i szeroko$é: do I,0mm,;
- grubosé: do 0,5mm;
- krzywizna: do |,0mrn.
a) Materialy pomocnicze:
- klej do ptytek ceramicznych klasy min. S1 (do stosowania wewnatrz budynku).

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy do rugowania zgodnie z instrukcjg producenta.
b) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek.
c) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozyé materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ $Scisle obok siebie. Na $rodkach

transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyroboéw tatwo ttukgcych.
d) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do |,8m..

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, pompy do

zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode. Narzedzia: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.

Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone roboty
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instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/B -10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podioza
Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podioza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-

piaskowa)

Wykonanie tynkéw zwyklych
Proporcje skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100
p.3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkfadu powinny

byé zgodne z normg normie PN-70/B10100.

Tynk zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:
- obrzutke na podfozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z
zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedilug paséw lub listew kierunkowych.
Powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach
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nie narazonych na zawilgocenie uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

Wykonanie tynkéw zaprawa systemowg
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrz-

nych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: I:4 - w

tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonanie okladzin ceramicznych
Plytki ceramiczne, $cienne powinny by¢ uktadane w pionie w/g osi kompozycyjnych w taki sposéb,

aby w naroznikach, na zakonczeniach $cian, nie pozostawaty zbyt waskie, pionowe fragmenty
ptytek. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o rownej szerokosci. Przed utozeniem
ptytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie, odcienie i wymiary. Powierzchnia, na ktérej uktadane
bedg ptytki, powinna by¢ mocna, réwna i doktadnie oczyszczona. Do demontazu plytek nalezy
uzywaé zapraw klejowych w/g instrukcji producenta klejéw i zapraw. Sciana powinna byé na catej
powierzchni réwna. Oktadzine $cienng ,wyprowadzi¢” od cokolika przysciennego. Spoinowanie
ptytek nalezy rozpoczgé¢ po uptywie czasu przewidzianego w instrukcji uzytej zaprawy klejowej. Po
zaspoinowaniu ptytek nalezy dokfadnie usungé resztki zaprawy uzywanej do spoinowania.
Wykonczone S$ciany powinny mieé réwng powierzchnie i stanowi¢ ptaszczyzne pionowa.
Nieréwnosci powierzchni nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm, dopuszczalne odchylenia od

ptaszczyzny pionowej nie wieksze niz 5 mm.

Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody oraz

kruszyw okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej

marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100

p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkow i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci

Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnie oktadzin i $cian dziatowych oblicza sie w m2.

Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér podtoza i okladzin
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt

tynkarskich. Jezeli odbi6r podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie

wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1
mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
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przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- Trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce:
Tynki wewnetrzne

obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow
i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonéw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-1S0-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B - 03.00.00 POSADZKI
(kod CPV 45262000-1 — Posadzki betonowe)

Wstep
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1, Wymagania ogdlne".

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:

- wyréwnanie powierzchni posadzek — po wykonaniu nowych otworéw drzwiowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :

-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00)
Kruszywo

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci

posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren

wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

38



SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty

mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw

poszczegdlnych materiatow.

Sprzet do uktadania i zageszczania systemowej mieszanki naprawczej na bazie spoiw
hydraulicznych.
Stosowany sprzet do uktadania mieszanki musi zapewni¢ rownomierne roztozenie mieszanki

(nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni i ustalonych
spadkow.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej
taty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne:
ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm
Roboty montazowe warstw podiogowych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu

budowlanego (szpachelki, nozyczki, walki, pedzle) i elektronarzedzi.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”

pkt 4. Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed

wilgocia.
Wyktadzine dywanowg przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych, suchych.
Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem

sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

Wykonanie robét
Ogblne zasady wykonania robé6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady (wylewki)
betonowe
Wymagania podstawowe:

- wytrzymatos¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz:
na sciskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa,

- podioze , na ktérym wykonuje sie podklady powinno byé wolne od kurzu i

zanieczyszczen,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong
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zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtég powinna byé zgodna oraz z
Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o] jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢

jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

1. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

3. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej wody.

6. Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o diugosci 2 m, odchylenie na
jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

7. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki,

np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii dokumentacji
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Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogotem nie mm i ogétem nie | dtugosci taty kontrolnej 2 m
wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mmw | wiekszej niz2 mm
na catej dtugosci |pomieszczeniach do |na catej powierzchni
taty kontrolnej 2 m (3,5 m wysokosci oraz ograniczonej

nie wiecej niz 3 mm | Scianami, belkami

W pomieszczeniach itp.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za
wykonane prawidiowo.
Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robo6t - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych za

pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej posadzki:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwyky.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B - 04.00.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

Wstep
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1, Wymagania ogdlne".

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
* roboty przygotowawcze
* malowanie powierzchni tynkow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

2.1.Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

o wode do farb;

o inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb.

Wszystkie uzywane rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.
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Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-

85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania roboét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przygotowanie podtozy
Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow

szpachlg naprawczg do betonu. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Uzupetnienia tynkdw muszg by¢ wizualnie tozsame z tynkami przylegtymi, nie dopuszcza sie
pozostawienia zatartych gtadzig tynkéw w miejscach napraw bez dostosowania struktury i
wygladu tynkéw sgsiadujgcych.

Gruntowanie
Przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowa¢ preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powltok malarskich

Powtloki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Gotowe podtoza nalezy pokryé preparatem,
celem uzyskania witasciwej przyczepnosci farb do podtoza, oraz wyréwnania warunkow
chtonnosci podtoza.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢
ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢é podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania

Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
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nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, ptyty g-k itp.)

przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
armatury o$wietleniowej,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie Naktadanie pedzlem
* Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnos¢;
* Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

* Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
* Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnos¢;

* Nalezy pamietaé o nakfadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierownosci podtoza.

Natrysk powietrzny
* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
* Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac dysze pistoletu.
UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ prébki kolorystyczne o wymiarach
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1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora.

Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1 Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Wyniki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotnos¢ podtozy cenié przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy

odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
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Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z

wzorcem producenta

- odpornos$¢ na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity

na szmatce slady farby
- przyczepnos¢ powtoki
- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odpornos¢ na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu
oraz cata badana powioka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do

Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy

uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,

majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badarh nalezy okresli¢

zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z

wymaganiami.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i
farb, ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llos¢ robdt okresla sie na

podstawie dokumentacji projektowe;j.

Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbioér robét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robdt malarskich stanowi ich zgodno$é wykonania z dokumentacjg

projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych z

wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
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Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢

w/w roboét z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badah robdét byty

pozytywne. Protokét odbioru powinien zawieraé:
- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? robét malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza,
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni
- ustawienie i rozebranie rusztowanh lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

48



B - 05.00.00 STOLARKA,SLUSARKA | AKCESORIA
(kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

1.Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 , Wymagania ogdine".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem:

- montaz stolarki drzwiowej,

3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdine.

4.0gdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.Materialy

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna przystosowania do typow pomieszczen zgodnie z

wymaganiami w dokumentacji rysunkowe;j.

Szczegotowe wytyczne stolarki zgodne z dokumentacjag rysunkowg proj. wykonawczego. Kazdy
wyroéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce tgczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia
stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg

przeciwrdzewng. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé

przed uszkodzeniem.

6.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

7.Transport
7.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

4.
Dla poszczegdlnych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta. Kazda partia wyrobow
przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane w projektem. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

przesunieciem lub utratg statecznosci.

8.Wykonanie robét
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i opisem projektu

budowlanego.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczy$cié.

Stolarke drzwiowg nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw
zamocowan
Liczba punktow
Szerokosc¢ zamocowan _

Wysokos¢ /' W nadprozu i proguNa stojaka

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150

150-200 6 Po 2 Po 2
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Powyzej 200 8 Po3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

8 Po1l Po 3
Powyzej 150 150-200

100 Po 2 Po 3
Powyzej 200

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej:

a Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt
murowych;
a Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

o Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i
poziomie.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Nalezy wykona¢ regulacje skrzydet okiennych i zamontowa¢ okucia. Skrzydta powinny rozwieraé
sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowani i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.
Zamontowang stolarke nalezy oczys$ci¢ po montazu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez wypetnienie
szczelin miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania.
Oscieznice drzwi od wewnatrz i od zewnatrz nalezy obrobi¢. Od zewnatrz zastosowac zaprawe
cienkowarstwowg w miejscach gdzie wykonano juz docieplenie budynku, od wewnatrz tynk.
Elementem wykonczeniowym bedg narozniki aluminiowe perforowane osadzane na gips

szpachlowy.

Osadzenie parapetéow nalezy wykona¢ po zamontowaniu okien. Parapet nalezy wpusci¢ na state
w specjalnie wykonany wrab lub listwe podokienng w progu oscieznicy. Styki parapetu z o$cieznicg

nalezy uszczelnic¢ akrylem.

9.0bmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robot zwigzanych z montazem jednych drzwi.

10. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

51



W trakcie wykonywania robd6t nalezy przeprowadzac czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Po

zakonczeniu rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru kohAcowego.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika montazu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika montazu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego

bedg stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdét [szt. drzwi]

Przepisy zwigzane

PN-EP 85:1998 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajace na
uderzaniu ciatlem twardym;

PN-EN 129:1998 Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu;

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie;

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie miekkim
ciatem ciezkim;

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wltamanie. Obciagzenia statyczne
prostopadile i r6wnolegte do ptaszczyzny skrzydta;

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat;
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B - 06.00.00 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian)

1. Wstep
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1, Wymagania ogdlne".

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot pokry¢ podtog
Utozenie wykfadzin dywanowych w ptytkach we wskazanych pomieszczeniach — naprawa po

montazu drzwi wewnetrznych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00

,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia w budownictwie.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty

zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu lekkich narzedzi recznych oraz elektronarzedzi.
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Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

Przygotowanie podtozy

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady (wylewki)
betonowe
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatos$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong

zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

1.1. WYKLADZINA
1.1.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa wraz z warstwg
styropianu gr 5 cm. Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy C12/15
i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie min 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy
cementowej powinny wynosi¢: ¢ podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm ; podkiady na izolacji
przeciwwilgociowej - 35 mm ¢ podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)
- 40 mm Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegodtowe informacje o uktadzie

warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
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wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci
i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym. Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek s$cisle wedtug

instrukcji producenta.

1.1.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowacd
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet. Potozenie wyktadzin nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju lub
barwy Uktadanie wyktadzin rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub odwyznaczonej linii.

Wraz z utozeniem wyktadziny na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Wymagania dotyczace podtoza. Podtoze pod elastyczne
wyktadziny podtogowe musi by¢:

» wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg, suche, max
dopuszcz wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5 %,

* bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajacej, * gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catosé
powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome, max odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczaé 1 mmna 1
mi2mmna2m,

» czyste i niepylgce, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
Warunki przystgpienia do pracy. Do ukfadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

« zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac
instalacyjnych,

» wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach, sprawdzeniu szczelnosci
urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,-sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego
ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie uszkodzony z jednej partii, W pomieszczeniach,
w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina , nie nalezy wykonywaé zadnych prac dodatkowych
mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub
podtoza. Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

« temperatura otoczenia 17 - 25 °C ; temperatura podtoSa 15 - 22 °C ; wilgotno$é powietrza
max 75%, Wszystkie materialty (wykfadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. W
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powySej. Wyktadzine naleSy rozwingé w celu
doktadnego dopasowania do podtoza.
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Instalacja wyktadzin

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w
opakowaniach jednostkowych. Np.zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m zmusi do
zakupu 24 m2 wykfadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestyciji,
co wigSe sie z poniesieniem kosztdéw magazynowania. Na przygotowanym podiozu nalezy
wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z opracowanym projektem
kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢
od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocg kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat
roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje
sie pace typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednia site klejgcg nalezy doktadnie docisngé¢ wyktadzine
do podktadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowac¢ walcem dociskowym o ciezarze ok. 50
— 70kg. Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg
szmatkg. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godzin. Podczas
montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakryC je profilem maskujgcym. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg
warstwg uzytkowg w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sgsiadujgcych ze sobg
krawedziach nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi,
a lewe z lewymi. W przypadku zastosowania wyktadzin do zabezpieczania podtég sportowych moga
byé one uzywane jako pokrycie uktadane bez klejenia.

Prace wykonczeniowe.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniala wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

* wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotow na Scianie.

» cokot Scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w
pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

* wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna by¢
wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy montazowej (tzw.
cwieréwatek).

» odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy Kkleju
kontaktowego nanoszgc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew
70 mm przy prostej $cianie nie jest konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewa$ listwy majg
tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i cze$¢ pionowa samoczynnie dociska do sciany.

Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny obiektowe uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu wymagajg

prawidtowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie powierzchni
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satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania podtég moga by¢ uzyskane wytgcznie przy stosowaniu sie
do kilku podstawowych zasad dotyczgcych konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania
podtdg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejSciowej budynku systemu wycieraczek.
Dobrze dobrany system wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.
Wyktadziny te ze wzgledu na zabezpieczenie warstwg poliuretanu PU w trakcie procesu
produkcyjnego nie wymagajg wykonania dodatkowej konserwacji srodkami akrylowymi po ich
utozeniu.

Czyszczenie poczatkowe.

Po utozeniu powierzchnie wyktadziny nalezy doktadnie pozamiataé lub odkurzy¢ w celu
usuniecia luznych zanieczyszczen, z zmyé posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczace;j.
Do mycia nalezy stosowac roztwér naturalnego detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez
producenta srodka myjgcego, usungc¢ roztwor myjgcy przy uzyciu czystej wody.

Sprzatanie codzienne.

Z powierzchnie wyktadziny nalezy na biezgco zamiatac lub odkurza¢, z zmywac posadzke
przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. W celu nie dopuszczenia do zupetnego zuzycia
pierwotnej powtoki z poliuretanu do mycia nalezy stosowacé roztwér srodka do konserwacji biezacej
w stezeniu zalecanym przez producentow preparatu.

Czyszczenie okresowe.

Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowi¢. W tym celu: zmy¢
posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczgcej. Do mycia nalezy stosowacC roztwor
detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjgcego, usung¢ brudny
roztwér myjgcy, a nastepnie calg posadzke dokfadnie umy¢ wodg zakonserwowaé nanoszac
minimum dwie warstwy $Srodka do konserwacji wyktadzin obiektowych.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty techniczne. Powinny by¢
trudno zapalne i dostosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki

budowlane;.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem

rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llos¢ robét okre$la sie na podstawie dokumentaciji
projektowe;j.
Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
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Odbiér robét:
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$é

w/w roboét z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byly
pozytywne. Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9. Placi sie za ustalong ilos¢ m? robot wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- okfadzin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania;

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze;

PN-EN 12004:2002- Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002- Kleje do plytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.
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B - 07.00.00 OKLADZINY i SCIANKI Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH
(kod CPV 45400000-1 OKLADZINY i SCIANKI Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH)

Wstep
1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin, sufitbw podwieszanych i $cian z piyt
gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4. roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z
ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, $ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra
ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, konstrukcja — uporzagdkowany
zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci, Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45400000-1, pkt. 1.5.

Materiaty
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Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

Materialy potrzebne do wykonania robét Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, akustyczne gr. 12,5 mm 3

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1 Powierzchmia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, narozmikéw,
krawedz:
2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzema | karton przy odrywamu rwie sie me powodujac odklejama od
ZIPSOWego rdzema
3 Wymuary 1 tolerancje w mm:
grubosc 6.0£0,5: 12,520.5; 15.020,5
szerokosc 1200 (+0.0; -5.0)
dhugosc 2000-3000 (+0.0: -6.0)
ksztalt prostokatny, roznica dhugosci przekatnych <5.0
4 Masa 1 m” w kg plyty o grubosca
6.0 5.5-6.5
12,5 <125
5. Wilgotmosé w % =10.0
6. Nasiakliwos¢ w %
7 Oznakowanie: napis na tylnej stronse | nazwa, symbol rodzaju plyty, grubosc, PN data prod.

Préba zginania

Obciazente mszczace w N Ugiecie wmm
Grubos¢ :
nominalna Odle gl?sc :‘;;:omdll 2 Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
plyty w mm podpdiw min ki kierunku widkien | kierunku widkien kierunku wickien
b kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 08 1.0

Obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7 Jednostkg

obmiarowg jest 1 m2 wykonanych oktadzin lub Scianek.

Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéow scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 uym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z witdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weitny mineralnej do 10

mm-— do uszczelniania potgczeh konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.
Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdinych
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Producentow.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, fgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane: wkrety stalowe & 3,5

mm X 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

J 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

4,2 mmx 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

J 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem
stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne
czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

zabezpieczone przed korozja.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna byé stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje

Producentow dla poszczegdinych wyrobow.
Tasmy
Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego Tasma uszczelniajgca z PCW

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3 w ST ,Wymagania

ogolne” pkt 3
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Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw
Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
e Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie

etykieta zawierajgca:

°o nazwe i adres producenta,

° nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
o date produkcji i nr partii,

° wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie,

o numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

e Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,

na poziomym i mocnym podktadzie.

e Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietdw, uktadanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. KaSdy z pakietéw
jest spiety taSmg stalowg. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci,

jeden na drugim

Wykonanie robét
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Ogodlne wymagania wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po
okresie wstepnego osiadania i skurczéw muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze

przewietrzone.

Montaz oktadzin z plyt gipsowo — kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw : - przy
uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang s$ciang, - z
uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. -
dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeh miedzy tatami
wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
Sciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion

(tacznikow) dystansowych.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢é ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej.
Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem

(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci

zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o odlegtos$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowacé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy

nosnymi elementami rusztu

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdéw rusztu nie powinna

przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o

grubosci 12,5; mm. +
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementédw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow

nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych
Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)

podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodéw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie Sciany nalezy
rozpoczgé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna byé
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline

wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
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przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej
w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng
stabilnosc¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzié¢

naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie

potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniows.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na

szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos$é oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone

na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegélnosci

powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw

powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiar roboét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 Jednostka

obmiarowg jest 1 m2 wykonanych okfadzin lub $cianek
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Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Odbiér podiozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

o zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

o rodzaj zastosowanych materiatéw,

o przygotowanie podtoza,

o prawidiowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, —
wichrowato$é powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kagty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od Kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i
MNie wieksza niz 2 mm i | ogolem nie wiecej niz 3 mm
w liczbie nie wigkszej | w pomieszczeniach do 3,5

Mie wieksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej

niz 3 mm na catej Mie wieksza niz 2 mm

niz 2 szt na calej m wysokosci oraz nie owierzchni na diugosci faty
diugosci taty kontrolnej wiecej niz 4 mm w g raniczonei kontrolnej 2 m
2m pomieszczeniach powyze; 9 )

gcianami, belkami itp.

3,5 m wysokosci

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
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9.1 pkt

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2 ] oktadziny lub $cianki obejmuje:

°  przygotowanie stanowiska roboczego

o dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

o przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

o montaz scianek lub oktadzin [J uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
o usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

o likwidacje stanowiska roboczego,

o utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych
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B - 08.00.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep
1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 , Wymagania ogdlne".
2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- §cian murowych z bloczkéw gazobetonowych — uzupetnienia muru przy montazu drzwi,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne.
4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5

2. Materiatly
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
1. Bloczki gazobetonowe klasy 400 na zaprawie tradycyjnej cementowo wapiennej lub
cienkowarstwowej systemowe;.
3. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych
* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow
zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonane robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

1. Ogodlne zasady wykonania robét
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi
i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano
inaczej, to:
* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin,
* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,
* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na caty obszarze budowy,

* elementy murowe powinny byé czyste i wolne od kurzu, * nie zaleca sie¢ moczy¢ elementow

murowych przed wbudowaniem,

¢ stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba

konieczng do uzyskania pradtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
® liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%, « w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
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e w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

® Kkonstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

e muréw nie nalezy wykonywaé na zmozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
przez okrycie grubg folig budowlang,

® nalezy ograniczy¢ do wysokosé muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w
celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju
zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywaé $cian o

wysokosci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

2. Konstrukcja $cian
Sciany nosne nalezy wykonaé z elementéw o wytrzymatosci min. 15MPa. Pierwszg warstwe

cegiet nalezy utozy¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby nie osiadaty pod
wtasnym ciezarem. Kolejne warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie o sredniej wytrzymatosci po 28
dniach 5 MPa.

Potgczenie Scian

Potaczenie scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
zagietych w ksztatcie litery L. £gcznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji kotkami rozporowymi, tak aby trafiaty
w poziomg spoine miedzy bloczkami Sciany. taczniki nalezy stosowaé w co 4 spoinie i nie mniej niz 3
taczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a konstrukcjg zelbetowg nalezy
wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:3.
taczenie scian wzajemnie prostopadlych nalezy wykonaé za pomocg typowego przewigzania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzepi i pdzniejsze fgczenie scian.

Uszczelnienia

Sciany wypeniajgce nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom $Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki,

szczeling nalezy wypetni¢ masg trwale plastyczng dostosowang do klasy odpornosci pozarowej

przegrody.
6. Kontrola Jakosci Robot
1. Zasady kontroli jakosci roboét
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Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robo6t zwigzanych z realizacjg robot murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikoéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnoséci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

. badanie materiatow

. sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania pustakéw w murze w stykach murdéw i naroznikach

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci

krawedzi muru

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

. sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

. sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych

. sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem
1. dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci
nalezy wykonywaé tasmg stalowg z dokfadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkoSci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

2. Badanie materiatow
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Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestow) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm.

3. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiel w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN-
68/B-10020
4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosc¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubosé spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzic¢

oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielko$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig

muru.

6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows.

7. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkéw
Nalezy przeprowadzac poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy

budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

8. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
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Nalezy przeprowadzaé stalowym kagtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé

wartosci podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem oraz PN -
68/B - 10020
10. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych
Nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnos$ci z norma.
2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1. konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg roboét jest m (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci lub 1 m
(metr szeScienny) zamurowanego otworu, uzupetnienia $ciany. llos¢ robdt okredla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
8. Odbiér robét
1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robét murowych powinien sie

oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

2. Warunki odbioru $cian z cegiet ceramicznych zgodnie z zaleceniami producenta:
W czasie wykonywania odbioru robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny
czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich

zalicza sie:
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e badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
® badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
® ocene prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania rob6t murowych.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza
sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

. sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4, 5.5 oraz 5.9+5.12 niniejszych wytycznych,

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci sciany. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

. sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kornncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio
na podstawie protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

. sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm, « sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno
by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

. sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdéw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzaé przez przykfadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach, w

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie
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przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

. sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z
dokfadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

. sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

. sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich
muréw — nalezy przeprowadzaé¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych
sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjag techniczna,

. sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie
robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszych
warunkow,

U] sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow
przewodow i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow

ogrzewczych oraz kominkow.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :
e dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy
¢ wykonanie Scian, nadprozy, zamurowan
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe”,

PN-EN 845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé

3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”,
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