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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy . MIASTO I GMINA SKOKI

- Wykonaweca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych

2, Przedmiot i zakres robét

Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja ogdlng specyfikacja techniczna obejmuje
wykonanie przebudowy holu w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Skokach m.in. montaz
platformy dZzwigowej oraz prace remontowe polegajace na montazu stolarki okiennej w
miejscu istniejacego otworu drzwiowego w poziomie parteru, wykonanie nowych okladzin
tynkiem mozaikowym, zywicznym na holu i klatkach schodowych oraz wykonanie robét
malarskich.

Okladziny wewnetrzne

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé 2x farbami emulsyjnymi. Sciany na holu i klatce
schodowej do wysokoscl 1,4 m pokryé tynkiem mozaikowym. Projektuje sie nowe
balustrady przy schodach o wys. 1,10 m. Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej. Na
posadzkach utozy¢ plytki gres.

Stolarka okienna

W poziomie parteru w miejscu istniejacych drzwi wejsciowych zamontowac nowe okno PCV,
szklone potréjnie (U=0,9 W/(m*K)), pozostala stolarka pozostaje bez zmian. Pod oknem
zamontowaé dodatkowy grzejnik stalowy (1500x600) - polaczy¢ z istniejacy instalacjg c.o.
Podest 7

Podest o wymn. 0,96 x 1,67 x 0,14 m przy drzwiach wejsciowych od strony wschodniej nalezy
sku¢, Otwér wypetnié kostka betonowa gr. 6 cm.

Platforma dla oséb niepelmosprawnych

Projektuje si¢ dzwig platformowy z napedem $rubowym. Platforma skfada si¢ z samonosnej
obudowy z paneli szklanych oraz konsoli na petnej wysokosci. Diwig nalezy posadowi¢ na
plycie zelbetowej grubodci 20 cm zbrojonej dotem i goérg siatkami z pretéw 12 mm o
oczkach 15x15 cm. W celu wykonania nadszybia wykonac otwor w istniejagcym stropodachu
nad schodami. Przed wykonaniem otworu osadzi¢ pod plyta stropowa podcigg stalowy HEDB
160. Konstrukcja szybu wykonana bedzie z elementéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i pomalowanych farbami ochronnym. Zaprojektowano ostonigcie szybu
panelami szklanymi ze szkla laminowanego, hartowanego. Oslonigcie ponad dachem
wykona¢ z paneli pelnych.

Podstawowe dane techniczne:




«  Udéwig - 250 kg,

= Predkos¢ znamionowa — maks. 0,15 m/s,

= Naped - srubowy,

*  Wysokos¢ podnoszenia— 1,4 m — 12,0 m,

*  Wymiary platformy — 0,8 x 1,1 m,

= Glebokos¢ szybu — 1,44 x 0,9 mm,

*  Podszybie - 0,5 m,

*  Minimaina wysokos¢ nadszybia — 2,43 m,

»  FElementy sterowania platforma — staty nacisk na przycisk: trzymaj i jedz,

»  Awaryjne opuszczanie — uklad awaryjnego opuszczama zasilany z akumulatora,

»  Napiecie sterowania — 24V,

*  Silnik - 1,5 kW,
Szczegdtowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét.
3. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace i tymeczasowe, ktére nalezy wykonaé dla realizacji zadania (robét
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezell nie stanowig one odrgbnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robdt), utrzymanie urzgdzen placu budowy
(ternu prowadzenia robot), zapewnienie niezbgdnych medidéw na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elekirycznej, wody), usunigcie gruzu i odpaddéw z terenu budowy (terenu
prowadzenia robdét), odtworzenie zniszezonej zieleni 1 innych elementéw infrastruktury na
terenach przylegtych 1 terenie budowy (terenu prowadzenia robot), jezeli zostaly one
zniszczona w wyniku realizacji, transport materialdéw do miejsce wbudowania, szalowanie,
zabezpieczenie wykopow, roboty zwigzane z technologia wykonania zastosowanego
materiatu itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: wykonanie dokumentacii
technicznej wykonawczej dZzwigu, ewentualne uzgodniemia, wylaczenia energii elekirycznej,
odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej (wtym inwentaryzacit geodezyjnej, protokotow
z badan instalacji wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) 1 inne, Za te prace
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.
4. Informacja o terenie budowy
4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych
Teren prowadzenia rob6t — teren dziatki o nr ewid. 1701 w Skokach oraz budynek Urzedu

Miasta 1 Gminy w Skokach znajdujgcy si¢ na tejze dzialce. W zwigzku z koniecznodcig



zapewnienia pracy Urzedu, Zamawiajgcy przewiduje realizacje ucigzliwych robét wewnatrz
budynku, (generujacych hatas, niebezpiccznych, powodujacych rozprzestrzenianie sie kurzu
i nieprzyjemmego zapachu itp.) w godzinach popoludniowych. W szczegolnosci nalezy
zadbaé o bezpieczenstwo w pomieszezeniach stanowigcych ciagi komunikacyjne. Podczas
prowadzenia prac jedno z wej$¢ do budynku musi by¢ zawsze dostgpne dla interesantow
i pracownikow urzedu. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwosé korzystania z medidéw

(odplatnie). W_zwigzku z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie nalezy w_sposdb

szezeglny zadbadé o bezpieczne prowadzenie robot. Wskazanym byloby, aby Wykonawea

dokonywal dostaw materialéw, przemieszczenia ich na stanowiska pracy oraz innych
szezegblnie niebezpiecznych czynnodci po godzinach uzytkowania obiektu lub w dni wolne
od pracy. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robdt)
Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktérym okresli teren przeznaczony na
zaplecze Wykonawey. W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt)
Zamawiajacy przekaze Wykonawey dokumentacje projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy (terenu prowadzenia roboét) oraz wszystkich
materialow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania placu
budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie
prowadzenia robot) podwykonawcdw, Wykonawea ponosi koszty z fym zwigzane
i odpowiada za ich dzialanie jak za wlasne.

4,2, Zabezpieczenie interesn oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wladciciela urzadzed ipozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznodci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakoticzenia robot 1 likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robdt), Wrykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majagce na celu
zastosowania si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol
terenu budowy. Bedzie unikaé dziatan szkodliwych 1 uciazliwych dla innych jednostek i oséb
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystodel z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne




sktadowanie 1 wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz -
wyznaczone 1 zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela TInwestora wskazanego wumowie, Wykonawca przedlozy dokumenty
$wiadczgce o prawidtowym usunieciu odpadow z terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robot)
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktdrych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny byé
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony Zzycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacii robot. Wszystkie koszty zwigzane
Z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre$lone powyzej nalezy uwzglednié w cenie
umowne]  (oferowanej). Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisdéw  ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg skadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s0b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku
z realizacjg robot albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego pracownikdéw.,

4.5. Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa whasnosci 1 porzadku publicznego. Dowdz materialdéw musi odbywaé si¢ -
sukcesywnie z uwagi na brak wydzielonego zaplecza robdt.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia robdt), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru robdt. Z uwagi na prowadzenie robot przy czynnym
obickcic, nalezy w sposob szczegdlny zadba¢ o bezpieczenstwo osob przebywajacych
w poblizu. Wykonawca jest w szczegolnodci zobowigzany zapewnié bezpieczenstwo przy
wjezdzie 1 wyjezdzie z posesji zuwagi na intensywny ruch pieszy 1 jezdny (droga
wojewodzka). Wrykonawca jest zobowigzany do biezacego wusuwania wszelkich
zanieczyszczen wokot terenu budowy (terenu prowadzenia robot), jezeli takie spowoduje,

wtym rowniez usuwania blota, w szczegdlnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane



z wiw warunkami nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j
(ofertowe;j).
4.7. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robdt) w sposob gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorows taSmg elementow placu
budowy w zasicgu prowadzonych robdt. Miejsca prowadzenia prac szczegoélnie
niebezpiecznych (np. rozkucia i zamurowania otworéw prowadzone na wysokosci, usuwanie
gruzu z wysokosci, montaz urzadzei na wysokosci, prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu)
nalezy zabezpieczyé stosujgc przegrody pelne: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie
oraz zabezpieczenia nalezy utrzymac w dobrym stanie technicznym przez caly okres trwania
robot. Zamiescié tablice ostrzegaweze. Szezegdlowe wymagania w zakresie organizacji placu
budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia
i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;).
4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robét), Przedstawiciel Inwestora
i Wykonaweca ustalg (w protokdle przekazania placu budowy) stan techniczny krawgznikow,
chodnikéw 1 innych elementéw wzdiuz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych element6w, aby ich stan po zakoficzeniu rob6t nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wihasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).
5. Nazwy i kody CPV
KOD GLOWNY:  45262700-8 Przebudowa budynkéw
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262522-6 Roboty murarskie

45261220-2 Malowanie dachdw i inne roboty dotyczace oktadzin

45261000-4 Wykonywanic pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz

podobne roboty
GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45313000-4 Instalowanie wind i rachomych schodow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania




45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 Roboty elewacyjne
6. Okreslenia podstawowe
OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastgpujgco:
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Kierownik Budowy/Robot — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biczaca
kontrole jakoédci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez
odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspekiora, co do ilosci i jakosci robot

powodujgce skutki finansowe, wymagajg zgltoszenia 1 akceptacji Inwestora.,

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIAYL.OW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materialy posiadaty:

- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwodci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji techniczne] oraz przedmiarze robét,

- dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ ich wbudowania 1 uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegolowe whasciwosci stosowanych materialow:

- plyta podszybia - beton klasy C16/20 (B 20),

- podciggi stropowe - HEB160,

- prety Zebrowane - do zbrojenia betonu fi 12 mm,

- platformowa - 7z napedem sSrubowym, sktadajgcej si¢ z samonosnej] obudowy z paneli

szklanych oraz konsoli na pelnej wysokosci. Konstrukcja szybu wykonana z elementdw



stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych farbami ochronnym. Ostonigcie
szybu panelami szklanymi ze szkla laminowanego, hartowanego, ponad dachem z paneli
petnych. Podstawowe dane techniczne: udzwig - 250 kg, predko$¢ znamionowa - maks. 0,15
n/s, naped - §rubowy, wysoko$é podnoszenia - 1,4 m - 12,0 m, wymiary platformy - 0,8 x 1,1
m, gleboko$é szybu - 1,44 x 0,9 mm, podszybie - 0,5 m, minimalna wysokos¢ nadszybia -
2,43 m, elementy sterowania platformg - staty nacisk na przycisk: trzymaj i jed7, awaryjne
opuszczanie - uktad awaryjnego opuszezania zasilany z akumulatora, napigcie sterowania -
24V, silnik - 1,5 kW, wraz z przygotowaniem dokumentagji techniczno-odbiorczej do UDT,

- balustrada schodowa - ze stali nierdzewnej - wzér uzgodni¢ z Zamawiajacym,

- §cianka zabezpieczajaca na ostatniej kondygnacji - ze stali nierdzewnej, wzér uzgodni¢ z
Zamawiajgeym,

- okna - uchylne, jednodzielne z PCV, szklone potrdjnie, U=0,9 W/(m2K),

- parapet - z konglomeratu kamiennego gr. min. 2,5 em i szerokosci min. 30 em - na wzor
istniejacych

- obrobki blacharskie - z blachy: ocynkowanej, malowanej proszkowo - parapet w kolorze
grafitowym, na wzor istniejacych,

- tynki zwykle wewnetrzne - kategorii II, z zaprawy cem.-wap.

- tynki wewngtrzne z gipsu szpachlowego - dwuwarstwowe, grubosci 3 mm, wykonane
recznie,

- farbg - emulsyjng, zmywalna,

- tynk elewacyjny - éienkowarstwowy, mozaikowy,

- plytki - ptytki przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej, na wysokie natgzenie
ruchu, kolor i wymiar uzgodnié z zamawiajgcym,

- styropian - gr. 15 cm,

- tynk elewacyjny - cienkowarstwowy mozaikowy na scianach - uzupelnienie na wzor
istniejacego,

- papa - termozgrzewalnej na dachach betonowych - obrébka wokét szybu platformy,

- obrébki blacharskie - szerokodci w rozwinieciu ponad 25 em, z blachy: ocynkowanej,
malowanej proszkowo, kolorze grafitowym,

- grzejnik - stalowy CV22/600/1500mm

- kostka brukowa - betonowa, uktadana mechanicznie o grubodci 8 em - na podsypce
cementowo - piaskowej,

- przewody kabelkowe - YDYZo 3x2,5mm?, YDYzo 5x4mm”.




2. Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrola
jakoscei

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
wiadciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznyrh
itp. oraz byly dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z wuzyciem materiatow nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko, Hezac sic
z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametréw materialéw opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiala lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wilasny koszt. Wszystkie ewentualne, zauwazone w dokumentacji
technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy wlasne (handlowe)
producentéw nalezy traktowaé, jako dane pomocnicze, okreslajgce wiasciwoscei techniczne
i uzytkowe wyrobdéw i materiatéw. Wykonawca moze zastosowal materialy innych
producentéw, réwnowazne, ktérych parametry techniczne i uzytkowe sg nie gorsze od

zaproponowanych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilo$é, jakosé, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewnié
terminowa, zgodng z harmonogramem realizacjg robdt.  Sprzet — zaréwno wilasny jak
1 wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiadaé wymogom srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sptzgt nie posiadajgey takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
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montujacy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowigzku lezy
po stronie Wykonawcy.
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich érodkoéw transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosei 1 porzadku. Pojazdy wiezdzajace na teren posesji
beda poruszaé sie po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szezegélnej ostroznosei w zwigzku z mozliwoscig
przebywaniem na terenie przyleglym do obiektu oséb trzecich. Wykonawca jest zobowiazany
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jakoéé stosowanych materiatéw, za ich zgodno§¢ z wymogami, Wykonawca -
zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i bledy w dokumentacji, ktére zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca catos¢ realizacji wykonuje przy wspdipracy z Inspektorem
Nadzoru stosujgc sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé realizacj¢ robot,
jesh Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenu przyleglego jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoficzeniu robot.
Wykonawea odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjng zwigzana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robét podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowig one odrgbnych pozycji przedmiaru
rob6t. Ewentualne roboty dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujcte
w przedmiarach robdt, a ktére nalezy zdaniem Wykonawcy wykonaé, wymagaja uprzedniego

zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
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sporzadzenia protokolu koniecznosci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca

dokona wyceny tych robot wg. czynnikdw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

V1. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH
1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatow oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel
Wykonawey). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robot
1 wbudowanych materiatdw z wymogami przedmiaru robét, specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakoscl
W zalezno$ci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajgcy lub Wykonawca.
Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania préb, sprawdzen, pomiaréw itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- protoko6t przekazania placu budowy,

- protokéty odbioru,

- protokoty badan i sprawdzen,

- protokoly z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- dokumenty potwierdzajace ich wiasciwodci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacyi technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajgce mozliwosc
ich wbudowania 1 uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany,
deklaracje zgodnodel z CE i PN, aprobaty techniczne 1 inne rownowazne dokumenty),

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Specyfikacje Techniczne otaz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czedé umowy, a wymagania wyszczegoinione w nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bigdéw lub uproszezen
w dokumentach przetargowych 1 umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktory dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginigciem

a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

12



VIL PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robot - opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zaméWienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcea ustala sig:

1) Przy wynagrodzeniu ryczaltowym — przedmiar robdt stanowi element pomocniczy do

sporzgdzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasne obmiary 1 na tej
podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie w odniesieniu
do zakresu robdt opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy_wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofert¢ scisle w oparciu
o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robdét nastapi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonaweg podlegaja
réwniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robédt nie zawierajg robdt tymezasowych i towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych robdt (w cenach jednostkowych robét podstawowych) nawet, jesli
nie stanowia one odrebnej pozycji kosztorysowe;.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych rob6t wg innej lub wlasnej kalkulacji.

VIIT. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujace odbiory: odbior czgsciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilosé i jako$é wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawea Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie i jako$ci wykonania czedei robot (najlepiej pelnych elementéw), ktdre
Zamawiajgcy ma zamiar fakturowac. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. Odbidér ten ma miejsce w przypadku dopuszezenia przez Zamawiajacego

fakturowania czgdciowego.
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3. Odbior koncowy

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawceeg pelnego zakresu robét oraz ocenie
jego wykonania zgodnie z umowa. O zakoAczeniu robo6t i uporzadkowaniu terenu
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajgey zwola 1 przeprowadza odbidr koficowy. Odbioru koficowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajacego w skiad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciele
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé¢ odbioru z wyszczegdinieniem usterek i terminu ich usunigcia, Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potragcen naleznodci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy., W zakres odbioru koficowego wchodzi
przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw
powykonawczych dokumentacji  technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu
dokumentdw potwierdzajgcych ich wladciwodci uzytkowe okre$lone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajgcych
mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak
budowlany, deklaracje zgodnodci z CE 1 PN, aprobaty techniczne 1 inne réwnowazne
dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentow.

4. OQdbiodr ostateczny

Po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniklych wtrakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigcie wad 1
usterek). Pozytywny odbiér po okresie rgkojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostato ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dhuzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajgcy przed upltywem okresu rgkojmi przeprowadzi

przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przez wiadze

panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane
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z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

2.1.  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

2.2,  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

2.3,  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 1.

2.4, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r, w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

2.6.  Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

2.7.  Ustawg - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2004r,

2.8. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.9.  Ustawa prawo wodne z dnia 18.07.2001 r

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich

dziataniach w tym zakresie.
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