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Zatgcznik nr 9 do SWZ - 4/A/2023
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe i

uzyskania niezbednych uzgodnien i aktow administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa

schroniska dla 0sob bezdomnych z ustugami opiekuriczymi przy ul. Siennickiej w Gdansku, dz. nr 44/6,
obr.092”

Umowa Nr 4/A/2023
zawartaw dniu ............. 2023 r. w Gdansku pomiedzy:
Gmina Miasta Gdanska reprezentowang przez

Gdanska Infrastrukture Spoteczna Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku (80-809), ul. Ptasia 37
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP
957-094-64-05, REGON: 220270440, o kapitale zakladowym 126.026.000,00 zt w calosci
wptaconym, reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz — Prezesa Zarzadu

zwana w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwana w tresci umowy WYKONAWCA,

o nastepujacej tresci:
PREAMBULA

1. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy zawarl w dniu 24.08.2023 roku umowe
o pelnienie obowiazkow Inwestora Zastepczego przez Gdanska Infrastrukture Spoteczna
sp. z o.0. przy realizacji zadania polegajacego na przygotowaniu kompleksowej
dokumentacji projektowej wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budoweg, uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i aktow
administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowe dla inwestycji polegajacej na budowie
schroniska dla oséb bezdomnych z ustugami opiekuniczymi przy ul.Siennickiej w
Gdansku, dz. Nr 44/6. obr. 092 na rzecz Gminy Miasta Gdanska, Zamawiajacy zawiera
Umowe z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
nr 4/A/2023

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz nieruchomos¢ stanowi wiasnos¢ Gminy Miasta Gdaniska,
potozonej w Gdansku, obejmujacej dz. nr 44/6. obr. 092 w Gdansku.
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3. Dokumenty zamdwienia, w szczegolnosci Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), a takze oferta wybranego w ramach
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr 4/A/2023
stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Tres¢ Umowy oraz ww. dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupelniajace sie
i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jakas sprzecznos¢ lub
rozbieznos¢ pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy, a nastepnie
postanowienia podane w dokumencie wskazanym wg okreslonej w pkt 3 kolejnosci.

5. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaly nastepujace kryteria oceny ofert:

a. Cena ofertowa,

b. Doswiadczenie osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej architektonicznej, skierowanej do realizacji zamowienia, ktora
opracowala okreslong liczbe dokumentacji projektowych, skladajacej sie co
najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub
przebudowy budynku zamieszkania zbiorowego* wykonanego w technologii
drewnianej — panelowej lub modutowej z elementami zelbetowymi lub/i

murowanymi.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

1) opracowanie kompletnej, prawidltowej i kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowe, a takze uzyskanie niezbednych uzgodnien i aktéw administracyjnych, dla
inwestycji polegajacej na budowie schroniska dla oséb bezdomnych z ustugami
opiekunczymi przy ul.Siennickiej w Gdansku, dz. nr 44/6. obr. 092 _z uwzglednieniem
wszystkich zalacznikow do umowy

2) pelnienie ustlug nadzoru autorskiego.

2. W trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do zawarcia Umowy z wykonawca robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywatl odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany do przeanalizowania stanowisk, uwag lub roszczen
wykonawcédw robdt budowlanych odnoszacych sie do wad/usterek dokumentacji
projektowej wraz z przedkladaniem Zamawiajacemu swojego stanowiska ze
szczegdtowym uzasadnieniem.

4. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich
praw  majatkowych  oraz = praw  zaleznych do  przedmiotu  umowy,
o ktorym mowa powyzej w § 1 niniejszej umowy w sposob i na zasadach okreslonych w

tresci niniejszej umowy.
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5. Szczegodtowy zakres robot okresdlaja § 2 1 § 3 umowy oraz zataczniki do Umowy, w tym

1.
D)
2)
3)

4)

SWZ oraz OPZ.

. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto

Umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypelnienie wszystkich zobowigzan oraz beda
solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te powiadomia Zamawiajacego
0 swoim partnerze wiodacym, ktory bedzie miatl pelnomocnictwa do podejmowania
decyzji wiazacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie reprezentowal Wykonawce
wobec Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz
bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli,
informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

§2
Zakres prac
(dokumentacja projektowa)

Szczegotowy zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni,

Wykonanie mapy do celéow projektowych,,

Uzyskanie od gestorow sieci warunkéw technicznych przylaczenia do sieci energetycznej,

wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej, cieplowniczej i gazowej,

Wykonanie dokumentacji projektowej i czynnosci towarzyszacych jej sporzadzeniu

w nastepujacym zakresie:

a) Wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich branz, tj. projekty architektoniczno-
budowlane i techniczne: konstrukcyjne, drogowe, zagospodarowania terenu,
sanitarne i elektryczne w zakresie uzbrojenia terenu oraz instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych budynku dla catego zakresu robot budowlanych,

b) Na podstawie projektow budowlanych nalezy wykona¢ projekty wykonawcze dla
wszystkich branz, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe,
zagospodarowania terenu, sanitarne i elektryczne w zakresie uzbrojenia terenu oraz
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku dla calego zakresu robdt
budowlanych,

c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) Przedmiaréw robdt,

e) Kosztorysow inwestorskich,

f) Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Charakterystyki energetycznej budynku,

h) Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z:

e dostawcami medidw (gestorami sieci) — energii elektrycznej, gazu, wody, ciepta,
itp.

e rzeczoznawca ds. ppoz., bhp i sanepidem,

e Zarzadem Droég i Zieleni w Gdansku w zakresie robét drogowych,
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i) Przygotowanie i zloZenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku do Wydziatu
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku wraz z wszystkimi
wymaganymi zalgcznikami umozliwiajacego uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych, przy czym oplaty urzedowe za
wydanie decyzji uiszcza Wykonawca

j) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd administracyjnych potrzebnych do realizacji
robét.

k) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych,
jezeli niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji robét.

Wykonawca jako profesjonalista zobowiazuje si¢ do podjecia wszystkich czynnosci

i wykonania wszystkich niezbednych prac w celu prawidfowego wykonania przedmiotu

umowy, nawet jesli nie zostaty one wprost wymienione w tresci niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w ramach realizacji niniejszej umowy pierwszenstwo przed wizja

artystyczna Wykonawcy beda mialy oczekiwania Zamawiajacego. Wykonawca

zobowiazany jest do poprawienia, uzupelnienia przekazanych lub omawianych
opracowan w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie

7 dni od ich zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez niego

upowaznione lub podmioty uzgadniajace.

§3
Zakres prac
(nadzdr autorski)
Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnos$ci
przewidziane prawem budowlanym zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego, w tym
w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacja projektowa,

b) biezace wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan,

¢) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robot mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukci oraz rozwigzan
instalacyjnych;

d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych aktow w tym decyzji
administracyjnych lub zmiany dotychczasowych, opiniowanie zmian pod tym
katem;

e) nazadanie Zamawiajacego przekazane z co najmniej 2 — dniowym wyprzedzeniem,
uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych przez osoby wymienione w

zalaczniku nr 1 do umowy organizowanych przez Zamawiajacego, przy odbiorze



Numer postepowania: 4/A/2023

konicowym, probach instalacji, procedurach rozruchu i innych zdarzeniach, przy
ktorych obecnos¢ Wykonawcy okaze sie konieczna;

f) ocene wynikéw szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci

z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami;

g) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych

zdolnosci uzytkowych poszczegdlnych obiektow budowlanych i catej inwestycji.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

projektowe.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

terminowej zaplaty wynagrodzenia,

dostarczenia na zadanie Wykonawcy dokumentéw i upowaznien (pelnomocnictw)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

terminowego przystapienia do dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciaggu 7 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce kompletu dokumentacji w celu zaopiniowania,
przekazania Wykonawcy danych podmiotu, ktéry w imieniu Zamawiajacego bedzie
sprawowat nadzor nad realizacja prac projektowych, a nastepnie podczas realizacji
robdot budowlanych bedzie sprawowal nadzor inwestorski, tzw. Inzyniera Kontraktu,
wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
(dokumentacja projektowa)

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac

bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z przekazanymi mu
zaleceniami ~Zamawiajacego, zasadami  wspdlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami i rysunkami normatywnymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci
profesjonalisty;

Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy
i spelnienia wszelkich wymogdéw procesu projektowania okreslonego przepisami
prawa;

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob posiadajacych niezbedna
wiedze do wykonania umowy, przy czym osoby wskazane w warunkach udziatu
w postepowaniu oraz kryteriach oceny ofert sa zobowiazane do posiadania uprawnien
i doswiadczenia nie gorszego niz osoby wskazane przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego;

d) uzyskania wszelkich materiatow, uzgodnien, opinii, ekspertyz i analiz niezbednych do
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g)
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realizacji zamowienia itp. wlasnym staraniem w ramach ustalonego wynagrodzenia

umownego, w szczegllnosci zas wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania

pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie; a takze przeprocedowanie
odstepstw od obowiazujacych przepisow techniczno - budowlanych, jezeli to
niezbedne do wykonania umowy;

uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpoczeciem projektowania wymagan gestorow

sieci uzbrojenia podziemnego, zgloszonych do uwzglednienia w dokumentacji

technicznej a wykraczajacych poza zakresy wynikajace z kolizji uzbrojenia z uktadem
projektowanym;

uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,

umozliwiajacych przygotowanie i zlozenie na podstawie pelnomocnictwa

prawidiowego wniosku o pozwolenie na budowe oraz umozliwiajacych rozpoczecie

i prawidlowq realizacje robot budowlanych;

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza

architektoniczna, wskazaniami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz

powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z:

e Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz.
2351),

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity
Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z p6ézn.zm.), ktora okresla, ze dokumentacja projektowa
winna uwzgledniac jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym
przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ sporzadzony
w sposob, ktory moglby utrudniac¢ uczciwa konkurencje, np. poprzez wskazanie
znakéw towarowych, patentow lub w inny sposob wskazujacy pochodzenie
urzadzen, materiatow, itd.;

e Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (. z dnia 12 lipca 2022 r.,
Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), w wersji obowigzujacej na dzien zloZzenia wniosku
o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022
r. poz. 1518)

e Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych Dz.U.2019 poz.2019

e Zalacznik Nr 1 do zarzadzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9
listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegdtowych standardéw



h)

k)

D
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dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie
standardow dotyczacych przestrzennego ksztaltowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z
Funduszu Doptlat

e Poradnik dla inwestorow realizujacych inwestycje mieszkaniowe finansowane z
udziatem $rodkow KPO.

e i innymi aktami prawnymi niezbednymi do prawidlowego wykonania
zamodwienia;

umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytutowej, przekrojach i planach

sytuacyjnych danych inwestora oraz wskazania na stronie tytutlowej numery dziatek

objetych opracowaniem;

umieszczenia w projekcie budowlanym informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

zaopatrzenia dokumentacji w oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz o zgodnosci dokumentacji

z obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,

ustaleniami okreslonymi w decyzjach i innych aktach administracyjnych, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej;

oprawienia projektu budowlany oraz wykonawczego w teczki o okfadkach

sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych musza

by¢ wykonane na papierze swiatloczutym lub w postaci wyplotu komputerowego;
przygotowania opracowan projektowych z kazdej branzy w ten sposdb, aby zawieraty
one wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie zataczniki
opracowan, stanowigce kopie dokumentéw, musza posiada¢ poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem;

sporzadzenia dokumentacji, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra

Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (t.jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), ktére powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

e musza by¢ wykonane dla wszystkich branz,

e musi by¢ jednoznacznie okreslony przedmiot robot objetych dokumentacja
projektowa oraz musza by¢ przedstawione konkretne rozwiazania pod katem
wymagan jakosciowych, materialowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania robo6t, warunkéw i kolejnosci technologicznej
wykonania robdt, obmiaréw robodt i ptatnosci za roboty,

e W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej
odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
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referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129
z pdzniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowigzany
wskazad, ze nalezy je rozumie¢ jako przykiladowe i ze dopuszcza rozwiazania
rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ szczegdtowe
warunki, ktore umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako rownowaznych.
musza by¢ Sci$le powiazane z przedmiarami robot, gdyz maja stanowic¢ podstawe
do sporzadzenia przedmiaréw robdt i musza zawierac okreslenie zakresu prac;

n) sporzadzenia przedmiaréw robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), ktére powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

winny stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis
oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci przedmiarowych robot
podstawowych,

ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkéw w dokumentagji projektowej, wylacznie w sposob zgodny
z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

przedmiary robdt nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych branz
i rodzajow robot oraz jako jednolitg catos¢ dla zadania,

musza obejmowac zestawienie wszystkich robdt i czynnosci wynikajacych
z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét,

w przypadku opracowania przedmiaréw robot dla branz: elektryczna, wod.-kan.,
cieplownicza, teletechniczna, sanitarna, gazowa, nalezy je wykonac¢ z podziatem
na platnikow zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (art.
32, art. 39 ustawy; tj. z dnia 7 lipca 2022r. Dz.U.z 2022R. p0z.1693)

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji
projektowej znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédia lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek,
w ktérym takie wskazanie jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia
i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen a wykonawca uzyskal uprzednio pisemna zgode
zamawiajacego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego
pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowiazany opisac¢
w dokumentacji specyfike przedmiotu zamoéwienia powodujaca koniecznosc¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”. W takim
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przypadku obowiazkiem wykonawcy jest okreslenie szczegdélowych cech
i parametréw, ktore umozliwia dopuszczenie towardéw i urzadzen innych
producentéw jako réwnowaznych.

e W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej
odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrzesénia 2019 roku — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2021.1129
z pdzniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowigzany
wskazad, ze nalezy je rozumie¢ jako przykltadowe i ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowiazany okresli¢ szczegétowe
warunki, ktére umozliwia dopuszczenie innych rozwigzan jako rownowaznych.

sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), ktére powinny

spelnia¢ nastepujace wymagania:

e musza byc¢ sporzadzone odrebnie dla poszczegolnych obiektow, branz i rodzajow
robot oraz zawiera¢ zbiorcze zestawienie kosztéw oraz by¢ wykonane na
podstawie stawek roboczogodzin, cen materialdéw wraz z kosztami zakupu, cen
pracy sprzetu oraz innych skltadnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz srednie
wedtug SEKOCENBUD-u, obowigzujacych w okresie przekazania ostatniej czesci
dokumentacji z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych uzyskania
finansowania z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawe
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r tj. z dnia 23 marca 2022 r. , Dz.U.
22022 r. poz. 916).

Wykonawca uwzgledni mozliwosci ujawnienia si¢ problemdéw i kolizji w trakcie

opracowania dokumentacji projektowej, ktorych rozwigzanie winno nastapic

w ramach przedmiotu zamdwienia, tzn., ze w przypadku wystapienia kolizji ukladu

projektowanego z istniejgcymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiazkow

Wykonawcy nalezy opracowanie projektu usuniecia kolizji za wynagrodzeniem

ustalonym przez Strony;

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszystkie obowiazki wynikajace z Uchwaty

nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad

postepowania z zielenia na terenie Gminy Miasta Gdanska oraz wynikajace

z Zarzadzen Prezydenta Miasta Gdanska okreslajacych warunki i obowiazki

szczegOlowe do tej Uchwaly, oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia

2004 r tj. z dnia 23 marca 2022 r. , Dz.U. z 2022 r. poz. 916) i wszystkimi aktami

prawnymi obowigzujacymi dla terenu inwestycji

przekazania Zamawiajacemu dokumentadji projektowej w formie:

- papierowej:
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¢ Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

e Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy,

¢ Przedmiary robot — 4 egzemplarze,

e Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze,

e Specyfikacje techniczne — 4 egzemplarze,

e Wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu —. 3 egzemplarze,

e Pozostale zataczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak:
uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, badania itp. — w ilo$ciach zgodnych
z iloscig dokumentacji do ktérych beda zataczane;

- elektronicznej — zapisane na pamieci przenosnej typu Pendrive w 2 egzemplarzach:

e wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu - format JPG i PDF, DWG

e opisy techniczne projektow wszystkich branz - format PDF i DOC,

e rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

e plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG
i PDF,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - format PDF
i DOC,

e przedmiary robot - format XLS i PDF oraz zapisane w programie kosztorysowym
dostepnym na rynku polskim,

e kosztorysy inwestorskie - format XLS i PDF oraz zapisane w programie
kosztorysowym dostepnym na rynku polskim. Zestawienie kosztorysow
uwzgledniajace sumy czastkowe branz lub zakreséw oraz catkowita wartos¢
kosztorysowgq przedsiewziecia w formacie XLS i PDF.

wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie, pozwolenia itd. maja by¢

zeskanowane w formacie PDF i dotaczone do odpowiednich czesci dokumentacji

projektowej. Dodatkowo kopie wszystkich tych dokumentéw nalezy zataczy¢ w

odrebnym folderze pn. ,,dokumenty”.

¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢ oraz o zgodnosci dokumentacji z obowigzujacymi przepisami,
w tym przepisami techniczno - budowlanymi, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach i innych aktach administracyjnych, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej ma by¢ zeskanowane w formacie PDF;

¢ oswiadczenie projektanta o traktowaniu nazw witasnych wyrobow, materiatéw,

urzadzen, norm itp. uzytych w dokumentacji projektowej jako przyktadowych, w

odniesieniu do ktérych kazdorazowo nalezy stosowa¢ sformulowania ,lub

rownowazny”

s) zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunigcia

t)

stwierdzonych wad i brakow w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
dtuzszym niz 10 dni (w szczegdlnosci btedéw polegajacych na niezgodnosci
przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektem);

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu
zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji
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zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzien jej przekazania;

u) zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi w stanie zupelnym
(kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢) wraz ze wskazaniem, iz
ztozone powyzej o$wiadczenia nastepuje pod rygorem odpowiedzialnosci karnej;
wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowic beda integralng czes¢ przedmiotu
umowy;

v) wykonanie wszelkich obowigzkéw projektanta, o ktérych mowa w art. 20 prawa
budowlanego;

w) W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do zawarcia Umowy z wykonawcg robot, Wykonawca bedzie
przygotowywal odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywal si¢ do twierdzen i uwag
wykonawcéw. Spelnienie ww. obowigzku nastapi w terminie 2 dni roboczych liczac
od dnia wyslania przez Zamawiajacego tresci pytania, twierdzenia lub uwagi
wykonawcy mailem lub poinformowania o tresci pytania, twierdzenia lub uwagi
telefonicznie;

x) Wykonawca zobowigzany do przeanalizowania stanowisk, uwag lub roszczen
wykonawcéw robot budowlanych odnoszacych sie do wad/usterek dokumentacji
projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajacemu swojego stanowiska ze
szczegolowym uzasadnieniem;

y) Udzial w naradach koordynacyjnych, ktére beda odbywac¢ sie raz w tygodniu
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; o dniu narady Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce co najmniej 2 dni kalendarzowe przed narada.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami,

ktére sa niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci z warunkami

technicznymi i terenowymi oraz nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli

postepu prac projektowych.

Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez

Wykonawce za pomoca podwykonawcow na zasadach okreslonych w SWZ, ofercie oraz

umowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcow o kwalifikacjach

i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SWZ

i w ofercie oraz zalaczniku nr 1 do oferty.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest do

uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na
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wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z niniejsza umowa oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego
zgodnie z niniejsza umowa.

Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak réwniez za zobowiazania podwykonawcdéw wobec 0sob trzecich.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje Przedmiotu Umowy za pomoca dalszych
podwykonawcow.

§6
Obowiazki Wykonawcy
(nadzér autorski)
Nadzor pelniony bedzie przez caly okres realizacji rob6ét budowlanych. Podjecie czynnosci
nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny
termin przystapienia do jego realizacji. W przypadku braku mozliwos$ci przeprowadzenia
czynnosci objetych nadzorem autorskim z siedziby Wykonawcy zamawiajacy wezwie
wykonawce na miejsce realizacji inwestyciji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezwlocznego
wezwania Wykonawcy na budoweg, a Wykonawca zobowiazuje si¢ uczyni¢ zados¢
takiemu wezwaniu.
Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwigzane
z realizacja zadania, o ktorym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej
w ciggu 2 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwiazan
projektowych wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania
robot budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich wprowadzenie, w formie
podpisanych przez projektanta lub projektantéw sprawujacych nadzér autorski:
a) zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentagji projektowsej,
b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo zamiennych projektow opatrzonych data,
podpisem oraz informacja jaki element zastepuja,
c) wpiséw do dziennika budowy,
d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
Strony zgodnie ustalajg, iz formg zawiadomienia Wykonawcy o konieczno$ci podjecia
czynnosci nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez
Zamawiajacego droga telefoniczna, elektroniczng lub faksem. Osobami upowaznionymi
do wezwania Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego jest rOwniez Inzynier Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy wybierze w oddzielnej procedurze i przed wprowadzeniem na
budowe podajac jego dane.
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli

postepu wykonywanych prac i swiadczonych ustug w ramach nadzoru autorskiego.

§7
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Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia ustala si¢ na dzient podpisania umowy.

Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala si¢ na 150 dni kalendarzowych od
dnia rozpoczecia realizacji umowy.

3. Terminy opracowania dokumentagji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli
w tych terminach Wykonawca przekaze kompletna dokumentacje projektowa do odbioru
(protokot przekazania) Zamawiajacemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany
odbioér w trybie okreslonym umowa (protokoét odbioru).

4. Umowa z Wykonawcg w zakresie nadzoru autorskiego obowigzuje od dnia podpisania
umowy przez Zamawiajacego na realizacje robdét budowlanych realizowanych na
podstawie projektu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 3 dni pisemnie poinformuje Wykonawce o podpisaniu umowy o
realizacji robot budowlanych i terminie rozpoczecia roboét, celem zapewnienia wiasciwego
sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.

6. Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien uzyskania projektowych
zdolnosci uzytkowych poszczegodlnych obiektéw budowlanych i catej inwestycji.

§8
Wynagrodzenie
1. Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) w wysokosci:

o  wartoS¢netto: ........coiiiiiiiiiiiiiiiinnne, z1 netto

(STOWIIHE: .ot s ztotych 00/100)
e podatek VAT 23 %: .....ooooiiiiiiiii zt

(STOWIIHE: ot ztotych 00/100)
e  wartoSCbrutto: ...ooviiii 7zl brutto \

(STOWMnIE: .. ztotych 00/100)

2. Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.) w wysokosci:

o  wartoS¢netto: .......ocoeiiiiiiiiiiiiiiiienne, z1 netto

(STOWIIHE: oot ztotych 00/100)
e podatek VAT 23 %: ....cocoiiiiiiiii, zt

(STOWMnIe: ..o ztotych 00/100)
o wartoSC brutto: ........coiiiiiiiiiiiii z1 brutto \

(STOWMIE: .o ztotych 00/100)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 powyzej, zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 1, a Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
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Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej umowy obciaza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegolnosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji,
zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do
poprawnego opracowania przedmiotu umowy.
W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty wykonania wszelkich
czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w umowie i OPZ oraz opracowania lub pozyskania wszelkich
ekspertyz, opinii, badan i innych materiatléw oraz danych wyjsciowych do projektowania
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy - chocby
niewymienionych wprost w umowie, zaréwno dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego.
Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy warto$¢ netto
zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatku VAT w nastepujacy
sposob:

wartosc¢ brutto

nowa warto$¢ netto =
1. +nowa stawka VAT
Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT nowe wartosci zostang wprowadzone do
umowy aneksem.
W  przypadku niewykonania czeSci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie wytacznie za wykonang czesc.

§9

Rozliczenia i platnosci
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamdwienia
objetego umowa.
Rozliczenie prac projektowych nastapi jedna faktura koncowa, po zakonczeniu prac,
z uwzglednieniem § 8 ust.1 umowy.
Podstawe do rozliczenia za dokumentacje projektowq (z zastrzezeniem § 9 ust. 4)
i wystawienia faktury bedzie stanowil ostateczny protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego — wraz z kopig zlozonego wniosku do WUIA Urzedu Miejskiego
w Gdansku o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych.
Rozliczenie wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust.
2 bedzie ptatne w rownych miesiecznych czesciach w trakcie realizacji rob6t budowlanych
w okresie 12 miesigcy — poczawszy od rozpoczecia robot do ich zakoniczenia. Wysokos¢
wynagrodzenia miesiecznego bedzie wyliczana poprzez podzielenie catkowitej kwoty
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego przez liczbe 12 miesiecy, w trakcie
ktérych majg by¢ wykonywane prace budowlane z tym zastrzezeniem, ze
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zaplata wynagrodzenia za okres 8 miesiecy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
swiadczenia ustug nadzoru autorskiego nawet w przypadku przediuzenia terminu
realizacji umowy na roboty budowlane ponad okres 8 miesiecy, a kwota catkowita
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego nie ulegnie podwyzszeniu.

Faktury beda wystawiane na:

Nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,
NIP: 583-00-11-969
Odbiorca (Platnik): Urzad Miejski w Gdanisku, Wydzial Projektéw Inwestycyjnych,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk.
Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem bankowym na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci prac podwykonawcom do faktury
powinny by¢ zataczone o$wiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty
w catosci zaptacone.
Zamawiajacy dokona ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza oraz wskazane na
tzw. ,Bialej liscie podatnikéw VAT”, chyba ze Wykonawcy nie dotyczy obowiazek
ujawnienia na tzw. ,Bialej liscie podatnikow VAT”. Zaptata przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” zwalnia
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaplate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz
nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowiazuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
Oswiadczenie w zakresie statusu Wykonawcy jako podatnika VAT stanowi zatacznik nr 2
do umowy.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty stanowiacej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracil prawo do
odliczenia, powigkszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowiazany zgodnie z przepisami.
Wykonawca poprawi wszystkie zglaszane mu bledy bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni
roboczych.
§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznaczyl koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
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Pana Mariusza Sulkowskiego tel. : (+48) 509 294 037 e-mail: sulkowski@gisgdansk.pl
Kierujacy pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca jest
Pan/Pani ............. (+48) ceeivinennn e-mail: ...............

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Wykonaweca jest
zobowiazany zawiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

Sktad zespotu projektowego wynika z zatacznika nr 1 do umowy.

§11
Odbior prac

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji

projektowej bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.

Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego lub

inne miejsce uzgodnione przez Strony.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonania przedmiotu

umowy jest protokdt odbioru podpisany przez Zamawiajacego sporzadzany w zwigzku

z przekazaniem dokumentagji projektowej na podstawie protokotu przekazania.

Protokot przekazania powinien zawierac:

a) okreslenie przedmiotu odbioru oraz wykaz przekazywanej dokumentacji projektowe;j,

b) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej,

c) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy, w tym m.in., Ze wymieniona w protokole
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢; pisemne oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu
na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych, do
wykonanej dokumentacji projektowej; w przypadku wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dokumentacji projektowej przez podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest przediozy¢ pisemne oswiadczenie o dysponowaniu prawami
autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych powyzej;

d) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersja papierowa dokumentacji projektowej;

e) podpis Wykonawcy.

Protokdt odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) okreslenie przedmiotu odbioru oraz wykaz przekazanej dokumentacji projektowe;j,

b) informagje o czasie i miejscu przekazania dokumentagji projektowej,

C) wymienienie wad,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) podpis Zamawiajacego.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze
odstapic od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy¢ odpowiedni, mozliwy do
dotrzymania, termin na ich usuniecie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 11 ust. 6, Zamawiajacy moze
powierzy¢ usuniegcie stwierdzonych wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sadu).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowaé przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa w terminie do 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ, wskazéwkami Zamawiajacego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uplyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostala odebrana przez Zamawiajacego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajacego prawa do zgtaszania uwag do dokumentagji.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

1) podpisac protokdt odbioru,

2) wezwac¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek wyznaczajac Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin, jezeli wady/usterki nie sa w ocenie Zamawiajacego istotne,
z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie w terminie bedzie uprawniato Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru albo

3) odmowi¢ podpisania protokolu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajacego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego
opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Strony zgodnie wylaczaja stosowanie art. 55 ust. 3
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej
oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarangiji.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostana ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegdlnosci powolacé niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty postepowania wyjasniajacego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwiazku z wadami
dokumentacji odbiorowej, w szczegdlnosci warto$¢ robdt budowlanych lub zamiennych,
koniecznych do wykonania zlecenia w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§12
Prawa autorskie majatkowe

Z dniem faktycznego przekazania Zamawiajacemu czesci lub calosci dokumentacji

projektowej lub innego utworu (lub jakiejkolwiek jego czesci) Wykonawca przenosi

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 umowy wszelkie

majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich czesci) na

Zamawiajacego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na

nastepujacych polach eksploatagji:

a) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych;

b) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w cato$ci lub w czeSci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

c) uzytkowanie utworu na wlasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwiazanych z realizacja zadan
Zamawiajacego;

d) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nos$nikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego;

e) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego @ w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegoélnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen
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bioracych udzial w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

f) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wys$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy modgl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob,
rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

g) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

h) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

i) przekazanie utworu wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji warunkow zamowienia;

j) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych wedtug
utworu stanowiacego przedmiot umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

k) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw
finansowych na jego realizacje;

1) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,
zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przeniesienia na Zamawiajacego

majatkowych praw autorskich kazdorazowo na innych niz wymienione powyzej polach

eksploatacji po zaistnieniu takiej potrzeby zwigzanej z przedmiotowq inwestycja po
stronie Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa powyzej

w ust. 11 2 niniejszego paragrafu zawiera si¢ w wynagrodzeniu okreslonym w § 8 ust 1.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca wykaze przejscie na Wykonawce praw

autorskich do poszczegolnych czesci sktadowych projektu.

Usuniecie wady projektu nie narusza integralnosci utworu. Zamawiajacy moze w razie

potrzeby, na zasadach okreslonych Umowag, zleci¢ usuniecie wady projektowej osobie

trzeciej. W tym zakresie Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do wykonywania
opracowania zaleznego.

Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8

umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz

na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie,

w tym w szczegolnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode,
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na udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktéorych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wilasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowiazuje si¢ do ich
niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz robét budowlanych realizowanych
w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest tworca lub
wspottworca, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda podnosic¢
w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytulu naruszenia ich praw,
w szczegoOlnosci roszczenn wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptagji i przerobek dokumentagji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majq prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych
z uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§13

Rekojmia za wady i Gwarancja jakosci
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na
wykonany przedmiot umowy na czas réwny okresowi gwarancji udzielonej przez
Wykonawce w tresci niniejszej umowy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 11 ust. 8 oraz ust. 10 pkt 1 umowy.
Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarancji jakosci co do jakosci
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca w ramach gwarangji jakosci gwarantuje w szczegdlnosci:
a) brak jakichkolwiek niescistosci i dwuznacznosci w tresci projektu,
b) kompletnos¢ projektu,
c) zgodnos¢ pomiedzy czesciami projektu,
d) brak btedow projektowych oraz,
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e) zgodnosc¢ projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, zasadami
wiedzy techniczne;.

Gwarancja jakosci udzielana jest na czas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji

projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy (§1 ust. 1) — od dnia dokonania

odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 oraz ust. 10 pkt 1

umowy do dnia odbioru koncowego poszczegdlnych obiektow budowlanych i catej

inwestycji, zrealizowanej na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, Zamawiajacy zobowiazany jest

zawiadomié na pismie Wykonawce nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym

Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wadzie.

Zamawiajacy przesle Wykonawcy zawiadomienie okreslajace wade i proponowany

termin usuniecia. Zawiadomienie moze zosta¢ sporzadzone przez Zamawiajacego lub

Inzyniera Kontraktu lub Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaproponuje sposob usuniecia wady i wyznaczy termin usuniecia wady

obiektywnie mozliwy do dotrzymania, przy czym termin ten nie bedzie dluzszy niz

1 miesiac i nie bedzie krétszy niz 7 dni. W razie potrzeby przedstawiciel Zamawiajacego

zorganizuje spotkanie koordynacyjne.

Wady dokumentacji beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, chyba, Ze powstaty

z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, niezaleznie

od uprawnien ustawowych, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu

i wyznaczeniu dodatkowego minimum 5 — dniowego terminu, moze rowniez zleci¢

usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarangji.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy badz rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy,

b) ztytutu zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowej lub jej czesci (z zastrzezeniem
kar umownych ponizej) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym na wykonanie pracy do dnia faktycznego
ukonczenia tych prac, z zastrzezeniem, iz kar umownych nie nalicza si¢ za okres od
dnia przekazania dokumentacji projektowej do odbioru albo do dnia odmowy
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego;

¢) z tytulu nieusuniecia wad / usterek w okresie realizacji dokumentacji projektowej lub
w ramach procedury odbioru dokumentacji w wyznaczonym terminie w wysokosci
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0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki;

d) z tytulu nieusuniecia wad / usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym
terminie w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

e) za niewypelnianie lub nienalezyte wypelnienie obowiazkéw co do sprawowania
nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w § 6 w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie;

f) za brak uczestnictwa 0séb wskazanych w § 10 ust. 2 i 4 umowy a wymienionych
w zalaczniku nr 1 do umowy w naradach koordynacyjnych na etapie prac
projektowych za kazde zdarzenie w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie;

g) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzient zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

h) jezeli w trakcie trwania postepowania na roboty budowlane prowadzonego na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem tej umowy Wykonawca
nie przekaze Zamawiajacemu odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualnych
modyfikacji dokumentacji projektowej lub nie ustosunkuje sie do twierdzen / uwag
wykonawcdéw albo wykona to nienalezycie - w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w umowie;

i) jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu stanowiska z uzasadnieniem co do uwag lub roszczen wykonawcow
robot budowlanych odnoszacych sie do wad / usterek dokumentacji projektowej albo
wykona to nienalezycie — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach

ogolnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego

warto$¢ kar umownych do wartosci petnej szkody na zasadach ogdlnych.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,

a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia

pozostatych.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Oprécz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci lub catosci w nastepujacych
przypadkach:
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a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenistwu publicznemu. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z tej przyczyny w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu zmiany, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim;

b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci: niewykonania przedmiotu umowy lub
ktorejkolwiek z jego czeSci w okreslonym terminie; dwukrotnego nienalezytego
usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek dotyczacych tej samej
cze$ci dokumentacji projektowej; Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu
umowy osobom lub podwykonawcom o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz
poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SWZ oraz zadeklarowany
w zataczniku nr 1 do umowy; Wykonawca powierza wykonanie Przedmiotu Umowy
osobom lub podwykonawcom niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie
wyrazit zgody. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z tej przyczyny w terminie 60
dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod

rygorem niewaznosci.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. a lub rozwigzania

umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadac¢ wynagrodzenia naleznego

za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze platno$¢ tego wynagrodzenia nastapi po usunieciu wad / usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz ustaleniu kosztéw wykonania
prac projektowych. Zamawiajacy nie =zaplaci Wykonawcy wynagrodzenia za
zrealizowana cze$¢ opracowan projektowych, ktéra nie moglaby by¢ przez

Zamawiajacego wykorzystana lub bylaby dla Zamawiajacego nieprzydatna.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wylacznie ex nunc (,,na przysztosc”).

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 lub rozwigzania umowy nie

pozbawia Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu

umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku razacego naruszenia umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze

rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym bez ponoszenia negatywnych skutkéw

prawnych.
§16
Zmiany w umowie
Zmiana umowy mozliwa jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z p6zn. Zm..).
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2. Poza przypadkami zmiany umowy, o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 umowy Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie

termindéw jej wykonania, sposobu spelnienia $wiadczenia oraz stawki podatku VAT,

o ktorych mowa ponizej.

3. Zmiana termindw wykonania umowy mozliwa jest:

3.1.

3.2

3.3

34

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy;

ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

. wynikajaca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

.wynikajaca z dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegolnosci: w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub
regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w danych okolicznos$ciach,
termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce; wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynno$ciami
prowadzonymi przez inne podmioty lub skutkujacymi konieczno$cia wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwiazan projektowych; wynikajaca z
konieczno$ci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa powyzej o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okoliczno$ciach terminéw dokonania uzgodnien;

wystapienia sily wyzszej to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;
wynikajaca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
wyjsciowych do projektowania;

wynikajaca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowg, ktére spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opozZnienie;

.w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie

majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogloszeniem lub trwaniem stanu epidemii
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lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaly niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

3.10.kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami
projektowymi lub planistycznymi.

3.11. Termin wykonania umowy na nadzory autorskie moze ulec przesunieciu w
przypadku zmiany termindéw realizacji robot budowlanych objetych projektami
wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okoliczno$ci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania

wynagrodzenia.

Zmiana sposobu wykonania umowy mozliwa jest w sytuacji, gdy wystapi:

4.1. niezalezna od Wykonawcy koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy wedlug
innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz zatacznikami;

4.2. koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktére nie wynikaja z OPZ, a ktére z
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych staly si¢ niezbedne dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

4.3. okolicznos¢ polegajaca na dziataniu organdéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organow administracjii, w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje lub wynikajaca
z przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

4.4. zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy;

4.5. uzasadniona zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowana przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego;

4.6. sita wyzsza, to znaczy niezalezne od stron umowy losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
bylto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w tym kleski zywiotowe, stan
wyjatkowy, dzialania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub
decyzje wlasciwych wiladz;

4.7. konieczno$¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy lub zastosowania odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami
prowadzonymi przez inne podmioty;

4.8. okolicznos¢ zwiazana z ogloszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 mozliwa

jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowg, zmiana

termindéw zakonczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia
lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
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5. Zmiana umowy mozliwa jest réwniez w sytuacji wprowadzenia lub zmiany
podwykonawcy prac projektowych, zmiany oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub
w umowie, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby
spelniajace warunki okreslone w SWZ na osoby o uprawnieniach, doswiadczeniu
i kwalifikacjach rownych lub wyzszych niz wskazane w SWZ oraz w ofercie na
podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, lub w sytuacji zaistnienia omytki
pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci umowy
z oferta.

6. Zmiana wynagrodzenia umownego mozliwa jest w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta moze dotyczy¢ nie
wiecej niz 70% przedmiotu umowy,

7. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

8. Zakazuje sie zmian postanowient umownych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru wykonawcy.

9. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Zmiana stawki podatku VAT moze nastapi¢ w przypadku zmiany obowigzujacych
przepisow prawnych okreslonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréow i ustug, przy czym zmiana taka nie skutkuje zmiang wartosci netto

wynagrodzenia a prowadzi do przeliczenia nowej wartosci brutto wynagrodzenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
w wysokosci ......... zt (sfownie: ... zlotych 10/100) w formie ................
2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci przedmiotu
umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanego, Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji jakosci
przedmiotu umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowiaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarangji jakosci przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci.
5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia w formie niepieni¢znej nie moze
uptynaé wezesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci
przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
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za wady lub gwarangji jakosci w formie niepienieznej nie moze uplynaé¢ wczesniej, niz

z uptywem 15 dni od zakoniczenia okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac¢ wczesniej niz

w terminach wskazanych w ust. 51 6, Wykonawca obowiazany jest odpowiednio przesuna¢

termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to

dokument doreczy¢ Zamawiajacemu co najmniej 30 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia

Zamawiajacego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowiazywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajacego sumy gwarancji z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.
§18
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i innych ustaw oraz przepiséw wykonawczych do powyzszych ustaw.

2. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie siedzib lub nazw firm, 0séb reprezentujacych, numerdw telefonow.

3. Strony zobowiazuja sie do traktowania jako poufnych i zachowania w tajemnicy tresci
Umowy, wszelkich informacji i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja oraz
nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (w
trakcie obowigzywania umowy, jak i po jej rozwiazaniu), poza przypadkami
wymaganymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

6. Integralng czeScia umowaq stanowia SWZ oraz wszystkie zalgczniki do SWZ.

7. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Gminy Miasta Gdansk.

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy sa:
1. Oferta WYKONAWCY - zalacznik nr 1 wraz z wykazem osob wchodzacych w sktad
zespotu projektowego;
2. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT - zatacznik
nr2;
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Zamawiajacy Wykonawca

Gdanska Infrastruktura Spoteczna Sp. z o.0. Firma..............
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