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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Stawy                                             05-18-2-13-102   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,87

Stawy                                             05-18-2-13-89    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,98

Stawy                                             05-18-2-13-131   -j   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,39

Stawy                                             05-18-2-13-134   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,30

Stawy                                             05-18-2-13-136   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 3,96

Stawy                                             05-18-2-13-138   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,64

Stawy                                             05-18-2-13-144   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,88

Stawy                                             05-18-2-13-146   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,26

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 275,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,04

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,04

Stawy                                             05-18-2-13-125   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 212,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,63

Stawy                                             05-18-2-13-125   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,63

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 108,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,75

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,75

Stawy                                             05-18-2-13-139   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,21

Stawy                                             05-18-2-13-139   -f   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 1 HA 1,21

Stawy                                             05-18-2-13-139   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,21

Stawy                                             05-18-2-13-139   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,31

Stawy                                             05-18-2-13-139   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,31

Stawy                                             05-18-2-13-139   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,31

NAT-WPG Stawy                                             05-18-2-13-99    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,70

Stawy                                             05-18-2-13-112   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,70

Stawy                                             05-18-2-13-123   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 12,30

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-108   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,59

Stawy                                             05-18-2-13-129   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Stawy                                             05-18-2-13-130   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,50

Stawy                                             05-18-2-13-131   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

Stawy                                             05-18-2-13-132   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,50

Stawy                                             05-18-2-13-134   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,75

Stawy                                             05-18-2-13-135   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,15

Stawy                                             05-18-2-13-136   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,61

Stawy                                             05-18-2-13-141   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,39

Stawy                                             05-18-2-13-144   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-77    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Stawy                                             05-18-2-13-79    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,71

Stawy                                             05-18-2-13-89    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,67
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Stawy                                             05-18-2-13-129   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Stawy                                             05-18-2-13-130   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-131   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Stawy                                             05-18-2-13-141   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,38

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,20

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Stawy                                             05-18-2-13-96    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35

NAS N-ZNGOSP Stawy                                             05-18-2-13-105   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 1000,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 9,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 4,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 10,50

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 10,50

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 RKDKC    Ręczne korow.dłużyc kłód-czerw ----- M3 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 260,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,50

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 2,50

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 RKDKC    Ręczne korow.dłużyc kłód-czerw ----- M3 2,00

Stawy                                             05-18-2-13-90    -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 4,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 8,40

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 8,40

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 RKDKC    Ręczne korow.dłużyc kłód-czerw ----- M3 6,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 210,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 12,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

O-PROGNŚ Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 19,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 56,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 180,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 180,00

Stawy                                             05-18-2-13-79    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-79    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-79    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,16

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

P-PASYS Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 1,30

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 25,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 375,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 487,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 487,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 485,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 485,00

Stawy                                             05-18-2-13-139   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00
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Stawy                                             05-18-2-13-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

Stawy                                             05-18-2-13-139   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Stawy                                             05-18-2-13-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Stawy                                             05-18-2-13-132   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 786,00

Stawy                                             05-18-2-13-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 786,00

Stawy                                             05-18-2-13-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Stawy                                             05-18-2-13-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 306,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 306,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 191,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 191,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 15,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 265,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Stawy                                             05-18-2-13-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-113   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 210,00

Stawy                                             05-18-2-13-113   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Stawy                                             05-18-2-13-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1230,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1230,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Stawy                                             05-18-2-13-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 215,00

Stawy                                             05-18-2-13-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00
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Stawy                                             05-18-2-13-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 116,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 118,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Stawy                                             05-18-2-13-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Stawy                                             05-18-2-13-124   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 210,00

Stawy                                             05-18-2-13-124   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Stawy                                             05-18-2-13-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 715,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 715,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 400,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 400,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Stawy                                             05-18-2-13-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Stawy                                             05-18-2-13-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 420,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 420,00

Stawy                                             05-18-2-13-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 205,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Stawy                                             05-18-2-13-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-102   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-145   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Stawy                                             05-18-2-13-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Stawy                                             05-18-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Stawy                                             05-18-2-13-96    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

UBOCP

UTRZ

TWP

CHOINKIL

UT-PARK

POZ

TPP



Legenda:



Załącznik nr 3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: X-Stawy         

Grupa
czynn. Adres leśny

PKN Iglaste
Iglaste

Liściaste
Liściaste Razem

S4 S3 S2A S2AP S4 W S2A S2AP S2B S3B S4 W

IB

05-18-2-13-102   -o   -00 N N 56 56 19 244 375 32 2 1 14 36 85 460

05-18-2-13-125   -g   -00 N N 12 8 3 36 59 73 56 22 40 237 428 487

05-18-2-13-126   -c   -00 N N 2 1 5 8 79 34 27 54 283 477 485

05-18-2-13-139   -j   -00 N N 9 18 9 54 90 29 4 1 18 6 58 148

Razem: IB 79 83 31 339 532 213 96 49 2 126 562 1 048 1 580

IIIA 05-18-2-13-139   -f   -00 N N 7 7 4 53 71 22 5 1 21 67 116 187

Razem: IIIA 7 7 4 53 71 22 5 1 21 67 116 187

IVD
05-18-2-13-132   -a   -00 N N 3 1 16 20 66 115 58 527 766 786

05-18-2-13-135   -c   -00 N N 3 3 13 19 17 22 25 138 202 221

Razem: IVD 6 4 29 39 83 137 83 665 968 1 007

PR 05-18-2-13-      -    -  N N 20 50 30 100 42 79 85 206 306

Razem: PR 20 50 30 100 42 79 85 206 306

PTP 05-18-2-13-      -    -  N N 20 50 21 91 40 60 100 191

Razem: PTP 20 50 21 91 40 60 100 191

PTW 05-18-2-13-      -    -  N N 20 5 25 5 5 30

Razem: PTW 20 5 25 5 5 30

TPP

05-18-2-13-102   -h   -00 N N 15 3 12 30 30

05-18-2-13-102   -j   -00 N N 5 5 5 15 15

05-18-2-13-102   -m   -00 N N 60 15 5 30 110 110

05-18-2-13-110   -h   -00 N N 22 6 2 30 60 11 4 15 75

05-18-2-13-110   -i   -00 N N 155 30 5 75 265 3 2 5 270

05-18-2-13-113   -d   -00 N N 130 15 5 60 210 5 5 215

05-18-2-13-114   -a   -00 N N 760 150 20 300 1 230 18 2 20 1 250

05-18-2-13-114   -b   -00 N N 63 15 2 80 1 1 81

05-18-2-13-120   -a   -00 N N 115 40 10 50 215 215

05-18-2-13-123   -b   -00 N N 40 10 3 53 1 1 2 55

05-18-2-13-123   -c   -00 N N 91 20 5 116 1 1 117

05-18-2-13-123   -d   -00 N N 40 10 3 65 118 6 7 13 131

05-18-2-13-124   -a   -00 N N 70 50 10 80 210 1 4 5 215

05-18-2-13-125   -a   -00 N N 330 150 45 190 715 3 2 5 720

05-18-2-13-125   -b   -00 N N 230 60 10 100 400 400

05-18-2-13-125   -f   -00 N N 28 10 2 30 70 5 5 75

05-18-2-13-126   -i   -00 N N 20 10 2 30 62 2 1 3 65

05-18-2-13-93    -a   -00 N N 120 30 10 260 420 20 11 25 56 476

05-18-2-13-96    -a   -00 N N 82 25 5 93 205 30 17 30 77 282

05-18-2-13-98    -b   -00 N N 40 25 5 90 160 22 10 6 38 198

05-18-2-13-98    -d   -00 N N 30 15 5 75 125 14 5 18 37 162

Razem: TPP 2 446 691 157 1 575 4 869 136 73 79 288 5 157

TWP
05-18-2-13-102   -l   -00 N N 5 5 5 5 10

05-18-2-13-145   -f   -00 N N 5 3 8 50 42 92 100

Razem: TWP 10 3 13 55 42 97 110

Razem pakiet 2 608 885 251 1 996 5 740 591 317 49 3 495 1 373 2 828 8 568



Załącznik nr 3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: X-Stawy         

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki

całkowita

Odległość
zrywki po

lesie

Odległość
zrywki
poza
lasem

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

X-Stawy         13.Stawy IB      05-18-2-13-102   -o   -00 1 300 200 1 100 gruntowa ulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy IB      05-18-2-13-125   -g   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy IB      05-18-2-13-126   -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy IB      05-18-2-13-139   -j   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 3

X-Stawy         13.Stawy IIIA    05-18-2-13-139   -f   -00 900 800 100 gruntowa nieulepszona 3

X-Stawy         13.Stawy IVD     05-18-2-13-132   -a   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy IVD     05-18-2-13-135   -c   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy PR      05-18-2-13-      -    -  400 300 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy PTP     05-18-2-13-      -    -  400 300 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy PTW     05-18-2-13-      -    -  400 300 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-102   -h   -00 100 100 0

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-102   -j   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-102   -m   -00 700 600 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-110   -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-110   -i   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-113   -d   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-114   -a   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-114   -b   -00 100 100 0

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-120   -a   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-123   -b   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-123   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-123   -d   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-124   -a   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-125   -a   -00 700 600 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-125   -b   -00 600 500 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-125   -f   -00 100 100 0

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-126   -i   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-93    -a   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-96    -a   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-98    -b   -00 600 600 0

X-Stawy         13.Stawy TPP     05-18-2-13-98    -d   -00 1 000 700 300 gruntowa nieulepszona 2

X-Stawy         13.Stawy TWP     05-18-2-13-102   -l   -00 600 500 100 gruntowa ulepszona 1

X-Stawy         13.Stawy TWP     05-18-2-13-145   -f   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 1
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Załącznik nr 3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 3.5. do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: X-Stawy         

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Stawy 05-18-2-13-      -    -  PR 306 100 306

Stawy 05-18-2-13-      -    -  PTP 191 100 191

Stawy 05-18-2-13-      -    -  PTW 30 100 30

Stawy 05-18-2-13-102   -h   -00 TPP 30 100 30

Stawy 05-18-2-13-102   -j   -00 TPP 15 100 15

Stawy 05-18-2-13-102   -l   -00 TWP 10 100 10

Stawy 05-18-2-13-102   -m   -00 TPP 110 100 110

Stawy 05-18-2-13-102   -o   -00 IB 375 82 85 18 460

Stawy 05-18-2-13-110   -h   -00 TPP 60 80 15 20 75

Stawy 05-18-2-13-110   -i   -00 TPP 265 98 5 2 270

Stawy 05-18-2-13-113   -d   -00 TPP 210 98 5 2 215

Stawy 05-18-2-13-114   -a   -00 TPP 1 230 98 20 2 1 250

Stawy 05-18-2-13-114   -b   -00 TPP 80 99 1 1 81

Stawy 05-18-2-13-120   -a   -00 TPP 215 100 215

Stawy 05-18-2-13-123   -b   -00 TPP 53 96 2 4 55

Stawy 05-18-2-13-123   -c   -00 TPP 116 99 1 1 117

Stawy 05-18-2-13-123   -d   -00 TPP 118 90 13 10 131

Stawy 05-18-2-13-124   -a   -00 TPP 210 98 5 2 215

Stawy 05-18-2-13-125   -a   -00 TPP 715 99 5 1 720

Stawy 05-18-2-13-125   -b   -00 TPP 400 100 400

Stawy 05-18-2-13-125   -f   -00 TPP 70 93 5 7 75

Stawy 05-18-2-13-125   -g   -00 IB 487 100 487

Stawy 05-18-2-13-126   -c   -00 IB 485 100 485

Stawy 05-18-2-13-126   -i   -00 TPP 65 100 65

Stawy 05-18-2-13-132   -a   -00 IVD 786 100 786

Stawy 05-18-2-13-135   -c   -00 IVD 221 100 221

Stawy 05-18-2-13-139   -f   -00 IIIA 187 100 187

Stawy 05-18-2-13-139   -j   -00 IB 148 100 148

Stawy 05-18-2-13-145   -f   -00 TWP 100 100 100

Stawy 05-18-2-13-93    -a   -00 TPP 420 88 56 12 476

Stawy 05-18-2-13-96    -a   -00 TPP 205 73 77 27 282

Stawy 05-18-2-13-98    -b   -00 TPP 160 81 38 19 198

Stawy 05-18-2-13-98    -d   -00 TPP 125 77 37 23 162

Suma: 5 182 60 3 386 40 8 568
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Załącznik nr 3.6 do SWZ

Grupa

Nie przewiduje się

Pakiet X-Stawy

Adres leśny

Plan                                   

ilość   m
3

czynności

Powierzchnie z planowaną ochroną nalotów i podrostów 
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