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1. SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowy kanatu krytego pod projektowanym chodnikiem w ciagu drogi krajowej DK-
91 w Niechcicach gm. Rozprza wraz z odprowadzeniem do rowu przydroznego przy ul.
Przedborskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy stosowac przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Integralng czes¢ opracowania stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdline dla robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
SST 00 WYMAGANIA OGOLNE
SST 01 WYKONANIE | ODBOR ROBOT ZIEMNYCH
SST 02 ROBOTY MONTAZOWE KANALU KRYTEGO | RUROCIAGU
ODPROWADZAJACEGO
SST 03 ROBOTY W ZAKRESIE UMOCNIENIA ROWOW

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.410. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.15. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.417. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacii.
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1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

1.4.25. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.26. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.27. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.28. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.29. Wspoélnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.30. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie ohciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tfadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegGtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegéinych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogq byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaC sie z cze$ci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

JakosC i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

| transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1Il, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST-01 - WYKONANIE | ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych pod budowe kanatu krytego pod projektowanym chodnikiem w ciggu drogi
krajowej DK-91 w Niechcicach gm. Rozprza i rurociggu odprowadzajgcego wody do rowu przydroznego
przy ul. Przedborskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod obiekty liniowe oraz przy wykonywaniu infrastruktury
techniczne;.

1.3. Zakres roboét objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) zasypki,

d) nasypy,

€) zageszczanie gruntu,

f) podktady z piasku,

h) zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop dla obiektow budowlanych liniowych okre$la dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.).

Gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetoSci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
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_ Pa
Pas
gdzie:
pad — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
Wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,98.

I

5

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksigzki obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t zostaty okreSlone w punkcie 2. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoine”.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
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Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegbtowych warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegédlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ |
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o
ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
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— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

— zabezpieczenia wykopu (umocnienie wykopu itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z SST 1-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Zgodnie z SST 1-00 Wymagania ogdlne.

4.3. Transport gruntow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i—3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
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obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasyp6w, aby powierzchniom, gruntu nadawacé w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntoéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podstawowe informacje odno$nie kontroli jako$ci robot zawarte sq w SST 0 — Wymagania ogélne
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy zgodnie z SST 0 Wymagania ogdlne

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.3 oraz z dokumentacjg projektowa.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakoSci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.2.3. Badania do odbioru wykopu
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg,
2 Pomiar szczelno$ci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 Pomiar rbwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé dna wykopu

Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogq przekraczac¢ 3 cm.
Réwnos¢ skarp

Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacj,
zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
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zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ rob6t i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe informacje dotyczace obmiaru robét zawarte sg w SST 1-00 — Wymagania ogéine

7.1. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice
mogaq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Informacje dotyczace odbioru robdt zawarte sg w SST 1-00 — Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Informacje dotyczace odbioru robét zawarte sg w SST 1-00 — Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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2. SST-02 - ROBOTY MONTAZOWE KANALU KRYTEGO
1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanatu krytego pod projektowanym chodnikiem w ciggu drogi krajowej DK-91 w
Niechcicach gm. Rozprza i rurociggu odprowadzajagcego Wody do rowu przydroznego przy ul.
Przedborskie;.

1.2.Zakres robét objetych ST-02

Projektowany kanat kryty w ciggu DK-91 zastepujacy przydrozny réw charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami:
— wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywno$ci klasy SN12,
konstrukciji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej
o $rednicy wewnetrznej DN400 z nacigciami w gornej czesci obwodu na tuku 120°,
— dtugosc catkowita L= 182 + 183,65 = 365,65 m,
— studnie rewizyjne betonowe DN1000 — 7 szt. zwierczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z
wypetnieniem betonowym,
— komory murowane o wymiarach w $wietle: 1,20x1,20m i 2,0 x1,20 m z wtazem j/w,

Wody odprowadzane projektowanym wylotem W-1 bedg uprzednio podczyszczane z zawiesiny w
osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i w separatorze produktow ropopochodnych z wktadem
lamelowym ESL-Z 10/100, a w przypadku wylotu W-2 odpowiednio w osadniku grawitacyjnym OS-O
1200/1,0 i separatorze ESL-Z 6/60.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawa Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Kanalizacja deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Przeszkody - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacii.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w punkcie 2.
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoine”.

2.2.Wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane,
— wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaftki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
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= sztywno$¢ obwodowa — dla rur: SN 8 i SN12 kN/m2 wg normy ISO9969,
= dla ruriksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
= najwyzsza szczelno$¢ i trwatoS¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

— posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy,

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

— powiadomi¢ Nadzér o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacie.

2.3. Rury i ksztattki
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaC rury zgodne z wymaganiami zawartymi w
punkcie 2.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, z dokumentacjq projektowg a ponadto:

— rury i ksztattki z polipropylenu PP-B Pragma o $rednicach wewnetrznych 400 i 500 SN12
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13476-3:2009 i PN-EN 13476-3:2009,

— rury i ksztattki PVC-U klasy T (typ ciezki) o $rednicy [1160x4,7 o fabrycznie zamontowanej
uszczelce i litej strukturze $cianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu
spienionym) powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Charakterystyka rur:

+ Rury PP-B z karbowanym wydtuzonym kielichem WK PP-B DN/OD160 do DN/OD630 o klasie
sztywno$ci SN12; zgodnie z Krajowymi Ocenami Technicznymi ITB; IBDiM; IK;

« Sztywno$¢ obwodowa wg obliczen statycznych z ugieciem dtugotrwatym max.6,0%, z
wewnetrzng Sciankg gtadkg PP, chropowato$¢ Scianki wewnetrznej (k) na poziomie nie
przekraczajgcym 2,00um.

+ Rury posiadajg konstrukcje strukturalng z wewnetrzng Sciankg gtadkg oraz profilowang Sciankg
zewnetrzng, typ B o profilu trapezowym, potaczone sg z kielichem wiryskowym poprzez zgrzew
rotacyjny zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3. Trwato$¢ okres$lona odpornoscig
na Scieranie rur PP-B wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli — max 0,1mm potwierdzony przez
niezalezny Instytut i posiadajg badania wykonane przez niezalezny Instytut potwierdzajace
rezystancje izolacji rur 2100 MQ.

+ Rury odporne sg na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10 oC i posiadajg znakowanie
krysztatem lodu wg normy ISO 11173.

« Rurociggi posiadajg certyfikat GIG zapewniajgc przydatnos¢ w niestabilnym i nawodnionym
gruncie.

Uzasadnienie zastosowania opisanej technologii:

Okre$lenie maksymalnego parametru Scieralnosci rur ma kluczowe znacznie do zapewnienia
dlugoczasowej trwatosci i eksploatacji systemu kanalizacyjnego opartego na rurach wykonanych z
tworzyw sztucznych.

Warunkiem roéwnowazno$ci materiatow jest udokumentowana trwatoS¢ nie gorsza od rur PP Lite
jednowarstwowe.

e Rury posiadajgce badania wykonane przez niezalezny Instytut potwierdzajace rezystancje
izolacji rur 2100 MQ mogq by¢ stosowane jako przepusty oraz do ostony dla innych rur i
przewodow oraz w inwestycjach torowych.

* Dodatkowo powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastyczno$ci obwodowej wykonanej
zgodnie z normg PN-EN 1SO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej
potwierdzajace 50 letnig trwatos¢ rur.
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Nie dopuszcza sie stosowania réznych surowcoéw produktow w jednym systemie. Zastosowanie
materiatow do realizacji projektu wymaga zatwierdzenia kart materialowych z tabelg wszystkich
projektowanych parametrow.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Studzienka betonowa
Studzienke kanalizacyjng betonowa nalezy wykonac z kregu betonowego ze szczelnymi przej$ciami rur
odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z wyprofilowanym dnem zapewniajacym
prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny Sciekow i z podigczen bocznych w  sposob
uniemozliwiajacy rozlewanie Sciekow na catym dnie kinety.
Studzienki kanalizacyjne betonowe:

— betonowe dno studzienki monolityczne - wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

— przykrycie stanowi pokrywa Zelbetowa typ ciezki odpowiadajaca DIN 4034 T1

— wiazy kanatowe - Zeliwne typu cigzkiego @ 600 wg PN-EN 124;

— materialy izolacyjne - izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody
gruntowe;j i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

2.4.2. Studzienka murowana

Studzienke kanalizacyjng murowang nalezy wykonac z bloczkéw betonowych fundamentowych i cegiet
kanalizacyjnych klasy 300 tgczonych zaprawg cementowg na ptycie dennej zelbetowej gr. 25cm z
betonu hydrotechnicznego klasy B35 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-
150, , zbrojonej dwuwarstowo na podbudowie z chudego betonu grub. 20,0 cm.

Studzienki kanalizacyjne murowana:

— komora robocza — muru z bloczkéw betonowych klasy nie mniejszej niz B15 zgodnych z
normg PN-EN 771-3 i cegiet kanalizacyjnych klasy 300 - odpowiadajacych wymogom PN-B-
12037,

— przykrycie stanowi pokrywa Zelbetowa typ ciezki odpowiadajaca DIN 4034 T1

— betonowe dno studzienki - spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917:2004

- wiazy kanatowe - Zeliwne typu cigzkiego @ 600 cm wg PN-EN 124;

— materialy izolacyjne - izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

PrzejScie kanatow w $cianach studni powinno byC elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie odprowadzanej wody.

Sciany studni nalezy otynkowa¢ od wewnafrz i zewnatrz zaprawa cementowa i zaizolowaé
przeciwwilgociowo izoplastem R i B.

2.5. Wpusty deszczowe

Woda deszczowa z jezdni z cieku przykraweznikowego zbierana bedzie do wpustdw ulicznych
w pasie zatoki parkingowej i kraweznikowo-jezdniowe. Projektuje sie wpusty zeliwne jezdniowe w klasie
obcigzen D400.
Projektowane wpusty beda zwierczeniem ulicznych studzienek osadnikowych o gteboko$ci osadnika
h=1,0m w skiad, ktorych wchodzg elementy betonowe o Srednicy wewnetrznej 500mm. Elementy
betonowe powinny mie¢ rdzng wysokos¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych
wysokosciach.
Element betonowy denny powinien posiadac¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150.
Wysoko$¢ posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi  pier§cieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
W lokalizacji oznaczonej ,w1” zastosowano wpust typu mostowego z pionowym odptywem [1160
zabudowane na studzience wykonanej z betonowych bloczkow fundamentowych i podbudowie z betonu
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B20. Na krd¢cu wpustu zostanie obsadzone kolano PVC @160-87° z ktdrego zostanie wykonany
przykanalik do studzienki D1. Potaczenie ustabilizowa¢ chudym betonem.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC@160v4,7 kl. T, Scianka lita.

2.6. Urzadzenia podczyszczajace

Wody odprowadzane projektowanym wylotem W-1 bedg uprzednio podczyszczane z zawiesiny w
osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i w separatorze produktow ropopochodnych z wktadem
lamelowym ESL-Z 10/100, a w przypadku wylotu W-2 odpowiednio w osadniku grawitacyjnym OS-O
1200/1,0 i separatorze ESL-Z 6/60.

Charakterystyka osadnika zawiesiny ogdlnej
Wymagania odno$nie urzadzenia:

— osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej 10S-PIB dotyczacej osadnikéw (separatoréw)
zawiesiny mineralnej jako urzadzenia

— skuteczno$¢ usuwania zawiesin dobrana do okreSlonego obcigzenia hydraulicznego i
powierzchni urzadzenia

— konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowag prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do urzadzenia Qmax

— przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowq
- nie dopuszcza si¢ stosowania redukcji

— deflektor na wlocie rozbijajacy struge Sciekow i zwiekszajacy efektywno$¢ urzadzenia poprzez
rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do Srednicy rury doptywowej

— wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza si¢ wyposazenia
z tworzyw sztucznych

— nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy osadnika

— wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

— mozliwo$¢ podigczenia instalacji alarmowe;

— nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwo$ci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

— korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic  DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000),

— korpus posiadajacy deklaracje wkasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla s$rednic DN1000-1200) lub Krajowa Deklaracje Zgodno$ci i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM,

— korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji korpusu urzgdzenia:

— klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

— klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

— nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

— stopient mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

— stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

— wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

— otulina zbrojenia min. 30 mm
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odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

krajowq deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie

dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

Zaktadowa Kontrole Produkcii

deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodno$ci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz
6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- $rednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm
- grubo$¢ sciany zbiornika: 135 mm

- objeto$¢ czynna osadnika: 1,0 dm?

- dopuszczalna warstwa osadu: ¢m

- Srednica rur wlot/wylot: 400 mm

Charakterystyka separatora produktéw ropopochodnych
Wymagania odno$nie urzadzenia:

separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych
urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtornym zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami
przegrody wewnetrzne wydzielajagce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowag prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego,
ktéra uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia $ciekow za
separatorem

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajace wyciagniecie pakietow z separatora bez konieczno$ci
schodzenia do jego wnetrza

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi
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wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP
przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o Srednicach zgodnie z dokumentacjq projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

mozliwo$¢ podtaczenia instalacji alarmowe;j

korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietdw lamelowych bez konieczno$ci demontazu
pokrywy

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kominow redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic  DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w
inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostatych zastosowaniach

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgciji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

— deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych urzadzenia

— dokumentacje techniczno - ruchowa urzadzenia

— Zakfadowg Kontrole Produkgcji

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

— instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczes$niej niz
6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow

— raport z bada separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora 10/100:
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm

- grubo$¢ sciany zbiornika: 135 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 10 dm?/s

- przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 100 dm?/s
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- pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?
- pojemnos¢ cze$ci osadowej: 180 dm?
- Srednica rur wlot/wylot: 400 mm

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora 6/60:
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm

- grubo$¢ Sciany zbiornika: 135 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 6 dm?/s

- przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 60 dm?/s
- pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?

- pojemnos¢ czesci osadowej: 180 dm?

- $rednica rur wlot/wylot: 400 mm.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PNEN 206-1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.10. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999
[8] i PN-B-12074:1998 [4].

2.11. Betonowa plyty azurowe i petne

Do umocnien stosowaé petne i azurowe plyty betonowe spetniajagce wymagania PN-EN 1339 [10] o
nastepujacych parametrach:

- wymiary 50x50x8 40x60x8 cm,

- wymagania na warunki atmosferyczne - klasa 2 (nasigkliwos¢ Srednia <6,0%),

- klasa wytrzymato$ci na zginanie — klasa 2 (wytrzymato$¢ charakterystyczna >5,0 MPa; minimalna
wytrzymatosSci na zginanie > 4,0 MPa).

2.12. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [3a].

2.13. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury PVC beda;

— dostarczane i roztadowywane sg w wigzkach lub pojedynczo,

— rury nalezy roztadowywac recznie lub dzwigiem przy pomocy paséw no$nych,

—  skladowanie rur w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
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— wysoko$¢ sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
Srednicach,

= rury o rdznych srednicach sktadowa¢ oddzielnie.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki).
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.
Zachowac szczego6Ing ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkow ostroznosci.
ZwrbciC trzeba szczegding uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii tatwopalnych, jakimi
sq rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

—  diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Nadzorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaC nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:
—  zuraw samochodowy do 4 Mg,
—  spawarka elektryczna wirujgca 300A,
—  wiertarka udarowa,
—  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg,
—  ubijak spalinowy.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii
robét, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Nadzér Srodki transportu:

—  samochdd skrzyniowy do 5 -10 Mg,

—  samochéd dostawczy 0,9 Mg,

—  przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
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Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z Srodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Prefabrykowane rury betonowe winny byC przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpiecza¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Kregi - transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech
lin rozmieszczonych rownomierne na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe i stopnie Zzeliwne przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwo$cig przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, przepisow techniczno-
budowlanych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

—  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Montaz rurociaggéw

Kanat kryty nalezy wykonywaC z rury i ksztattek kanalizacyjnych PP-B strukturalnych — SN12
kielichowych taczone na uszczelki gumowe.

Kanat powinien by¢ montowane w wykopie odwodnionym na podbudowie zwirowej stabilizowanej
cementem.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rure, z zageszczeniem warstwami.
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
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Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podfoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzer -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych Srednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach pofgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rbwnomierne osiadanie rur na catej dtugosci
rurociggu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

—  zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym,

— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gteboko$¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw zabezpieczajacych ustala
ogblna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$S¢ przemarzania gruntu
h 0 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny byc takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zadana gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).
W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna cigcia byta
prostopadta do osi rury. Wszystkie kanaty nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci.

5.2.2. Montaz studni potaczeniowych

Rewizyjne studnie betonowe, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ lub murowaé na
wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm. Po ustawieniu korpuséw studni i
ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podtaczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i
pokrywe, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajac.
Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia
potaczen rur ze studniami i zbiornikami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi  odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementow w wykopie.

5.2.3. Montaz studni murowanych

Komory potaczeniowg kanalizacji deszczowej i przebudowywanego przepustu pod
skrzyzowaniem ulic Stonecznej i Kosciuszki i komore osadnikowg nalezy wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
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spetniajagcego wymagania normy PN-EN 1917:2004 zbrojonego wylewanego na budowie. Komory
nalezy zwieficzy¢ pokrywa zelbetowg wzmocniong zbrojong podwdjnie siatka z pretow @16 z wiazem
@600.

Dopuszcza sie wymurowanie cian komér z bloczkéw betonowych na plycie zelbetowej. Sciany nalezy
wykonczy¢ tynkiem cementowym z dodatkami uszlachetniajgcymi jiw i od zewnatrz zaizolowac
przeciwwilgociowo jak studnie inspekcyjne.

5.2.4. Montaz wpustow deszczowych
Wpusty Zeliwne jezdniowe w klasie obcigzent C250 z kratg uchylng na zawiasach bez kotnierza
od strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiada¢ normie PN-EN
124:2000.
Wpusty bedg zwiericzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktérych wchodzg elementy
betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rozng wysoko$¢, aby
umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych gtebokosSciach.
Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150 umoZliwiajace
zamontowanie rury PCV@160.
WysokoS¢ posadowienia  zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pierScieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
Odptywy ze studzienek osadnikowych z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy: [1160x4,7.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych lub tréjnika wykona¢ z zachowaniem minimalnego
spadku 1,5%. WyjScie i wiaczenie przykanalika montowal z uzyciem ksztattek lub z uzyciem
uszczelnieni typu ,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— krata Sciekowa wpustu powinna byC usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych prefabrykowanych i murowanych zgodnie z normami
PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami
bitumicznymi, posiadajgcymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o
Srednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-
01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementow w wykopie lub
wyschnieciu wyprawy na studniach murowanych..

5.2.6. Zabezpieczenie skrzyzowan z innym uzbrojeniem
Na trasie projektowane] kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym:

- siecig telekomunikacyjng
kablami energetycznymi eNN
siecig wodociggowa.

W wypadku odkrycia istniejacego uzbrojenia nalezy postepowac¢ nastepujaco:

- sie¢ telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie,
a odkrytg kanalizacje telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. Kable TP nie bedace w kanalizacji teletechnicznej ostoni¢ rurg dwudzielna.

O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.
kable energetyczne eNN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na odkryte i
nie zabezpieczone kable naktada¢ rury ostonowe dzielone AROT. Sposéb oraz technologie
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ostoniecia kabli energetycznych ustali¢ z wydziatem Majatku Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb.
przed przystapieniem do robét.

O zamiarze prowadzenia robot powiadomi¢ Zakfad Energetyczny na zasadach opisanych w opinii
ZUD. Prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych mogg nastgpi¢ tylko po
wylaczeniu napiecia.

Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ robot w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.
sie¢ wodociggowa — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a
odkryte rurociggi oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. W
przypadku wystapienia kolizji - sie¢ wodociggowg lub przylacze przebudowaé. O fakcie
wystepowania kolizji i zamiarze jej usuniecia powiadomi¢ Inwestora i GZGK w Rozprzy.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni

Na odcinku D6 — D13 rurocigg odptywowy przebiega w sasiedztwie pobocza wykonanego z
ttucznia, ktory nalezy zdja¢ i spryzmowac do pozniejszego rozscielenia po zakonczeniu robot ziemnych i
montazowych. Na tym odcinku rurocigg przebiega takze pod 3 wjazdami na posesje i chodnikiem
stanowigcym dojécie do poses;ji, ktdre nalezy zdemontowac i odtworzyc.

5.2.9. Kolizje z drzewostanem
Projektowany rurociag odptywowy koliduje z 5 drzewami ktére nalezy poddac wycince.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
a. ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobdw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
c. wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i
poza placem budowy,
d. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wkasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robo6t w czasie budowy.

6.2.1. Wymagania ogélne

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

62.2. Préba szczelnosci

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
filtracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegoInymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegoélna uwage zastuguija;

— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

— nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

— przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

+ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
+ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
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— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Nadzoru.

6.3.3. Sprawdzenie kanatéow
Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu
za pomocg, zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady i wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogbine”.

7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- rury-m

— studnie - kpl.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OgoIne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

8.3. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.
8.5. Zasady szczegotowe
W procesie realizacji budowy kanatu strony sg zobowigzane do dokonania odbioru technicznego.
Odbidr techniczny cze$ciowy obejmuje odcinki rob6t (kanatu) oraz roboty podlegajace zakryciu w czasie
budowy odcinka kanatu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegoino$ci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolno$ci zachowania kierunku
i spadku, potaczen, zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow,
— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,
— dokonanie kamerowania kanatu.
Po zakorczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktéry polega
na:
— sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z
préb szczelnosci,
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— sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
— sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.
Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Nadzoru i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia
lub odméwi¢ dokonania odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

Roboty tymczasowe i towarzyszace

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,

b) badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,

d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaroéw i sprawdzen robot,
Roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy wliczy¢ w cene rob6t zasadniczych

h) wykonanie robét zasadniczych i wykoriczeniowych obejmujacych:

— montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci i kamerowaniem kanatu,

— montaz studni z kregow betonowych tagczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym,
osadzeniem elementéw przytaczeniowych z uszczelkg w $cianie studni, zwezkg betonowa,
wtazem zeliwnym, stopniami ztazowymi oraz izolacjg kregow,

—  wpiecie rurociggow do istniejacej kanalizacii,

i) uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
j) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogélne”

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$c¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B- 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.
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3. SST-03 - ROBOTY W ZAKRESIE UMOCNIENIA ROWU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem odcinka rowu przydroznego wraz z przebudowg przepustu.

1.2. Zakres robdt objetych SST-03

1.2.1. Roéw odparowujaco-eksfiltracyjny

Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,\W-1" @400 do istniejacego rowu przebudowanego na odparowujaco-eksfiltracyjny. Row na
odcinku ok. 35,0 m zostanie wyregulowany i umocniony. Umocnienie projektuje sie z ptyt azurowych o
wym. 60x40x8 cm na podbudowie gr. 10 cm z mieszanki piaskowo-cementowej o wytrzymatosci 5
MPa.

Do rowu o szeroko$ci 80 cm a skarpy umocnione do wysokosci 0,6m. Powyzej skarpy zostang
ustabilizowane geosiatkg oraz obsiane mieszankg traw.

W analogiczny sposéb zostanie umocniony réw przed wlotem do kanatu o $rednicy 250mm na odcinku
5,0m. Do rowu o szerokosci 60 cm a skarpy umocnione do wysokosci 0,6m.

Wylot i wlot zostang umocnione w analogiczny sposob jak skarpy rowu lub narzutem kamiennym na
podbudowie z betonu B20.

Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie wypetni¢ otwory ptyt azurowych
humusem i obsiac trawg i przystapi¢ do ubijania ptyt..

Do ubijania ptyt, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub ubijaki reczne z
ostong gumowa dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp obsianych trawa przez 30 dni, a przy braku
opadow do szesSciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac zraszaczami ogrodniczymi.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego nalezy wywiez¢ i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym
przez Inwestora.

1.2.2. Regulacja rowdw i umocnienie

Odcinek rowu odkrytego o dtugosci L = 32,0 m - oznaczenie na planie sytuacyjnym R3 — R4 oraz réw
odparowujaco-eksfiltracyjny oznaczony R1 — R2 nalezy oczysci¢ z namutu i humusu do gruntu no$nego. Roboty
te nalezy wykonywa¢ z duza ostroznoscig z uwagi na zlokalizowane w rowie kable energetyczne,
teletechniczne i przebiegajacy prostopadle gazocigg w/c g350.

Umocnienie rowu betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm ukltada¢ na wykonanej
wczesniej podbudowie piaskowo-cementowej grubosci 10,0 cm i o parametrze 5MPa. Skarpy rowu
powyzej ptyt azurowych umocni¢ geokratg komérkowa na skarpy 75 mm i obsiac trawa.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30cm, ktory zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku oraz z ktérego mozna wykonac przepust.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
strukturalnych.

Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)
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wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno$ci catego przepustu i cze$ciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekéw objetymi niniejszg ST sa;
- ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- trawa z rolki
- betonowe ptyty azurowe skarpowe o wym. 60x40x8,
- betonowe ptyty chodnikowe 50x50x8,
- chudy beton na podbudowe przepustow,
- kruszywo,
- cement

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Do
umocnienia stosowac ziemie urodzajng pozyskang na placu budowy.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999
[8] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Betonowa plyty azurowe i petne

Do umocnien stosowaé petne i azurowe plyty betonowe spetniajagce wymagania PN-EN 1339 [10] o
nastepujacych parametrach:

- wymiary 50x50x8 40x60x8 cm,

- wymagania na warunki atmosferyczne - klasa 2 (nasigkliwos¢ srednia <6,0%),

- klasa wytrzymato$ci na zginanie — klasa 2 (wytrzymato$¢ charakterystyczna >5,0 MPa; minimalna
wytrzymatosSci na zginanie > 4,0 MPa).

2.6. Kruszywo

$wir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [3a].

2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [5].

2.8. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i Sciekéw nalezy stosowaC zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
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2.9. Paliki

Paliki stosowane do mocowania ptyt typu krata powinny by¢ wykonane z drewna okragtego lub
tupanego o $rednicy 4 — 6 cm i dtugo$ci 1,0 m.

W przypadku stosowania palikow z drewna tupanego za $rednice uwaza sie grubos¢ w najcienszym
miejscu. Dopuszczalna odchytka dtugosci £ 5%. Dlugos¢ zaciosow palikéw powinna by¢ réwna ich
podwaoijnej Srednicy.

2.10. Prefabrykaty rurowe na przepusty

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Odchytki
wymiarow prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gltadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

2.11. Materialy na fawy fundamentowe
Czes¢ przelotowa przepustu i Scianki czotowe nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z chudego
betonu.

2.12. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustdw i $cianek czotowych mozna stosowac:
- emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate
techniczng - za zgodg Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z sprzetu (niezbednego do wykonania danego rodzaju umocnienia):

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- ptyt wibracyjnych,

— sprzetu do podwieszania i podciggania,

— betoniarki do mieszania kruszyw, zapraw i betondw,

— cysterny z wodg pod ciSnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc

niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogoine” p. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.
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4.2.2. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.5. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane (w tym betonowe kostki brukowe) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” p. 5.

5.3. Wykonanie umocnienia rowu przydroznego
5.3.1. Roboty ziemne

W wyniku rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu przydroznego
odprowadzajacego wody deszczowe zgodne z PN-S-02204. Szeroko$¢ dna 0.5 m, nachylenie skarp od
1:0.5, $rednia gteboko$¢ - 0,60 m liczona jako roznica poziomow dna i krawedzi ze skarp rowu.
5.3.2. Umocnienie rowu ptytami betonowymi
Piyty petne i azurowe powinny by¢ uktadana na podsypce piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 15 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Plyty nalezy uktada¢ sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety dna rowu, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie wypemni¢ otwory pityt azurowych
humusem i obsia¢ trawa i przystapic do ubijania ptyt..
Do ubijania ptyt, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub ubijaki reczne z
ostong gumowg dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.
Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp obsianych trawa przez 30 dni, a przy braku
opaddw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami ogrodniczymi.

5.4. Roboty przy przebudowie przepustow
5.4.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robét niezbednych robét.

5.4.2. Wykopy

Sposob wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg
powinien by¢ dostosowany do wielkoSci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju
gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” p. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarp i rowdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp ptytami betonowymi obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka

3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3a PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-2074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-P-5012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
8. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

9. PN-EN 1338 Betonowe ptyty brukowe

10. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe

11. PN-B-11210 Kamien famany

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materiaty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
14. Materiaty reklamowe producentow
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