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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem:  
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - BUDOWA BUDYNKU PORTIERNI WJAZDOWEJ 

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST) 

Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą 
opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:  
• Dokumentacja Projektowa  
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez  

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych
 jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady,Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych 
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami 
aktualnymiprzywołanymi w ST  

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami  
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem 
do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.  

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego 

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, o rzucie prostokątnym. ach – 
płyta żelbetowa jednospadowa, ze spadkiem od strony wschodniej na zachodnią (2,5%). Konstrukcja 
budynku –tradycyjna – ściany murowane, dach żelbetowy oparty na ścianach nośnych. Zadaszenia 
wejścia do portierni i osłona okien podawczych –płyta żelbetowa. Konstrukcja nośna i zadaszenie 
przejścia do sanitariatów kierowców – stalowa, z częściowym wypełnieniem ścian cegłą licową i 
panelami z siatki metalowej cięto-ciągnionej. Zadaszenie – blacha trapezowa. Wejście do 
dyspozytorni będzie zlokalizowane po stronie północnej budynku, Po stronie południowej  
przewidziano drugie wejście - do pomieszczeń sanitarnych dla kierowców.. 
Planowane wykończenie elewacji – tynk w kolorze grafitowym i płytki ceglane oraz panele z siatką 
cięto-ciągnioną. 

Parametry techniczne budynku 

- Maksymalne wymiary zewnętrzne budynku (po ociepleniu): 
długość – 15,57m, 
szerokość – 6,55m, 
wysokość – max. 3,8m (góra attyki 

- Powierzchnia zabudowy 95,86m2 
- Powierzchnia użytkowa 60,00m2 
- Kubatura budynku (ogrzewana) 288,95m3 
- Kubatura przejścia (nieogrzewana) 53,96m3 

Poziom posadzki wykończonej - ±0,00 ustala się na rzędnej 253,40mnpm 

Zestawienie pomieszczeń: 
1.1. wiatrołap 2,55m2 
1.2. dyspozytornia 19,68m2 
1.3. WC 1,65m2 
1.4. pomieszczenie techniczne 9,80m2 
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1.5. pomieszczenie gospodarcze 3,49m2 
1.6. przedsionek WC 5,51m2 
1.7. WC + kabina prysznicowa 13,83m2 
1.8. wiatrołap 3,49m2 
RAZEM 60,00m2 

1.3 Wyszczególnienie prac  towarzyszących  

Przed przystąpieniem prac należy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót.  
Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące  
i tymczasowe: 
- wyznaczyć pac budowy i dojścia 
- zabezpieczyć teren budowy 
- ogrodzić plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POŚREDNICH WYKONAWCY ROBÓT) 

1.4 Informacja o terenie budowy  

Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.  

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji 
projektowej i ST.  
Teren budowy, rozbiórki należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu   
z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych.  
Powyższe należy dokonać za pośrednictwem protokołu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy. 
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodnić  
z Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej  
i sposób odprowadzenia ścieków. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane,    aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż 

Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ”  
w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów  



 

5 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem  
złożonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora z uwagi  
na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym. 
W zakresie warunków p-poż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w pełni  
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

1.10 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,  
z akceptacją Zamawiającego teren należy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty. Utrzymywać ład 
i porządek na terenie placu.  Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i 
elementów budowlanych.  

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Nie dotyczy. 

1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót :  

Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7 
 

Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 45100000-8 
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1 
 Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8 
 Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 

Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty z zakresie inżynierii lądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9 

      Klasa – Roboty budowlane w zakresie budynków – KOD CPV 45210000-2 
Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne – kod CPV 45260000-7 
 Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe – kod CPV 45262000-1 
 Kategoria – Roboty murarskie – kod CPV 45262520-2 
 Kategoria – Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 45262100-2 
Klasa – Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV 45300000-0 
 Kategoria – Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000-6 
 Kategoria – Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3 
 Kategoria – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego – kod CPV 45340000-2 

 

Grupa 4 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV: 45400000-1 
Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7 
 Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4 
 Kategoria – Instalowanie stolarki niemetalowej – kod CPV 45421150-0 
 Kategoria – Instalowanie drzwi drewnianych – kod CPV 45421134-2 
 Kategoria – Instalowanie drzwi metalowych – kod CPV 45421114-6 
 Kategoria – Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4 
Klasa – Pokrywanie ścian i podłóg – kod CPV 45430000-0 
 Kategoria – Kładzenie i wykładanie podłóg – kod CPV 45432100-5 
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-3 
 Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8 
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 

1.13  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia w powyższym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym 
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia 
czyli dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń 
technicznych. 
 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające  
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych,  
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dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów 
wykonawczych,  
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Ilekroć w ST jest mowa o:  
 

1.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 
 

1.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
 

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 
 

1.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
1.3.a. obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, 
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego;  
 

1.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki; 
 

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;  
 

1.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  
 

1.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
 

1.7.a. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,  
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;  
 

1.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym;  
 

1.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  
 

1.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
 

1.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa  
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rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  
budowlanych;  
 

1.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego;  
 

1.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 
 

1.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  
 

1.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego;  
 

1.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy 
Prawo Budowlane; 
1.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 
 

1.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 
 

1.14 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca, podwykonawcy będą stosowali się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 
musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczychrobót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.15.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy 

Wykonawca jest zobowiązany jest do prawidłowej organizacji zaplecza budowy. 
Zamawiający może również udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy  
w czasie realizacji umowy a również umożliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 

1.15.4 Szczegółowy harmonogram robót i płatności 

Szczegółowy harmonogram robót i płatności musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i płatności. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

1.16 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
d) Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Korespondencja dotycząca budowy. 
g) Dziennik budowy 
h) Pozwolenie na budowę 

1.17 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.18 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.18.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów: 
- Aktualizacja harmonogramu robót i płatności 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.19 Aktualizacja harmonogramu robót i płatności 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.20 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju  
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,  
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  
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aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. 

1.21 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego.  
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2) Spis treści  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4) Gwarancje producenta 
5) Wykresy i ilustracje 
6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8) Instrukcje instalacyjne 
9) Procedura rozruchu 
10) Właściwa regulacja 
11) Procedury testowania 
12) Zasady eksploatacji 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15) Środki ostrożności 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  
17) z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

18) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

19) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

20) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

21) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych  do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań.  
Przechowywanie składowanie materiałów :  
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z 
wymogami dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może znajdować się na terenie 
placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, 
elementy budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa 
budowlanego.  
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 
i urządzenia powinny być dostępne  
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymogom określonym w art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 

2.5 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników  
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 

2.6 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żebyte instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 

3.0 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
 

4.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 



 

11 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 lub równoważną w 
przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie  mocowania i stabilności . 
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.  
 

5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,  
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  Powyższe wymogi do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego. 
 

5.1 Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 

5.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych  
w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu robót i płatności oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia.  
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  
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Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją  
na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem 
Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego 
harmonogramu robót i płatności, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z 
prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T. 
1)  W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej 

specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury  Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r  z późn. zm. BIOZ   plan oraz  
Rozporządzenia   MBiPMB  z 28 III 1972 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.    

2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 
 

6.2 Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości  
z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 
 

6.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie 
z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie 
Zamawiającego winny zapewniać:  

a)  W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe,  
 bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę 

środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność 
cieplną przegród.  

b)  Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia,  
 zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  
c)  Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne,  
 w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  
d)  Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:  

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
 i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych  
 na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia  
 elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.  

 

7.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. 
obiektów użyteczności publicznej.  
 

7.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji 
organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał 
pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra 
uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane 
odstępstwo.  
 

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych 
i innych.  
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Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana  
lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne  
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które  
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich.  
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.  
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.  
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.  
 

7.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych ,  
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób 
rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.  
 

7.1.6. Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych 
w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  
 

7.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego 
dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany  
decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z 
tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa 
wyżej mogą być orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych 
zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.).  
 

7.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego.  
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:  

- z Polską Normą,  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są 
określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
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badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 

7.3. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
 i dokumentów technicznych.  
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone.  
 

7.4 Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, obejmuje : 
- projekt budowlany, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- protokół odbiór robót zanikających 
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 
 

8.2 Odbiory przewodów kominowych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach 
kubaturowych, powinien obejmować w szczególności : 
a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe , 
b). instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce : kanalizacyjne, wodociągowe, 
przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych , 
c). urządzenia dźwigowe i technologiczne. 
 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać 
należy w czasie projektowania organizacji robót. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)   umowy o wykonanie robót budowlanych , 
b)   protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego , 
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d)   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad  

e)   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

8.6.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
2/. Dokumentację powykonawczą, 
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu , 
5/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘ 
6/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót , 
7/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 
 

9.1. Ustalenia ogólne  
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.  
 

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY  
 

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy  
10.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma 
wykonać: Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.  
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery  
 ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu  
 pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.  
 

10.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:  
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające  
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:  
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze  
pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; 
numery telefonów alarmowych  

- posiadać wymiary 90 x 70 cm,  
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i  
  cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Ogłoszenie powinno zawierać:  
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opis przedmiotu zamówienia. 
 

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

12.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
 Nr 147, poz. 1229).  
-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  
 

12.2. Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  
 poz. 1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich  
 jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
 zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 

12.3. Inne dokumenty i instrukcje  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  
 Arkady, Warszawa 1989-1990.  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
 Warszawa 2003.  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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I.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.01 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
KOD CPV 45111000-8 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych, demontażowych, wyburzeniowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich 
zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich  
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie  
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni  
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież  
robocza hełmy, okulary i rękawice ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.  
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na 
linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu 
budowlanego. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają: 

− roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kon-

troluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi  

 i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robó 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z  
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
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4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem  
i przesuwem. 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich 
zakresem.  
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież 
roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy  
pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47  
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

5.2.1. Obiekty kubaturowe  
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami  
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
(2) Więźbę dachowa rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  
(5) Powstały po rozbiórce wykop (który nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku) 
zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami lub pospółką. Wierzchnia warstwę grubości 
0,2 m zasypać gruntem rodzimym.  
(6) Teren rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
 

5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych, glazury 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować  
i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Tynki należy skuwać młotami tak aby nie 
uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak aby możliwe było 
naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża. Należy chronić przed 
uszkodzeniem instalacje, które  mają zostać zachowane.   
 

5.1.2. Rozbiórki elementów betonowych i ceglanych. 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami  
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu 
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 

5.1.3. Rozbiórki ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentów.  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania  
(fragment ścianki, bruzdy w ścianach itp.).Zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają 
zostać zachowane lub jeszcze nie zostały wyłączone z użytkowania 
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5.1.4. Rozbiórki konstrukcji drewnianych ( ścianki o lekkiej konstrukcji) i murowanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy budynku, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
mają zostać zachowane.  
 

5.1.5. Zerwanie posadzek  
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  Podłoże po 
rozbiórce posadzek musi pozostać równe, wolne od resztek kleju i innych elementów mocujących. 
Wraz z posadzkami należy rozbierać istniejące listwy przypodłogowe.  
 

5.1.6. Demontaż stolarki drzwiowej  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP Wraz  
z ościeżnicami stolarki zdemontować  progi itp.   
 

5.1.7. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, papy, blachy, tworzywa 
sztucznego itp.). 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy.  
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien 
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w 
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- m2 – rozbiórka ścianek działowych, posadzek 
- m3 – wykonanie otworów drzwiowych, rozbiórka warstw izolacyjnych, podłoży 
- m2 – odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, obudów i okładzin 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu oraz drewna, wywozu szkła, wełny mineralnej do 

zakładu utylizacyjnego 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami 
prawnymi i Polskimi normami. 
 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 
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II. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 02.01 Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania 
KOD CPV 45113000-2 
KOD CPV 45262100-2 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia placu budowy – ustawienie i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy 
obiektu budowlanego. 
 

Zakres robót: 
B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych 
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami – wykonanie i 

rozebranie potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (na czas przebudowy i remontu 
budynku) 

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnątrz budynku 
B 02.01.04 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robót – osłony folią  
B 02.01.05 Zabezpieczenie podłóg na czas robót związanych z wymianą okien i drzwi 
B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejściami do budynku 
B 02.01.07 Transport wewnętrzny na placu budowy 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Folia pcv ochronna i taśma – osłony okien i drzwi 
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejąca. 
 

2.2 Drewno 
Do daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 
 

2.3 Łączniki 
2.3.1 Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2 Wkręty do drewna 
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
 

2.4.Rusztowania 
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie 
atesty i certyfikaty. 
2.4.1  Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.  
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego.  
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania. 
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
 

2.4.2. Informacje techniczne 
 

2.4.3 Rusztowanie systemowe 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 
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narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
A/ Schemat rusztowania systemowego 

 
hs - wysokość przęsła  
ws- szerokość przęsła  
ls - długość przęsła  

1.  stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte 
ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami 
pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 

2.  stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome  

3.  słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 

4.  stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyjnego 

5.  węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
6.  Stężenie wzdłużne  
7.  Stojak: element pionowy  
8.  Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  
9.  Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 

dłuższego wymiaru rusztowania  
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami  
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 

przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach 
systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament  
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i 

mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu  

zamontowania odciągu  
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 

składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 
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materiałów budowlanych  
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica : krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe :  

złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe:  
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  
złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu  
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie 
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania )  

i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego.  

W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
2.4.3.  Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań  
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować . 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami.  

 
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań  

 
 

Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji  
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie tycz 
szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.  
Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami 
lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny 
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję 
montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i 
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru  
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rusztowania.  
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
 

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego  

 

 
 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
 

2.4.5 Rusztowanie robocze 
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą 
do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
 

2.4.6 Rusztowanie ochronne 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
oraz przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy , 
lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość 
kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja 
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu 
pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań 
typowych zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w 
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób 
umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać 
swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz 
prostopadle do ściany.Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. 
Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na 
budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych lub innych 
miejscach do tego nie przeznaczonych). 
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
 

2.4.7 Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). 
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Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.  
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za 
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów.  
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem.  
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można posługiwać się 
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma 
także usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliżej niż:  
3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,  
10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,  
15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110- kV,  
30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone.  
Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przedc upadkiem z wysokości 
(balustrad) powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa 
montażowa powinna być przeszkolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy 
rusztowania i zasad bhp.  
Kontrola rusztowania  
Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów 
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.  
Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność 
ogólną konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność 
ogólną osiąga się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, 
mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.  
W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. zapewnić:  
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania,  
2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna systemu 

rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość  
elementów stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/,  

3. prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób 
wykonania/,  

4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego opodestowania, 
dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz 
użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp. /.  
 

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji 
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na 
podkładach drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia 
i nie przekracza wartości maksymalnych.  
Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo 
przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową 
uwagę, gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji 
pionowych i doprowadzić do katastrofy.  
Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże  
z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod 
chodnikami miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla).  
Ważna jest też analiza nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów  
czy podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych.  
Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych  

dla danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie 
obciążeń i odpowiednie podparcie.  
Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu 
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rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu 
elementów konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz 
rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty).  

Rusztowania dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne 
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej  
i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i 
elementów konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne.  
Zastosowanie dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń.  
Pozwala także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki 
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli.  
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość 
kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja 
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu 
pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań 
typowych zawarte  
są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. 
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający 
przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne 
poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle  
do ściany.  
Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów 
konstrukcji rusztowań, wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia.  
t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4  
kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa 
trójkątna  
b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. 
Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m  
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące 
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły 
odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni 
rusztowań w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno 
zakotwienie.  
Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego 
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego 
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu 
następnego rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy 
wykonać już pierwsze kotwienie.  
Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień  
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach 
ramy rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery �V� zamocowanych tylko na słupku 
wewnętrznym. 
 Chodzi tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie.  
Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania.  
Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. Należy 
dokładnie określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę 
zakotwień. Można tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew.  
Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku 
działanie wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia 
zewnętrznego. Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy 
wiatrowej PN-77B/02011, dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w 
czasie eksploatacji zaleca się przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą 
warunków normalnych i rusztowań nieosłoniętych.  
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) 
następuje wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje 
prędkości wiatru, będące wynikiem zmiennych w czasie obciążeń, powodują zazwyczaj drgania 
konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, 
odpowiadając częstotliwościom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane 
odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania. Właściwości działania porywów wiatru zależą od 
wysokości konstrukcji.  
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i 
odrywaniem wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych 
konstrukcji rusztowań może powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym 
większą amplitudą, im mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, 
czyli krytyczna. Zmniejszenie drgań można uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli 
większej ilości kotwień. Dla obiektów nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania 
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osłon na rusztowaniach, można posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów 
rusztowań. Schemat wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie 
kotwień:dla siatek zabezpieczających � 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych � 1 
kotwienie na 5 m2.  
Są to oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do 
warunków bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję 
rusztowań, zwłaszcza obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu 
rusztowań osłoniętych, należy wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób 
rozmieszczenia zakotwień.  
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez 
profesjonalną firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania 
nieosłoniętego), wyko nawcy robót elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają � bez konsultacji, czy 
powiadomienia firmy montującej rusztowanie � osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku 
odpowiedniego umocowania rusztowania może to doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach 
tragedii. Bardzo ważną sprawą już w fazie projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie 
się z wielkością obciążeń użytkowych, na jakie będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy 
od kultury pracujących na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z 
udostępnionych rusztowań. Firmy montujące rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają 
każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z 
okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły klinkierowej, możemy być pewni, iż 
dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta w wysokości 2,0 kN/m2 będzie 
niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować podesty o zwiększonej nośności.  
 

2.4.8 Schemat przeglądu rusztowania  
Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania � rusztowanie typowe lub 
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg zapisów w 
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego należy 
wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej � dokumentację techniczną.  
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania.  
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania, w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym  
dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania.  
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone  
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów  
rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd.  
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania należy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.  
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem.  
Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia 
dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się 
zarówno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.  
Istotne jest również użytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem 
budowlanym, takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, 
urządzenia wibracyjne i in.  
W przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać będzie konstrukcje rusztowań na 
mające bardzo duży wpływ obciążenia dynamiczne, należy uzgodnić to formalnie z firmą montującą. 
Rusztowanie obciążone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio dobrane 
(istnieje wiele systemów rusztowań o różnej szerokości ram lub o różnej nośności podestów i całym 
typoszeregu rygli itp.), uzupełnione i wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza 
się, że niedopatrzenie tych warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do 
użytkowania.  
Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą 
stabilność. Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy 
szczegółowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.  
 

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne  
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, 
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposażone 
w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej podestu roboczego). 
Podest roboczy powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek 
krawężnikowych oraz - w przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niż 20 cm - 
pojedynczej poręczy wewnętrznej i deski krawężnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne 
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rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu 
nie przekraczała 20 m.  
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy 
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść młodzieży 
szkolnej i pieszych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów. 
Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem 
zagospodarowania terenu budowy. 
Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma 
gwoździami. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła 
desek powinny stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka. 
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku remontowanego budynku. 
 

5.2 Rusztowania 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
Rusztowania powinny: 
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń. 
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m. 
6/. Posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych.  
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 
- 1 m3 transport materiałów 
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót posadzek 
 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
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8,0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 02.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 

LUB RÓWNOWAŻNE 
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III. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 03.01 – Roboty ziemne  
KOD CPV 45111000-8 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych dla obiektu kubaturowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

W zakres tych robót wchodzą : 
B 03.01.01 Wykopy o ścianach pionowych - mechaniczny i ręczny 
B 03.01.02 Zasypanie wykopów po wykonanych robotach konstrukcyjnych i izolacyjnych 

– mechaniczne i ręczne  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp.).  
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Pd 
Is= 

Pds 
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m

3
). 

 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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d60 

U =                                                       
d10 

gdzie:  
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60~ gruntu (mm),  
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10~ gruntu (mm). 
 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez lnspektora nadzoru, 
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru: 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy  
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na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza  
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wykopy 
 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. rzy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na  
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 
różnić się od projektowanego o więcej niż 10~ jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową. 
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5.1.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
 

5.1.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe  
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po  uzyskaniu 
zezwolenia inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być  warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według  próby normalnej 
Proctora. 
 

5.3.  Zasypki wg SST 03.01.00 
 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  lnżyniera co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim  
robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 



 

34 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, , 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy;  
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

6.1.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: • datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, • inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1]-(3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1 
 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3 
Tablica 3 
 

L. p. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem co 20 cm 2 Pomiar szerokości dna wykopu 
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3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 20 m oraz w punktach 
wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m

3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne 
wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7.  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej,  
 energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w  
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: • robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 

ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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IV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.02  Roboty murarskie 
KOD CPV 45262500-6 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
naprawyi odbioru ścian z materiałów ceramicznych. 
    

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

Zakres robót 
B 01.02.01 Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z pustaków z betonu komórkowego  

lub wyrobów ceramicznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego  
wznoszenia konstrukcji murowych.  
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane  
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża,  
wzmocnienia spoin.  
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciążenia własne muru,  
obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych  
i wyposażenia. . 
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie 
nośnej.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST  
"Wymagania ogólne".  
Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć należy ścianę, która składa się  tylko z jednej 
warstwy materiału budowlanego. Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję 
konstrukcyjną,  
jak i  termoizolacyjną. Ściany te z  powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane 
takim ścianom w budynkach mieszkalnych.  
Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy 
Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1.1 Elementy murowe – rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych: 
- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej 
jest nie większe niż 5%.  

- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.  
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków 
środowiskowych.  
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2.2. Zaprawa    
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.  
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement :  wapno hydratyzowane:          piasek:  
1  :  0,3   :  4 
1  :  0,5   :  4,5 
czas zużycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
 

Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym. 
PN-B-19701:1997  Cement powszechnego użytku   
PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskażnik uziarnienia 
2,8- 3,8  zawartość  pyłów mineralnych  5 %  zanieczyszczeń obcych  0.1% , zawartość siarki 1 % 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
klasa wytrzymałości      
zaprawy średnia [MPa]   wytrzymałości w trakcie badania [MPa]  
M1   1    od 1,0 do 1,5  
M2   2    od 1,6 do 3,5  
M5   5    od 3,6 do 7,5  
M10   10    od 7,6 do 15,0  
M20   20    od 15,1 do 30,0  
 

2.3 Wyroby ceramiczne 
Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. 
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w 
projekcie. Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów.  
 

2.3.1. Ściana nośna i ścianka działowa – cegła budowlana pełna klasy 150 wg PN-B 12050:1996 
-  wymiary l = 250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg 
-  dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły nie może przekraczać – 10% badanych cegieł 
-  nasiąkliwość nie większa niż 2,4% ; wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa ; gęstość pozorna 1,7-1,9 

kg/dm; odporność na działanie mrozu po 25 cyklach przy temp. –25 C – brak uszkodzeń po badaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej w [mm]: 
- długość 250 mm: +,- 7 
- szerokość 120 mm: +,- 5 
- grubość 65 mm: +,- 4 
 

2.4 Bloczki z betonu komórkowego 
Bloczek komórkowy to materiał budowlany przeznaczony do stawiania ścian działowych i nośnych w 
budownictwie. Ściany wykonane z betonu komórkowego charakteryzują się jednorodnością, nie 
posiadają także szczelin powietrznych.  
Inną zaletą bloczku komórkowego jest paroprzepuszczalność materiału, co gwarantuje brak 
skraplania pary wodnej wewnątrz ściany. Produkt dodatkowo jest odporny na powstawanie w wyniku 
nadmiernej wilgotności – grzybów i osadów, zapewniając bezpieczeństwo. 
 

2.5 Pustaki ceramiczne 
Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych oraz ścian nośnych 
wewnętrznych. W murowany jest na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin 
pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne 
muru.  
Dane techniczne 
Współczynnik przenikania ciepła U=1,03** W/m²K|**zaprawa zwykła 
Klasa wytrzymałości   10/15/20 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące 
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania 
płaszczyzn, waż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata 
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura 
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 
budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, 
palety na elementy murowe.  
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Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, 
czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, 
kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne 
narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska  
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne: 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 
- zgodności usytuowania i grubości ścian, 
- zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawności  

stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w 
której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest 
analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta 
konstrukcji.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów  
zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je 
zgodnie z PN-B-03002:1999.  
 

5.2 Mury z cegły, bloczków 
Spoiny powinny  być  całkowicie  wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być  
większe niz. ±3 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich 
powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się 
powierzchni byty w przybliżeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów — przymiarem. 
Do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, która 
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, odporna 
na wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły 
należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3.  
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z  
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba 
cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15% 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 
 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 
reżimów  wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, 
sposobu wiązania elementów muru.  
 

6.2.1. Tolerancje wykonania.  
Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  
Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki  
wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z  
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
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Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące.  
 

System odniesienia  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
10 mm w przypadku murów pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej 
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większą niż:  
a) na odcinku 1 m:  
5 mm przy klasie tolerancji N 1,  
3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) na odcinku całej ściany:  
20 mm przy tolerancji N 1,  
10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:  
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.  
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylnie muru o długości l (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)  
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
l/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.  
 

Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
20 mm przy klasie tolerancji N 1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót  
 

Klasy kontroli  
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów  
konstrukcji:  
I - klasa kontroli zwykłej,  
II - klasa kontroli rozszerzonej.  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli 
może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót 
murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca się w przypadku wykonywania 
konstrukcji lub elementów konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 
poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku 
szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.).  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania,  
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  
 

Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
podanymi w normach i aprobatach technicznych.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane:  
-w zaświadczeniach z kontroli,  
-w zapisach w dzienniku budowy,  
-w innych dokumentach.  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklaracje zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny 
być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na 
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budowie  należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów 
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
 

Badania konstrukcji murowych  
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
-  Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

i pomiaru taśma z podziałka milimetrowa W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do 
oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustalona przy założeniu średnich wymiarów cegły 
na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m.  

-  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych  

 na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu miedzy łata i  
 powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 

przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałka milimetrową  
-  Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania 

ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
-  Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub 

wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą 
niwelatora.  

-  Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.  

-  Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych.  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową  jest:  [szt.]   wymiana kratek wentylacyjnych 
    [m3] uzupełnienie ścian murowanych,  

[m2] ściany murowane wewnętrzne i zewnętrzne 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokółu odbioru zanikających robót 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami 
prawnymi i Polskimi normami. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

9.3. Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
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PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- PN-B-32250               Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
- PN-B-19701:1997      Cement powszechnego użytku   
- PN-79/B-06711          Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
- PN-77/B-04351          Wapno hydratyzowane                              
- PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,  
  PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  
- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,  
  PN-EN 772-10:2000,  
- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie  
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22  
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport" 
- PN-B-12030:1996/Azl:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
 przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".  
- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki" 

 

LUB RÓWNOWAŻNE 
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V. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 02.02 – Roboty betonowe 
KOD CPV 45262300-4 
 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i 
żelbetowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót betonowych – betonowanie fundamentów, ścian, stropów, nadproży, słupów, 
podciągów, schodów. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 
z:  
-  wykonaniem deskowania elementów konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania 
-  przygotowaniem mieszanki betonowej – wytwórnia mieszanek betonowych + transport na plac 

budowy,  
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej – pompy do podawania betonu + zagęszczarki,  
-  pielęgnacją betonu.  
-  rozdeskowaniem elementów konstrukcyjnych  
 

Zakres robót – wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej: 
B 02.02.01 Elementy konstrukcyjne budynku 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego  
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w 
MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250 LUB 
RÓWNOWAŻNA. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania materiałów 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 
 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
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2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701 LUB 
RÓWNOWAŻNA. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia  
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym  
badaniom:  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,  
 PN-EN 196-6;1997 LUB RÓWNOWAŻNA,  
- sprawdzenie zawartości grudek.  
 Wyniki wyżlej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą  
 spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) LUB 

RÓWNOWAŻNA:  
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niz 8 mm,  
- wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek  
(zbrylen), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się  
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść  
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty 
do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie  

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach):  

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające  
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie  
może być użyty do betonu po okresie:  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach  

zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 

2.1.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na  
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna  
z wymaganiami normy PN-B-06714.40 LUB RÓWNOWAŻNA.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  

kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce  
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów  
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granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%,  
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  

- nasiąkliwość - do 1,2%,  
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 LUB RÓWNOWAŻNA nie 
powinna wywoływać  
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,1%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  
PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  
- do 0,25 mm - 14÷19%, 
- do 0,50 mm - 33÷48%, 
- do 1,00 mm - 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać  
 zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,2%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  
 PN-B-06714.26,  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych  
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej  
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  
PN-B-06712, ulżycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub  
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę  
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.  
 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania.  
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyspieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut  
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 LUB 
RÓWNOWAŻNA 
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- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) – przyjąć zgodnie z wytycznymi w projekcie 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy  
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on  
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać  
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać  
niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm.  
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym  
 teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większa od  
 dopuszczalnej, ilość piasku,  
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez  
 wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa.  
 Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
 charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  
- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,  
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10sC), średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie  
powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do  
16 mm,  
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
- metoda Ve-Be,  
- metoda stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w normie  
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA) trzeba 
dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
 

2.3 Materiały do wykonania chudego betonu 
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
Orientacyjny skład betonu : pospółka kruszona 0/40, cement hutniczy 25. 
 

2.4 Deskowanie elementów konstrukcyjnych 
Do wykonywania deskowania należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999 LUB RÓWNOWAŻNA , a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018 LUB RÓWNOWAŻNA 
- gwoździe budowlane wg normy PN-84/M-81000 LUB RÓWNOWAŻNA 
Materiały stosowane na deskowanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć deskowań  
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 25 mm.  

3.0 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek  
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania  
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 4.  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.  
gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z  
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu  
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. - przy temperaturze +15sC,  
- 70 min. - przy temperaturze +20sC,  
- 30 min. - przy temperaturze +30sC.  
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
 

5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę  
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)  
obejmującej:  
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość  
 otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw  
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  
 konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 
LUB RÓWNOWAŻNA.  
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.  
 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie  
produkcji betonu, który może zapewnić, zadane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z  
dokładnością:  
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym zawilgoceniem  
Kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe  
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, nalepy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając  
wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu  
pompy,  
- przy betonowaniu odczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować  
wibratory wgłębne.  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie  
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  
w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu  
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od  
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby  
nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a  
w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie woda.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania  
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli  
temperatura powietrza jest wyższa niż 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio  
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze  
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 

5.3. Betonowanie konstrukcji 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5sC,  
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zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed  
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to  
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35sC.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć  
miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
 

5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed  
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5sC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia  
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co  
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa.  
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami  
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom  
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa  
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po  
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 

5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń  
statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej  
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
- szybkość betonowania,  
- sposób zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodna powierzchnie betonu,  
- zapewniać odpowiednia szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzeczni.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane  
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań  
dokumentacji projektowej.  
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  
- 1 próbka na 100 zaborów,  
- 1 próbka na 50 m betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partie betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA.  
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżlej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie  
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma  
PN-B-06250.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm.  
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma  
PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną  
partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie  
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne  
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA: Rodzaj badania - Metoda 
badania według – Termin 
lub częstość badania:  
Badania składników betonu: 
1) Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości - obecności grudek - wytrzymałości  
    PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 LUB RÓWNOWAŻNA  
    Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w.  
2) Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziaren - zawartości pyłów - zawartości     
    zanieczyszczeń  
    - wilgotności PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w. LUB 
RÓWNOWAŻNA 
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
j.w.  
4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna  
Badanie mieszanki betonowej - Urabialność PN-B-06250 - Przy rozpoczęciu robót j.w. 
Badanie betonu Konsystencja - Zawartość powietrza: 
1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. 
    Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w.  
    Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu j.w.  
2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące PN-B-06261 PN-B-06262  
    W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.  
3) Nasiąkliwość PN-B-06250 LUB RÓWNOWAŻNA Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na  
    5000 m3 betonu j.w.  
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4) Mrozoodporność j.w.  
5) Przepuszczalność wody j.w. 
 

6.2. Tolerancja wykonania  
 

6.2.1. Wymagania ogólne  
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  
  w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności  
  konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze   
  monumentalnym.  
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
  z podaniem:  
  a) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
  b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.  
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  
  podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne  
  w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze  
  systematycznym  należy podjąć działania korygujące.  
 

6.2.2. System odniesienia  
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

6.2.3. Belki i płyty  
- Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

6.2.4. Przekroje  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz  
  odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
10 mm przy klasie tolerancji N1,  
5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

6.2.5. Powierzchnie i krawędzie  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie  
  powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być  
  większe niż:  

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku  
  0,2 m nie powinny być większe niż:  

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie  
  powinny być większe niż:  

6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od  
  obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

L/100 ` 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ` 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:  
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

7.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz  
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
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7.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
Z dokumentacja projektowa i ST,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 

7.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie.  
 

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Podstawą płatności za wykonane prace jest ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
9.1. Normy 
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Podstawy projektowania. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody  

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

alkaliów w domieszkach.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06250  Beton zwykły.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06261  Wytrzymałości betonu na ściskanie.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06262  Wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
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LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda  

przesiewania.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik  

kształtu.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren  

i nasiąkliwości.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy  

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i  
substancji rozpuszczonych lotnych.  

LUB RÓWNOWAŻNA 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337  

mval/dm3 metoda wersenianowa.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  

i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem  
o-hydroksyrteciobenzoesowym.  

LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  

i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania  

i badania.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie  

jakości.  
LUB RÓWNOWAŻNE 
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VI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 03.02  Roboty zbrojarskie 
KOD CPV 45262310-7 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
 

W zakres robót wchodzą : 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III 
 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Stal zbrojeniowa 
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 LUB 
RÓWNOWAŻNA 
2/. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 
- właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej: 
 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie               
a-średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90) 

500RB 6-32 500 Min. 590 16 D = 3a(90) 
 

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień 

3/. Wady powierzchniowe 
- powierzchnia walcówki i pretów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań na powierzchni 

czołowej niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem, 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli mieszczą się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek prętów gładkich i nie przekraczają 0,5 mm dla prętów 
żebrowanych. 

4/. Odbiór stali na budowie: 
- odbiór powinien być dokonany na podstawie atestu – zawartość atestu : znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej, 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii – na powierzchni nie powinno być 

zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farby i innych zanieczyszczeń; odchyłki wymiarów nie mogą 
być większe od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach państwowych; pręty dostarczone w 
wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 
pręta. 

- magazynowanie stali – pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem na wymiary i 
gatunki 

5/. Badanie stali na budowie: 



 

59 

- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed zabudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku  gdy : 

a). Nie ma zaświadczenia jakości - atestu 
b). Nasuwają się wątpliwości do jej właściwości technicznych 
c). Stal pęka gięciu 
Decyzję o  przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wykonywanie zbrojenia 
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia – należy oczyścić pręty z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota; zanieczyszczenia z tłuszczów należy opalić lampami lutowniczymi; czyszczenie prętów powinno 
się odbywać metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
2/. Przygotowanie zbrojenia: 
- pręty stalowe do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 LUB RÓWNOWAŻNA 
- skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 
3/. Montaż zbrojenia: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania 
- nie należy podwieszać i montować zbrojenia do deskowań, pomostów, urządzeń 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien dokonywany być bezpośrednio w deskowaniu 

przed ustawieniem szalowania bocznego 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 03.02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia: 
- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 
- odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
Odbiór polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu: 
- zgodności użytego rodzaju stali z założonymi w rysunkach technicznych, 
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
- prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
- prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
- zachowanie przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 
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8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności za wykonane prace jest ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową. 
 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-82/H-93215  walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
LUB RÓWNOWAŻNA 
ITB nr 261/84  Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 

LUB RÓWNOWAŻNA 
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VII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 04.02  Konstrukcja stalowa 
KOD CPV 45262400-5 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej – wykonanie konstrukcji nadproży otworów z  zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
B 04.02.01  Dostawa i montaż belek stalowych - nadproża 
B 04.02.02 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie 
B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpór montażowych i rusztowań do montażu konstrukcji 

stalowych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 LUB RÓWNOWAŻNA 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 LUB RÓWNOWAŻNA 
     Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
     do 140 mm -3 do 13 m; powyżej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m;  
     do  100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 LUB RÓWNOWAŻNA 
     Ceowniki dostarczane są o długościach: 
     do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140- 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm  
     dla długości do 6.0 m; 
     do 100 mm dla długości większej.  Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 LUB RÓWNOWAŻNA jw PN-EN 10056-1:2000 LUB 
RÓWNOWAŻNA 
     Kątowniki dostarczane są o długościach: 
     do 45 mm -3 do 12 m; powyżej 45-3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości  do 4,0 m; do 
100 mm   
     dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 
(4) Blachy 
     Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 LUB RÓWNOWAŻNA Blachy uniwersalne dostarcza się 
w grubościach 6-40 mm. 
     szerokościach 160-700 mm i długościach: 
     - dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
     - dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłki do 250 mm. 
     Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
     Blachy grube wg PN-80/H-92200 LUB RÓWNOWAŻNA 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

2.2 Belki stalowe – dwuteowniki , ceowniki, kątowniki 
Głównym elementem nośnym są belki stalowe walcowane na gorąco o przekroju dwuteowym  
o wysokości podanej w projekcie konstrukcji. 
Dwuteowniki stalowe wg PN-81/H-93419 LUB RÓWNOWAŻNA 
Właściwości mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych. 
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Ciężar objętościowy stali  = 78,5 kN/m3 , gęstość masowa 7850 kg/m3, 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej t = 0,000012/C, 

Współczynnik POISSONA  = 0,30. 

Ugięcie graniczne belki stalowej stropowej  gr = l/350 

Przy obudowie z blachy fałdowej i rozpiętości l6 m można przyjąć gr = l/150 
 

2.3 Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych 
 – wg PN-77/B-06200 LUB RÓWNOWAŻNA 
 

Rodzaj obciążenia Element Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość (sierpowatość i 
falistość) elementu tj. jego półki, 
ścianki, środnika, pasa, krawędzi 

- pręty z 
kształtowników 
walcowanych , 
giętych, spawanych 

- blachownicowe i 
kratownicowe belki 

0,001 l , lecz nie więcej nią 10 
mm (l – długość elementu) 

Odchylenie od projektowanej 
krzywizny 

 0,002 długości cięciwy, lecz nie 
więcej niż 15 mm 

Skręcenie pręta (mierzona 
wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 

 0,001 l , lecz nie więcej niż 10 
mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek, 
środników i innych płaszczyzn 

 2 mm na dowolnym odcinku 
równym 1000 mm 

 

2.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy lament lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, ze usterki w czasie   odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.  Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 

2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
-   Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr92, poz. 881), 
-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 

r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie  systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 
 

2.6.1 Farba podkładowa chlorokauczukową – zabezpieczenie antykorozyjne. 
Farby stosowane muszą posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Badania na budowie 
2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje lnżyniera. 
2.7.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod wzglądem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
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2.8. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.8.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 LUB RÓWNOWAŻNA. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są  to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.8.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 LUB RÓWNOWAŻNA średnio dokładne 
klasy: 
dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 LUB RÓWNOWAŻNA 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 LUB RÓWNOWAŻNA 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 LUB RÓWNOWAŻNA 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 LUB RÓWNOWAŻNA zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 LUB RÓWNOWAŻNA 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 LUB RÓWNOWAŻNA 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 LUB RÓWNOWAŻNA 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 70')1:2()03 LUB RÓWNOWAŻNA 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 LUB RÓWNOWAŻNA 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-7c)/M-82018 LUB RÓWNOWAŻNA 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie   po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m 
od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
(2)Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.  Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
Lp.       Rodzaj odchyłki                                                                       Dopuszczalna odchyłka 
            odchylenie osi słupa względem osi teoret.                                                5 mm 
            odchylenie osi słupa                                                                        od pionu 15 mm 
            strzałka wygięcia                                                                          h/750 lecz nie więcej                                                                                 
            słupa                                                                                                      niż 15 mm 
            wygięcie belki lub                                                                         1/750 lecz nie więcej 
             wiązara                                                                                                  niż 15 mm 
             odchyłka strzałki montażowej                                                          0,2 projektowanej 
 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań. gradu i zadziorów. żużla. Nacieków  i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować  
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli. 

 
 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nie 
ukosowanych brzegach stosować nie  większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5%- dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast    pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 
 

5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą    liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzić    w otwór głąbiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powiny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie  przylegać do łączonych 
powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 
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- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

5.5 Montaż belek stalowych 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed montażem należy belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok 
malarskich z farby podkładowej i nawierzchniowej. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu 
oraz planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 
używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty związane z 
montażem belek stalowych – jest zabronione. 
Belki stalowe obsadza się na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w ścianach 
nośnych budynku. 
Belki stalowe układamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale o 
odpowiedniej wytrzymałości do przeniesienia ciężaru podpieranej konstrukcji. 
Po obsadzeniu belek stalowych należy jej końce zamurować przy użyciu zaprawy cementowej. 
 

5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji  
5.6.1 Wymagania ogólne 
Zabezpieczenie przeciw korozji elementów stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni 
ochronnym  środkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. Należy 
wykonać kilka warstw farby: podkładowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 
wykonać przed zamontowaniem konstrukcji. 
Przeciwdziałanie korozji polega również na racjonalnym doborze gatunków stali, zastosowaniu 
połączeń i takim ukształtowaniu elementów konstrukcji, aby można było łatwo wykonać powłoki 
malarskie. Na elementach konstrukcji nie powinny gromadzić się wody opadowe, skropliny ani pyły. 

5.6.2 Zakres wykonywania robót 
5.6.2.1 Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.6.2.2.Przygotowame powierzchni 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052 
LUB RÓWNOWAŻNE. Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta 
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania zależy powierzchnię 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

-  stanu podłoża, 
-  temperatury, 
-  wilgotności. 
5.6.2.3.   Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną 
5.6.2.4.   Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci 
powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

-  matowanie pędzlem, 
-  nanoszenie wałkiem, 
-  natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur  
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy.. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Zbrojenie podlega odbiorowi i Inżynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do 
dziennika budowy. 

Kontrola robót malarskich obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
 - sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni). 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia  z  oceną 
jednorodność wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej' grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi: sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN lSO 12944-
7:2001 LUB RÓWNOWAŻNA. 
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Po ułożeniu belek stalowych należy sprawdzić ich rozmieszczenie i odstępy oraz długość oparcia na 
ścianie nośnej. 
Po zakończeniu prac montażowych wykonuje się badania ostateczne, w których sprawdza się 
prawidłowość układu geometrycznego elementów oraz dokładność ustawienia elementów 
konstrukcyjnych. 

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przęseł obiektów inżynieryjnych  
oraz montażu nowych elementów w  istniejących  konstrukcjach stalowych inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego w porozumieniu  
z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 
wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i montażem nowych elementów w 
konstrukcjach istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia 
antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak 
również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszej SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

8.0.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót – cena ryczałtowa. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-81/H-93419  Dwuteowniki równoległościenne 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określenia uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-71/H-04653  Wykonywanie powłok antykorozyjnych. Ogólne wymagania. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
LUB RÓWNOWAŻNA 
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PN-EN 1308504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb  i  podobnych    
                                        produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1:Zasady ogólne. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb  i  podobnych   
                                        produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2:Obrôbka 
strumieniowo-   
                                        ścierna. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-ENIS011124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. 
                                         Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 
obróbce   
                                         strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów 

                                      Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych  
   w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN 13012944-1:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                         ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-EN IS012944-5:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomoc 
ochronnych  

                                       systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
PN-89/C-81400                Wyroby Iakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
LUB RÓWNOWAŻNA 
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VIII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 06.02.00 – Roboty blacharsko-dekarskie 
KOD CPV 45261210-9 
 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich i systemu odwodnienia dachu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad 
dach budynku. 
B 05.02.01  Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej 
B 05.02.02 Pokrycie dachu papą podkładową i papą nawierzchniową 
B 05.02.03  Dostawa i montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej 
B 05.02.04 Dostawa i montaż elementów wyposażenia dachu 
 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV  45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Blacha cynkowo - tytanowa   
Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczególne tworzywo zarówno z punktu widzenia 
technicznego, jak i estetycznego, gdyż można ją wyśmienicie formować i przerabiać. Na jej 
powierzchni, pod wpływem warunków atmosferycznych, tworzy się samoczynnie warstwa ochronna, 
która powoduje wysoką odporność korozyjną nadając równocześnie estetyczny wygląd. 
Blachę cynkowo-tytanową cechuje niewielki współczynnik rozszerzalności termicznej, dobra 
odporność na przeginanie oraz wysokie własności mechaniczne, w tym duża odporność na pełzanie. 
Blachę cynkowo-tytanową wytwarza się z najwyższej jakości cynku rektyfikowanego według normy: 
PN-EN 1179 -„Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, 
do którego wprowadza się dodatki stopowe, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje i rozcina 
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na arkusze lub taśmę. Blachy odpowiadają wymaganiom normy: 
PN-EN 988 –„Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa”. 
 

2.3 Materiały do pokrycia dachu 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubości 5,2 mm układana przy pomocy palnika propan-
butan. 
Papa termozgrzewalna podkładowa grubości 4,8 mm układana przy pomocy palnika propan-butan. 
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa i wierzchniego krycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
* wymiary papy w rolce 
- długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±l cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm. 
* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w  
normie. 
* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. 
* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami - 80 cm. 
 

2.1.2 Podstawowe właściwości (cechy) wymagane od asfaltowych pap zgrzewalnych 
Asfaltowe papy zgrzewalne powinny:  

- odznaczać się nieprzepuszczalnością dla wody i roztworów wodnych, a równocześnie 
przepuszczalnością (dyfuzyjnością) dla pary wodnej w określonych granicach  

- cechować się odpowiednim (w zależności od zastosowania) zakresem właściwości fizyko-
mechanicznych  

- zachowywać wyżej wymienione właściwości fizyko-mechaniczne przez okres użytkowania, w 
warunkach do których zostały zastosowane  

- cechować się łatwością transportu i stosowania  
- posiadać łatwość łączenia się (przy użyciu ognia lub gorącego powietrza) ze sobą, a także z 

większością typowych podłoży  
- wykazywać sprężystość - przynajmniej przy niskim poziomie odkształceń (10%), gdy 

obciążenia działają przez stosunkowo krótki okres czasu  
- posiadać cenę adekwatną zarówno do warunków dla których zostały zastosowane jak i 

oferowanej charakterystyki  
- pozwalać na osiągnięcie jak najlepszego efektu wizualnego (estetyki)  

 

2.3.3 Budowa asfaltowych pap zgrzewalnych modyfikowanych 
 

Asfaltowe papy zgrzewalne są wykonywane z kilku elementów, z których każdy posiada i spełnia 
odmienne cechy oraz funkcje. Właściwości papy nie zależą jedynie od cech poszczególnych jej 
komponentów, lecz przede wszystkim od technologii ich połączenia. Zwykle, zaczynając od 
ostrożnego mieszania poszczególnych komponentów w ściśle kontrolowanych warunkach 
otrzymujemy gotowy produkt, którego właściwości są wyższe od sumy właściwości poszczególnych 
jego komponentów wejściowych.  
Zjawisko to może być wyjaśnione poprzez efekt synergiczny, który pojawia się podczas łączenia 
razem różnych materiałów, co daje w rezultacie udoskonalenie tworzonej struktury jako całości. 

 
1 - mieszanka bitumiczna (bitum oksydowany, bitum modyfikowany SBS lub APP) 
2 - warstwa wierzchnia (łupek mineralny, drobny piasek, talk) 
3 - wzmocnienie osnowa (np.: poliester tkanina szklana, włókno szklane)  
4 - warstwa ochronna (folia poliolefinowa)  
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2.3.3.1 Mieszanka bitumiczna (asfaltowa).  
Mieszanka jest bez wątpienia najważniejszym składnikiem papy. Większość cech wymienionych 
wcześniej zależy właśnie od niej. Najważniejsze z nich, to:      
- nieprzepuszczalność dla wody i roztworów wodnych, nawet kwaśnych jak i zasadowych 
- odkształcalność polimerów termoplastycznych lub materiałów sprężystych, ze wstępną deformacją 
sprężystą do 100%; liniowość charakterystyki rozciągania wykazuje poziom jednorodności mieszaniny  
- stabilność termodynamiczna: stabilność strukturalna materiału w różnych temperaturach 
- stabilność (niezmienność) kształtu (formy)-tzw. termiczna stabilność wymiarowa w wysokich 
temperaturach, oraz odpowiedni wskaźnik termowrażliwości 
- mały ciężar właściwy ; duży ciężar właściwy powoduje niską jakość mieszanki; wzrost ciężaru  
właściwego powoduje między innymi: 

- zmniejszenie nieprzepuszczalności, 
- zwiększenie przewodnictwa cieplnego, 
- wzrost przewodnictwa elektrycznego, 
- zmniejszenie inercji chemicznej (odporności) na kwasy i zasady 
- zwiększenie ciężaru właściwego związane jest z użyciem składników mineralnych (tzw. 
wypełniaczy) 

- dobra reakcja w niskich temperaturach. 
- dobra reakcja w wysokich temperaturach 
- wysoki stopień zwięzłości (materiał nie może mieć wgłębień i pęcherzy)  
- wysoki stopień jednorodności strukturalnej (przy badaniu mikroskopem fluorescencyjnym struktura 
powinna stanowić ciągłą fazę żółto-zielonego koloru, w której bituminy tworzą rozproszone, małe 
regularne kule) 
- dobry poziom związania, zarówno wewnętrzny jak i w stosunku do innych podłoży 
punkt adhezji ("zestalenia") nie mniejszy niż 145

o
 C 

 

2.3.3.2 Wzmocnienie (osnowa)  
W określeniu jakości papy drugim ważnym elementem jest wzmocnienie. Mamy dwa typy wzmocnień: 
organiczny oraz nieorganiczny. Mogą być one stosowane pojedynczo lub w kombinacji. Podstawową 
funkcją wzmocnienia jest nadanie materiałowi wytrzymałości mechanicznej, wzmocnienie papy a 
także umożliwienie ciągłego wykonywania procesu technologicznego.  
Z tych powodów wzmocnienie musi posiadać dobre właściwości mechaniczne, dobrą bezwładność 
termiczną oraz dużą zdolność do łączenia się z rozgrzanymi masami bitumicznymi w celu uzyskania 
optymalnego poziomu impregnacji. 
Zastosowanie tzw. poliestrów tkanych daje wysoki , acz ograniczony stopień sprężystości masy 
bitumicznej. Z drugiej jednak strony, w przypadku odkształcenia ponad granicę sprężystości pozwalają 
one na elastyczne dostosowanie się do podłoża. Waga tego typu poliestru nie jest tak ważna, jak jego 
jakość czy też położenie względem mieszanki bitumicznej. Wzmocnienie takie musi znajdować się w 
centrum lub być przesunięte w stronę górnej części papy. 
Testy wykazały, że najlepsze rezultaty osiąga się przy połączeniu mieszanki bitumicznej ze 
wzmocnieniami, które zachowują się tak samo po odkształceniu jak i przed. 
Bez zmiany innych kryteriów, które determinują dobór wzmocnienia i mieszanki bitumicznej 
charakterystyka gotowego produktu wydaje się lepsza niż dwa użyte do jego stworzenia komponenty 
składowe. To zjawisko można wyjaśnić faktem, że roztopiona mieszanka bitumiczna wlewa się 
pomiędzy włókna wzmocnienia (poliestru) tworząc jednolitą masę. W tej nowej sytuacji naprężenie 
rozciągające w produkcie końcowym napotyka na opór wzmocnienia, który pozostaje niezmienny oraz 
opór mieszanki bitumicznej, która nie tylko przeciwdziała teraz rozciąganiu lecz także naprężeniom 
zgniatającym i ścinającym spowodowanym deformacją włókien wzmocnienia.  
 

2.3.3.3 Warstwa wierzchnia (zewnętrzna)  
Warstwy wierzchnie wykonywane są z materiałów metalicznych (folia aluminiowa) lub mineralnych 
(łupek mineralny), w zależności od zastosowań pap zgrzewalnych. Ich powierzchnia, forma i kształt 
powinna umożliwiać wykonanie dobrego połączenia z gorącą masą bitumiczną bez ryzyka zmiany jej 
właściwości.  
Położone na zewnętrzną powierzchnię papy muszą spełniać trzy funkcje:  
- chronić masę bitumiczną przed promieniowaniem U.V. 
- obniżać temperaturę papy poddanej oddziaływaniu promieni słonecznych  
- wspierać aspekt estetyki pap przez dobór odpowiednich kolorów 
Powyższe funkcje odnoszą się w szczególności do ziarnistych łupków mineralnych. Używanie folii 
metalicznych do tych celów daje negatywne efekty uboczne z powodu ich odmiennej rozszerzalności 
termicznej w stosunku do mas bitumicznych.  
 

2.4. Rynny i rury spustowe  
Systemy rynnowe przeznaczone są nie tylko do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
dachu, ale zapewniają także odpowiednie wykończenie elewacji budynku. 
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3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.2. Transport materiałów :  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
  

5.1. Obróbki blacharskie  
 

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 
do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
 

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
- obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 
- robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłożu 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ścian.  
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Obróbki mocować drutem do kołków rozporowych kotwionych w ścianie.  
 

5.2. Układanie papy podkładowej termozgrzewalnej 

Sposób układania: metodą zgrzewania  
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać  
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze.  
Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA PF 
powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta.  
Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać  
na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Transport: rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie  
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać  
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.  
 

5.3. Układanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej 
Sposób układania: metodą zgrzewania.  
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Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać  
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze.  
Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA WF 
powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta.  
Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na 
równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Transport: rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać  
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.  
 

5.4. Obróbki blacharskie  
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 

5.4.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
- obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 
- robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłożu 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ścian.  
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Obróbki mocować drutem do kołków rozporowych kotwionych w ścianie.  
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
 

5.5.2. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.  
 
5.5.3 Rynny i rury spustowe 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3,0 m 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacyjnej 

na głębokość kielicha 
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm 
- spadki rynien regulować zgodnie z projektem 
- rozmieszczenie spustów zgodnie z projektem 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych 
Przed przystąpieniem do robot pokrywczychnależy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 



 

73 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
 

6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu 
dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie 
należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane 
zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowości  
wykonania za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej 
specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia 
Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 
Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 
Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów 
należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) 
Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób 
podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 
Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
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7.0 OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci 
bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci 
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych 
w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 

7.2. Ilość robót  
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
8 
 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek 
blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje producenta 

systemu pokrywczego, • wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
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podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.  
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką 
stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

pokrywcze dachówką uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robot na wysokości do 4 m, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej Elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
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Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej).  
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Normy  
PN-77/B-02011-  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 -  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241-  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10243 -  Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 -  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 -  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i t
    ransport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501-  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 -  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) -  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 -  Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.   
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) Arkady, 

Warszawa 1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. 

Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213, 
• Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 

OWEOB Promocja – 2004 r., 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 

1118). 
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IX. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.03  Izolacja przeciwwilgociowa 
KOD CPV 45320000-6 
 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie 
objętym przetargiem. 
Zakres robót: 
B 01.03.01 Izolacja powłokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie 
B 01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii pvc 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w 
normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 

2.2 Materiały do izolacji powłokowych 
Roztwór asfaltowo-kauczukowy z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką  
penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok  
bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych typu średniego, powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, laminatów 
zbrojonych włóknem szklanym. 
Wodorozcieńczalna emulsja bitumiczna o dużej zawartości asfaltu, do gruntowania podłoży pod masy 
bitumiczne na bazie wody oraz pod papy termozgrzewalne. 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na 
podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowacji i konserwacji 
pokryć dachowych. 
 

Zasady wykonywania solidnych powłok bitumicznych: 
- należy nakładać przynajmniej 2 warstwy masy; 
- każdą kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej; 
- kolejne warstwy powinny być nakładane prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy; 
- w celu wydłużenia żywotności powłoki, zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypką 
mineralną; 
- pierwszą warstwę masy należy wcierać dokładnie w podłoże; 
- podłoże musi być: nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, luźnych fragmentów 
i środków antyadhezyjnych; 
- nowe tynki i betony oraz inne materiały podlegające hydroizolacji powinny być związane i 
wysezonowane; 
- podłoże nie może być oszronione, zmrożone oraz musi być wolne od zastoin wody; natomiast masy  
bitumiczne Tytan Professional mogą być stosowane na podłoża lekko wilgotne; 
- zastosowanie Alubitu, oprócz walorów dekoracyjnych, opóźnia procesy starzeniowe powłok 
bitumicznych; 
- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosować preparaty na tej samej bazie np. na 
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powierzchnię zagruntowaną preparatem rozpuszczalnikowym nie można nakładać masy na bazie 
wody i odwrotnie. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.   
 

4,0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe  
5.2.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.2.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

5.4. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej 
a) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy, ułożonej na sucho i sklejonej 
wyłącznie na zakładach. 
b) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem 
siebie. 
 

5.4.1 Wykonanie robót: 
• Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
• Folia polietylowa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie 
łączników mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już 
membrany.  
• Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 15 cm.  
 

5.4.2 Kontrola jakości:  
Wymagania dotyczące wykonanych izolacji:  
• folia paroizolacyjna nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń.  
• Izolacja powinna być wykonana w warunkach umożliwiających prawidłową realizację – po 
ukończeniu robót poprzedzających układanie termoizolacji.  
 

5.4.3 Odbiór techniczny:  
Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór powinien obejmować:  
• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB;  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB;  
• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych;  
Odbiór powinien być dokonany w następujących fazach robót:  
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  
• po przygotowaniu podkładu pod izolację,  
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.  
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Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu.  
Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie poprawności i 
dokładności obrobienia miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz 
wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki.  
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z 
określeniami trybu postępowania przy dokonywaniu napraw.  
Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub  
jej fragmentu.  

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

Wymagania jakości materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się materiałów izolacyjnych do stosowania, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom norm. 
   

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) powierzchni wykonanej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

 

Kontrola i badanie: 
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawą do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
= Dokumentacja techniczna 
= dziennik budowy 
= protokółu odbioru zanikających robót 
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
= atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
PN-80/B-10240  Pokrycia z papy i powłok asfaltowych – zmiana 1 BI 1011/82 poz. 86 

 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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X. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 02.03  Izolacja cieplna i p-dżwiękowa 
KOD CPV 45320000-6 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w 
obiekcie objętym przetargiem. 
Zakres prac: 
- Ocieplenie ścian fundamentowych płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS  
- Ocieplenie ściany zewnętrznej płyt wełny mineralnej fasadowej  
- Ocieplenie ściany zewnętrznej płyt styropianowych  
 

Wszystkie roboty ujęte w dokumentacji winny być wykonane w kolejności zgodnej ze sztuką 
budowlaną oraz zaleceniami producenta materiałów. 
 

Technologia wykonania ocieplenia poszczególnych przegród budynku została opisana w dokumentacji 
projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w 
normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

2.2. Materiały do izolacji cieplnych 
Styropian klasy EPS 200 , EPS 100 , WPS 70 
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej: 
* ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną  
* podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych  
* podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążonych  
* na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych,    kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich  
* jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 
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Charakterystyka techniczna: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E" 
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 

współczynnik przewodzenia ciepła – λ ≤ 0,031 W/mK 

grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na życzenie klienta możemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 
 

Dane techniczne 

Styropian gładki 

Grubość płyt 
(mm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 

Objętość 
paczki (m

3
) 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0,275 0,30 0,26 0,28 0,30 0,30 

Powierzchnia 
płyt (m

2
) 

30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 

Ilość płyt w 
paczce (szt.) 

60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 
 

 

2.3. Płyty z wełny mineralnej 
 

2.3.1 Dane techniczne – wełna mineralna na ocieplenie poddasze 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,032 W/mK 

obciążenie charakterystyczne ciężarem  

własnym  
0,31 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 

 
2.3.2. Dane techniczne – wełna mineralna – izolacja p-dźwiękowa ścianek działowych 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,032 W/mK 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
 
0,50 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 

 
2.3.3. Wymiary 
 

długość  
szerokość 

 grubość  
RD opór  

cieplny 
 ilość paczek na palecie   ilość m2 na palecie  

[mm]  [mm]  [mm]  [m
2
K/W]  [szt.]  [m

2
]  

1000  600  50  1,25  20  180  
1000  600  60  1,50  20  144  
1000  600  70  1,75  20  120  
1000  600  80  2,05  20  144  
1000  600  100  2,55  25  150  

 
2.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wełna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców - kamieni naturalnych 
(głównie bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja  bezpieczeństwu pożarowemu 
budynków. 
Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas.,  najwyżej 
klasyfikowane  są niepalne, niebiorące udziału w pożarze, wyroby oznaczone symbolem A1. 
Klasyfikacja uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc 
pod uwagę 5 różnych parametrów: 
- ilość szybkość wydzielania ciepła, 
- czas do zapalenia, 
- rozprzestrzenianie płomieni,  
- wytwarzanie dymu, 
- wytwarzanie płonących i spadających kropli. 
Wyroby z wełny uzyskują z łatwością  klasę A1 - najwyższą i najbezpieczniejszą klasę ogniową. 
Zawdzięczają  to swej nieorganicznej naturze, mineralnym  surowcom, z którego powstaje skalna 
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wełna mineralna (bazalt i gabro). Włókno wełny  wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. Dlatego 
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobów nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, ale co 
więcej, zwiększa odpornośc ogniową  przegród budynku, a dzięki temu wydatnie 
poprawia  bezpieczeństwo pożarowe obiektu, zarówno  przebywających w nim ludzi i jak i 
zgromadzonego  
 

2.3.5. Energooszczędność 
Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" powoli dociera i przemawia do świadomości 
inwestorów. Energooszczędność staje się bardzo istotną cechą budynku, a w najbliższym czasie 
będzie kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Właścicielowi i użytkownikowi przynosi 
wymierne oszczędności w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń.  
Warto przypomnieć, że:  
1/. energochłonność to ilość energii zużywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako 
zużywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym 
słonecznej oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń, 
2/.za miarę energochłonności budynku można przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię 
potrzebną do ogrzania 1m

2
 powierzchni albo 1m

3
 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E 

wyrażony w kWh/m
2
rok lub w kWh/m

3
rok 

 

2.3.6. Komfort akustyczny 
Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost 
napięcia, kłopoty z koncentracją, produktywnością, a także ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on 
komunikację oraz proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do utraty 
słuchu, a także chorób serca powiązanych ze stresem.  
Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej 
powszechnym, nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iż ok. 120 
mln ludzi na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.  
Zanieczyszczenie hałasem nie jest już problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii 
Europejskiej ok. 40% populacji narażonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego 
o poziomie przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niż 30% doświadcza tych problemów 
również w nocy. Już poziom 30dB(A) wpływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska 
hałasem stanowi również poważny problem w zurbanizowanych częściach krajów rozwijających się.  
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie 
rusztowań przyściennych   dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty izolacje   
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych i z wełny mineralnej 

Podłoże pod ocieplenie nie może odpadać, musi ściśle przylegać do podłoża. Przed wykonaniem 

ocieplenia należy sprawdzić przyczepność podłoża a w razie potrzeby wzmocnić preparatem 

gruntującym. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 

Warstwy izolacji winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe należy układać na styk 

bez szczelin.Izolację dachu z wełny mineralnej należy wykonać wg rozwiązania systemowego. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
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zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) powierzchni ułożonej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

 

Kontrola i badanie: 
a. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawą do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
= Dokumentacja techniczna 
= dziennik budowy 
= protokółu odbioru zanikających robót 
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
= atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami 
prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
Aprobatę Techniczną AT/2001-11-0173  Folie polietylenowe 
Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003 
Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 03.03 Ocieplenie ścian budynku 
KOD CPV 45321000-3 
 
1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
 

Zakres robót: 
1/. Docieplenie ścian i elementów żelbetowych – styropian  
2) Docieplenie ścian i elementów żelbetowych – wełna mineralna 
2/. Docieplenie ścian piwnic i przyziemia – polistyren ekstrudowany 
3/. Wykonanie tynków zewnętrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej sylikatowej 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej: 
B 02.03.10 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lub płyt styropianowych 
B 02.03.20 Kołkowanie płyt z wełny mineralnej lub płyt z wełny mineralnej 
B 02.03.30 Wzmocnienie ocieplenia siatką zbrojeniową poliuretanową 
B 02.03.40 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego  
 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w 
normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

2.1.1 Materiały do izolacji cieplnych i sposób stosowania 
 

Klej do wełny mineralnej i siatki 
1. Służy przyklejania płyt i wykonywania warstwy zbrojonej siatką /z włókna szklanego/, przy 

ocieplaniu ścian w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO).  
Stosowany do wyrównywania /nierówności do 5 mm/ i wygładzania podłoży mineralnych przed 
nałożeniem powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych.  
Właściwości:  
- Zużycie przy przyklejaniu ok. 4 kg/m

2
 

- Zużycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m
2
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- Temperatura stosowania +5 do +25 °C 
- Proporcje mieszania 4,5 - 5,0 litra wody na 25 kg  
- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h 
- Gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm

3
 

- Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz ITB Nr AT-15-
4193/2003.  
- Certyfikat nr ITB-0459/W/02/2 oraz nr ITB-003/Z.  
- Deklaracja zgodności nr 8/B/2004 oraz nr 2/B/2005.  
 

2. Służy do przyklejania płyt do typowych podłoży mineralnych i wykonywania warstwy zbrojonej 
siatką z włókna szklanego. Stosowany jest przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków w 
technologii bezspoinowego systemu ociepleń. Jest używany również do wyrównywania ( nierówności 
do 5 mm ) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych. 
Właściwości wyrobu pozwalają na aplikację w obniżonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0 
°C, a po upływie 8 godz. od czasu nałożenia możliwe spadki temp. do -5 °C.  
Właściwości: 
- Zużycie przy przyklejaniu styropianu 4,0 kg/m

2
 

- Zużycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej 4,0 kg/m
2
 

- Temperatura stosowania od 0 do +25 °C 
- Proporcje mieszania 5,25 - 5,75 l wody na 25 kg kleju  
- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h 
- Gęstość nasypowa ok. 1,55 kg/dm

3
 

- Spływ < 0,12 mm  
 

2.1.1.1 Przyklejanie płyt 
Powierzchnię płyty należy przeszpachlować cienką warstwą zaprawy i po jej wstępnym związaniu 
nałożyć “właściwą warstwę” metodą “pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej 
wzdłuż krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć 
równomiernie 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby 
pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i 
zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Przy równych i gładkich podłożach, 
dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty. 
Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do 
żądanego położenia. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić 
najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Należy stosować dyble z trzpieniem metalowym, 
ocynkowanym w ilości zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 8 szt/m. 
 

2.1.1.2 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejącej. Na zamocowane płyty nakładamy cienką warstwę zaprawy klejącej. Po jej wstępnym 
związaniu, gładką pacą stalową nakładamy kolejną warstwę zaprawy klejącej w 2/3 końcowej ilości i 
rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni pacą ząbkowaną. W zaprawie zatapiamy wcześniej 
przygotowany, odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną 
masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. 
Następnie nakładamy pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Jeżeli po 
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ ze względu na małą 
grubość wyprawy tynkarskiej (2÷3 mm) mogą uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. Po 
odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. 
 

2.1.2 Siatka z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej stanowi warstwę zbrojoną w 
bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  
Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.  
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności 
płaszczyzny płyt .  
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy 
narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i 
poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o 
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez 
krawędzie ościeży.  
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po całej  
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć 
siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. 
Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 
powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. 
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że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on 
wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami . W 
uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie 
warstwy siatki.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 
szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu 
pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą 
grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe 
wykonanie.  
 

2.1.3 Tynk cienkowarstwowy  
Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 
zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy trwałą i elastyczną zewnętrzną warstwę o wysokiej 
odporności na działanie warunków atmosferycznych. Jego użycie umożliwia łatwe i proste wykonanie 
tynku w szerokiej palecie barw o fakturze kaszy. Stosowany jest w bezspoinowych systemach 
dociepleń opartych na styropianie oraz na równych, a także na odpowiednio przygotowanych 
podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).  
Właściwości: 
Zużycie 3,0 - 3,5 kg/m

2
 

Temperatura stosowania +5 do +25 °C 
Granulacja grysu ok. 2,0 mm 
Optymalna grubość zgodna z granulacją grysu  
Gęstość objętościowa ok. 1,60 kg/dm

3
  

 

Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 
zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy trwałą i elastyczną zewnętrzną warstwę o wysokiej 
odporności na działanie warunków atmosferycznych. Jego użycie umożliwia łatwe i proste wykonanie 
tynku w szerokiej palecie barw o fakturze kornika. Stosowany jest w bezspoinowych systemach 
dociepleń opartych na styropianie oraz na równych, a także na odpowiednio przygotowanych 
podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne).  
Właściwości: 
- Zużycie 3,0 - 3,5 kg/m

2
 

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C 
- Granulacja grysu ok. 2,5 mm 
- Optymalna grubość zgodnie z granulacją grysu  
- Gęstość objętościowa ok. 1,65 kg/dm

3
  

 

2.1.5.1 Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej : 
* ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną  
* ścian w metodzie Lekkiej - Mokrej  
* wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk  
* nadproży i ościeży  
* stropów od spodu w metodzie Lekkiej - Mokrej 
 

2.1.5.2 Charakterystyka techniczna: 
2.3.1 Dane techniczne – wełna mineralna na ocieplenie poddasze 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,039 W/mK 

obciążenie charakterystyczne ciężarem  

własnym  
0,31 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 

 

2.3.2. Dane techniczne – wełna mineralna – izolacja p-dźwiękowa ścianek działowych 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,036 W/mK 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
 
0,50 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 

 

2.3.3. Wymiary 
 

długość  
szerokość 

 grubość  
RD opór  

cieplny 
 ilość paczek na palecie   ilość m2 na palecie  

[mm]  [mm]  [mm]  [m
2
K/W]  [szt.]  [m

2
]  

1000  600  50  1,25  20  180  
1000  600  60  1,50  20  144  
1000  600  70  1,75  20  120  
1000  600  80  2,05  20  144  
1000  600  100  2,55  25  150  



 

87 

2.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wełna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców - kamieni naturalnych 
(głównie bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja  bezpieczeństwu pożarowemu 
budynków. 
Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas.,  najwyżej 
klasyfikowane  są niepalne, niebiorące udziału w pożarze, wyroby oznaczone symbolem A1. 
Klasyfikacja uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc 
pod uwagę 5 różnych parametrów: 
- ilość szybkość wydzielania ciepła, 
- czas do zapalenia, 
- rozprzestrzenianie płomieni,  
- wytwarzanie dymu, 
- wytwarzanie płonących i spadających kropli. 
Wyroby z wełny uzyskują z łatwością  klasę A1 - najwyższą i najbezpieczniejszą klasę ogniową. 
Zawdzięczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym  surowcom, z którego powstaje skalna 
wełna mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Włókno wełny  wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. 
Dlatego zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobów nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, 
ale co więcej, zwiększa odpornośc ogniową  przegród budynku, a dzięki temu wydatnie 
poprawia  bezpieczeństwo pożarowe obiektu, zarówno  przebywających w nim ludzi i jak i 
zgromadzonego  
 

2.3.5. Energooszczędność 
Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" powoli dociera i przemawia do świadomości 
inwestorów. Energooszczędność staje się bardzo istotną cechą budynku, a w najbliższym czasie 
będzie kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Właścicielowi i użytkownikowi przynosi 
wymierne oszczędności w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń.  
Warto przypomnieć, że:  
1/. energochłonność to ilość energii zużywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako 
zużywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym 
słonecznej oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń, 
2/.za miarę energochłonności budynku można przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię 
potrzebną do ogrzania 1m

2
 powierzchni albo 1m

3
 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E 

wyrażony w kWh/m
2
rok lub w kWh/m

3
rok 

 

2.3.6. Komfort akustyczny 
Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost 
napięcia, kłopoty z koncentracją, produktywnością, a także ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on 
komunikację oraz proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do utraty 
słuchu, a także chorób serca powiązanych ze stresem.  
Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej 
powszechnym, nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iż ok. 120 
mln ludzi na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.  
Zanieczyszczenie hałasem nie jest już problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii 
Europejskiej ok. 40% populacji narażonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego 
o poziomie przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niż 30% doświadcza tych problemów 
również w nocy. Już poziom 30dB(A) wpływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska 
hałasem stanowi również poważny problem w zurbanizowanych częściach krajów rozwijających się.  
 

2.2 PROFILE WYKOŃCZENIOWE 
 

2.2.1 ZASTOSOWANIE 
Profile wykończeniowe przeznaczone są do zabezpieczania i dylatowania szczególnych miejsc 
ocieplanej elewacji. Główne zadania profili wykończeniowych (w zależności od typu) to:  
- wzmocnienie narożników ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawędzi elementów 
betonowych i żelbetowych,  
- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewacji lub innych 
pionowych  
elementów budowlanych, 
- oddzielenie od siebie elementów elewacji mogących różnić się rodzajem przenoszonych obciążeń 
lub właściwościami, np. rozszerzalnością termiczną, 
- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ociepleń, 
- nadanie krawędziom estetycznego, równego wyglądu.  
 

2.2.2 WŁAŚCIWOŚCI 
Profile wykończeniowe wykonane są z wysokojakościowego granulatu PVC (bez kadmu). 
Charakteryzują się długoletnią trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne, agresywne 
działanie zanieczyszczonego środowiska i innych materiałów budowlanych, starzenie oraz 
promieniowanie UV. Dzięki zastosowaniu twardego i wysoce elastycznego PVC profile odporne są na 
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urazy mechaniczne w czasie transportu, składowania i eksploatacji. Rozszerzalności termiczne profili i 
materiałów ocieplenia są do siebie zbliżone, co eliminuje ryzyko uszkodzeń tynku. Profile są łatwe w 
montażu i pozwalają zaoszczędzić około 15% czasu przy obróbce ościeży. Każdy z profili posiada 
siatkę zbrojącą o szerokości 10 cm z włókna szklanego, która dodatkowo wzmacnia obszar wzdłuż 
krawędzi. Połączenie profilu i siateczki wykonane jest w technologii spawania w wysokiej 
częstotliwości, dzięki czemu jest ono znacznie trwalsze  
i wytrzymalsze niż dotychczas stosowane metody, np. klejenie. Siatka, dzięki kąpieli akrylowej, 
zabezpieczona jest przed wpływem środowiska alkalicznego. Profile wykończeniowe produkowane są 
w kolorze białym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane w technologii koekstruzji są szare.  
Uwaga. Do czyszczenia profili nie zaleca się używać środków zawierających chlor. Profile należy 
montować w temperaturze powyżej 5°C. Przy niższych temperaturach (od 5°C do 15°C) należy liczyć 
się z niższą elastycznością profilu. Profile wykończeniowe należy docinać do pożądanego wymiaru za 
pomocą nożyc  
do pracy z listwami PVC. Prostopadłe odcinki należy łączyć przycinając końce pod kątem mniejszym 
niż 45° i wypełniając przestrzeń kitem silikonowym.  
 

2.2.3 SPOSÓB UŻYCIA 
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU PROFILI WYKOŃCZENIOWYCH  
Profile wykończeniowe montuje się po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie 
wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdłuż krawędzi, na której montowany będzie profil, należy 
nanieść zaprawę klejąca do zatapiania siatki. Profil należy przyłożyć do krawędzi, zatapiając jego 
siateczkę zbrojącą w świeżo naniesionej zaprawie, tak aby nie była ona widoczna. Po wyschnięciu 
kleju można przystąpić do wykonania  
warstwy zbrojonej systemu na całej powierzchni elewacji. Siatka zbrojąca system powinna w całości 
pokrywać siatkę profilu wykończeniowego.  
 

2.2.4 PROFILE OCHRONNE 
Profil okapnikowy 
Profile okapnikowe montuje się na poziomych krawędziach ościeży okiennych, drzwiowych, oraz 
innych wnęk elewacyjnych. Zakłada się je również na dolnych krawędziach płyt balkonowych - siatkę 
wtapia się wówczas w szpachlową warstwę wykończeniową. Mocuje się je również na dolnej krawędzi 
ocieplenia, gdy nie ma możliwości zastosowania listwy cokołowej, np. gdy płyty termoizolacyjne są 
grubsze od największego rozmiaru listwy. Zapewniają one przede wszystkim prawidłowe 
odprowadzenie wody spływającej po pionowych powierzchniach elewacji, dzięki czemu eliminują 
ryzyko powstania zacieków na tynku i niszczenie go. Profile te zabezpieczają również krawędź przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
 

Profil narożnikowy 
Profile narożnikowe montuje się na wszelkiego rodzaju krawędziach, które w trakcie użytkowania 
elewacji będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, np. ościeża drzwiowe, okienne, narożniki 
budynku itp. 
Elastyczność tworzywa sprawia, że urazy mechaniczne nie powodują trwałych uszkodzeń narożnika.  
 

2.2.5 PROFILE DYLATACYJNE 
Profil przyokienny 
Profile przyokienne montuje się pomiędzy stolarką okienną bądź drzwiową, a warstwami 
wykończeniowymi systemu ociepleń. Dostępne są one w dwóch szerokościach: 6 i 9 mm. Profil 
przyokienny posiada taśmę  
poliuretanową, która eliminuje spękania i uszkodzenia tynku, wynikające z różnej rozszerzalności 
termicznej ościeżnic i tynku. Ponadto ułatwia nakładanie  
i kontrolę grubości tynku oraz chroni stolarkę w trakcie robót przed zabrudzeniami - łatwe  
i szybkie przyklejanie folii ochronnej do „skrzydełka” profilu i szybkie jej usuniecie po zakończeniu 
prac, przez odłamanie skrzydełka wraz ze zużytą folią. Profil przyokienny zabezpiecza przestrzeń 
pomiędzy ościeżnicą a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizmów i insektów, a także 
poprawia izolacyjność termiczną, akustyczną  
i przeciwwilgociową tego miejsca. Można go stosować do wszystkich typów stolarki (drewno, PVC, 
aluminium).  
Rodzaj profilu (6 lub 9 mm) należy dobrać stosowanie do zakładanej grubości warstwy zbrojonej i 
tynku. Na ościeżnicy należy zaznaczyć planowaną linię styku z wyprawą tynkarską, a następnie zdjąć 
biały pasek ochronny z taśmy poliuretanowej i przykleić profil do ościeżnicy, tak aby wewnętrzna jego 
krawędź pokrywała się z linią zaznaczoną na ościeżnicy. Profil montuje się zawsze „skrzydełkiem” w 
kierunku do wnętrza otworu. Po zerwaniu żółtego paska ochronnego należy w tym miejscu przykleić 
do profilu odpowiednio przyciętą folię chroniącą stolarkę. Wnętrze profilu należy całkowicie wypełnić 
warstwą zbrojoną i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu robót skrzydełko wraz z przyklejoną 
folią należy odłamać. 
 

Profil dylatacyjny 
Profil dylatacyjny montuje się pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie przebiegają 
dylatacje konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy ociepleniowej. Jest on 



 

89 

produkowany w dwóch odmianach: prosty – dylatacja w płaszczyźnie elewacji, oraz kątowy – 
dylatacja w narożniku wewnętrznym. Profil można stosować w szczelinie dylatacyjnej o szerokości od 
10 do 30 mm. Profil wykonany jest z dwóch części: twardej (PVC-U) - stykającej się z płytami 
termoizolacyjnymi, oraz miękkiej (PVC-P) - wypełniającej przestrzeń między nimi. Miękka część profilu 
wykonana została w procesie koekstruzji, dzięki czemu połączenie z jego twardą częścią posiada 
bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość.  
Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskać trwałą szczelność (w stosunku do wilgoci, brudu, 
mikroorganizmów i insektów) oraz prawidłową współpracę sąsiednich części budynku  
i układu warstw ocieplających. Warunkiem tej szczelności na całej wysokości dylatacji jest prawidłowe  
połączenie w pionie dwóch kolejnych profili: zamocowanego wyżej - wyższego  
i zamocowanego niżej - niższego. Łączy się je za pomocą specjalnego odcinka montażowego, który 
jest dołączony do każdego z nich. Jest on wykonany z miękkiego PVC-P i posiada warstwy kleju 
(zabezpieczone taśmą ochronną). Odcinek montażowy przykleja się dolnego końca profilu wyższego 
(na spodniej stronie jego miękkiej części) oraz do górnego końca profilu niższego (na wierzchniej 
stronie miękkiej części). Możliwe jest również łączenie „na zakład”, wówczas wyższy profil musi 
zachodzić na niższy. W tym celu należy odciąć z twardej części profilu odcinki o długości 10 mm, tak 
by zakład wykonany był jedynie z części miękkich.  
W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu łączonych profili należy zastosować załączone 
zatyczki, które podczas montażu należy wcisnąć od spodu w wystające części „noski” profilu 
wyższego, a następnie niższego.  
Uwaga. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego, szczelinę należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po zamontowaniu 
profilu, szczelinę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami powstającymi  
w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu należy włożyć w nią paski styropianu, 
które usuwa się po zakończeniu tynkowania. 
 

Profil podparapetowy 
Profil montuje się pod parapetem, zapewniając mu odpowiednią dylatację od warstw systemu 
ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego pozwala uzyskać trwałą szczelność  
(w stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizmów i insektów) oraz usztywnia parapet (dzięki 
odpowiednio ukształtowanej górnej powierzchni profilu). Profil podparapetowy posiada taśmę 
polietylenową, która eliminuje spękania i uszkodzenia tynku, wynikające z różnej rozszerzalności 
termicznej materiałów. Ponadto ułatwia nakładanie i kontrolę grubości tynku. 
Podczas montażu profilu szczególną uwagę należy zwrócić na równe przycięcie płyt 
termoizolacyjnych do światła otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezpośrednio przed 
montażem parapetu należy zdjąć taśmę ochronną z paska pianki polietylenowej.  
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie 
rusztowań przyściennych   dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.  
Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Docieplenie ścian 
Ocieplenie ścian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr. 15 i 3 cm cm z warstwą elewacyjna 
mineralna - masa tynkarska przygotowana w postaci suchej  mieszanki  spoiw mineralnych , 
wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna  o 
dużej paro   przepuszczalności. nakładana w temp. +5-+25 st. kolorowa  baranek gr. ziaren 2.0 mm   
zaprawy klejące -- przygotowana w postaci suchej mieszanki  spoiw mineralnych  spoiwa 
organicznego , wypełniaczy mineralnych oraz domieszek  modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i 
mrozoodporna  paro przepuszczalności.  nakładana w temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego 
systemu  z   zastosowaniem  kołkowania   całość pokryta siatką  z włókna  szklanego  przetarte masa 
klejową    
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5.1.1 Sposób wykonania ociepleń  systemowych 
Przygotowanie podłoża 
Podłożem dla systemu  mogą być m.in. monolityczne ściany betonowe, ściany z prefabrykatów 
betonowych i gazobetonowych, nie otynkowane ściany wymurowane z cegieł, bloczków 
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych, a także ściany otynkowane. 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących prowadzić do 
osłabienia przyczepności zaprawy, Luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki 
uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską , zaprawą wyrównującą . 
Resztki starych powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku 
podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności  
należy zagruntować je emulsją  gruntującą. 
 

5.1.2 Mocowanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona 
zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi 
wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 
cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania 
kapilarnego wilgoci,  a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - 
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew 
cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna 
szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania warstwy 
termoizolacyjnej. Należy je mocować poziomo, z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę, 
zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Grubość wełny mineralnej powinna być 
dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie obliczeń współczynnika przenikania 
ciepła U i powinna zapewniać spełnienie wymagań ochrony cieplnej, określonych w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca  . Nakłada się ją na 
powierzchnię płyty, metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż 
krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć 
równomiernie 6 placków o średnicy 8-12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża 
i docisnąć. W niektórych sytuacjach, np. w narożnikach budynku, powyżej drugiej kondygnacji , zaleca 
się stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych, w ilości około 4-5 na 1 m². 
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju, długości kołków, a także o sposobie ich rozmieszczenia, powinien 
zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 
godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
(wykonanej z materiałów   pełnych) powinna wynosić min. 6 cm.  
 

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej  
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejącej  . Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, charakteryzuje się równym i 
trwałym splotem i jest odporna na alkalia. W systemach  zalecamy stosowanie siatki z włókna 
szklanego, polecanej przez firmę . Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania 
nierówności na powierzchni przyklejonego  
styropianu. Na styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej i rozprowadzamy ją za pomocą pacy 
ząbkowanej. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, odpowiednio przycięty pas siatki. 
Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą 
ząbkowaną, tak by siatka była całkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, 
tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami miedzy płytami z wełny mineralnej. Ostatnią 
czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej gładką pacą metalową. W celu 
zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, 
na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne . Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno 
ze względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś 
nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 
(1,5-3 mm) mogą uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  
 

5.1.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny środek 
gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących.  Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa  
przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Może także służyć 
jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu 
miesięcy od jej wykonania. Dany system należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) równomiernie 
na całej powierzchni tynkowanej ściany, za pomocą wałka lub pędzla. 
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5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej można zastosować akrylowe. Akrylowe zaprawy tynkarskie  
wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o 
grubości do 1,5 (tylko  SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, DR- 
rustykalnej) h. Mineralna zaprawa posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o 
grubości do 1 mm. Dostępna jest tylko w kolorze białym. Tynk PS produkowane są w postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia wodą. Na wstępie prac należy ustalić stałą ilość wody dodawaną do 
każdego worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku 
nakładania tynków kolorowych. Ze względu na możliwość separowania się kruszywa w czasie 
transportu należy rozrabiać z wodą cały materiał zawarty w worku. Tynki akrylowe  N i R  
to gotowe do użycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i 
kruszywa dolomitowego o grubości do 1,5 mm   
Tynk dostarczany jest w dwóch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .  
Tynki typu  to  tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02. 
Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie 
i szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na podłoże warstwę o grubości ziarna kruszywa, przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną 
fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu 
podłoża i danej pogody) ustalić: maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować, na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku 
temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.   
5.1.6 Wykonanie obróbek blacharskich  
Przed  wykonaniem obróbki  blacharskie  należy wykonać  prawidłowość wykonania ościeżnicy , 
możliwość mocowania elementu parapetu do ścian  w połączeniu z osadzeniem w profilu stolarki  . 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest:  [1 m2]        powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy  
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

 

Odbiór robót izolacyjnych i obróbek blacharskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły  odbioru  materiałów  i wyrobów, 
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8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące  
Badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, ' 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- sprawdzenie umocowania  
 

8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich należy 
przeprowadzać  podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej   niż -5°C.  
 

8.3 Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań  technicznych należy  sprawdzić na 
podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:  czy przygotowane podłoże nadawało się do 
rozpoczęcia robot blacharskich wg wymagań podanych 

 

8.4 Sprawdzenie  zgodności z dokumentacją  techniczna polega na porównaniu  wykonanych robot 
blacharskich dokumentacją opisów i rysunków . 

 

8.5 Sprawdzenie materiałów nalezy przeprowadzać  bezpośrednio lub  pośrednio — na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów   stwierdzających zgodności użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji   technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami 
podanymi 

 

8.6 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach obróbki  i  stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak:  pęknięcia, zarysowania  

 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość   wykonania  1m2   wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- położenie  warstw izolacji  termicznych z zatopieniem siatki z polipropylenu 
- Wykonanie  tynku mineralnego  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami 
prawnymi i Polskimi normami. 
 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Azl:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175. Płyty styropianowe  
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający. 
Wymagania ogólne Wymagania techniczne.. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998     Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne   wymagania i badania. 
PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej  Wymagania i 
badania techniczne  
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.04  Stolarka okienna i drzwiowa  
KOD CPV 45421000-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót: 
 

B 01.04.01 Okna aluminiowe wraz z parapetami wewnętrznymi – wg zestawienia stolarki 
B 01.04.02  Drzwi zewnętrzne – wg zestawienia stolarki 
B 01.04.03        Drzwi wewnętrzne – wg zestawienia stolarki 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania  
ogólne" Kod CPV 45000000-7.  
 

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania  
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez  
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy.  
 

2.3. Zgodność z założeniami projektowymi  
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, 
zgodnie z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wymurowaniu otworów.  
 

2.4 Stolarka okienna aluminiowa 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w 
obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Konstrukcja okien – jednoramowa, oszklona szybą zespoloną 4/16/4 float , okucia standardowe np. 
Winkhaus lub Roto, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U [W/m2*K] = 0,9, współczynnik izolacji 
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-34 
Stolarkę okienna wyposażyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane w ramie 
okiennej – zapewnienie mikrowentylacji. 
Do drzwi zewnętrznych stosować szybę bezpieczną i antywłamaniową wg norm. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. 
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie 
rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.  
 

4,0 TRANSPORT 
 

4.1. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
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przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem  przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 

4.2. Składanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Przygotowanie ościeży. 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie drzwi 
należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie więcej niż  
3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
5.2 Obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową.  
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.  
 

Odchylenia  pow. od plaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od linii prostej 

Odchylenia pow. i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenia pow. i krawędzi od 
kierunku 

  Pionowego  Poziomego 

Nie większe  niż 2 mm i w liczbie 
nie większej niż  2 na całej łaty 
kontrolnej  2 m 

Nie wieksze niż 1.5 
mm/1m 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem niż 3 mm na całej pow. 

 
5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki 
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 02.04.00 i B 04.04.00 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej  
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej  
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. 
Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian  
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niż  
3 mm na całą ościeżnicę.  
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do 
tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony.  
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem 
Budowlanym, m branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie  
i wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach. 

- roboty wykończeniowe: montaż parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie ościeży, 
wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XIII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 02.04  Roboty tynkarskie  
KOD CPV 45410000-4 
 
1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wg poniższego zestawienia: 
B 02.04.02 Wykonanie tynków cementowo – wapiennych wewnętrznych 
B 02.04.04 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 
B 02.04.05 Wykonanie gładzi gipsowych 
B 02.04.06 Wykonanie tynków cementowo – wapiennych zewnętrznych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 
 

2.2  Piasek  wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
 

2.3  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne – tynki z zaprawy wykonywanej na budowie 
Tynki  wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe  (obrzutki i narzutki, gładzi)  gładkie 
kategoria tynku III i IV , wykonane ręcznie  .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał  do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 
piasek  przesiewany odpowiadający  odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003  (PN-79/B-06711) 
cement  zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy   bez dodatków  
Tynki na  podłożu ceramicznym i betonów komórkowych  w okresie letnim  należy przed tynkowaniem  
zwilżyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoża   dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –
równa ale szorstka 
Zaprawa :  Zaprawa  cementowa wapienna  z cementu portlandzkiego  lub cementu hutniczego  
marek 25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2  stosunek objętościowy  (cement: wapno: 
piasek)  1:05:4,5 do 1: 1: 6   marka  cementu 25 czas zużycia do 5 h 
PN-B-32250              Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997     Cement powszechnego użytku   
PN-EN 13139:2003   Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskażnik 
uziarnienia 2,8-3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1  
PN-77/B-04351         Wapno hydratyzowane         
2.2 Tynki cienkowarstwowe – wg SST 03.03. 
2.3 Tynk gipsowy 
Tynk jest materiałem budowlanym składającym się głównie z gipsu, ale zawierającym także dodatki 
kredy, dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzymać odpowiednią konsystencję gładzi, 
powinniśmy wymieszać ją w sproszkowanej konsystencji z wodą. Po wymieszaniu, staje się mokra 
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i przyjmuje konsystencję masła lub śmietany. Używa się jej jako materiału wypełniającego lub 
wyrównującego. Gładź szpachlowa schnie około jednej do dwóch godzin.  
Po wyschnięciu szybko twardnieje i jest często poprawiana za pomocą papieru ściernego. Zdarza się, 
że w gładziach wykorzystywane są inne składniki: wapno i cement, które są ważnymi materiałami. 
Możliwe do nabycia w sklepach są także gładzie pół wilgotne, bezgipsowe. Wiążą się one po 
wyschnięciu i gdy zdecydujemy się jednak na korektę lub poprawienie wykonanej pracy, to możemy 
ponownie zwilżyć gładź i dokonać poprawek zmoczoną gąbką.  
 

Tynk gipsowy  
Wygładza powierzchnie ścian – drobne kruszywo (do 1 mm) pozwala uzyskać bardzo gładką 
powierzchnię. 
Umożliwia wygładzanie tynków cienkowarstwowych – wykonanych zarówno na tynkach tradycyjnych, 
jak i na warstwach ociepleniowych (nie jest elementem systemów ociepleń). 
Poprawia jakość zniszczonych tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz podłoży 
betonowych. 
Stanowi trzecią, wygładzającą warstwę dla tynków nowo nakładanych. 
Rodzaje podłoży – tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, a także odpowiednio 
przygotowane podłoża gipsowe.  
Kolor biały – produkowany jest na bazie białej szlachetnej odmiany cementu, doskonale zastępuje 
gładzie gipsowe w miejscach gdzie mogą być one narażone na zniszczenie, a więc na ścianach 
zewnętrznych oraz w pomieszczeniach mokrych. 
Jest odporny na mikropęknięcia - zawiera specjalne mikrowłókna, dodatkowo wzmacniające jego 
strukturę. 
Jest hydrofobowy - zawartość środków hydrofobowych zmniejsza chłonność, nie ograniczając jego 
paroprzepuszczalności.  
- Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podłoża, zaleca się stosowanie emulsji. 
- Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w 
Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. 
Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.  
- Narzucanie tynku 
Zaprawę należy nakładać równomiernie stalową pacą. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże ubytki. Szpachlowaną 
powierzchnię można wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką lub przetarcie po 
wyschnięciu papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a 
zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.  
- Pielęgnacja 
Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnątrz należy unikać przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Powierzchnie zewnętrzne chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi (w trakcie nakładania i bezpośrednio po nim).  
- Malowanie 
Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi. Rozpoczęcie prac malarskich 
możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). 
Jedynie malowanie farbą silikatową można rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż 
po upływie 48 godzin.  
 

2.4 Okładzina ścienna z płytek ceramicznych 
2.4.1 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
 

3,0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie 
rusztowań przyściennych   dla pomostu nie wieksze niż 1.5 kN/m2.  
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4,0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoża ścian  ceglanych  przewidzianych 
do tynkowania nie należy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy 
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków wewnętrznych należy wykonać 
według spaw i listew kierunkowych. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie 
narażonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcz - poziomego - 
nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających  podłoże, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni,  
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej można zastosować mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie  SN  
wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o 
grubości do 1,5 (tylko  SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, DR- 
rustykalnej) h. Mineralna zaprawa posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o 
grubości do 1 mm. Dostępna jest tylko w kolorze białym. Tynk PS produkowane są w postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia wodą. Na wstępie prac należy ustalić stałą ilość wody dodawaną do 
każdego worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku 
nakładania tynków kolorowych. Ze względu na możliwość separowania się kruszywa w czasie 
transportu należy rozrabiać z wodą cały materiał zawarty w worku. Tynki akrylowe  N i R to gotowe do 
użycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa 
dolomitowego o grubości do 1,5 mm   
Tynki typu  to  tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02. 
Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie 
i szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na podłoże warstwę o grubości ziarna kruszywa, przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną 
fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu 
podłoża i danej pogody) ustalić: maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym  (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować, na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych.  
Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi 
od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i 
otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.   
 

5.2.1 Wykonanie obróbek blacharskich  
Przed  wykonaniem obróbki  blacharskie  należy wykonać  prawidłowość wykonania ościeżnicy , 
możliwość mocowania elementu parapetu do ścian  w połączeniu z osadzeniem w profilu stolarki  . 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI   

 

6.1 Tynki  
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie   wyglądu gładkości powierzchni i  wykończenia obrzeży 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin ,  
Sprawdzenie przylegania do podłoża 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia  okładzin 
= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową  jest: [1 m2]  - powierzchni ścian 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.  

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać 

roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków  

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm  
w pomieszczeniu,  

− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na  całej  
 powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji proj. 
pionowego poziomego 

0 
I 

Ia 
nie podlegają sprawdzeniu 

II 
≤4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 
≤3mm na długości 1m 

≤4mm na długości 1m 
i ≤10mm na długości ściany 

≤4mm na długości 1m 
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III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na 

długości łaty kontrolnej 2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 

≤6mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 

≤4mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 1m 

 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po 
pracach budowlanych. 
 

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami 
prawnymi i Polskimi normami. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego użytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-77/B-04351             Wapno hydratyzowane                              
PN-68/B-10020             Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998      Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania   
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN-70/B-10100             Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10     Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122     Suche tynki  
PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 

LUB RÓWNOWAŻNE  

 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 
10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 



 

101 

XIV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 03.04  Roboty malarskie  
KOD CPV 45442100-8 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie ścian okiennych – gdzie 
była wymiana okien  i malowanie klatki schodowej):  
B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zmywalnymi wraz z gruntowaniem 
B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi wraz z gruntowaniem  
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego  
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub  
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie  
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).  
Farba i emalie na spoiwach Żywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciążników  
w spoiwie Żywicznym, rozcieńczane woda.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej Żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentacje robót malarskich stanowią:  
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządz. Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  
"w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072),  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z pózn. zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania  
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać:  

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem  
materiałów do napraw,  

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie  
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

- sposoby wykonania powłok malarskich,  
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
- warunki użytkowania powłok malarskich.  
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą  

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową  
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy  
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, 
bądź  
uznano za "regionalny wyrób budowlany",  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 

2.2. Rodzaje materiałów  
 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
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- Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
- Żywicznych rozcieńczalnych woda,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda,  

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny  

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
- rozpuszczalnikowych Żywicznych innych niż olejne i ftalowe,  
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,  
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać wymaganiom  
aprobat technicznych,  
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 

2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne  
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 

2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy  
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie 
rusztowań przyściennych dla pomostu nie wieksze niż 1.5 kN/m2.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 4 . 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych  
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,  
wyłączniki itp.),  
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie  
została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
- wykonaniu tzw. białego montażu,  
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
 

5.3.1. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów  
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej  
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią  
zaprawa.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
 

5.3.2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie  
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Żywicznych. Powierzchnia  
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę 
techniczna.  
 

5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.  
 

5.3.4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz  
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.  
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
 

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C,  
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podłoża nie  
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżą 
o pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie  
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80% 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią  
wentylację  
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od  
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy  
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
· sposób przygotowania farby do malowania,  
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 
· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
· zalecenia w zakresie bhp. 
 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje  
wymienione w pkt. 5.4.1.  
 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na remulgacje,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  
projektowa,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,  
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  
modyfikujących),  
e) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm,  
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
c) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja 
projektowa,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę,  
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c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym.  
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6  
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,  
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
· podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy  
i uzupełnienia,  
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
· elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie  
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości  
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie  
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 

6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna  
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
· nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
· obce wtrącenia, 
· zapach gnilny,  
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
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• ślady pleśni,  
· zbrylenie, 
· obce wtrącenia, 
• zapach gnilny.  
 

6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny  
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania  
powłok malarskich.  
 

6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  
 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65% 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  
z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni  
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za  
odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d)sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli Żaden z kwadracików nie  
wypadnie,  
· na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną  
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;  
powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie  
powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku  
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych  
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni  
każdego z nich do 0,5 m2.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych,  
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru  
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie  
współczynników podanych w tablicy 2.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz  
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów  
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(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  
w rozwinięciu.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się 
w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne Żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię  
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o  
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu.  
 

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14K NNR 2.  

 

8.0. ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są  
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 
pkt. 5.3.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót  
malarskich.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim  
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości  
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz  
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach  
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taka formę przewiduje.  
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażąjacych bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca.  
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok  
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 9  
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych  

przez zamawiającego lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie  
uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie  

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoży,  
- próby kolorów,  
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- wykonanie prac malarskich,  
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -  

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

- likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych  
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
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kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280/Ap1:1999  Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniową 
BN-76/611-38.       Farby 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XV.                                                                                
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 04.04  Roboty posadzkowe  
KOD CPV 45432100-5 
 
1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i warstw podkładowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
B 04.04.01 Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzi  
B 04.04.02  Wykonanie cokolików  
B 04.04.03 Wykonanie posadzek z płytek podłogowych ceramicznych, gres 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą 
powierzchni elementów wykonywanych z tych samych lub innych materiałów. 
Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach 
reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza jednak duża 
trwałość parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany może służyć nawet 
100 lat. W tym czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i szlifować.  
Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy 
trwałość i efekt udanej posadzki, gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej równo na 
niechlujnie wykonanym podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, cementowe. 
Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub 
betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic 
Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do 
utrzymania w czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  
projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony 
zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót 
zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać:  
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
- lokalizacje i warunki użytkowania,  
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie powinny być zawarte:  
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem  

materiałów do napraw,  
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie  

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia,  
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
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- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.  
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami  
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania 
robót.  
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek  
ceramicznych powinny mieć:  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
 

2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramiczne i gres 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3% 
Grupa B I.  
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa.  
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy  
to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporności i twardości.  
 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
 

2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
 

2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gress : 
- nasiąkliwość: nie mniej niż 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 25MPa: 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20; kwasoodporność 
nie mniej niż 98% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; 
krzywizna : 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
- elementy z płytek uzupełnić elementami :,listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki 
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- płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 
Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg. 
Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 
 

2.7. Posadzki i warstwy wyrównawcze cementowe 
 

2.7.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 
 

2.7.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
  

2.7.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
- marki „35” – do betonów klasy wyższej niż B20 
b. wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20% 
c. opakowanie 
- masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, 
wyraźny napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa 
worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 
d. każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2 
e. każda partia cementu przed jej użyciem do betonowania musi uzyskać akceptację Inżyniera 
f. przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego) 
- składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte 
- podłoża magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,  
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
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- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 5  
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg,  
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC  
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

5.3. Wykonanie posadzek 
 

5.3.1. Podłoża  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na  
zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
- podkłady związane z podłożem - 40 mm  
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca się zbrojenie  
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod  
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się  
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
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5.3.2. Wykonanie posadzek i podłóg 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 
szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od  
wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
- 50 x 50 mm - 3 mm  
- 100 x 100 mm- 4 mm  
- 150 x 150 mm- 6 mm  
- 200 x 200 mm- 6 mm  
- 250 x 250 mm- 8 mm  
- 300 x 300 mm- 10 mm  
- 400 x 400 mm- 12 mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na  
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.  
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żadanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki ulej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
- do 100 mm - około 2 mm  
- od 100 do 200 mm - około 3 mm  
- od 200 do 600 mm - około 4 mm  
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym  
pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z 
naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podłoża. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale  
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu  



 

116 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki.  
 

5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych 
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, 
ułożonych na zaprawie klejowej, wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości taty dwumetrowej 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 6.  
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać  
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym  
w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności  
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót  
wykładzinowych i okładzinowych.  
 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  
i kierunkach 2-metrowa łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych  
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do  
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót "zanikających".  
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji  
powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać  
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  
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przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną  
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub  
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek  
z podkładem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka  
z dokładnością do 0,5 mm  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub  
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego  
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(zamawiającego) i wykonawcy.  
 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek oraz okładzin 
 

6.5.1. Wymagania ogólne 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy  

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości  

2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub  
szerokości posadzki,  

- spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m  

i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm 
i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.  
 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -  
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -  
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m  

i 3 mm na długości całej okładziny,  
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją  

producenta.  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 

7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując  
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów,  
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się  
według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru  
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań 
należy zapisane do dziennika budowy. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,  
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
-  odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- atesty i certyfikaty 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9.  
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:  
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej  
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru  
częściowego robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  

z technologii robót z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie  
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów  
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie  
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-32250                   Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997          Cement powszechnego użytku   
PN-79/B-06711              Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykle   
PN- 62/B- 10144    Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031      Płytki ceramiczne 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E`3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E`6% 
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Grupa B IIa.  
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10% 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000  Zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U)  PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

120 

XVI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 05.04 Okładziny i obudowy z płyt kartonowo - gipsowych 
KOD CPV 45421146-9; 45421141-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianek działowych, sufitów, okładzin, obudowy z płyt kartonowo - gipsowych (suchych 
tynków gipsowych). 
 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
B 05.04.01 Okładziny i obudowy, ścianki działowe z płyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych  

gr. 12,5 mm i 15 mm 
B 05.04.02 Okładziny i obudowy, ścianki działowe z płyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych  

gr. 12,5 mm 
 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej  
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki. 
Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,  
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat  
technicznych.  
"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami  
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje  
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 

2.0 MATERIAŁY  
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2  
 

Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB) 
Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej, 
przedścianek, ścian działowych i sufitów podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI) 
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, że stosuje 
się je w pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach 
jak i budynkach użyteczności publicznej. 
Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo 
rodzajów płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt:  
 

A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70%, wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);  
H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na 
tej płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);  
F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem 
odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym);  
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FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 
(GKBI). 
 

Budowa płyt gipsowo-kartonowych o właściwościach akustycznych 
Płyty gipsowe zbudowane są jak tradycyjne płyty g-k – rdzeń gipsowy obudowany jest kartonem. 
Natomiast tym, co wyróżnia płyty gipsowe akustyczne jest warstwa specjalnej akustycznej fizeliny 
dost, przyklejona do tylnej części płyty. Są to płyty perforowane, a perforacje mają różny kształt i układ 
– perforacje okrągłe w układzie regularnym i nieregularnym, perforacja liniowa, kwadratowa. Płyty 
gipsowe akustyczne nadają się do malowania, a fizelina, dostępna w dwóch kolorach (białym i 
czarnym), daje możliwość wyboru tła perforacji. Płyty mają grubość 12,5 mm. Wymiary płyt zależą od 
ich rodzaju: 1200x2000 – 2400 mm. 
Zastosowanie płyt gipsowych akustycznych 
Produkt przeznaczony jest do bezspoinowego wykańczania ścian oraz sufitów wszędzie tam, gdzie 
wymagany jest komfort akustyczny, poprawienia jakości dźwięku. Płyty gipsowe sprawdzają się w 
szkołach, biurach, salach konferencyjnych, na dworcach i portach lotniczych, a także w restauracjach. 
Płyty akustyczne sprawdzają się przede wszystkim w studiach nagrań, salach kinowych, 
koncertowych, aulach wykładowych, a także kinach domowych itp. 
Montaż płyt g-k akustycznych 
Montaż tego typu płyt przeprowadza się w taki sam sposób jak montaż tradycyjnych płyt gipsowo-
kartonowych przy użyciu standardowych profili i akcesoriów montażowych. Istnieje też możliwość 
łączenie płyt akustycznych ze zwykłymi płytami g-k.  
Stopień pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu zależy od rodzaju zastosowanej akustycznej płyty g-k 
(im większy stopień perforacji, tym lepsze właściwości dźwiękochłonne), grubości zastosowanej wełny 
mineralnej oraz wysokości montażu płyt g-k. 
 

2.2 Ścianki działowe 
Przegrody budowlane wewnątrz budynku wykonane z płyt g-k mogą jedynie oddzielać 
poszczególne pomieszczenia i nie mogą stanowić fragmentu konstrukcji przenoszącej 
obciążeń.  
Lekkie ściany działowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi można 
stawiać w dowolnym miejscu. Systemy ścianek gipsowo-kartonowych pozwalają na uzyskanie nie 
tylko płaskiej powierzchni, ale też fantazyjnych, krzywoliniowych przegród. Zależnie od rodzaju 
użytych płyt, grubości profili i warstwy izolacyjnej powstanie ściana o zwiększonej dźwiękochłonności, 
wytrzymałości mechanicznej i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubości 7,5 cm, 
oddzielającej np. dwa pokoje, waży tylko 26 kg i zapewnia wytłumienie hałasu o 45 decybeli.  
Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzą ruszt, który mocuje się kołkami rozporowymi do ścian 
bocznych, podłogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umożliwiającym zamocowanie 
pokrycia są profile słupkowe, przykręcane w rozstawie co 60 cm. Ochronę przed przenikaniem 
dźwięków zapewnia warstwa wełny mineralnej o grubości 4 cm, umieszczona między profilami. 
Ściany, obustronnie pokryte płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm, po zaszpachlowaniu 
spoin są gotowe do malowania lub tapetowania.  
Wewnątrz konstrukcji ściany można bez problemu przeprowadzić instalację elektryczną, wodociągową 
i grzewczą. Niestety, ściany takie mają niewielką nośność. Jeśli przedmiot, obciążający pojedynczą 
płytę, ma długość 1 m, musi ważyć mniej niż 50 kg i nie może odstawać od ściany więcej niż 30 cm. 
Większą nośność uzyskamy po założeniu wzmocnienia stelaża na odpowiedniej wysokości. 
Krzywoliniowe ścianki wymagają specjalnych profili sufitowych i przypodłogowych oraz elastycznych 
płyt zbrojonych włóknem szklanym.  
Wykończoną powierzchnię ściany na ruszcie uzyskamy również wtedy, gdy zamiast płyt pokryjemy ją 
panelami boazeryjnymi. Jako podkład do przybicia paneli posłużą poziome listwy drewniane, 
zamocowane w odstępach co 40 cm. Ścianki szkieletowe z wypełnieniem z wełny mineralnej nie 
powinny być stawiane w pomieszczeniach narażonych na zalanie oraz tam, gdzie występuje duża 
wilgotność powietrza. Jeśli bowiem wełna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie będzie 
mogła szybko odparować, gdy płyta pokryta jest np. glazurą lub tapetą winylową.  
Płyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogą być więc narażone na długotrwałe 
działanie wody. Niebezpieczeństwo zawilgocenia istnieje również tam, gdzie przegroda oddziela 
pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego 
powinniśmy wtedy założyć folię paroizolacyjną, która zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu się pary 
wodnej 
 

2.4 Profile stalowe – konstrukcja ścianek działowych i sufitów podwieszanych 
Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ponieważ jedną z cech gipsu jest jego 
kwaśny odczyn, konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy cynku.   
 

2.4.1 Genralnie profile można podzielić na trzy grupy:  
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych;  
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych  
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- profile przyościeżnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.  
 

2.4.2 Asortyment kształtowników obejmuje profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome 
UW 50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile ościeżnicowe: UA 50; UA 75; UA 
100.  
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawów profili wynika z wymogów  wytrzymałości na 
zginanie gotowej ścianki lub nośności gotowego sufitu. Producenci w szczegółowych opracowaniach 
przedstawiają, jakie ścianki i sufity można zbudować z poszczególnych rodzajów profili. Przyjmuje się, 
że maksymalne wysokości ścianek jednostronnie obłożonych płytami gipsowo - kartonowymi wynoszą 
dla profili CW 50 - 3,0 m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak  wiedzieć, że specjalne 
rozwiązania umożliwiają montaż ścianek do wysokości nawet 9 metrów.  
 

2.4.3. Warunki dopuszczalnych  obciążeń  
Konstrukcje rusztów nie są przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciążeń zewnętrznych na 
elementy konstrukcyjne budynków. Wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, instalacje 
klimatyzacyjne, wentylatory powinny mieć własny system podwieszania do stropów. Ścianki 
szkieletowe mogą być obciążone przedmiotami mocowanymi bezpośrednio do płyt gipsowo - 
kartonowych jeżeli ich masa nie przekracza 30 kg. Do tego celu używa się różnego rodzaju łączników. 
Przedmioty o znacznym ciężarze powinny być mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej 
wewnątrz ściany, która przenosi obciążenia wprost na podłogę bez wytwarzania naprężeń na ścianie. 
Na takich konstrukcjach montowane są np. umywalki w łazienkach 
 

2.5 Materiały uzupełniające 
 

2.5.1 Taśmy uszczelniające  
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi oraz połączeń sufitów 
podwieszanych ze ścianami bocznymi należy używać systemowe taśmy uszczelniające. Do tego typu 
prac powinny być stosowane samoprzylepne taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub 
docięte paski z wełny mineralnej grubości do 10 mm.  
  

2.5.2 Blachowkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 
blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do 
profili, których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować 
zwykłe blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów 
konstrukcji o grubość blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować blachowkręty z końcówką 
samonawiercającą. W przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z 
profilem CD 60 stosuje się minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. 
Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.  
  

2.5.3 Łączniki mechaniczne  
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i 
profili przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone 
w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy 
stosować wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 

2.5.4 Masy szpachlowe – wg specyfikacji SST B 04.02.00 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień 
na obwodzie należy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane 
fabrycznie w postaci proszku gotowego do użycia po zmieszaniu z wodą. Natomiast do wykonywania 
połączeń ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami 
PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną 
Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.5.5 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)  
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe 
z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  
 

2.5.6 Wełna mineralna – wg specyfikacji SST B 03.02.00 
Wełna mineralna do doskonały izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze względu na 
swoją strukturę - przede wszystkim łatwość docinania i wypełniania wolnych przestrzeni jest idealnym 
izolatorem stosowanym w suchej zabudowie. Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych i 
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz do układania pomiędzy legarami w zabudowie poddaszy 
stosuje się płyty lub maty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej. Należy stosować systemowe wyroby 
z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
 

2.6. Wymagania płyt gipsowych 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405  
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
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2.6.1 Płyta gipsowa gr. 12,5 mm 
Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie 
przekracza 70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą 
krawędź krótką. Rdzeń zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian 
działowych i osłonowych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą być przegrodami 
posiadającymi określoną odporność ogniową (max. do EI 120). 
szerokość - 1200 mm  
długość - 2600 mm  
 

2.6.2 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:  
2.6.2.1. Powierzchnia - równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  
2.6.2.2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręka rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia  
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 szerokość 1200 (+0; -5,0)  
2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] długość [2000-3000] (+0; -6) prostopadła różnica w długości 
przekątnych <=5 do 9,5 <=9,5 
2.6.2.4. Masa 1m2 płyty o 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0 
grubości [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0 
2.6.2.5. Wilgotność [%] <=10,0  
2.6.2.6. Trwałość struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.] 
2.6.2.7. Nasiąkliwość [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkcji płyty  
2.6.2.8. Odporność ogniowa: 
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do 
klasy odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, 
co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących 
odporności ogniowej tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części 
przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest 
wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  
 

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
- dla budynków klasy C - EI 0,25,  
- dla budynków klasy B - EI 0,5,  
- dla budynków klasy A - EI 1,0  
Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych 
kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą 
spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo elementy nośne 
spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast 
ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują 
szczelność i izolacyjność ogniową).  
 

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa 
poniższa tabela:  

 
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
- dla budynków klasy C - EI 15,  
- dla budynków klasy B - EI 30,  
- dla budynków klasy A - EI 60.  
 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy 
odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:  

 
 

Według PN-B-02851-1: 1997 odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania 
określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy 
przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach czas od początku badania do 
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chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody 
(R), szczelności (E) i izolacyjności (I).  
 

Nośność ogniowa (R)  jest to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do 
utrzymania obciążenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości 
i prędkości przemieszczenia.  
 

Szczelność ogniowa (E) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się 
płomieni na powierzchni nie nagrzewanej.  
 

Izolacyjność ogniowa  (I) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury 
nie nagrzewanej powierzchni poniżej określonych poziomów.  
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak 
długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność 
ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne 
zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).  
Szczelność przegrody ma wpływ na izolacyjność ogniową i akustyczną przegrody. Uzyskuje się ją 
poprzez dokładne szpachlowanie złącz między płytami oraz szczelin na obwodzie ściany, a także 
uszczelnienie wszelkich przejść instalacyjnych. Na połączeniach obwodowych ściany stosuje się także 
uszczelnienia z taśm z polietylenu spienionego.  
Wszystkie ściany działowe o wymaganej odporności ogniowej musza być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zakład Badań Ogniowych 
Instytutu Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte są szczegółowe informacja dot. rodzaju 
zastosowanych materiałów oraz sposobu i montażu.  
 

2.7. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 „Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatności wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 

3.0 SPRZET  
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 3.  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 

4.0 TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 4  
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych.  
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalowa dla  
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
 

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 2 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5  
 

5.2. Zakres stosowania na ścianach płyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF  
sufitów podwieszanych.  
 

5.3. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane  
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów  
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
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- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów.  
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C  
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza  
mieści się w granicach od 60 do 80%.  
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 

5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)  
Rodzaj zastosowanej w suficie płyty zależy od klimatu panującego w pomieszczeniu oraz od tego czy 
stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy 
stosować płyty impregnowanie (GKBI, GKFI).  
Płyty do profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Wkręty nie mogą przecinać 
warstwy kartonu, gdyż wtedy nie podtrzymują płyty, a ich rozstaw powinien wynosić w przybliżeniu 20 
cm. W handlu dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do 
pokrywania płytami gipsowo - kartonowymi. Nie różnią się one zbytnio między sobą: obejmują 
elementy mocujące, wieszaki, profile z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba 
pamiętać, że do mocowania wieszaków do stropu nie wolno używać kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego, gdyż w przypadku pożaru ulegną one stopieniu, a tylko kotwy metalowe.  
 

5.5 Wykonywanie ścianek działowych 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i 
stropu oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. 
Niezależnie od rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry wytrzymałościowe 
samej płyty g-k, narzucają zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie większego niż połowa 
szerokości płyty, oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na słupkach.  
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno 
poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy podłożyć taśmę 
izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio 
co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne 
profile C do istniejących już ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie 
co 600 mm (625 mm) i nie stabilizuje się ich położenia, profil C jest przesuwany dopiero w 
odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g - k do elementów rusztu. 
Rozstaw profili może być inny, ale zawsze musi być spełniony warunek aby przemnożony przez liczbę 
całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru 
ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.  
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.  
Do rzadkości należy wykonywanie ścianki działowej bez drzwi. W ścianach z płyt gipsowo-
kartonowych ościeżnice montowane są na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych ścian można 
stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. Dostępne ościeżnice stalowe do ścianek o 
grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki 
następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe są najczęściej wykonane z 
profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. 
Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profila "UA"  
i zamocowane do stopu i podłogi.  
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być 
wstawiony odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to 
wstawienie krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych 
słupków.  
We wnętrzu ścianki można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilu można 
prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych 
może być ukryty dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych.  
Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach 
C. W czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na 
profilach podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika a dopiero później od 
strony końca półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  
W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawet 
trzema warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa 
korzystnie na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji 
(rusztu) płyty g-k przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25 - 55 mm. 
Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili 
z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone 
są wiertłem. Po zamocowaniu płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz 
łby blachowkrętów.  
Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego 
gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie 
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styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby 
umożliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z 
materiału włóknistego. Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to 
zarówno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być 
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z 
płaszczyzną kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Tak przygotowaną powierzchnię ściany można malować, lub tapetować. 
Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów.  
 

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 6  
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja),  
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do  
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7  
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów 
w stanie surowym.  
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli  
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m.  
 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze  
 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8  
 

8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  
należy podłoże oczyścić i umyć wodą  
 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki  
 

8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze".  
 

Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie  
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 
w dokumentacji.  
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Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania  
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane 
w poniższej tabeli.  
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata  
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niż 2 mm i nie większe niż 1,5 mm 
na nie większe niż 2 mm na 1 nie większe niż 2 mm w liczbie nie większej 1 mb i ogółem nie więcej 
mb i ogółem nie więcej ni. niż 2 na całej długości niż 3 mm w 3 mm na całej powierzchni łaty 
kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej ścianami, długości 2 mb mm wysokości oraz nie 
belkami itp. więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9  
 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawca  
a powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  
c) na rusztach z kształtowników metalowych  

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem,  

- dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśma papierowa,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

 

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XVII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 06.04  Elementy ślusarsko-kowalskie i wyposażenie 
KOD CPV 45421160-3 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów ślusarki i wyposażenia. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż:  
B 06.04.01 Dostawa i montaż wyposażenia budynków zgodnie z wyszczególnieniem w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót 
 

Określenia podane w  niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały na elementy ślusarsko-kowalskie 
 

2.1.1. Składowanie materiałów  
Składowanie wyrobów na placu budowy na podkładach drewnianych, pod zadaszeniem, osłonięcie od 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. 
 

2.1.2. Badanie na budowie 
Każda partia materiału i wyrobu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem i atestami wytwórcy, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu.  
 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska  
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed  
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić 
- możliwość mocowania elementów do powierzchni betonowych i ścian, 
- jakość dostarczonych elementów na budowę, 
 

5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i w podłożu betonowym 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków  
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wstrzeliwanych. 
 

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: 
[szt.] – zamontowane urządzenia 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punkcie 5 i 6. 
 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
 

Cena obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
uporządkowanie pow. po pracach. 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-80/M-02138   Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999   Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniowo. 
BN-76/611-38.        Farby 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XVIII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – D 01.01 Koryta, profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
KOD CPV 45233320-8 

 
1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego, pomiarów i odtworzeniem punktów wysokościowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na chodnikach, placach i parkingach. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów  
  wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób   ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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3.3. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
 

4.2. Transport materiałów 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu materiałów określono w ST "Wymagania ogólne". 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy 
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ciężki 
i bardzo ciężki 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 

5.6. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.7. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.8. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.9. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie 

*)
 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m

2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  



 

134 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

9.3. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
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- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające   odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
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XIX.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – D 03.01   Podbudowy i nawierzchnie z kruszywa łamanego 
kamiennego stablizowanego mechanicznie  
KOD CPV 45233320-8 
 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna i górna. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowiązującym dokumentem przetargowym i 
kontraktowym  przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują 
SST: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
1.1.2. w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna 
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 
 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
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1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

    

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane  

Badania 

 właściwości 

  zasad-nicza pomoc-nicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 
PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 
PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-
B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
50 
 
35 

 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
3 5 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 
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11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102 
[21] 

 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

 miał wg PN-B-11112 [15], 

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 wapno wg PN-B-30020 [19], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.03.00 „Korytowanie 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.02.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu  
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

       5  (1) 
w którym: 
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

       1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 
właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m

2
. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera.  
 

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót.  
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 
kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m

2
, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

         2,2 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co  20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   

z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczeni
a IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy  
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt.  
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m

2
 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w SST: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
   
  1. 

 
PN-B-04481 

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
 

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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XX.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – D 04.01  Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5 
 
1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników i zjazdów, parkingów , 
dróg z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach, chodnikach, parkingach, placach. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni chodników i zjazdów , parkingów, dróg z kostki betonowej 
drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale  
w fazie produkcji. 

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
brukowych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.  

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm.  

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 
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 na grubości   5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,  



 

146 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Koryto pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio 
wykonanym korycie. 
 

5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D-02.05.00 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 
 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST.  
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m

2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 

 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m

2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
LUB RÓWNOWAŻNE 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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XXI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – D 07.01 – Obrzeża betonowe 
KOD CPV 45233320-8 
 
1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na parkingach i placach. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.3. Betonowe obrzeża - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 

 obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na:  - gatunek 1  - G1, 

- gatunek 2 - G2. 
 

2.4. Betonowe obrzeża - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 75 8 30 3 
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Ow 90 
100 

8 
8 

24 
30 

3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Podłożem może być również ława betonowa zwykła z betonu B10. 
 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie  

z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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