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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - BUDOWA BUDYNKU PORTIERNI WJAZDOWEJ

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomoca
opisow technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okres$lenie przedmiotu zamdéwienia na
roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych

zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji

uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych

jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow

jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady,Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentaciji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentaciji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami
aktualnymiprzywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robot. Wszelkie konsekwencije wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, o rzucie prostokgtnym. ach —
ptyta zelbetowa jednospadowa, ze spadkiem od strony wschodniej na zachodnig (2,5%). Konstrukcja
budynku —tradycyjna — sciany murowane, dach zelbetowy oparty na scianach nosnych. Zadaszenia
wejscia do portierni i ostona okien podawczych —ptyta zelbetowa. Konstrukcja nosna i zadaszenie
przejécia do sanitariatdéw kierowcédw — stalowa, z czesciowym wypetnieniem Scian cegta licowg i
panelami z siatki metalowej cieto-ciggnionej. Zadaszenie — blacha trapezowa. Wejscie do
dyspozytorni bedzie zlokalizowane po stronie pétnocnej budynku, Po stronie potudniowe;j
przewidziano drugie wejscie - do pomieszczen sanitarnych dla kierowcow..
Planowane wykonczenie elewacji — tynk w kolorze grafitowym i ptytki ceglane oraz panele z siatkg
cieto-ciggniona.
Parametry techniczne budynku
- Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku (po ociepleniu):

dtugosé — 15,57m,

szerokos¢ — 6,55m,

wysoko$¢ — max. 3,8m (géra attyki
- Powierzchnia zabudowy 95,86m2
- Powierzchnia uzytkowa 60,00m2
- Kubatura budynku (ogrzewana) 288,95m3
- Kubatura przejscia (nieogrzewana) 53,96m3
Poziom posadzki wykonczonej - £0,00 ustala sie na rzednej 253,40mnpm
Zestawienie pomieszczen:
1.1. wiatrotap 2,55m2
1.2. dyspozytornia 19,68m2
1.3. WC 1,65m2
1.4. pomieszczenie techniczne 9,80m2



1.5. pomieszczenie gospodarcze 3,49m2
1.6. przedsionek WC 5,51m2

1.7. WC + kabina prysznicowa 13,83m2
1.8. wiatrotap 3,49m2

RAZEM 60,00m2

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykonaé¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzi¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;j.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji
projektowej i ST.

Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonac¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i skladowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodnié

Z Zamawiajgcym. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie roboét, wskaze dostep do wody, energii elektryczne;j
i spos6éb odprowadzenia sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan
naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczehn w srodowisku naturalnym,
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,,BIOZ”

w zakresie warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zostaé zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

0 konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw



bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi

na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty. Utrzymywac tad
i porzgdek na terenie placu. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatow i
elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot :
Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2

Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6
Kategoria — 1zolacja cieplna — kod CPV 45321000-3
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV 45340000-2

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych — kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie $cian i podtég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Kfadzenie i wykfadanie podtog — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczacym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia
czyli dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen
technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce

na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych,




dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektow
wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani

urzadzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,

z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢,
dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy
Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U. 22013 r. poz. 9321 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca, podwykonawcy bedg stosowali sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy
musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczychrobdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i ptatnosci,

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

1.15.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.

Powinien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany jest do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.
Zamawiajgcy moze réwniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy
w czasie realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15.4 Szczegoétowy harmonogram robét i ptatnosci

Szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegotowy harmonogram roboét i ptatnosci.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.16 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentoéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,
f) Korespondencja dotyczgca budowy.
g) Dziennik budowy
h) Pozwolenie na budowe

1.17 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.18 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.18.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentdw:

- Aktualizacja harmonogramu robot i ptatnoéci

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedkitadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, wykazéw
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.19 Aktualizacja harmonogramu robét i ptatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.20 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego



aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

1.21 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5) Wpykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego ukiadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

18) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

19) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

20) Woykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

21) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatléow i wyrobéw

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi swiadectwami badan.
Przechowywanie sktadowanie materiatéw :

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow skltadowanych zgodnie z
wymogami dla poszczegodlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie
placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa
budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzeh
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie



Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymogom okreslonym w art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa.

2.6 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalac;i i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajagcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.0 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizac;ji
robét budowlanych z dokumentacijg projektowa, pozwoleniem na budowe, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Rusztowania i zabezpieczenia porgczone wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 lub réwnowazng w
przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .
Obcigzenie rusztowanh przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kKN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Powyzsze wymogi do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzadzen.

5.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu poziomego ustalonych

w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalerh Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét i ptatnosci oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcedo realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét.
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Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robat,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem

Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego

harmonogramu robét i ptatnosci, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z

prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejsze;j
specyfikacji, ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r z p6zn. zm. BIOZ plan oraz
Rozporzadzenia MBIPMB z 28 11l 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robét winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci
z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady ogoélne
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie
z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajgcego winny zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenhstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé
cieplng przegréd.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlane;,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj.
obiektéw uzyteczno$ci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenciji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych
i innych.
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Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkgji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb
razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art.
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie
roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

7.1.6. Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robo6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z
tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych
zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu Robo6t i byé
zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

7.4 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuije :

- projekt budowlany,

- protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organow.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizac;ji
ulegajg zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

8.2 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych w obiektach
kubaturowych, powinien obejmowacé w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

¢). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

8.3 Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokona¢
nalezy w czasie projektowania organizacji robot.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajac : Protokdt odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

8.5 Odbidr po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru konhcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

14



d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,

5/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

6/. Dokumentacje robot towarzyszacych i protokoty odbioru tych robét ,

7/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Kwota ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

10.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma

wykonaé: Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakohczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

10.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robé6t, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoitego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opis przedmiotu zamowienia.

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowacé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych.

12.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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l.

SZCZ,EG()I’_OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 01.01 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych obiektu
budowlanego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaét,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kon-
troluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robo
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,
zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem

i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét :

Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbidérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbiérce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospotkg. Wierzchnia warstwe grubosci
0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbiérek oczyscic¢ z resztek materiatdéw.

5.1.1. Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych, glazury

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac

i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Tynki nalezy skuwa¢ miotami tak aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji Scian. Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto

naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem instalacje, ktére majg zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbidrki elementdéw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg
zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé w kontenerach.

5.1.3. Rozbidrki $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentdéw.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania
(fragment $cianki, bruzdy w $cianach itp.).Zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg
zosta¢ zachowane lub jeszcze nie zostaty wytgczone z uzytkowania
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5.1.4. Rozbidrki konstrukcji drewnianych (_$cianki o lekkiej konstrukcji) i murowanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng
majg zosta¢ zachowane.

5.1.5. Zerwanie posadzek

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Podtoze po
rozbiérce posadzek musi pozostac rowne, wolne od resztek kleju i innych elementéw mocujgcych.
Wraz z posadzkami nalezy rozbiera¢ istniejgce listwy przypodtogowe.

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP Wraz

z o$cieznicami stolarki zdemontowac progi itp.

5.1.7. Wywdz i utylizacja odpaddw (gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa
sztucznego itp.).

Odpady transportowaé na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywoéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot rzisrowyen jeSt:

- m2 - rozbidérka Scianek dziatowych, posadzek

- m3 - wykonanie otworéw drzwiowych, rozbidrka warstw izolacyjnych, podtozy

- m2 - odbicie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych, obudéw i oktadzin

- m3 —usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna, wywozu szkta, wetny mineralnej do
zaktadu utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami
prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.01 Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania
KOD CPV 45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pdzniejsza rozbidrka zabezpieczen po wykonaniu budowy
obiektu budowlanego.

Zakres robdt:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i
rozebranie potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (na czas przebudowy i remontu
budynku)

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnatrz budynku

B 02.01.04 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robot — ostony folig

B 02.01.05 Zabezpieczenie podtdg na czas robot zwigzanych z wymiang okien i drzwi

B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejsciami do budynku

B 02.01.07 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejgca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakow KL.1II.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie
atesty i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby

nadzoru technicznego.

Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne

2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie
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narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osdb,
A/ Schemat rusztowania systemowego
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Is - dtugos$¢ przesta
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte
ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie
poziome
3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania
4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztagcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych,
Stezenie wzdiuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wigecej podestéw, ktére tworzag miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podituznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkaéd typu
przejécia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach
systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
mogaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajgcy sie z dwdch podtuznic potaczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gidwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
skfadajgcy sie z dwdch stojakédw potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysoko$ci przedmiotéw i

©CoNoO
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materiatow budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Poregcz posrednia
23. Bortnica : kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulaciji
26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwdch rur ztgcze krzyzowe :
ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe:
ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem zigcze
réwnolegte : ztgcze uzywane do fgczenia dwoch réwnolegtych rur.
ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru
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rusztowania.
Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysoko$ci, stuzgca
do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy
rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi
oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy ,
lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Istothym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢
kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu
pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan
typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny byé zamocowane w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiac
swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz
prostopadle do Sciany.Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpieczne;.
Wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy okreslono w przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzgdku na
budowie (nieskladowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych
miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzyé zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne
Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
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Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru

budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za

wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.

Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby

dokonujgce przegladéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé

kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed

demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego

wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne

sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwaé sie

przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenhstwa i higieny
pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz 0sob korzystajacych z rusztowan wptyw ma

takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci

(balustrad) powinien sie odbywaé z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa

montazowa powinna by¢ przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy

rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw

uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknigciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajgc statecznosc

0golIng konstrukgji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznosc

0g06lng osigga sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki,
mechaniki budowli i wytrzymatos$ci materiatow.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnié:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wkasciwa ilos¢
elementow stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnos¢ podtoza, scian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz
uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypow itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opierac catg powierzchnig na
podktadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia
i nie przekracza wartosci maksymainych.

Statecznos$¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierébwnomierne osiadanie konstrukc;ji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze
z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod
chodnikami miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).
Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonow
czy podestow posrednich, ktore stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskac przez wtasciwe roziozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
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rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu
elementow konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz
rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajacych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i
elementow konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢
kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegoélnych systemoéw rusztowan lub dokumentacja
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu
pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan
typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposoéb umozliwiajgcy
przeniesienie obcigzen rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne
poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle
do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw
konstrukgji rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 25mn=5,Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa
tréjkatna

b - szerokos$¢ rusztowania ; H - wysokosc¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H =24 m.
Perfect contur 100 - b =0,970 m; H=24 m

Statecznos$é¢ ogodlng konstrukciji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity
odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczac na catej wewnetrznej powierzchni
rusztowan w taki sposéb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato si¢ przynajmniej jedno
zakotwienie.

Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu
nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy
wykonaé juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéow kotwien

S3a dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwdch stupkach
ramy rusztowania oraz za pomocg dwoch rur w ksztalcie litery [V zamocowanych tylko na stupku
wewnetrznym.

Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.
Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy
doktadnie okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobra¢ ilos¢, rodzaj i siatke
zakotwien. Mozna tego dokona¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity wyciggajgcej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku
dziatanie wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predko$ci wiatru towarzyszy spadek cisnienia
zewnetrznego. Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy
wiatrowej PN-77B/02011, dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w
czasie eksploatacji zaleca sie przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg
warunkow normalnych i rusztowan nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie)
nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje
predkosci wiatru, bedgce wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania
konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut,
odpowiadajac czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane
odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania. Wtasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od
wysokos$ci konstrukciji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegdlno$ci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i
odrywaniem wiréw. Dla czestotliwo$ci odrywania sie wiréw rownej czestotliwo$ci drgan wtasnych
konstrukcji rusztowan moze powstaé zjawisko rezonansu. Wéwczas konstrukcja drgaé bedzie z tym
wiekszg amplituda, im mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze thumienie, a predko$¢ wiatru wieksza,
czyli krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna uzyskaé przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli
wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania
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oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogéinymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw
rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie
kotwien:dla siatek zabezpieczajgcych [ 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych [ 1
kotwienie na 5 m2.

Sg to oczywiscie ogodlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do
warunkéw bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje
rusztowan, zwtaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektow wysokich i nietypowych, przy stawianiu
rusztowan ostonietych, nalezy wykonac¢ analize statyczng konstrukgciji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposob
rozmieszczenia zakotwien.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez
profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w sposdb tradycyjny (jak dla rusztowania
nieostonietego), wyko nawcy robét elewacyjnych z ré6znych przyczyn zaktadajg [0 bez konsultacji, czy
powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie [J ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku
odpowiedniego umocowania rusztowania moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach
tragedii. Bardzo wazng sprawa juz w fazie projektowania i p6zniej podczas montazu jest zapoznanie
sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy
od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposoéb korzystaty z
udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg
kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzeh podestéw. Jezeli elewacje wykonywane bedg z
oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz
dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie
niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac¢ podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania [J rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatah wg zapisow w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonac¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej [ dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym
dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie
zaroéwno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem
budowlanym, takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania,
urzgdzenia wibracyjne i in.

W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktory narazac¢ bedzie konstrukcje rusztowan na
majgce bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgca.
Rusztowanie obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploataciji musi by¢ odpowiednio dobrane
(istnieje wiele systeméw rusztowan o réznej szerokosci ram lub o ré6znej nosnosci podestow i catym
typoszeregu rygli itp.), uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza
sie, ze niedopatrzenie tych warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do
uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang
stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy
szczegotowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze, porecze,
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone
w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego).
Podest roboczy powinien posiadac¢ zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek
kraweznikowych oraz - w przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm -
pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne
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rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu
nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu sSrodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykonaé¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejsé miodziezy
szkolnej i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem
zagospodarowania terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadac poziomo i przybi¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota
desek powinny stykac¢ sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Rusztowania powinny:

1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$¢
pieszych powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.
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8,0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i iglastego
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
LUB ROWNOWAZNE
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SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 03.01 — Roboty ziemne

KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robot ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodzg :

B 03.01.01 Wykopy o scianach pionowych - mechaniczny i reczny

B 03.01.02 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach konstrukcyjnych i izolacyjnych
— mechaniczne i reczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra

powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sSposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody

destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow

wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie

obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
do- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoitrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowg:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wiadzy
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na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
0golnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjagtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet witasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych. rzy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szerokos$é wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nierbwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrows.
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5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zroédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp, ,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementdw robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktoére
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budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu
budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

35



« daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej, w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

L. p. | Badana cecha M|n|r_na!na czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o
dtugosci 3 m i poziomicag lub

2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem co 20 cm
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3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych w

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystagpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robét i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne
wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

37



7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiarow

zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz z

towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych

nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-02481:1999

LUB ROWNOWAZNE

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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V.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 01.02 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
naprawyi odbioru $cian z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robét

B 01.02.01 Wykonanie scian wewnetrznych i zewnetrznych z pustakéw z betonu komérkowego
lub wyrobdéw ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wiasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementdéw instalacyjnych

i wyposazenia. .

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powioka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie
nosne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST

"Wymagania ogdlne".

Pod pojeciem "$ciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy sciane, ktéra skfada sie tylko z jednej
warstwy materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje
konstrukcyjng,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane
takim scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie |l elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakfadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
Srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
Srodowiskowych.
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2.2. Zaprawa
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — skfadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia
2,8- 3,8 zawartos¢ pytdw mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartos¢ siarki 1 %
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy
klasa wytrzymato$ci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogolnie - zakres prac obejmuje $ciany nosne i dzialowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
Mury i sciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
projekcie. Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.1. Sciana nos$na i $cianka dziatlowa — cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | =250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty nie moze przekracza¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 2,4% ; wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-1,9
kg/dm; odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzen po badaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej w [mm]:

- dtugos¢ 250 mm: +,-7
- szeroko$¢ 120 mm:  +,-5
- grubos¢ 65 mm: +,-4

2.4 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczek komorkowy to materiat budowlany przeznaczony do stawiania $cian dziatowych i nosnych w
budownictwie. Sciany wykonane z betonu komérkowego charakteryzujg sie jednorodnoscia, nie
posiadajg takze szczelin powietrznych.

Inng zaletg bloczku komdrkowego jest paroprzepuszczalnosé materiatu, co gwarantuje brak
skraplania pary wodnej wewnatrz sciany. Produkt dodatkowo jest odporny na powstawanie w wyniku
nadmiernej wilgotnosci — grzybéw i osadéw, zapewniajgc bezpieczenstwo.

2.5 Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych $cian nosnych oraz $cian nosnych
wewnetrznych. W murowany jest na ,piéro-wpust” , dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin
pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

Dane techniczne

Wspoditczynnik przenikania ciepta U=1,03*"* W/m2K|**zaprawa zwykia
Klasa wytrzymatosci 10/15/20
3.0 SPRZET

3.1. Ogé1ne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace

narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, tata
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody,
palety na elementy murowe.
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Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski,
kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne
narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne:

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodnosci usytuowania i grubosci $cian,

- zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej

kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w

ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest

analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta

konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdéw certyfikatéw

zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je

zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegly, bloczkéw

Spoiny powinny byé catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubo$¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich
powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie
powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysoko$ci mur nalezy dokonywaé tasma stalowg, za$ grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania $cian i komindw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktéra
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien, mrozoodporna, odporna
na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodng. Scianki dziatowe o gruboéci 1/4 cegty
nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.

W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba
cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogdélne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie
reziméw wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypetnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogodine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murow z
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.
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Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubos$ci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw peinych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od pfaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigkszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy Kklasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Klasy kontroli
W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw

konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukgji lub okreslonych
operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot
murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania
konstrukgji lub elementdéw konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku
szczegollnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatah i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadnos¢é wymiarow i usytuowania
naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i wyrobow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na
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budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw

murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukciji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z

ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
i pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do
oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiarow cegty
na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokoéci budynku oraz usytuowania
Scian poszczegoélnych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocag pomiarow geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg
niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [szt.] wymiana kratek wentylacyjnych
[m3]  uzupetnienie $cian murowanych,

[m2]  $ciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.
8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami
prawnymi i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

9.3. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow
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PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
- PN-80/B-06259 Beton komérkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport"

- PN-B-12030:1996/Az|:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.02 — Roboty betonowe

KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonania robot betonowych — betonowanie fundamentéw, scian, stropéw, nadprozy, stupdw,

podciggoéw, schodow.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych

Z

- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwornia mieszanek betonowych + transport na plac
budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pielegnacjg betonu.

- rozdeskowaniem elementow konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukciji betonowej i zelbetowe;:
B 02.02.01 Elementy konstrukcyjne budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos$¢ cisnienia wody w
MPa,

dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego

odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana RbG w MPa.
Whytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiehstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250 LUB
ROWNOWAZNA.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania materiatlow
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

47



2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701 LUB

ROWNOWAZNA.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskacé

akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym

badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997 LUB ROWNOWAZNA,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata) LUB
ROWNOWAZNA:

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie

wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢

w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig

uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40 LUB ROWNOWAZNA.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonoéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
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granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych - do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 LUB ROWNOWAZNA nie
powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
-do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytébw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$é - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA,

- mrozoodporno$é - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 LUB
ROWNOWAZNA
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- wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyja¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewniC szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), srednia wymagana

wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki

przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA) trzeba

dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie.
Orientacyjny skfad betonu : pospdtka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999 LUB ROWNOWAZNA , a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018 LUB ROWNOWAZNA
- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000 LUB ROWNOWAZNA

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowacé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 25 mm.

3.0 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatow, zaréowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu

lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujgce;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- Spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposab pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowosc¢:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$c¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

LUB ROWNOWAZNA.

51



Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic, zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzgadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu odczepéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow

i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
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zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co

3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom

normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zaboréw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA.
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Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100
mm.
Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA: Rodzaj badania - Metoda
badania wedtug — Termin
lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikéw betonu:
1) Badanie cementu - czasu wigzania - statos¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci

PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 LUB ROWNOWAZNA

Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa - skfadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawartosci pytow - zawartosci

zanieczyszczeh

- wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w. LUB
ROWNOWAZNA
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
j-w.
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki betonowej - Urabialnos¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robot j.w.
Badanie betonu Konsystencja - Zawartosé powietrza:
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach j.w.

Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262

W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 LUB ROWNOWAZNA Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na

5000 m3 betonu j.w.
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4) Mrozoodpornosé j.w.
5) Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgciji.

- Doktadno$s¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne
w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty

- Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdéw nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
7.0 ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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7.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

Z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakohczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest ryczattowa, zgodnie z zawartg umowa.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloéci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badahn. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06250 Beton zwykty.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06262  Wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

56



LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda
przesiewania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

Ziaren
i nasigkliwosci.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

LUB ROWNOWAZNA

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

LUB ROWNOWAZNA

LUB ROWNOWAZNA

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

LUB ROWNOWAZNA

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

LUB ROWNOWAZNA

PN-C-04566/03Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

LUB ROWNOWAZNA

PN-M-47900.02Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-M-47900.03PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

LUB ROWNOWAZNE
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VI.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wehodzg :
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 LUB

ROWNOWAZNA

2/. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wlasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydluzenie Zginanie
preta plastyczna | narozcigganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)
500RB 6-32 500 Min. 590 16 D = 3a(90)

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan na powierzchni
czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszcza sie w
granicach dopuszczalnych odchytek pretéw gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretow
zebrowanych.

4/. Odbiér stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytwoérey, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno byé
zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie moga
by¢ wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i
gatunki

5/. Badanie stali na budowie:
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- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwajg sie watpliwosci do jej wlasciwosci technicznych

c). Stal peka gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i

btota; zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno

sie odbywaé¢ metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejsze;j

ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002 LUB ROWNOWAZNA

- skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowacé zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzgdzenh

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu
przed ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 03.02 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz odbioru koricowego.

Odbidr zbrojenia:

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.

Odbidr polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojéw pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

- prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowanie przepisow odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.
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8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest ryczattowa, zgodnie z zawartg umowa.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

LUB ROWNOWAZNA

PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu

LUB ROWNOWAZNA

ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

LUB ROWNOWAZNA
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VII.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 04.02 Konstrukcja stalowa

KOD CPV 45262400-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej — wykonanie konstrukcji nadprozy otworéw z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 04.02.01 Dostawa i montaz belek stalowych - nadproza

B 04.02.02 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie

B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowan do montazu konstrukcji
stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002 LUB ROWNOWAZNA
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 LUB ROWNOWAZNA

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm -3 do 13 m; powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 LUB ROWNOWAZNA

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140- 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm

dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla diugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 LUB ROWNOWAZNA jw PN-EN 10056-1:2000 LUB
ROWNOWAZNA

Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 45 mm -3 do 12 m; powyzej 45-3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm

dla dtugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.
(4) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 LUB ROWNOWAZNA Blachy uniwersalne dostarcza sie
w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:

- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchyiki do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Blachy grube wg PN-80/H-92200 LUB ROWNOWAZNA

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

2.2 Belki stalowe — dwuteowniki , ceowniki, katowniki

Gtéwnym elementem nosnym sg belki stalowe walcowane na goraco o przekroju dwuteowym

0 wysokosci podanej w projekcie konstrukcji.

Dwuteowniki stalowe wg PN-81/H-93419 LUB ROWNOWAZNA

Wiasciwosci mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych.
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Ciezar objetosciowy stali y = 78,5 kN/m3 , gestos¢ masowa 7850 kg/m3,
Wspoitczynnik rozszerzalnosci cieplnej at = 0,000012/°C,

Wspodtczynnik POISSONA v = 0,30.

Ugiecie graniczne belki stalowej stropowej fgr = 1/350

Przy obudowie z blachy fatdowej i rozpietosci I<6 m mozna przyjg¢ fgr = /150

2.3 Dopuszczalne odchylki prostosci i ptaskosci elementow konstrukcyjnych
—wg PN-77/B-06200 LUB ROWNOWAZNA

Rodzaj obcigzenia Element Dopuszczalna odchyika
Nieprostoliniowos¢ (sierpowatosé i - pretyz 0,001 |, lecz nie wiecej nig 10
falistos¢) elementu tj. jego péiki, ksztattownikow mm (I — dtugo$¢ elementu)
Scianki, $rodnika, pasa, krawedzi walcowanych ,

gietych, spawanych
- blachownicowe i
kratownicowe belki

Odchylenie od projektowanej 0,002 dtugosci cieciwy, lecz nie
krzywizny wiecej niz 15 mm

Skrecenie preta (mierzona 0,001 I, lecz nie wiecej niz 10
wzajemnym przesunieciem mm

odpowiadajgcych sobie punktéw

przekroju)

Odchytki ptaskosci potek, scianek, 2 mm na dowolnym odcinku
srodnikéw i innych ptaszczyzn réwnym 1000 mm

2.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy lament lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdébki cieplnej

Cechowanie materiatéw walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oSwiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002

r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajagcych
aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.6.1 Farba podkfadowa chlorokauczukowg — zabezpieczenie antykorozyjne.
Farby stosowane muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
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2.8. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.8.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 LUB ROWNOWAZNA. Zastepczo mozna stosowaé elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zadwiadczenie jakosci

- spetniaé wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.8.2. Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 LUB ROWNOWAZNA $rednio doktadne
klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 LUB ROWNOWAZNA

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 LUB ROWNOWAZNA

* wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 LUB ROWNOWAZNA

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 LUB ROWNOWAZNA zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki sze$ciokagtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 LUB ROWNOWAZNA

* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 LUB ROWNOWAZNA

- cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 LUB ROWNOWAZNA

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 70")1:2()03 LUB ROWNOWAZNA

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009 LUB ROWNOWAZNA

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-7¢)/M-82018 LUB ROWNOWAZNA

Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.9. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byc¢
w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m
od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

(2)Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe
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Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgcji

Lp. Rodzaj odchytki
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret.
odchylenie osi stupa
strzatka wygiecia

Dopuszczalna odchytka
5mm
od pionu 15 mm
h/750 lecz nie wiecej

stupa niz 15 mm

wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wigcej

wigzara niz 15 mm

odchyltka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan. gradu i zadzioréw. zuzla. Naciekéw i rozpryskéw
metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach,

ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wg zatgczone;j tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji - 71)0;)1175181141111;1 ”(!S'L\l,k,ﬂ

Nieprostoliniowos§¢

0,001 dtugosci

Prety, blachownice, stupy,
lecz nie wigcej jak 10 mm

czesci ram

1 ( 94 o0
Skrecenie preta 0,002 diugosci

lecz nie wiecej niz 10 mn

PSR
| Odchyiki ptaskosci potek,

Scianek Srodnik

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nie
ukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od hominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

0 5%- dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunagé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na sruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkfadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtabiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powiny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.
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- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.
5.5 Montaz belek stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed montazem nalezy belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtok
malarskich z farby podktadowej i nawierzchniowe;j.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu
oraz planu BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych.

Przebywanie oséb bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty zwigzane z
montazem belek stalowych — jest zabronione.

Belki stalowe obsadza sie na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w scianach
nosnych budynku.

Belki stalowe uktadamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale o
odpowiedniej wytrzymatosci do przeniesienia ciezaru podpieranej konstrukciji.

Po obsadzeniu belek stalowych nalezy jej korice zamurowac przy uzyciu zaprawy cementowe;.

5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji

5.6.1 Wymagania ogdlne

Zabezpieczenie przeciw korozji elementéw stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni
ochronnym $rodkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. Nalezy
wykona¢ kilka warstw farby: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykonac¢ przed zamontowaniem konstrukcji.

Przeciwdziatanie korozji polega rowniez na racjonalnym doborze gatunkéw stali, zastosowaniu
potgczen i takim uksztattowaniu elementdéw konstrukcji, aby mozna byto tatwo wykona¢ powtoki
malarskie. Na elementach konstrukcji nie powinny gromadzi¢ sie wody opadowe, skropliny ani pyty.

5.6.2 Zakres wykonywania robét

5.6.2.1 Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.
5.6.2.2.Przygotowame powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052
LUB ROWNOWAZNE. Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania zalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.6.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng

5.6.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdéw bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagarn dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- matowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur

otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapdw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy..
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi i Inzynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do
dziennika budowy.

Kontrola rob6t malarskich obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni).

- kontrole prawidiowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnos$¢ wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej' grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubo$c¢ te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie
metodami nieniszczgcymi: sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001 LUB ROWNOWAZNA.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Po utozeniu belek stalowych nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie i odstepy oraz dtugo$¢ oparcia na
Scianie nosne;.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonuje sie badania ostateczne, w ktérych sprawdza sie
prawidtowos¢ uktadu geometrycznego elementéw oraz dokfadnos¢ ustawienia elementéw
konstrukcyjnych.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektéw inzynieryjnych
oraz montazu nowych elementéw w istniejacych konstrukcjach stalowych inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu

z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktoérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci oraz wykonaniem i montazem nowych elementéw w
konstrukcjach istniejgcych i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejgcych nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukgciji istniejgce;.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Komisje poprzez
sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia
antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa jakosci materiatéw, jak
réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejszej SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

LUB ROWNOWAZNA

PN-81/H-93419 Dwuteowniki rownolegtoscienne

LUB ROWNOWAZNA

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslenia uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe.

LUB ROWNOWAZNA

PN-71/H-04653 Wykonywanie powtok antykorozyjnych. Ogoine wymagania.
LUB ROWNOWAZNA
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

LUB ROWNOWAZNA
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
LUB ROWNOWAZNA
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PN-EN 1308504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1:Zasady ogdlne.
LUB ROWNOWAZNA
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2:0brobka
strumieniowo-
Scierna.
LUB ROWNOWAZNA
PN-ENIS011124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w
obrébce
strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.
LUB ROWNOWAZNA
PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych scierniw stosowanych
w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czesé 1. Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja.
LUB ROWNOWAZNA
PN-EN 13012944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 1: Ogolne wprowadzenie.
LUB ROWNOWAZNA
PN-EN 1S012944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
LUB ROWNOWAZNA
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
LUB ROWNOWAZNA
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VIII.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 06.02.00 — Roboty blacharsko-dekarskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
dach budynku.

B 05.02.01 Obraébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej

B 05.02.02 Pokrycie dachu papa podktadowsg i papg nawierzchniowg

B 05.02.03 Dostawa i montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
B 05.02.04 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia dachu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha cynkowo - tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegdélne tworzywo zaréwno z punktu widzenia
technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna jg wysmienicie formowac i przerabiac. Na jej
powierzchni, pod wptywem warunkéw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa ochronna,
ktéra powoduje wysokg odpornosc¢ korozyjng nadajgc rownoczesnie estetyczny wyglad.

Blache cynkowo-tytanowg cechuje niewielki wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej, dobra
odpornosé na przeginanie oraz wysokie wlasnosci mechaniczne, w tym duza odpornos¢ na petzanie.
Blache cynkowo-tytanowg wytwarza sie z najwyzszej jakosci cynku rektyfikowanego wedtug normy:
PN-EN 1179 -,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawarto$ci min. 99,995% Zn,

do ktérego wprowadza sie dodatki stopowe, a nastepnie odlewa sie metoda ciggta, walcuje i rozcina
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na arkusze lub tasme. Blachy odpowiadajg wymaganiom normy:
PN-EN 988 —,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa”.

2.3 Materiaty do pokrycia dachu

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5,2 mm ukfadana przy pomocy palnika propan-
butan.

Papa termozgrzewalna podktadowa grubosci 4,8 mm ukfadana przy pomocy palnika propan-butan.
Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa i wierzchniego krycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugos¢: 20 m £0,20 m

40 m 20,40 m

60 m £0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £l cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

* Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami - 80 cm.

2.1.2 Podstawowe wilasciwosci (cechy) wymagane od asfaltowych pap zgrzewalnych
Asfaltowe papy zgrzewalne powinny:
- odznaczac¢ sie nieprzepuszczalnoscig dla wody i roztworéw wodnych, a réwnoczesnie
przepuszczalnoscia (dyfuzyjnoscig) dla pary wodnej w okreslonych granicach
- cechowac sie odpowiednim (w zaleznosci od zastosowania) zakresem wiasciwosci fizyko-
mechanicznych
- zachowywac¢ wyzej wymienione wiasciwosci fizyko-mechaniczne przez okres uzytkowania, w
warunkach do ktérych zostaty zastosowane
- cechowac sie tatwo$cig transportu i stosowania
- posiadac¢ fatwosc tgczenia sie (przy uzyciu ognia lub gorgcego powietrza) ze sobg, a takze z
wiekszoscig typowych podtozy
- wykazywac sprezystos¢ - przynajmniej przy niskim poziomie odksztatcen (10%), gdy
obcigzenia dziatajg przez stosunkowo krotki okres czasu
- posiada¢ cene adekwatng zarowno do warunkéw dla ktérych zostaty zastosowane jak i
oferowanej charakterystyki
- pozwala¢ na osiggniecie jak najlepszego efektu wizualnego (estetyki)

2.3.3 Budowa asfaltowych pap zgrzewalnych modyfikowanych

Asfaltowe papy zgrzewalne sg wykonywane z kilku elementéw, z ktérych kazdy posiada i spetnia
odmienne cechy oraz funkcje. Wtasciwosci papy nie zalezg jedynie od cech poszczegdlnych jej
komponentéw, lecz przede wszystkim od technologii ich potgczenia. Zwykle, zaczynajac od
ostroznego mieszania poszczegoélnych komponentéw w $cisle kontrolowanych warunkach
otrzymujemy gotowy produkt, ktérego wtasciwosci sg wyzsze od sumy wiasciwosci poszczegolnych
jego komponentéw wejsciowych.

Zjawisko to moze by¢ wyjasnione poprzez efekt synergiczny, ktéry pojawia sie podczas tgczenia
razem réznych materiatéw, co daje w rezultacie udoskonalenie tworzonej struktury jako cato$ci.

e
1 - mieszanka bitumiczna (bitum oksydowany, bitum modyfikowany SBS lub APP)
2 - warstwa wierzchnia (lupek mineralny, drobny piasek, talk)

3 - wzmocnienie osnowa (np.: poliester tkanina szklana, wiékno szklane)

4 - warstwa ochronna (folia poliolefinowa)
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2.3.3.1 Mieszanka bitumiczna (asfaltowa).
Mieszanka jest bez watpienia najwazniejszym sktadnikiem papy. Wiekszos¢ cech wymienionych
wczesniej zalezy witasnie od niej. Najwazniejsze z nich, to:
- nieprzepuszczalnos¢ dla wody i roztworéw wodnych, nawet kwasnych jak i zasadowych
- odksztatcalnos¢ polimeréw termoplastycznych lub materiatow sprezystych, ze wstepng deformacja
sprezysta do 100%; liniowos¢ charakterystyki rozciggania wykazuje poziom jednorodnosci mieszaniny
- stabilnos¢ termodynamiczna: stabilnos¢ strukturalna materiatu w réznych temperaturach
- stabilno$¢ (niezmiennosé) ksztattu (formy)-tzw. termiczna stabilno$é wymiarowa w wysokich
temperaturach, oraz odpowiedni wskaznik termowrazliwosci
- maty ciezar wtasciwy ; duzy ciezar wadciwy powoduje niskg jako$¢ mieszanki; wzrost ciezaru
whadciwego powoduje migedzy innymi:

- zmniejszenie nieprzepuszczalnosci,

- zwiekszenie przewodnictwa cieplnego,

- wzrost przewodnictwa elektrycznego,

- zmniejszenie inercji chemicznej (odpornosci) na kwasy i zasady

- zwiekszenie ciezaru wtasciwego zwigzane jest z uzyciem sktadnikow mineralnych (tzw.

wypetniaczy)
- dobra reakcja w niskich temperaturach.
- dobra reakcja w wysokich temperaturach
- wysoki stopien zwieztosci (materiat nie moze mie¢ wgtebien i pecherzy)
- wysoki stopien jednorodnosci strukturalnej (przy badaniu mikroskopem fluorescencyjnym struktura
powinna stanowic¢ ciggtg faze zotto-zielonego koloru, w ktérej bituminy tworzg rozproszone, mate
regularne kule)
- dobry poziom zwigzania, zaréwno wewnetrzny jak i w stosunku do innych podtozy
punkt adhezji ("zestalenia") nie mniejszy niz 145° C
2.3.3.2 Wzmocnienie (osnowa)
W okresleniu jakosci papy drugim waznym elementem jest wzmocnienie. Mamy dwa typy wzmocnien:
organiczny oraz nieorganiczny. Mogg by¢ one stosowane pojedynczo lub w kombinacji. Podstawowg
funkcjg wzmocnienia jest nadanie materiatowi wytrzymatosci mechanicznej, wzmocnienie papy a
takze umozliwienie ciggtego wykonywania procesu technologicznego.
Z tych powoddéw wzmocnienie musi posiada¢ dobre wiasciwosci mechaniczne, dobrg bezwladnosc
termiczng oraz duzg zdolnos¢ do fgczenia sie z rozgrzanymi masami bitumicznymi w celu uzyskania
optymalnego poziomu impregnaciji.
Zastosowanie tzw. poliestrow tkanych daje wysoki , acz ograniczony stopien sprezystosci masy
bitumicznej. Z drugiej jednak strony, w przypadku odksztatcenia ponad granice sprezystosci pozwalajg
one na elastyczne dostosowanie sie do podtoza. Waga tego typu poliestru nie jest tak wazna, jak jego
jakos¢ czy tez potozenie wzgledem mieszanki bitumicznej. Wzmocnienie takie musi znajdowac sie w
centrum lub by¢ przesuniete w strone goérnej czesci papy.
Testy wykazaty, ze najlepsze rezultaty osigga sie przy potgczeniu mieszanki bitumicznej ze
wzmocnieniami, ktére zachowuja sie tak samo po odksztatceniu jak i przed.
Bez zmiany innych kryteridow, ktére determinujg dobér wzmocnienia i mieszanki bitumicznej
charakterystyka gotowego produktu wydaje sie lepsza niz dwa uzyte do jego stworzenia komponenty
skfadowe. To zjawisko mozna wyjasni¢ faktem, ze roztopiona mieszanka bitumiczna wlewa sie
pomiedzy wibkna wzmocnienia (poliestru) tworzgc jednolitg mase. W tej nowej sytuacji naprezenie
rozciggajgce w produkcie kohcowym napotyka na opér wzmocnienia, ktéry pozostaje niezmienny oraz
opor mieszanki bitumicznej, ktora nie tylko przeciwdziata teraz rozcigganiu lecz takze naprezeniom
zgniatajgcym i $cinajgcym spowodowanym deformacjg widkien wzmocnienia.

2.3.3.3 Warstwa wierzchnia (zewnetrzna)

Warstwy wierzchnie wykonywane sg z materiatéw metalicznych (folia aluminiowa) lub mineralnych
(tupek mineralny), w zaleznosci od zastosowah pap zgrzewalnych. Ich powierzchnia, forma i ksztait
powinna umozliwia¢ wykonanie dobrego potgczenia z gorgcg masg bitumiczng bez ryzyka zmiany jej
wiasciwosci.

Potozone na zewnetrzng powierzchnie papy muszg spetniac trzy funkcje:

- chroni¢ mase bitumiczng przed promieniowaniem U.V.

- obniza¢ temperature papy poddanej oddziatywaniu promieni stonecznych

- wspiera¢ aspekt estetyki pap przez dobdér odpowiednich koloréw

Powyzsze funkcje odnoszg sie w szczegdlnosci do ziarnistych tupkéw mineralnych. Uzywanie folii
metalicznych do tych celdw daje negatywne efekty uboczne z powodu ich odmiennej rozszerzalno$ci
termicznej w stosunku do mas bitumicznych.

2.4. Rynny i rury spustowe
Systemy rynnowe przeznaczone sg nie tylko do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z
dachu, ale zapewniajg takze odpowiednie wykohczenie elewacji budynku.
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3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

4.2. Transport materiatow :

4.21. Do transportu materiatdbw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢é 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie
5.1.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
- obrébki blacharskie muszg byé dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obrdébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacije przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowac drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.2. Uktadanie papy podktadowej termozgrzewalnej

Sposob uktadania: metodg zgrzewania

Warunki uktadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadac
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA PF
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadac

na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy ukfadac¢

w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.3. Uktadanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
Sposéb uktadania: metodg zgrzewania.
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Warunki ukfadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadac
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA WF
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadac na
réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé

w sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.4. Obroébki blacharskie
5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
- obrobki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywac na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci scian.

Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe.

Obrébki mocowaé drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.2. Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.

5.5.3 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury kanalizacyjne;j
na gtebokos$¢ kielicha

- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm

- spadki rynien regulowa¢ zgodnie z projektem

- rozmieszczenie spustoéw zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych

Przed przystgpieniem do robot pokrywczychnalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdére bedag
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczego6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.
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Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukciji

producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po

catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu
dachdéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowosci

wykonania za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy
zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsiorow
nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostalty zachowane wymagania okres$lone w pkt.
5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez porédwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiednie]
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdowkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci

bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.

kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

7.2. llos¢ robot
okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy pordéwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek
blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czedciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezel
umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

» szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

+ protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta
systemu pokrywczego, « wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacC sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami
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podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamowieniem.

Protokdt odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia

dachoéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwkag

stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

— odbiér i oczyszczenie podkiadu z fat,

— pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej Elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
pfatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikaciji
technicznej pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegodtowe;j).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwkag cementowg. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i t

ransport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213,

+ Obrdbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |,
OWEOB Promocja — 2004 r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118).
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IX.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie
objetym przetargiem.

Zakres robat:

B 01.03.01 Izolacja powtokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie

B 01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii pvc

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w
normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji powlokowych

Roztwér asfaltowo-kauczukowy z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gteboka
penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powitok
bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu $redniego, powtok hydroizolacyjnych na podktadzie z papy, laminatéw
zbrojonych wtéknem szklanym.

Wodorozciehczalna emulsja bitumiczna o duzej zawarto$ci asfaltu, do gruntowania podtozy pod masy
bitumiczne na bazie wody oraz pod papy termozgrzewalne.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powtok dachowych na
podktadzie z jednej warstwy papy, wtdkniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowacji i konserwaciji
pokry¢ dachowych.

Zasady wykonywania solidnych powtok bitumicznych:

- nalezy naktada¢ przynajmniej 2 warstwy masy;

- kazda kolejng warstwe mozna naktadaé po wyschnieciu poprzedniej;

- kolejne warstwy powinny by¢ naktadane prostopadle do kierunku nakfadania poprzedniej warstwy;
- w celu wydtuzenia zywotnosci powtoki, zaleca sie ostatnig, mokrg warstwe masy posypac posypkg
mineralng;

- pierwszg warstwe masy nalezy wciera¢ doktadnie w podtoze;

- poditoze musi by¢: nosne oraz wolne od zanieczyszczen, luznych fragmentéw

i srodkéw antyadhezyjnych;

- nowe tynki i betony oraz inne materiaty podlegajgce hydroizolacji powinny by¢ zwigzane i
wysezonowane;

- podioze nie moze by¢ oszronione, zmrozone oraz musi by¢ wolne od zastoin wody; natomiast masy
bitumiczne Tytan Professional mogg by¢ stosowane na podtoza lekko wilgotne;

- zastosowanie Alubitu, oprécz waloréw dekoracyjnych, opdznia procesy starzeniowe powtok
bitumicznych;

- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosowac preparaty na tej samej bazie np. na
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powierzchnie zagruntowang preparatem rozpuszczalnikowym nie mozna nakfada¢ masy na bazie
wody i odwrotnie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nim
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej

a) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy, utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zakfadach.

b) Szerokos¢ zaktaddw folii zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.4.1 Wykonanie robét:

» Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

* Folia polietylowa mocowana jest do podtoza za pomocg fgcznikéw mechanicznych. Stosowanie
tacznikdw mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz
membrany.

* Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

5.4.2 Kontrola jako$ci:

Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:

« folia paroizolacyjna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen.

* Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje — po
ukonczeniu robot poprzedzajgcych uktadanie termoizolaciji.

5.4.3 Odbidr techniczny:

Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z wystawionymi atestami producenta. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB;

* Nie dopuszcza sie stosowania do roboét izolacyjnych materiatow, ktdérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadajg swiadectw ITB;

* Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych;

Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujacych fazach robdét:

* po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.
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Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkfadu.

Odbidr po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie poprawnosci i
dokfadnosci obrobienia miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz
wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to byé zaznaczone w protokole wraz z
okresleniami trybu postepowania przy dokonywaniu napraw.

Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu

zakwestionowanej izolacji lub
jej fragmentu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania jakosci materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z atestami wytwércy.
Nie dopuszcza sie materiatéw izolacyjnych do stosowania, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni wykonanej izolaciji
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ dokumenty:
= Dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= protokotu odbioru zanikajgcych robdt

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

= atesty i certyfikaty

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robdét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86

LUB ROWNOWAZNE
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X.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.03 Izolacja cieplnai p-dzwiekowa

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji cieplnej i dzwigkochtonnej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w
obiekcie objetym przetargiem.

Zakres prac:

- Ocieplenie $cian fundamentowych ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS

- Ocieplenie Sciany zewnetrznej ptyt wetny mineralnej fasadowej

- Ocieplenie $ciany zewnetrznej ptyt styropianowych

Wszystkie roboty ujete w dokumentacji winny by¢ wykonane w kolejnosci zgodnej ze sztukg
budowlang oraz zaleceniami producenta materiatow.

Technologia wykonania ocieplenia poszczegdlnych przegrod budynku zostata opisana w dokumentac;i
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w
normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Materiaty do izolacji cieplnych

Styropian klasy EPS 200 , EPS 100 , WPS 70

Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

* §cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg przeciwwodng

* podtég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych

* podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym, silnie obcigzonych

* na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwkag oraz jako wypetnienie konstrukcyjne nasypéw
drogowych, kolejowych, przyczotkéw mostéw i innych konstrukcji inzynierskich

* jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

80



Charakterystyka techniczna:

Piyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2004

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Niektore wiasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - 253,6 kPa (wartosc¢ jak dla CS(10)250)
wytrzymatos$¢ na zginanie - 237 kPa (wartosc¢ jak dla BS 200)

wspotczynnik przewodzenia ciepta — A < 0,031 W/mK

grubos¢: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

frezowanie: na zyczenie klienta mozemy dostarczy¢ styropian frezowany na zaktadke.

Dane techniczne

Styropian gtadki
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Objetosc
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2.3. Plyty z welny mineralnej
2.3.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,032 W/mK
obcigzenie charakterystyczne cigzarem

& sy © 0,31 kN/m?3
wlasnym

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

2.3.2. Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dzwiekowa Scianek dziatowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,032 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym | 0,50 kN/m?3
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1l - wyréb niepalny
2.3.3. Wymiary
dtugosé SZerokoségphos¢ l:il)e:r:; iloé¢ paczek na palecie iloéé m? na palecie
[mm]  [mm] [mm] [m?K/W] [szt.] [m?]
1000 600 50 1,25 20 180
1000 600 60 1,50 20 144
1000 600 70 1,75 20 120
1000 600 80 2,05 20 144
1000 600 100 2,55 25 150

2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych
(gtéwnie bazalt, gabro). Niepalno$s¢ materiatdéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu
budynkodw.

Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem A1.
Klasyfikacja uwzglednia w sposdb kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc
pod uwage 5 réznych parametréw:

- ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepfa,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

Wyroby z wetny uzyskujg z tatwoscig klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniowa.
Zawdzieczajg to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna




wetna mineralna (bazalt i gabro). Wtdékno wetny wytrzymuja temperature ponad 10000C. Dlatego
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobow nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co
wiecej, zwieksza odpornosc ogniowg przegrod budynku, a dzieki temu wydatnie

poprawia bezpieczenstwo pozarowe obiektu, zarbwno przebywajgcych w nim ludzi i jak i
zgromadzonego

2.3.5. Energooszczednos¢

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci
inwestoréw. Energooszczednosé staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie
bedzie kryterium dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wtascicielowi i uzytkownikowi przynosi
wymierne oszczednosci w postaci niskich kosztow ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomnieé, ze:

1/. energochtonnos¢ to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnagtrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym
stonecznej oraz pochodzgcej od mieszkahcow i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochfonnosci budynku mozna przyjg¢ sezonowe zapotrzebowanie na energie
potrzebng do ogrzania 1m? powierzchni albo im?® kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E
wyrazony w kWh/m?rok lub w kWh/m3rok

2.3.6. Komfort akustyczny

Miliony os6b cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost
napiecia, ktopoty z koncentracjg, produktywnoscia, a takze ogdélnym stanem zdrowia. Zakiéca on
komunikacje oraz proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty
stuchu, a takze chordb serca powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardzie;
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120
min ludzi na $wiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowg utratg stuchu.
Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii
Europejskiej ok. 40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzacego z ruchu ulicznego
0 poziomie przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych problemow
réwniez w nocy. Juz poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska
hatasem stanowi réwniez powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajow rozwijajgcych sie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie
rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nim
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych i z wetny mineralnej

Podtoze pod ocieplenie nie moze odpadac¢, musi cisle przylega¢ do podtoza. Przed wykonaniem
ocieplenia nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ podtoza a w razie potrzeby wzmocnié preparatem
gruntujgcym. Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Warstwy izolacji winny by¢ uktadane szczegolnie starannie, ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.lzolacje dachu z wetny mineralnej nalezy wykona¢ wg rozwigzania systemowego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
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zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni utozonej izolaciji
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:

a. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej

b. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:
= Dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= protokdtu odbioru zanikajgcych robét

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

= atesty i certyfikaty

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowsg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami
prawnymi

i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamodwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

Aprobate Techniczng AT/2001-11-0173 Folie polietylenowe

Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003

Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P

LUB ROWNOWAZNE
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XI.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 03.03 Ocieplenie scian budynku

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.

Zakres robdt:

1/. Docieplenie $cian i elementéw zelbetowych — styropian

2) Docieplenie scian i elementow zelbetowych — wetna mineralna

2/. Docieplenie $cian piwnic i przyziemia — polistyren ekstrudowany

3/. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej sylikatowej

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej:
B 02.03.10 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt styropianowych

B 02.03.20 Kotkowanie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt z welny mineralnej

B 02.03.30 Wzmocnienie ocieplenia siatkg zbrojeniowg poliuretanowg

B 02.03.40 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

Wymagania ogdélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w
normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1.1 Materialy do izolacji cieplnych i sposéb stosowania

Klej do welny mineralnej i siatki

1. Stuzy przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg /z widkna szklanego/, przy
ocieplaniu $cian w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych (BSO).

Stosowany do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i wygtadzania podtozy mineralnych przed

natozeniem powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu ok. 4 kg/m”

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m2
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- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Proporcje mieszania 4,5 - 5,0 litra wody na 25 kg

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gesto$é nasypowa ok. 1,6 kg/dm®

- Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz ITB Nr AT-15-
4193/2003.

- Certyfikat nr ITB-0459/W/02/2 oraz nr ITB-003/Z.

- Deklaracja zgodnosci nr 8/B/2004 oraz nr 2/B/2005.

2. Stuzy do przyklejania ptyt do typowych podtozy mineralnych i wykonywania warstwy zbrojonej
siatkg z wtdkna szklanego. Stosowany jest przy ocieplaniu scian zewnetrznych budynkéw w
technologii bezspoinowego systemu ocieplen. Jest uzywany réwniez do wyréwnywania ( nieréwnosci
do 5 mm ) i wygtadzania podtozy mineralnych przed naktadaniem farb i tynkdéw cienkowarstwowych.
Witasciwosci wyrobu pozwalajg na aplikacje w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0
°C, a po uptywie 8 godz. od czasu natozenia mozliwe spadki temp. do -5 °C.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu styropianu 4,0 kg/m2

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej 4,0 kg/m2

- Temperatura stosowania od 0 do +25 °C

- Proporcje mieszania 5,25 - 5,75 | wody na 25 kg kleju

- Czas wykorzystania przygotowane'g zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos¢ nasypowa ok. 1,55 kg/dm

- Sptyw < 0,12 mm

2.1.1.1 Przyklejanie ptyt

Powierzchnie ptyty nalezy przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy i po jej wstepnym zwigzaniu
natozy¢ “wtasciwg warstwe” metoda “pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej, utozonej
wzdiuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢
rownomiernie 6+8 plackdw o srednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60 %) i
zapewniata w ten sposéb odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Przy rownych i gtadkich podtozach,
dopuszczalne jest rOwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacag zgbkowang po catej powierzchni ptyty.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do
zgdanego potozenia. Do mocowania za pomocg fgcznikéw mechanicznych mozna przystgpic
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Nalezy stosowac dyble z trzpieniem metalowym,
ocynkowanym w ilosci zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 8 szt/m.

2.1.1.2 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejgcej. Na zamocowane ptyty naktadamy cienkg warstwe zaprawy klejacej. Po jej wstepnym
zwigzaniu, gtadkg pacg stalowg naktadamy kolejng warstwe zaprawy klejgcej w 2/3 koncowej ilosci i
rozprowadzamy jg réwnomiernie po powierzchni pacg zabkowang. W zaprawie zatapiamy wczesniej
przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong
mase, a pézniej doktadnie zatapiamy pacg zgbkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna.
Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie rownamy powierzchnie. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nierbwnosci, to nalezy je zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg
grubos¢ wyprawy tynkarskiej (2+3 mm) mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie. Po
odpowiednim czasie schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna nakfadac¢ tynk zewnetrzny.

2.1.2 Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejagcej stanowi warstwe zbrojong w
bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkow.

Siatka posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia.
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny piyt .

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy
narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod kgtem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie oSciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejgcej rwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé
siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg.
Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn.

85



ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on
wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami . W
uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannos¢ prac jest
szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowa¢, poniewaz ze wzgledu na matg
grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe
wykonanie.

2.1.3 Tynk cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy trwatg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej
odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie
tynku w szerokiej palecie barw o fakturze kaszy. Stosowany jest w bezspoinowych systemach
docieplen opartych na styropianie oraz na réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych
podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Wiasciwosci:

Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

Temperatura stosowania +5 do +25 °C

Granulacja grysu ok. 2,0 mm

Optymalna grubos$é zgodna z granulacjg grysu

Gestos¢é objetosciowa ok. 1,60 kg/dm?®

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy trwatg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej
odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia fatwe i proste wykonanie
tynku w szerokiej palecie barw o fakturze kornika. Stosowany jest w bezspoinowych systemach
docieplen opartych na styropianie oraz na rownych, a takze na odpowiednio przygotowanych
podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne).

Wiasciwosci:

- Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Granulacja grysu ok. 2,5 mm

- Optymalna grubos$é¢ zgodnie z granulacjg grysu

- Gestos¢ objetosciowa ok. 1,65 kg/dm3

2.1.5.1 Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej :

* &cian z elementami z oktadzing i wentylowang szczeling powietrzng

* §cian w metodzie Lekkiej - Mokrej

* wiencéw wykonana jako szalunek tracony pod tynk

* nadprozy i osciezy

* stropow od spodu w metodzie Lekkiej - Mokrej

2.1.5.2 Charakterystyka techniczna:

2.3.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem

& s © 0,31 kN/m?
wlasnym

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny

2.3.2. Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dzwiekowa Scianek dziatowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,036 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym | 0,50 kN/m?3
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1l - wyréb niepalny
2.3.3. Wymiary
diugos¢ SZerokos$ g hos¢ R')e:r:y" iloé¢ paczek na palecie iloé¢ m? na palecie
[mm]  [mm] [mm] [m?K/W] [szt.] [m?]
1000 600 50 1,25 20 180
1000 600 60 1,50 20 144
1000 600 70 1,75 20 120
1000 600 80 2,05 20 144
1000 600 100 2,55 25 150
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2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych
(gtéwnie bazalt, gabro). Niepalno$¢é materiatdw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu
budynkow.

Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposrod siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udzialu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem A1.
Klasyfikacja uwzglednia w sposoéb kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc
pod uwage 5 réznych parametrow:

- ilo$¢ szybkos¢ wydzielania ciepta,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

Wyroby z weiny uzyskujg z tatwoscig klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniowa.
Zawdzieczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna
weina mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Wiékno wetny wytrzymujg temperature ponad 10000C.
Dlatego zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobéw nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru,
ale co wiecej, zwieksza odpornosc ogniowg przegrdd budynku, a dzieki temu wydatnie

poprawia bezpieczenstwo pozarowe obiektu, zaréwno przebywajgcych w nim ludzi i jak i
zgromadzonego

2.3.5. Energooszczednos$é

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci
inwestoréw. Energooszczednos¢ staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie
bedzie kryterium dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi
wymierne oszczednosci w postaci niskich kosztéw ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomniec, ze:

1/. energochtonnos¢ to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym
stonecznej oraz pochodzacej od mieszkancow i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyjgé sezonowe zapotrzebowanie na energie
potrzebng do ogrzania 1m? powierzchni albo im?® kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E
wyrazony w kWh/m?rok lub w kWh/m>rok

2.3.6. Komfort akustyczny

Miliony os6b cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost
napiecia, ktopoty z koncentracja, produktywnoscia, a takze ogélnym stanem zdrowia. Zakiéca on
komunikacje oraz proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty
stuchu, a takze choréb serca powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardziej
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120
min ludzi na $wiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowg utratg stuchu.
Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii
Europejskiej ok. 40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzacego z ruchu ulicznego
0 poziomie przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych problemow
réwniez w nocy. Juz poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska
hatasem stanowi réwniez powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajéw rozwijajgcych sie.

2.2 PROFILE WYKONCZENIOWE

2.2.1 ZASTOSOWANIE

Profile wykonczeniowe przeznaczone sg do zabezpieczania i dylatowania szczegdlnych miejsc
ocieplanej elewacji. Gtéwne zadania profili wykonczeniowych (w zalezno$ci od typu) to:

- wzmocnienie naroznikow ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawedzi elementow
betonowych i Zzelbetowych,

- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewaciji lub innych
pionowych

elementéw budowlanych,

- oddzielenie od siebie elementdéw elewacji mogacych rézni¢ sie rodzajem przenoszonych obcigzen
lub wtadciwosciami, np. rozszerzalnoscig termiczna,

- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ocieplen,

- nadanie krawedziom estetycznego, rownego wygladu.

2.2.2 WLASCIWOSCI

Profile wykonczeniowe wykonane sg z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu).
Charakteryzujg sie diugoletnig trwatoscig, odpornoscig na warunki atmosferyczne, agresywne
dziatanie zanieczyszczonego $rodowiska i innych materiatéw budowlanych, starzenie oraz
promieniowanie UV. Dzieki zastosowaniu twardego i wysoce elastycznego PVC profile odporne sg na
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urazy mechaniczne w czasie transportu, sktadowania i eksploatacji. Rozszerzalnosci termiczne profili i
materiatdw ocieplenia sg do siebie zblizone, co eliminuje ryzyko uszkodzen tynku. Profile sg fatwe w
montazu i pozwalajg zaoszczedzi¢ okoto 15% czasu przy obrobce osciezy. Kazdy z profili posiada
siatke zbrojgca o szerokosci 10 cm z widkna szklanego, ktéra dodatkowo wzmacnia obszar wzdituz
krawedzi. Potgczenie profilu i siateczki wykonane jest w technologii spawania w wysokiej
czestotliwosci, dzieki czemu jest ono znacznie trwalsze

i wytrzymalsze niz dotychczas stosowane metody, np. klejenie. Siatka, dzieki kgpieli akrylowej,
zabezpieczona jest przed wptywem srodowiska alkalicznego. Profile wykonczeniowe produkowane sg
w kolorze biatym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane w technologii koekstruzji sg szare.
Uwaga. Do czyszczenia profili nie zaleca sie uzywac srodkéw zawierajgcych chlor. Profile nalezy
montowac w temperaturze powyzej 5°C. Przy nizszych temperaturach (od 5°C do 15°C) nalezy liczyé
sie z nizszg elastycznoscia profilu. Profile wykohczeniowe nalezy docina¢ do pozgdanego wymiaru za
pomocg nozyc

do pracy z listwami PVC. Prostopadte odcinki nalezy fgczy¢ przycinajgc konce pod katem mniejszym
niz 45° i wypetniajgc przestrzen kitem silikonowym.

2.2.3 SPOSOB UZYCIA

OGOLNE ZASADY MONTAZU PROFILI WYKONCZENIOWYCH

Profile wykonczeniowe montuje sie po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie
wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdiuz krawedzi, na ktérej montowany bedzie profil, nalezy
nanie$¢ zaprawe klejgca do zatapiania siatki. Profil nalezy przytozy¢ do krawedzi, zatapiajgc jego
siateczke zbrojgcg w swiezo naniesionej zaprawie, tak aby nie byta ona widoczna. Po wyschnieciu
kleju mozna przystgpi¢ do wykonania

warstwy zbrojonej systemu na catej powierzchni elewacji. Siatka zbrojgca system powinna w catosci
pokrywac¢ siatke profilu wykonczeniowego.

2.2.4 PROFILE OCHRONNE

Profil okapnikowy

Profile okapnikowe montuje sie na poziomych krawedziach o$ciezy okiennych, drzwiowych, oraz
innych wnek elewacyjnych. Zaktada si¢ je réwniez na dolnych krawedziach ptyt balkonowych - siatke
wtapia sie wowczas w szpachlowg warstwe wykonczeniowg. Mocuje sig je rowniez na dolnej krawedzi
ocieplenia, gdy nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej, np. gdy ptyty termoizolacyjne sg
grubsze od najwiekszego rozmiaru listwy. Zapewniajg one przede wszystkim prawidtowe
odprowadzenie wody sptywajgcej po pionowych powierzchniach elewacji, dzieki czemu eliminujg
ryzyko powstania zaciekdéw na tynku i niszczenie go. Profile te zabezpieczajg rowniez krawedz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Profil naroznikowy

Profile naroznikowe montuje sie na wszelkiego rodzaju krawedziach, ktére w trakcie uzytkowania
elewacji bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, np. oscieza drzwiowe, okienne, narozniki
budynku itp.

Elastyczno$¢ tworzywa sprawia, ze urazy mechaniczne nie powodujg trwatych uszkodzeh naroznika.
2.2.5 PROFILE DYLATACYJNE

Profil przyokienny

Profile przyokienne montuje sie pomiedzy stolarkg okienng bgdz drzwiowa, a warstwami
wykonczeniowymi systemu ocieplenh. Dostepne sg one w dwdch szerokosciach: 6 i 9 mm. Profil
przyokienny posiada tasme

poliuretanows, ktéra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z ré6znej rozszerzalnosci
termicznej oscieznic i tynku. Ponadto ufatwia naktadanie

i kontrole grubosci tynku oraz chroni stolarke w trakcie robét przed zabrudzeniami - fatwe

i szybkie przyklejanie folii ochronnej do ,skrzydetka” profilu i szybkie jej usuniecie po zakonczeniu
prac, przez odtamanie skrzydetka wraz ze zuzytg folig. Profil przyokienny zabezpiecza przestrzen
pomiedzy oscieznicg a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizmow i insektéw, a takze
poprawia izolacyjnosc¢ termiczng, akustyczng

i przeciwwilgociowg tego miejsca. Mozna go stosowa¢ do wszystkich typow stolarki (drewno, PVC,
aluminium).

Rodzaj profilu (6 lub 9 mm) nalezy dobra¢ stosowanie do zaktadanej grubosci warstwy zbrojone;j i
tynku. Na oscieznicy nalezy zaznaczy¢ planowang linie styku z wyprawg tynkarskg, a nastepnie zdjgé
biaty pasek ochronny z tasmy poliuretanowej i przyklei¢ profil do oscieznicy, tak aby wewnetrzna jego
krawedz pokrywata sie z linig zaznaczong na oscieznicy. Profil montuje sie zawsze ,skrzydetkiem” w
kierunku do wnetrza otworu. Po zerwaniu zéttego paska ochronnego nalezy w tym miejscu przykleié¢
do profilu odpowiednio przycietg folie chronigca stolarke. Wnetrze profilu nalezy catkowicie wypenié
warstwg zbrojong i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu robot skrzydetko wraz z przyklejong
folig nalezy odtamac.

Profil dylatacyjny
Profil dylatacyjny montuje sie pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie przebiegajg
dylatacje konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy ociepleniowej. Jest on
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produkowany w dwéch odmianach: prosty — dylatacja w ptaszczyznie elewacji, oraz katowy —
dylatacja w narozniku wewnetrznym. Profil mozna stosowa¢ w szczelinie dylatacyjnej o szerokosci od
10 do 30 mm. Profil wykonany jest z dwoéch czesci: twardej (PVC-U) - stykajacej sie z ptytami
termoizolacyjnymi, oraz miekkiej (PVC-P) - wypetniajgcej przestrzen miedzy nimi. Miekka cze$¢ profilu
wykonana zostata w procesie koekstruzji, dzieki czemu potgczenie z jego twardg czescig posiada
bardzo wysokg trwatos¢ i wytrzymatosé.

Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskac¢ trwatg szczelnos¢ (w stosunku do wilgoci, brudu,
mikroorganizméw i insektdw) oraz prawidtowg wspotprace sgsiednich czesci budynku

i uktadu warstw ocieplajgcych. Warunkiem tej szczelnosci na catej wysokosci dylatacji jest prawidtowe
potgczenie w pionie dwdch kolejnych profili: zamocowanego wyzej - wyzszego

i zamocowanego nizej - nizszego. Laczy sie je za pomoca specjalnego odcinka montazowego, ktory
jest dotaczony do kazdego z nich. Jest on wykonany z migkkiego PVC-P i posiada warstwy kleju
(zabezpieczone tasmg ochronng). Odcinek montazowy przykleja sie dolnego konca profilu wyzszego
(na spodniej stronie jego miekkiej czesci) oraz do gérnego konca profilu nizszego (na wierzchniej
stronie miekkiej czesci). Mozliwe jest réwniez tgczenie ,na zaktad”, wéwczas wyzszy profil musi
zachodzi¢ na nizszy. W tym celu nalezy odcigé¢ z twardej czesci profilu odcinki o diugosci 10 mm, tak
by zaktad wykonany byt jedynie z czesci miekkich.

W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu tgczonych profili nalezy zastosowac¢ zatgczone
zatyczki, ktére podczas montazu nalezy wcisngé od spodu w wystajace czesci ,noski” profilu
wyzszego, a nastepnie nizszego.

Uwaga. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego, szczeline nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po zamontowaniu
profilu, szczeling nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami powstajgcymi

w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu nalezy wtozy¢ w nig paski styropianu,
ktére usuwa sie po zakohczeniu tynkowania.

Profil podparapetowy

Profil montuje sie pod parapetem, zapewniajac mu odpowiednig dylatacje od warstw systemu
ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego pozwala uzyskac¢ trwatg szczelnos¢

(w stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizméw i insektéw) oraz usztywnia parapet (dzieki
odpowiednio uksztattowanej gérnej powierzchni profilu). Profil podparapetowy posiada tasme
polietylenowa, ktéra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z réznej rozszerzalnosci
termicznej materiatéw. Ponadto utatwia naktadanie i kontrole grubosci tynku.

Podczas montazu profilu szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na rowne przyciecie ptyt
termoizolacyjnych do swiatta otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezposrednio przed
montazem parapetu nalezy zdjg¢ tasme ochronng z paska pianki polietylenowe;.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie
rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg,
bezposrednio po uzyciu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Docieplenie scian

Ocieplenie Scian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr. 15 i 3 cm cm z warstwg elewacyjna
mineralna - masa tynkarska przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych ,
wypetniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujacych .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna o
duzej paro przepuszczalnosci. naktadana w temp. +5-+25 st. kolorowa baranek gr. ziaren 2.0 mm
zaprawy klejgce -- przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych spoiwa
organicznego , wypetniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujgcych .Po stwardnieniu wodo i
mrozoodporna paro przepuszczalnosci. naktadana w temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego
systemu z zastosowaniem kotkowania catos¢ pokryta siatkg z widkna szklanego przetarte masa
klejowg
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5.1.1 Sposob wykonania ocieplen systemowych

Przygotowanie podtoza

Podtozem dla systemu mogg by¢ m.in. monolityczne $ciany betonowe, $ciany z prefabrykatow
betonowych i gazobetonowych, nie otynkowane sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw
gazobetonowych, pustakow betonowych i pustakdw ceramicznych, a takze sciany otynkowane.
Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych prowadzi¢ do
ostabienia przyczepnosci zaprawy, Luzne, stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg tynkarska , zaprawag wyréwnujacg .
Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem bgdz zeskrobaé. W przypadku
podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci

nalezy zagruntowac¢ je emulsjg gruntujgca.

5.1.2 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi
wzmochienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowaé na cokole budynku, nie nizej niz 30
cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania
kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami - drobinkami btota -
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajgce sie od chodnika bgdz gruntu. Zamiast listew
cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widkna
szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania warstwy
termoizolacyjnej. Nalezy je mocowac poziomo, z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke,
zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku. Grubo$¢ weiny mineralnej powinna by¢
dobierana indywidualnie dla kazdej Sciany budynku na podstawie obliczer wspotczynnika przenikania
ciepta U i powinna zapewniaé spetnienie wymagan ochrony cieplnej, okreslonych w rozporzgadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca . Nakftada sie jg na
powierzchnie ptyty, metodg ,pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢
rownomiernie 6 plackow o srednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podioza
i docisng¢. W niektorych sytuacjach, np. w naroznikach budynku, powyzej drugiej kondygnaciji , zaleca
sie stosowaé dodatkowe mocowanie w postaci kotkédw plastikowych, w ilosci okoto 4-5 na 1 m2.
Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju, dtugosci kotkdw, a takze o sposobie ich rozmieszczenia, powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany
(wykonanej z materiatéw petnych) powinna wynosi¢ min. 6 cm.

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejgcej . Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, charakteryzuje sie rownym i
trwatym splotem i jest odporna na alkalia. W systemach zalecamy stosowanie siatki z wtokna
szklanego, polecanej przez firme . Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania
nieréwnosci na powierzchni przyklejonego

styropianu. Na styropian naktadamy warstwe zaprawy klejgcej i rozprowadzamy jg za pomocg pacy
zgbkowanej. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki.
Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pézniej doktadnie zatapiamy pacag
zgbkowana, tak by siatka byta catkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagta,
tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig
czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej gtadkg pacg metalowg. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wkleic¢
aluminiowe listwy narozne . Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno
ze wzgleddw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5-3 mm) moga uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.1.4 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkiad z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny srodek
gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza
przyczepnosc¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzyé
jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu
miesiecy od jej wykonania. Dany system nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcieficzania wodg) rownomiernie
na catej powierzchni tynkowanej sciany, za pomocg watka lub pedzla.
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5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac akrylowe. Akrylowe zaprawy tynkarskie
wykonane sg na bazie bialego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o
grubosci do 1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwoch fakturach (SN - nakrapianej, DR-
rustykalnej) h. Mineralna zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o
grubosci do 1 mm. Dostepna jest tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej
mieszanki do rozrobienia wodag. Na wstepie prac nalezy ustali¢ statg ilos¢ wody dodawang do
kazdego worka i potem Scisle przestrzega¢ proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku
nakfadania tynkow kolorowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie
transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caty materiat zawarty w worku. Tynki akrylowe N iR

to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i
kruszywa dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwdch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i CO2.
Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie
i szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podioze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem do wiadra
i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujgc zgdang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chfonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie
dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowag, na przykfad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku
temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.1.6 Wykonanie obrébek blacharskich

Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykonaé prawidtowosé wykonania oscieznicy ,
mozliwo$¢ mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych i obrobek blacharskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
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8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
Badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng, '

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- sprawdzenie umocowania

8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy
przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

8.3 Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na
podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy: czy przygotowane podfoze nadawato sie do
rozpoczecia robot blacharskich wg wymagan podanych

8.4 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich dokumentacjg opiséw i rysunkéw .

8.5 Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosci uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami
podanymi

8.6 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach obrébki i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: pekniecia, zarysowania

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalong ilos¢ wykonania 1m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- potozenie warstw izolacji termicznych z zatopieniem siatki z polipropylenu

- Wykonanie tynku mineralnego

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami
prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/AzI:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Piyty styropianowe

PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Wymagania ogoélne Wymagania techniczne..

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogdlne wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej Wymagania i

badania techniczne

LUB ROWNOWAZNE

92



XIl.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa

KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczeg6towe wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot:

B 01.04.01 Okna aluminiowe wraz z parapetami wewnetrznymi — wg zestawienia stolarki
B 01.04.02 Drzwi zewnetrzne — wg zestawienia stolarki
B 01.04.03 Drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny byé¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokos$ci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej,
zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wymurowaniu otworow.

2.4 Stolarka okienna aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe np.
Winkhaus lub Roto, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 0,9, wspoétczynnik izolacji
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-34

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie
okiennej — zapewnienie mikrowentylaciji.

Do drzwi zewnetrznych stosowac szybe bezpieczng i antywtamaniowg wg norm.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie
rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
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przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.2. Sktadanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie wiecej niz
3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy montazu okien i drzwi przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od plaszczyzny i | Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i krawedzi od
odchylenia krawedzi od linii prostej | krawedzi od kierunku kierunku

Pionowego Poziomego
Nie wigksze niz 2 mm i w liczbie Nie wieksze niz 1.5 Nie wigksze niz2 mmna1mi
nie wiekszej niz 2 na catej taty mm/1m ogodtem niz 3 mm na catej pow.
kontrolnej 2 m

5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem.

Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzeniu na state

=odbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=os$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wigcej niz
3 mm na cafg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy i doktadnos¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia
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7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego

i kohcowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do

tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robot,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robot , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem

Budowlanym, m branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu

robdt, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegollnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
- roboty wykonczeniowe: montaz parapetdéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie osciezy,
wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane

LUB ROWNOWAZNE
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XII.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.02 Wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych wewnetrznych

B 02.04.04 Wykonanie okfadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

B 02.04.05 Wykonanie gtadzi gipsowych

B 02.04.06 Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie
Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie
kategoria tynku Illi IV , wykonane recznie .

Tynki wykonaé zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komoérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —
réwna ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego
marek 25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno:
piasek) 1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik
uziarnienia 2,8-3,8 zawarto$¢ pytdw mineralnych 5% zanieczyszczer obcych 0.1%,zawartosé siarki 1
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.2 Tynki cienkowarstwowe —wg SST 03.03.

2.3 Tynk gipsowy

Tynk jest materiatem budowlanym skfadajgcym sie gtéwnie z gipsu, ale zawierajgcym takze dodatki
kredy, dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzyma¢ odpowiednig konsystencje gtadzi,
powinnismy wymieszac jg w sproszkowanej konsystencji z wodg. Po wymieszaniu, staje sie mokra
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i przyjmuje konsystencje masta lub Smietany. Uzywa sie jej jako materiatu wypetniajgcego lub
wyrownujgcego. Gladz szpachlowa schnie okoto jednej do dwdch godzin.

Po wyschnieciu szybko twardnieje i jest czesto poprawiana za pomocg papieru Sciernego. Zdarza sie,
ze w gladziach wykorzystywane sg inne skfadniki: wapno i cement, ktére sg waznymi materiatami.
Mozliwe do nabycia w sklepach sg takze gtadzie pét wilgotne, bezgipsowe. Wigzg sie one po
wyschnieciu i gdy zdecydujemy sie jednak na korekte lub poprawienie wykonanej pracy, to mozemy
ponownie zwilzy¢ gtadz i dokona¢ poprawek zmoczong ggbka.

Tynk gipsowy

Wygtadza powierzchnie $cian — drobne kruszywo (do 1 mm) pozwala uzyska¢ bardzo gtadka
powierzchnie.

Umozliwia wygtadzanie tynkow cienkowarstwowych — wykonanych zaréwno na tynkach tradycyjnych,
jak i na warstwach ociepleniowych (nie jest elementem systemdw ocieplen).

Poprawia jakos¢ zniszczonych tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz podtozy
betonowych.

Stanowi trzecig, wygtadzajgcg warstwe dla tynkéw nowo naktadanych.

Rodzaje podtozy — tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, a takze odpowiednio
przygotowane podioza gipsowe.

Kolor biaty — produkowany jest na bazie biatej szlachetnej odmiany cementu, doskonale zastepuje
gtadzie gipsowe w miejscach gdzie moga by¢ one narazone na zniszczenie, a wiec na scianach
zewnetrznych oraz w pomieszczeniach mokrych.

Jest odporny na mikropekniecia - zawiera specjalne mikrowtdkna, dodatkowo wzmacniajgce jego
strukture.

Jest hydrofobowy - zawarto$¢ srodkéw hydrofobowych zmniejsza chionnos$é, nie ograniczajgc jego
paroprzepuszczalnosci.

- Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, za$ czesci
luzne lub osypliwe usungc¢ przy pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji.

- Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do czystego naczynia z odmierzong iloécig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce), az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godzin.

- Narzucanie tynku

Zaprawe nalezy naktada¢ rownomiernie stalowg pacg. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypeti¢ w podiozu duze ubytki. Szpachlowang
powierzchnie mozna wykonczy¢ poprzez lekkie zacieranie pacg-filcéwka lub przetarcie po
wyschnieciu papierem sciernym. Czas otwarty pracy masy (pomiedzy natozeniem zaprawy a
zatarciem) zalezy od chtonno$ci podfoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.

- Pielegnacja

Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnagtrz nalezy unika¢ przeciggdéw oraz zapewni¢
wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczenh. Powierzchnie zewnetrzne chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi (w trakcie naktadania i bezposrednio po nim).

- Malowanie

Otynkowane podtoza mozna malowac¢ dowolnymi farbami elewacyjnymi. Rozpoczecie prac malarskich
mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).
Jedynie malowanie farbg silikatowg mozna rozpoczaé po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz
po uptywie 48 godzin.

2.4 Oktadzina scienna z plytek ceramicznych

2.4.1 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie
rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.
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4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania tynkéw i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza Scian ceglanych przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypemic¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung plamy z rdzy i substancji ttustych . Tynk tréjwarstwowy
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego -
nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni
tynkoéw roztwordw soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowa¢ mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie SN
wykonane sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o
grubosci do 1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwdch fakturach (SN - nakrapianej, DR-
rustykalnej) h. Mineralna zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o
grubosci do 1 mm. Dostepna jest tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej
mieszanki do rozrobienia woda. Na wstepie prac nalezy ustali¢ statg ilos¢ wody dodawang do
kazdego worka i potem Scisle przestrzegac proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku
nakfadania tynkdw kolorowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie
transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caty materiat zawarty w worku. Tynki akrylowe N iR to gotowe do
uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa
dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i CO2.
Charakteryzujg sie duzg odpornos$cig na ré6znego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie
i szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podioze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagngé z powrotem do wiadra
i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujgc zgdang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chionnoéci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie
dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejne;.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢, na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi
od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i
otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.2.1 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykonaé prawidtowos$é wykonania oscieznicy ,
mozliwo$¢ mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .
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6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidlowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia okfadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

= sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc
wodag.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy

przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwykiych

) Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria odchylenie pow. tynku qd i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
plaszczyzny i odchylenie
tynku . - X . . ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji proj
0

| nie podlegajg sprawdzeniu

<4mm na dtugosci 1m
i £10mm na dtugosci Sciany

<4mm na dtugosci taty

kontrolnej 2m <4mm na dtugosci 1m

<3mm na dtugosci 1m
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<3mm i w liczbie <3 na
ditugosci faty kontrolnej 2m

<2mm na 1m i ogétem
<4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
<6mm w pomieszczeniach
wyzszych

<3mm na diugosci Tm
i ogétem <6mm na
powierzchni Sciany

<3mm na dtugosci 1m

<1,5mm na 1m i ogétem

v S <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci 1m

IVf Szm,m. | wliczbie <2 na do 3,5m wysokosci oraz i ogotem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
dtugosci faty kontrolnej 2m . . : A

IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany

wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kéw, plesni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatdéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po
pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami
prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamodwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-32250
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-77/B-04351
PN-68/B-10020
PN-B-03163-3:1998
PN-70/B-10100

Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

Cement powszechnego uzytku

Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

Wapno hydratyzowane

Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogdélne wym i badania
Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

LUB ROWNOWAZNE

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p&zniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdlne,
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XIV.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ponizej wykazano prace, ktorych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot wewnetrznych (malowanie scian okiennych — gdzie
byta wymiana okien i malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zmywalnymi wraz z gruntowaniem

B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi wraz z gruntowaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan

i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomochniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowig:
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdz. Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzagdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz

uznano za "regionalny wyréb budowlany",

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
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- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu” .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie
rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowacé i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzenh sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ Sladow starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
Zaprawa.

3) Wilgotnos¢é powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé
naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt wibknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezg

o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zZrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na remulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzeh, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach Zywicznych rozcieAczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,
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c) dobrze przylegaé¢ do podtoza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
€) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, réwnosé¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

106



+ Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

» zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym

z odlegtoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wemniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz

z ¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéw
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(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwoéjna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegoélnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czedciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazgjacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét

i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t malarskich stanowi

warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
roboét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowah mogg

by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia
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kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

LUB ROWNOWAZNE
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XV.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 04.04 Roboty posadzkowe

KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek i warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie warstw wyrownawczych pod posadzi

B 04.04.02 Wykonanie cokolikéw

B 04.04.03 Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych, gres

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potaczenia ze sobg
powierzchni elementow wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Parkiet - podtoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podtdg drozszych. Wysokg cene wynagradza jednak duza
trwatos¢ parkietu oraz komfort i ciepto, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzy¢ nawet
100 lat. W tym czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowacé.

Podktad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podktadu zalezy
trwatosc¢ i efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej rowno na
niechlujnie wykonanym podtozu. Sg podktady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.
Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do
utrzymania w czystosci, ale rowniez odporna na $cieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowisg:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

rob6t (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony

zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy

informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych

wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,

poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét

zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.

Powinien on uwzglednia¢:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposoéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw do wykonania wykfadziny i okfadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
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- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV

45000000-7 "Wymagania ogodlne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczgca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow — plytki podtogowe ceramiczne i gres

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*'3%
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E*10%
Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajgc dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy

to pitytek dla ktérych musza byé okredlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosci i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw.Bez badan laboratoryjnych moze byé¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :

- nasigkliwos¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa:
Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm; mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornosé
nie mniej niz 98%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: diugosc¢ i szeroko$¢: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubosé: 0,5 mm;
krzywizna : 1,0 mm; twardosc: 8; scieralnos¢: V klasa scieralnosci

- elementy z ptytek uzupetni¢ elementami :,listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki
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- ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

Ptytki uktadamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg.
Sposéb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.7. Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.7.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.7.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawieraé domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.7.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

- marki ,25” — do betonéw klasy B7,5-B20

- marki ,,35” — do betonow klasy wyzszej niz B20

b. wymagania dotyczgce sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa
worka z cementem, data wysyiki, termin trwatosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2

e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera

f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujgce; :

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny
zamkniete

- podtoza magazynéw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano ST "Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Skfadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine"
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujgcych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji
podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastagpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5sC
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réoznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmochienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.
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5.3.2. Wykonanie posadzek i podtdg

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposoéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobijaé miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu piytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotna gagbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podtoza.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
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spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni. Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wymiarach10x30 cm,
utozonych na zaprawie klejowej, wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwy wyréwnujgcej lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1Tmm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosé ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot "zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,
- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badah dokonanych przed
przystapieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
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przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtdg i posadzek oraz okladzin

6.5.1. Wymagania ogdélne

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu, -
grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugo$ci i szerokosci powinny byé wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru

czesciowego i koncowego Roboét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w
odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy zapisane do dziennika budowy.
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Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$é wykonania roboét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu

robdt, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét

e sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

e sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbiorom robot ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

- odbiér podtoza pod warstwy wierzchnie oktadzin

Zasady odbioru koncowego robot zatgczonych do dokumentaciji projektowe.

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe Ilub

okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobodw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci roboét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru

czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi

z technologii rob6t z kosztami zakupu,
- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegoétowo ustalone w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E'6%
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Grupa B lla.

PN-EN 178:1998
6%<E 10%

Grupa B llIb.

PN-EN 159:1996
E>10%

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

LUB ROWNOWAZNE

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztaicenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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XVI.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 05.04 Oktadziny i obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych
KOD CPV 45421146-9; 45421141-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Scianek dziatowych, sufitdéw, okfadzin, obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych (suchych
tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

B 05.04.01 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych
gr. 125 mmi 15 mm

B 05.04.02 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych
gr. 12,5 mm

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;j
konstrukcji scian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki.
Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, definiujgcy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Ptyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitdw na konstrukcji metalowej,
przedscianek, $cian dziatowych i sufitbw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)

Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A/ GKB, z tym jednak, ze stosuje
sie je w pomieszczeniach wilgotnych, tj: fazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach
jak i budynkach uzytecznosci publicznej.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo
rodzajow ptyt. Zostang wprowadzone nastepujgce typy ptyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wiekszej niz
70%, wczesniej okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na
tej ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F — ogniochronna ptyta (GKF) przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej (zawiera dodatek wtdkien szklanych w rdzeniu gipsowym);
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FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), tgczgca cechy piyt typu F (GKF) i typu H2
(GKBI).

Budowa plyt gipsowo-kartonowych o wtasciwosciach akustycznych

Ptyty gipsowe zbudowane sg jak tradycyjne ptyty g-k — rdzen gipsowy obudowany jest kartonem.
Natomiast tym, co wyrdznia ptyty gipsowe akustyczne jest warstwa specjalnej akustycznej fizeliny
dost, przyklejona do tylnej czesci ptyty. Sg to ptyty perforowane, a perforacje majg rézny ksztatt i ukiad
— perforacje okragte w uktadzie regularnym i nieregularnym, perforacja liniowa, kwadratowa. Ptyty
gipsowe akustyczne nadajg sie do malowania, a fizelina, dostepna w dwdch kolorach (biatym i
czarnym), daje mozliwo$é wyboru tla perforacji. Plyty majg grubos$¢ 12,5 mm. Wymiary ptyt zalezg od
ich rodzaju: 1200x2000 — 2400 mm.

Zastosowanie plyt gipsowych akustycznych

Produkt przeznaczony jest do bezspoinowego wykanczania scian oraz sufitdw wszedzie tam, gdzie
wymagany jest komfort akustyczny, poprawienia jakosci dzwieku. Piyty gipsowe sprawdzajg sie w
szkotach, biurach, salach konferencyjnych, na dworcach i portach lotniczych, a takze w restauracjach.
Ptyty akustyczne sprawdzajg sie przede wszystkim w studiach nagran, salach kinowych,
koncertowych, aulach wyktadowych, a takze kinach domowych itp.

Montaz ptyt g-k akustycznych

Montaz tego typu ptyt przeprowadza sie w taki sam sposéb jak montaz tradycyjnych ptyt gipsowo-
kartonowych przy uzyciu standardowych profili i akcesoriéw montazowych. Istnieje tez mozliwos$¢é
taczenie ptyt akustycznych ze zwyktymi ptytami g-k.

Stopien pochtaniania dzwieku w pomieszczeniu zalezy od rodzaju zastosowanej akustycznej ptyty g-k
(im wiekszy stopien perforaciji, tym lepsze wtasciwosci dzwiekochtonne), grubosci zastosowanej wetny
mineralnej oraz wysokosci montazu piyt g-k.

2.2 Scianki dziatowe

Przegrody budowlane wewnatrz budynku wykonane z ptyt g-k moga jedynie oddzielaé
poszczegolne pomieszczenia i nie moga stanowi¢ fragmentu konstrukcji przenoszacej
obciagzen.

Lekkie Sciany dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna
stawia¢ w dowolnym miejscu. Systemy Scianek gipsowo-kartonowych pozwalajg na uzyskanie nie
tylko ptaskiej powierzchni, ale tez fantazyjnych, krzywoliniowych przegréd. Zaleznie od rodzaju
uzytych piyt, grubosci profili i warstwy izolacyjnej powstanie $ciana o zwiekszonej dzwiekochtonnosci,
wytrzymatosci mechanicznej i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubosci 7,5 cm,
oddzielajgcej np. dwa pokoje, wazy tylko 26 kg i zapewnia wytltumienie hatasu o 45 decybeli.
Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzg ruszt, ktéry mocuje sie kotkami rozporowymi do $cian
bocznych, podtogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umozliwiajgcym zamocowanie
pokrycia sg profile stupkowe, przykrecane w rozstawie co 60 cm. Ochrone przed przenikaniem
dzwiekdéw zapewnia warstwa wetny mineralnej o grubosci 4 cm, umieszczona miedzy profilami.
Sciany, obustronnie pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi o gruboéci 12,5 mm, po zaszpachlowaniu
spoin sg gotowe do malowania lub tapetowania.

Wewnatrz konstrukcji $ciany mozna bez problemu przeprowadzi¢ instalacje elektryczng, wodociggowa
i grzewczg. Niestety, sciany takie majg niewielkg nosnosc. Jesli przedmiot, obcigzajacy pojedynczg
ptyte, ma diugos¢ 1 m, musi wazyé mniej niz 50 kg i nie moze odstawac od $ciany wiecej niz 30 cm.
Wiekszag nosnos¢ uzyskamy po zatozeniu wzmocnienia stelaza na odpowiedniej wysokosci.
Krzywoliniowe $cianki wymagajg specjalnych profili sufitowych i przypodtogowych oraz elastycznych
ptyt zbrojonych wtéknem szklanym.

Wykonczong powierzchnie Sciany na ruszcie uzyskamy réwniez wtedy, gdy zamiast ptyt pokryjemy jg
panelami boazeryjnymi. Jako podktad do przybicia paneli postuzg poziome listwy drewniane,
zamocowane w odstepach co 40 cm. Scianki szkieletowe z wypetnieniem z wetny mineralnej nie
powinny by¢ stawiane w pomieszczeniach narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza
wilgotnos¢ powietrza. Jesli bowiem wetna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie bedzie
mogta szybko odparowaé, gdy ptyta pokryta jest np. glazurg lub tapetg winylows.

Ptyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie moga by¢ wiec narazone na dtugotrwate
dziatanie wody. Niebezpieczehstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela
pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego
powinnismy wtedy zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktdra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary
wodnej

2.4 Profile stalowe — konstrukcja scianek dziatowych i sufitow podwieszanych

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego
kwasny odczyn, konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.4.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych;
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych
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- profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

2.4.2 Asortyment ksztattownikow obejmuje profile Scienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome
UW 50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA
100.

Zastosowanie jednego z wymienionych zestawéw profili wynika z wymogow wytrzymatosci na
zginanie gotowej $cianki lub nosnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegoétowych opracowaniach
przedstawiajg, jakie $cianki i sufity mozna zbudowac¢ z poszczegodinych rodzajéw profili. Przyjmuje sie,
ze maksymalne wysokosci scianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynosza
dla profili CW 50 - 3,0 m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, ze specjalne
rozwigzania umozliwiajg montaz scianek do wysokosci nawet 9 metréw.

2.4.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztdw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na
elementy konstrukcyjne budynkow. Wszelkiego rodzaju oprawy o$wietleniowe, instalacje
klimatyzacyjne, wentylatory powinny mie¢ wiasny system podwieszania do stropéw. Scianki
szkieletowe mogg by¢ obcigzone przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo -
kartonowych jezeli ich masa nie przekracza 30 kg. Do tego celu uzywa sie réznego rodzaju tgcznikéw.
Przedmioty o znacznym ciezarze powinny by¢ mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej
wewnatrz sciany, ktéra przenosi obcigzenia wprost na podtoge bez wytwarzania naprezen na Scianie.
Na takich konstrukcjach montowane sg np. umywalki w tazienkach

2.5 Materialy uzupetniajace

2.5.1 Tasmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczen sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywaé systemowe tasmy uszczelniajgce. Do tego typu
prac powinny by¢ stosowane samoprzylepne tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub
dociete paski z welny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili no§nych powinny byé stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
profili, ktérych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowac
zwykte blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw
konstrukgji o grubos¢ blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac¢ blachowkrety z koncéwka
samonawiercajgcg. W przypadku tgczenia elementu mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z
profilem CD 60 stosuje sie minimum 4 blachowkrety na ztagcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm.
Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5.3 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego scian dziatowych oraz wieszakow i
profili przysciennych sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane tgczniki mechaniczne okreslone
w dokumentac;ji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy
stosowac wytgcznie tgczniki stalowe. Nalezy stosowaé tgczniki dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien
na obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane
fabrycznie w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania
potgczeh ogniochronnych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami
PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng
Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5.5 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe
z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.5.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna do doskonaty izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na
swojg strukture - przede wszystkim tatwos¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym
izolatorem stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych i
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy
stosuje sie ptyty lub maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowac systemowe wyroby
z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.6. Wymagania ptyt gipsowych
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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2.6.1 Ptyta gipsowa gr. 12,5 mm

Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie
przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedz oraz réwno obcieta
krawedz krétkg. Rdzen zbrojony jest widknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie scian
dziatowych i ostonowych, sufitdw podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére musza by¢ przegrodami
posiadajgcymi okreslong odpornosé ogniowg (max. do El 120).

szerokosc¢ - 1200 mm

dtugosé - 2600 mm

2.6.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.6.2.1. Powierzchnia - réwna, gfadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2.6.2.2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=18+0,5 szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] diugo$¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dtugosci
przekatnych <=5 do 9,5 <=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 piyty 0 12,5 <=12,511,0- 13,0 <=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0

2.6.2.5. Wilgotnosé¢ [%] <=10,0

2.6.2.6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.6.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkc;ji ptyty

2.6.2.8. Odpornos¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia scian dzialowych nalezy dostosowa¢ do
klasy odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢ wykonane,
€0 najmniej jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczgcych
odpornosci ogniowej tych $cian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l (budynki lub ich czesci
przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest
wykonanie Scian dziatowych jako nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkoéw klasy C - EI 0,25,

- dla budynkoéw klasy B - EI 0,5,

- dla budynkow klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynkéw ustala sie na podstawie trzech podstawowych
kryteriow: izolacyjnosci (I), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg
spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dlugo elementy no$ne
spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg no$nos¢, szczelnoscé i izolacyjnos¢ ogniowg), natomiast
Sciany dziatowe muszg miec klase El (okresla ona, jak dlugo elementy nienosne zachowujg
szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowsq).

Wymagang klase odpornoéci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Budynek ZLT [ZLW [ZLW [ZLIV [ZLV
niski (1) ‘- |'B__[C [D |C
Fedniowysoki (SW) |'8°  |'B" '8 |'C |'B"
wysoki (W) 5|8 '8 B |8
wysokoZiowy (VW) A" |'A" 'A" '8 |'A"

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby Sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkéw klasy C - EI 15,

- dla budynkéw klasy B - EI 30,

- dla budynkow klasy A - El 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpomo<ci ogniowej wybranych elementow budynku

Minimalna odpomo &£ ‘ Minimalna odpornosc
ogniowa <iany wew.wmin. | ogniowa stropuw min. |

Klasa odpornosci
poz arowej budynku

|
A ~ EIG0 I ~ REI120
B El 30 \ REI 160
C El 15 ‘ REI 60
D Nie gawia siewymagan ; REI 30
E Nie gawia siewymagan | Nie stawia siewymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do
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chwili osiggniecia przez element probny jednego z trzech standw granicznych: nosnosci przegrody
(R), szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1).

Nosnos¢ ogniowa (R) jest to zdolnos¢ elementu prébnego nosnego elementu konstrukcji do
utrzymania obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriéw pod wzgledem wielkoSci
i predkosci przemieszczenia.

Szczelnos¢ ogniowa (E) jest to zdolnos¢ elementu préobnego oddzielajgcego elementu konstrukcji
budowlanej do zapobiezenia przejsciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewane;j.

Izolacyjnos¢ ogniowa () jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukciji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury
nie nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych pozioméw.

Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak
dtugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnosé, szczelnos¢ i izolacyjnose
ogniowa), natomiast Sciany dzialowe muszg mie¢ klase El (okresla ona, jak dtugo elementy nienosne
zachowujg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).

Szczelnosé przegrody ma wptyw na izolacyjno$é ogniowg i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg
poprzez doktadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie sciany, a takze
uszczelnienie wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potgczeniach obwodowych sciany stosuje sie takze
uszczelnienia z tasm z polietylenu spienionego.

Wszystkie sciany dziatowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegétowe informacja dot. rodzaju
zastosowanych materiatéw oraz sposobu i montazu.

2.7. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 ,Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na $cianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF
sufitdbw podwieszanych.

5.3. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpaddw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrode lub ostone ogniowg. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy
stosowac ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Ptyty do profili no$nych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg przecinac
warstwy kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujg ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20
cm. W handlu dostepnych jest kilka systeméw sufitow podwieszanych, przystosowanych do
pokrywania ptytami gipsowo - kartonowymi. Nie réznig sie one zbytnio miedzy soba: obejmujg
elementy mocujgce, wieszaki, profile z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba
pamietac, ze do mocowania wieszakoéw do stropu nie wolno uzywac kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego, gdyz w przypadku pozaru ulegng one stopieniu, a tylko kotwy metalowe.

5.5 Wykonywanie $cianek dzialowych

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i
stropu oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi.
Niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosciowe
samej ptyty g-k, narzucajg zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa
szerokosci ptyty, oraz tak dobranego, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany, pod skrajne profile, zaréwno
poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy podtozy¢ tasme
izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio
co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne
profile C do istniejgcych juz $cian. Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie
co 600 mm (625 mm) i nie stabilizuje sig ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g - k do elementéw rusztu.
Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi by¢ spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe
catkowitg iloczyn byt réwny szerokosci ptyty g-k. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru
recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie $cianki dziatowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-
kartonowych oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych $cian mozna
stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka oscieznicy do grubos$ci $ciany. Dostepne oscieznice stalowe do $cianek o
grubosci: 75, 100, 125 150 mm. W miejscu gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie Scianki
nastepuje zaktécenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z
profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.
Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profila "UA"

i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢
wstawiony odcinek profila "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krétkich odcinkéw profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych
stupkow.

We wnetrzu Scianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w $cianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych
moze byc¢ ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.

Ptyty g-k mocowane s3 najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac¢ na profilach
C. W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac kierunek pokrywania taki, aby na
profilach podpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony srodnika a dopiero pozniej od
strony konca potki. Pozwala to na unikniecie deformaciji profili podczas wprowadzania wkretow.

W zalezno$ci od wymaganych parametréw $cianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet
trzema warstwami ptyt. Przestrzen miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralng, co wptywa
korzystnie na wtasciwosci termiczne i izolacyjno$¢ akustyczng Scianki. Do metalowej konstrukciji
(rusztu) ptyty g-k przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25 - 55 mm.
Blachowkrety sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili
z blachy o grubosci 0,6 mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakohczone
sg wierttem. Po zamocowaniu ptyt na $cianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz
tby blachowkretéw.

Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i by wkretéw. Uzywa sie do tego
gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie
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stykdw ptyt, ale przede wszystkim potgczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng catos¢. Aby
umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zazbroi¢ jg tasma z
materiatu widknistego. Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tasmy z widkna szklanego i to
zaréwno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tasma ta musi by¢
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gltadkosci spoiny oraz zlicowania jej z
ptaszczyznag kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem Sciernym. Tak przygotowang powierzchnie $ciany mozna malowagé, lub tapetowac.
Roéwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdine"
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzeh, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te pfaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji.
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Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku
powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane
W ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wigksze niz 1,5 mm
na nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej 1 mb i ogdtem nie wiecej
mb i ogdtem nie wiecej ni. niz 2 na cafej dtugosci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni taty
kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej scianami, dtugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie
belkami itp. wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawca
a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikow metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykohczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemodw zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

LUB ROWNOWAZNE
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XVII.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie i wyposazenie
KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elementow $lusarki i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie i montaz:

B 06.04.01 Dostawa i montaz wyposazenia budynkéw zgodnie z wyszczegodlnieniem w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze rob6t

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Materiaty na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie wyrobdéw na placu budowy na podktadach drewnianych, pod zadaszeniem, ostoniecie od
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié
- mozliwo$¢é mocowania elementéw do powierzchni betonowych i Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie i w podtozu betonowym
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
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wstrzeliwanych.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
[szt.] — zamontowane urzadzenia
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzgdkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.

BN-76/611-38. Farby

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

LUB ROWNOWAZNE
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XVIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 01.01 Koryta, profilowanie i zageszczaniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne, odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego, pomiaréw i odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na chodnikach, placach i parkingach.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
+~Vymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza.
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3.3. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatow
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogdlne”.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robot okreslono w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch | Ruch mniejszy
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ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 (1,03 1,00 1,00
cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

5.6. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.7. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.8. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.9. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopoéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnose poprzeczna |10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
i co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 Rzedne wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ) autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
v Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosc¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
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- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

LUB ROWNOWAZNE
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XIX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 03.01 Podbudowy i nawierzchnie z kruszywa tamanego
kamiennego stablizowanego mechanicznie

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowigzujacym dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
SST:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
1.1.2. w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcych
poszczegdblnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»~WVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczgcych poszczegdinych rodzajow podbuddow:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci
zasad-nicza |pomoc-nicza
1 Zawartos$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 |od 2 do 10 od2do12 |PN-B-06714
mm, % (m/m) -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz_ |1 1 PN-B-04481 1]
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszcze%iu metgd% Irl)ueb Il wg Pl\{- 0d30do70 jod30do70 %N1'624é8931
B-04481, % 01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej 35 50 PN-B-06714
liczbie obrotéw, nie wiecej niz -42 [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
3 5 .18 [6]
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krz_emlanowy i ze_la- S .37 [10]
zawy tgcznie, % (m/m), nie wigcej niz | - - PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 [DZI\EI;-I[Bg-]067l4
wiecej niz
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11 Wskaznik nosnosci w,,q¢ mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miatwg PN-B-11112 [15],

— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymailne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.03.00 ,Korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.02.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 1)
w ktorym:
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D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub

odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czagstek gruntu, wyznacza sie z warunku:
<12 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogq powinna by¢ podawana przez
producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloScig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania 2podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badan
Minimalna Mak_symaln_a
Almiani - liczba badan na powierzchnia
Lp. [Wyszczegdlnienie badan dzienne; dzialce Ecrazdytfggg\ggca
roboczej na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. N dla kazdej partii kruszywa i
4 Ezd;me wihasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kazdej zmianie
e kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

< 22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegodlnienie badanh i pomiardw | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
. ‘s . w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m
2 Rownosé podiuzna tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w pIanie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

zkruszywa o |Wskaznik |\ o Minimalny modut

wskazniku Zageszczeni y giecie odksztat-cenia mierzony

Wogs NiE als nie sprezyste pod kotem, mm | pivta o Srednicy 30 cm,

mniejszym mniejszy niz MPa

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |E,
Eq

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Nogkrw dME

©

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-S-06102
PN-S-96023
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania.

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.

bromowag

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Angeles

Kruszywa mineralne
Drogi samochodowe

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne
drogowych
Drogi samochodowe

. Badania.
. Badania.
. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziarn
Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los

. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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XX.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 04.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow i zjazdéw, parkingéw ,
drég z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach, chodnikach, parkingach, placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni chodnikéw i zjazdéw , parkingdéw, drog z kostki betonowe;j
drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $Scieralna jest wykonana z kostek
brukowych.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
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— na grubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. [Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
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gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem poditoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-02.05.00 ,Warstwy
odsgczajgce i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: +1lcm,
— 0 szerokosci powyzej3m: +2cm,
— szeroko$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekrgju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

o u

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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XXI.

SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 07.01 — Obrzeza betonowe

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na parkingach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na: - gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
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Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiaggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.
5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

Podtozem moze by¢ rowniez tawa betonowa zwykta z betonu B10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

LUB ROWNOWAZNE
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