Komenda Wojewoddzka Policji w Biatymstoku 15-003 Biatystok, ul. Sienkiewicza 65

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja systemu kontroli dostepu w budynku KWP w Biatymstoku przy ul. Sienkiewicza 65
ADRES INWESTYCJI  :  Bialystok, ul. Sienkiewicza 65

INWESTOR :  Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku

ADRES INWESTORA  :  ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Biatystok

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej lwaniuk WZIiR KWP Biatystok

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

1.Demontaz istniejgcych obudow z kontrolerami, ekspanderami, zasilaczami,

2.Demontaz istniejgcych terminali,

3.Sprawdzenie stanu istniejgcego oprzewodowania (sprawdzenie ciggtosci zyt i potgczen) - taczacych kontrolery z istniejacymi zworami i
przyciskami wyjscia oraz nowymi terminalami.

4.Dostawa i montaz kontroleréw, ekspanderéw w obudowach z zasilaczami i akumulatorami.

5.Dostawa i montaz nowych terminali.

6.Dostawa i montaz elementéw kontrolno-sterujgcych pozwalajacych zintegrowac system kontroli dostepu z istniejgcym systemem SSP
opartym na centrali POLON 4900.

7.Utozenie nowego oprzewodowania (magistrali) dla systemu kontroli dostepu oraz oprzewodowania dla systemu SSP.

8.Wykonanie 5 nowych kompletnych przej$¢ dwustronnie kontrolowanych wraz z nowym oprzewodowaniem,

9.Dostawa i montaz urzadzen aktywnych, zestawu komputerowego, programu zarzadzajgcego, licencji oraz kart dostepu.
10.Podtgczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostepu

11.Podtgczenie, skonfigurowanie i uruchomienie urzadzen integrujgcych system KD oraz SSP.

12.Przeszkolenie uzytkownika.

13.Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ sche-
mat ideowy, rozmieszczenie elementéw na kondygnacjach, trasy oprzewodowania, deklaracje zgodnosci. Zamawiajgcy udostepni rzuty
kondygnacji bez elementéw systemu, w zakresie Wykonawcy jest wykonanie inwetaryzacja elementow systemu kontroli dostepu i SSP.
14.Wykonanie przebié otworéw w $cianach.

15.Miejscowe szpachlowanie i malowanie po wykonanych robotach.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15378 Uzytkownik: KWP BIALYSTOK



Kosztorys KWP -KD system ST czytniki Unikode

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
techn.
1 Demontaze
1/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementow systemu kontroli dostepu - czyt-|szt.
d.1/0301-02 z.o |nik identyfikujacy PIN-kod
3.2.
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
2|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.1/0302-01 z.o |kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego (obudowa z kontrolerem i
3.2. zasilaczem)
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
2 System kontroli dostepu SKD
2.1 Okablowanie SKD
3 Sprawdzenie istniejacego okablowania (pomiary ciggtosci istniejgcych przewo- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |déw) dla tras przewoddw kontroler-przycisk wyjscia-zwora oraz kontroler -
widualna 2xczytniki - dla 51 istniejgcych przejs¢ kontrolowanych
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.1{1209-0702 |cegty
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.2.1|0110-05 krecane do betonu- listwa instalacyjna 25 x15
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.2.1{0110-05 krecane do betonu - listwa instalacyjna 60 x 40
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-
450/750V, 3x2,5mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
150 m 150.000
RAZEM 150.000
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 mm kat5E szary
3300 m 3300.000
RAZEM 3300.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel do instalacji przeciwpozarowych w ekranie YnTKS Yekw 1x2X0,8mm
950 m 950.000
RAZEM 950.000
11/KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 [szt.zyt
d.2.1/0804-01 mm2
1296 szt.zyt 1296.000
RAZEM 1296.000
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
m?2 75.000
RAZEM 75.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
2.2 Montaz urzadzen SKD i elementéw sterujacych SSP
14/KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- |szt.
d.2.2|0302-01 cia kontrolowanego
zestaw MC16-PAC-ST-1-KIT lub réwnowazny
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
15|KNR AL-01 |montaz akumulatora 12V/7Ah szt.
d.2.2/0103-02
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
16/KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - terminal dostepu szt.
d.2.2|0301-02 terminal dostepu MCT12E-BK Ilub réwnowazny
56*2-10 szt. 102.000
RAZEM 102.000
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Kosztorys KWP -KD system ST czytniki Unikode OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.2.2|0110-07 Przetgcznik aktywny zarzgdzalny 48 portow
switch mkrotik CRS328-24P-4S+RM lub réwnowazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania program zarzadzajgcy do systemu RACS 5  |szt.
d.2.2|0702-04 VISO ST
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AL-01 |Zainstalowanie Licencja LIC-VISO-ST-32AD Licencja na dodatkowe 32 przej- |szt.
d.2.2|0702-04 $cia + RUD6BLKY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Zainstalowanie Licencja LIC-VISO-ST-500U Licencja na dodatkowych 500 szt.
d.2.2|0702-04 uzytkownikéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AL-01 |Zainstalowanie Klucz RLK-1 sieciowy szt.
d.2.2|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AL-01 |Zainstalowanie interf. RUD-2 komunikacyjny szt.
d.2.2|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AL-01 |Dostawa kart zblizeniowych EMC-1 PVC EM 125 kHz szt.
d.2.2|0702-04
1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000
24|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowe;j - reczny przycisk Przycisk wyjscia ewakuacyjnego - |szt.
d.2.2/0204-01 typ APWK
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagne- |szt
d.2.2|/0304-04 tyczna 350kg z sygnalizacjg typu EL-800SL2 i uchwytem montazowym ZL do
elektromagnesu BK-800ZL2 SCOT Ilub rownowazna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC typu DELL Optiplex 7010 MFF Plus i5- |szt.
d.2.2/0701-01 13500T 16GB 512GB SSD WIFI BT W11P 3YPS vPro (lub réwnowaznej) z
monitorem LED 27" do oprogramowania systemowego KD , Zainstalowany
system operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) -licencja
Dotgczone oprogramowanie - Dotgczone akcesoria - Kabel zasilajacy , Mysz
przewodowa , Klawiatura przewodowa ,Zainstalowany - pakiet Office 2016 z li-
cencja - sztuk 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejs¢/wyjs¢ - modut EKS-4001  |szt.
d.2.2{0113-09 + obudowa
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
23 Uruchomienie i testowanie SKD
28|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi-|szt
d.2.3|0307-03 kujacego
102 szt 102.000
RAZEM 102.000
29|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- |szt
d.2.3|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.2.3|0307-02 (kontrolera) magistrali
59 szt 59.000
RAZEM 59.000
31|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikdw (kontroleréw) magis-|szt
d.2.3/0306-03 trali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik szt
d.2.3|0306-04 (kontroler) magistrali powyzej 8
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
33|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.2.3|0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
system 1.000
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RAZEM 1.000
34|KNR AL-01 |Przygotowanie, konfiguracja i testowanie systemu pozarowego - do 100 kro- |system
d.2.3|0601-04 koéw programowych (instrukciji)
system 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Szkolenie i dokumentacja powykonawcza
35 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kontroli dostepu SKD oraz kpl.
d.2.4|analiza indy- |pozostatych urzadzen
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Dokumentacja powykonawcza systemu SKD - schemat ideowy, rozmieszcze- |system
d.2.4|analiza indy- |nie elementéw na kondygnacjach, oprzewodowanie - Zamawiajgcy udostepni
widualna rzuty kondygnacji bez elementéw systemu kontroli dostepu, w zakresie Wyko-
nawcy jest inwetaryzacja systemu kontroli dostepu
system 1.000
RAZEM 1.000
37 Dokumentacja powykonawcza systemu SSP - schemat ideowy, rozmieszcze- |system
d.2.4|analiza indy- |nie elementéw na kondygnacjach, oprzewodowanie - Zamawiajgcy udostepni
widualna rzuty kondygnacji bez elementoéw systemu SSP, w zakresie Wykonawcy jest
inwetaryzacja systemu SSP
1 system 1.000
RAZEM 1.000
38 Nalezy ujac w ofercie, iz w ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca ma obo- |system
d.2.4|analiza indy- |wigzek w czasie trwania gwarancji diagnozowania kazdej zgtoszonej awarii/
widualna usterki/nieprawidtowego dziatania systemu kontroli dostepu zgtaszanego przez
Uzytkownika - (dotyczy wszystkich elementow systemu kontroli dostepu za-
réwno dostarczonych przez Wykonawce jak i istniejgch (zwory, przyciski wyj-
scia))
system 1.000
RAZEM 1.000
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