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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:
1.Demontaż istniejących obudów z kontrolerami, ekspanderami, zasilaczami, 
2.Demontaż istniejących terminali, 
3.Sprawdzenie stanu istniejącego oprzewodowania (sprawdzenie ciągłości żył i połączeń) - łączących kontrolery z istniejacymi zworami i
przyciskami wyjścia oraz nowymi terminalami.
4.Dostawa i montaż kontrolerów, ekspanderów w obudowach z zasilaczami i akumulatorami.
5.Dostawa i montaż nowych terminali.
6.Dostawa i montaż elementów kontrolno-sterujących pozwalających zintegrować system kontroli dostępu z istniejącym systemem SSP
opartym na centrali POLON 4900.
7.Ułożenie nowego oprzewodowania (magistrali) dla systemu kontroli dostępu oraz oprzewodowania dla systemu SSP.
8.Wykonanie 5 nowych kompletnych przejść dwustronnie kontrolowanych wraz z nowym oprzewodowaniem,
9.Dostawa i montaż urządzeń aktywnych, zestawu komputerowego, programu zarządzającego, licencji oraz kart dostępu.
10.Podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu 
11.Podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie urządzeń integrujących system KD oraz SSP. 
12.Przeszkolenie użytkownika.
13.Wykonanie dokumentacji powykonawczej  w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać sche-
mat ideowy, rozmieszczenie elementów na kondygnacjach, trasy oprzewodowania, deklaracje zgodności. Zamawiający udostępni rzuty
kondygnacji bez elementów systemu, w zakresie Wykonawcy jest wykonanie inwetaryzacja elementów systemu kontroli dostępu i SSP.
14.Wykonanie przebić otworów w ścianach.
15.Miejscowe szpachlowanie i malowanie po wykonanych robotach.
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Kosztorys KWP -KD system ST czytniki Unikode OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.

1 Demontaże
1

d.1
KNR AL-01
0301-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czyt-
nik identyfikujący PIN-kod

szt.

105 szt. 105.000
RAZEM 105.000

2
d.1

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego (obudowa z kontrolerem i
zasilaczem)

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

2 System kontroli dostępu SKD
2.1 Okablowanie SKD

3
d.2.1 analiza indy-

widualna

Sprawdzenie istniejącego okablowania (pomiary ciągłości istniejących przewo-
dów) dla tras przewodów kontroler-przycisk wyjścia-zwora oraz kontroler -
2xczytniki - dla 51 istniejących przejść kontrolowanych

kpl.

51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000

4
d.2.1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

25 otw. 25.000
RAZEM 25.000

5
d.2.1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu- listwa instalacyjna 25 x15

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

6
d.2.1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu  - listwa instalacyjna 60 x 40

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-
450/750V, 3x2,5mm2

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

8
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

9
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 mm kat5E szary

m

3300 m 3300.000
RAZEM 3300.000

10
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel do instalacji przeciwpożarowych w ekranie YnTKSYekw 1x2X0,8mm

m

950 m 950.000
RAZEM 950.000

11
d.2.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5
mm2

szt.żył

1296 szt.żył 1296.000
RAZEM 1296.000

12
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

13
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

2.2 Montaż urządzeń SKD i elementów sterujących SSP
14

d.2.2
KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego
zestaw MC16-PAC-ST-1-KIT lub równoważny

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

15
d.2.2

KNR AL-01
0103-02

montaz akumulatora 12V/7Ah szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

16
d.2.2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - terminal dostępu
terminal dostępu MCT12E-BK  lub równoważny

szt.

56*2-10 szt. 102.000
RAZEM 102.000
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Kosztorys KWP -KD system ST czytniki Unikode OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2.2
KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Przełącznik aktywny zarządzalny 48 portów
switch mkrotik CRS328-24P-4S+RM  lub równoważny

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2.2

KNR AL-01
0702-04
analogia

Zainstalowanie oprogramowania program zarządzający do systemu RACS 5
VISO ST

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.2

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie Licencja LIC-VISO-ST-32AD  Licencja na dodatkowe 32 przej-
ścia +  RUD6LKY

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.2

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie Licencja LIC-VISO-ST-500U Licencja na dodatkowych 500
użytkowników

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.2

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie Klucz RLK-1 sieciowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.2

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie interf. RUD-2 komunikacyjny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.2

KNR AL-01
0702-04

Dostawa kart zbliżeniowych EMC-1 PVC EM 125 kHz szt.

1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000

24
d.2.2

KNR AL-01
0204-01
analogia

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk Przycisk wyjścia ewakuacyjnego -
typ APWK

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2.2

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna 350kg z sygnalizacją  typu EL-800SL2 i uchwytem montażowym ZL do
elektromagnesu BK-800ZL2 SCOT  lub równoważna

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

26
d.2.2

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC  typu  DELL Optiplex 7010 MFF Plus i5-
13500T 16GB 512GB SSD WIFI BT W11P 3YPS vPro (lub równoważnej) z
monitorem LED 27" do  oprogramowania systemowego KD , Zainstalowany
system operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) -licencja
Dołączone oprogramowanie - Dołączone akcesoria - Kabel zasilający , Mysz
przewodowa , Klawiatura przewodowa ,Zainstalowany - pakiet Office 2016 z li-
cencją - sztuk 1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.2

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść - moduł EKS-4001
+ obudowa

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

2.3 Uruchomienie i testowanie SKD
28

d.2.3
KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

102 szt 102.000
RAZEM 102.000

29
d.2.3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

30
d.2.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

59 szt 59.000
RAZEM 59.000

31
d.2.3

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.3

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

51 szt 51.000
RAZEM 51.000

33
d.2.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
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RAZEM 1.000

34
d.2.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie, konfiguracja i testowanie  systemu pożarowego - do 100 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Szkolenie i dokumentacja powykonawcza
35

d.2.4 analiza indy-
widualna

Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kontroli dostępu SKD oraz
pozostałych urządzeń

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2.4 analiza indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza systemu SKD - schemat ideowy, rozmieszcze-
nie elementów na kondygnacjach, oprzewodowanie - Zamawiający udostępni
rzuty kondygnacji bez elementów systemu kontroli dostępu, w zakresie Wyko-
nawcy jest inwetaryzacja systemu kontroli dostępu

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.4 analiza indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza systemu SSP - schemat ideowy, rozmieszcze-
nie elementów na kondygnacjach, oprzewodowanie - Zamawiający udostępni
rzuty kondygnacji bez elementów systemu SSP, w zakresie Wykonawcy jest
inwetaryzacja systemu SSP

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.4 analiza indy-

widualna

Należy ując w ofercie, iż w ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca ma obo-
wiązek  w czasie trwania gwarancji diagnozowania każdej zgłoszonej awarii/
usterki/nieprawidłowego działania systemu kontroli dostępu zgłaszanego przez
Użytkownika - (dotyczy wszystkich elementów systemu kontroli dostępu za-
równo dostarczonych przez Wykonawcę jak i istniejąch (zwory, przyciski wyj-
ścia))

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000
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