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1.  PRZEDMIOT ST  
            Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  budowy budynku administracyjnego – kancelarii leśnictwa Sichów
1.2. Zakres Robót  objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  zasady prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie i podłączenie projektowanej rozdzielni  pod napięcie. 

1.3.   Zakres stosowania specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

1.4.   Określenia podstawowe 
Ilekroć  w ST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym –  należ y przez to rozumieć :  

•  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

•  budowlę  stanowiącą  całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami,  

•  obiekt małej architektury; 

1.4.2.  budynku  -   należy  przez  to   rozumieć   taki   obiekt  budowlany,   który jest trwale  związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.  budowli – należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,   hydrotechniczne, zbiorniki, wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się  na całość użytkową . 

1.4.4.  tymczasowym obiekcie  budowlanym  - należy  przez  to   rozumieć    obiekt  budowlany  przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony   sprzedaży   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5.  budowie – należy przez to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego. 

1.4.6.  robotach  budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę , a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7.  remoncie –  należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8.  urządzeniach   budowlanych   - należy   przez  to   rozumieć   urządzenia  techniczne   związane   z   obiektem budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia   instalacyjne,   w  tym   służące   oczyszczaniu   lub gromadzeniu   ścieków,   a   także   przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9.  terenie budowy –  należy przez to rozumieć  przestrzeń , w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10.  prawie do  dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane  należy przez to rozumieć  tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11.  pozwoleniu na budowę  – należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12.  dokumentacji budowy –  należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennik montażu. 

1.4.13.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w budownictwie. 

1.4.15.  właściwym organie –  należy przez to rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.16.  wyrobie budowlanym –  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do  obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią cym integralną  całość użytkową . 

1.4.17.  organie samorządu zawodowego –  należy przez to rozumieć  organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.18.  obszarze oddziaływania obiektu –  należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu  tego terenu. 

1.4.19.  opłacie –  należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za określone ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20.  drodze   tymczasowej    (montażowej)   - należy   przez   to    rozumieć   drogę   specjalnie    przygotowaną , przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą  do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.21.  dzienniku   budowy  -  należy   przez   to   rozumieć   dziennik  wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22.  kierowniku budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną  budowę . 

1.4.23.  rejestrze  obmiarów –  należy  przez to  rozumieć   - akceptowaną   przez  Inspektora  nadzoru   książkę   z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń ,   szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   Wpisy  w   rejestrze   obmiarów   podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24.  laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez  Zamawiającego,   niezbędne   do    przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną  jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25.  materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i wytwarzane jak również   różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.26.  odpowiedniej   zgodności   - należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.27.  poleceniu Inspektora nadzoru – należ y przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczą ce sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28.  projektancie   -   należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną    osobę    prawną    lub   fizyczną    będącą   autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29.  rekultywacji   - należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   uporządkowanie   i   przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.30.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego zdolną  do spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą    do   odebrania   i   przekazania   do eksploatacji. 

1.4.31.  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32.  grupach,  klasach,  kategoriach   robót – należy  przez to  rozumieć   grupy,  klasy,   kategorie  określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z póź n. zm.). 

1.4.33.  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadają ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak również  przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.34.  instrukcji  technicznej   obsługi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   lub   dostawcę    urządzeń  technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub współzależność  czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.35.  istotnych   wymaganiach   -  oznaczają  wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa,  zdrowia   i   pewnych   innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.36.  normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)  oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie  (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.37.  przedmiarze  robót – to zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót podstawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.38.  robocie   podstawowej  -  minimalny zakres   prac,   które   po  wykonaniu   są    możliwe   do   odebrania   pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień  scalenia robót. 

1.4.39.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień   -  jest  systemem   klasyfikacji   produktów,   usług   i   robót  budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień    publicznych.   Składa   się    ze   słownika   głównego   oraz   słownika uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami rozporządzenia   2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.40.  Zarządzającym realizacją  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez zamawiającego,  upoważniona  do   nadzorowania realizacji   robót   i   administrowania   umową    w   zakresie   określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzają cy realizacją  nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają cym podział na dokumentację  projektową : 

•  dostarczoną  przez Zamawiającego,  

•  sporządzoną  przez Wykonawcę . 

1.5.3.  Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają  być  zgodne z dokumentacją  projektową  i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą  uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i mają  wpływ na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczają ce, takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę  umowną . 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

•  podejmować  wszelkie konieczne kroki mają ce na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się  do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

•  lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

•  możliwością  powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na terenie placu  budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, pomieszczenia poniż ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów 

Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiają c kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację  zawierają cą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń  w ST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową .  

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą ce jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody. 

4.  TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczą ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadają ce warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się  z części opisowej i graficznej, 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

•  projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych  lub elementów konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 

5.2  Odpowiedzialność  Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych   robót,  za ich   zgodność  z  dokumentacją  projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

•  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

•  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. 

•  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczą ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

•  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczą ce realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5.4  Szczegółowa specyfikacja prowadzenia prac montażowych

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą etapami 

1.  demontaż   istniejącej rozdzielnicy i aparatów w tablicach 

2.  odłączenie kabli i przewodów   

3.  przygotowanie miejsca pod montaż  rozdzielnicy 

4.  wykucie bruzdy pod przewody  

5.  układanie i podłączenie przewodów  

6.  montaż  rozdzielnicy 

7.  podłączenie kabli i przewodów  

8.  uzupełnienie tynków, malowanie  

9.  prace porządkowe  

Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być  przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Montaż  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów   

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być  zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować , oraz sam rodzaj instalacji. 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać  następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać  w przepustach rurowych,  przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być  wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować  rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.   
Podejście do odbiorników   
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać  w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać  w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać  odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować  podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać  jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać  przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
Układanie przewodów   
Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach   
Układanie rur 
Rury należy układać  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być  pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać  przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,   wkręcanie nagwintowanych końców rur,  wkręcanie nagrzanych końców rur.   Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów   
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość . 

Wciąganie przewodów należy wykonać  za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować  przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać  wg wcześniej opisanych zasad. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:  
przewody i kable uszczelniać  w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach   
Na przygotowanej trasie należ y zamontować  uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być  większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być  takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać  będzie:   
ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać  będzie:   

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.   
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać  będzie:   

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.   
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należ y dokonywać  w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić  z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być  ułożone swobodnie i nie mogą być  narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować  się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować  uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać  warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być  dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależ noś ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w rurach giętkich wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć  lub przemieszczeń. Połączenia te należ y wykonać : 

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,   

przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,   

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.   
Montaż  tablicy rozdzielczej  
Przed przystąpieniem do montaż u urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować  do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaż u wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić  w przygotowane otwory i zalać  betonem.  

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać  do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

zainstalować  aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,   dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,   założyć  osłony zdjęte w czasie montażu  podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć  przewody ochronne.
Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych    
Instalacja oświetleniowa  będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2  a  

do gniazd wtyczkowych  przewodem  YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, układanymi pod tynkiem.  

 Oprawy będą zapewniały natężenie oświetlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne 230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym. 

INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ   WYRÓWNAWCZYCH 

Dla potrzeb instalacji  230/400 V, położyć   na bocznej ścianie  – płaskownik  Fe-Zn  25x4 mm pełniący rolę  połączenia wyrównawczego. Do płaskownika będą podłączone  obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka  itp.  Płaskownik połączyć  z istniejącym systemem uziemiającym budynku.

INSTALACJA  OCHRONY  PRZEPIĘCIOWEJ   

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć  w instalacji elektrycznej w rozdzielni  RGNN  zastosowano ochronniki przeciwprzępieciowe  klasy B/C. 

STANDARDY . 

KABLE  I PRZEWODY 




 -  
izolacja PCV,  napięcie izolacji  1000 V i 750V  kolory  

                                         
poszczególnych  żył zgodnie z normą ,   

KORYTKA KABLOWE I PUSZKI 




 -  
listwy PCV  i rurki   – standardowe dla instalacji  

                      


elektrycznych   

APARATY W TABLICACH 




– 
rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki  napięcie izolacji  750V , 




1000V wytrzymałość  zwarciowa min, 10 kA ,  

                                   –
wyłączniki nadmiarowo-prądowe i inne aparaty, napięcie izolacji   

                                               750V ,  wytrzymałość  zwarciowa min, 6 kA 

6  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową , SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

•  organizację  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

•  organizację  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót, 

•  system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót, 

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),  

•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

•  wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

•  rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają c w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniają cą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są  określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie próbek 

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają cy. Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.3  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakoś ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę . Inspektor nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione zostaną  przez Wykonawcę . 

6.7  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

posiadają  deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności 

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.9 Próby , protokóły  

-  Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji  

-  Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia  

-  Dokumentacja powykonawcza 

Roboty wykonywać  zgodnie z  „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „  tom V 

Podczas prac przestrzegać zasad BHP 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić  z inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji   

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników   

- pomiary impedancji pętli zwarciowych   

- pomiary natężenia oświetlenia 

7  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą  wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

Jeżeli SST nie wymagają  inaczej : 

- długości pomiędzy poszczególnymi punktami obmierzane będą  wzdłuż  linii osiowej i podawane w [m] 

- objętości wyliczane będą  w [m3] 

- powierzchnie  [m2] 

- sprzęt i urządzenia w [szt.] 

Jeżeli Przy podawaniu wartości stosuje się  dokładność  do dwóch znaków po przecinku. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań  atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4  Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadają ce odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń  odpowiednich SST, roboty podlegają  następują cym odbiorom: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  instalacji i urządzeń  technicznych, 

•  odbiorowi częściowemu, 

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

•  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować : 

•  robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

 transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.)

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)
Normy 

PN – EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

PN – EN 60598-2-22:2004  Oprawy oświetleniowe – część  2-22: wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

PN – EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe – Część  1: Wymagania ogólne i badania   

PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN-IEC 60364–4–41: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364–4–42: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364–4–43: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364–4–443: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364–4–45: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-IEC 60364–4–47: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo – Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364–4–473: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN IEC 364-4-481.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  w zależ noś ci od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364–4–482: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależ noś ci od wpływów 

zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364–5–51: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż  wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż  

wyposaż enia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność  prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364–5–53: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC 60364–5–537: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364–5–54: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364–5–56: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie -  Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364–7–701: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę 

lub/i basen natryskowy 

PN-../E-05009/707.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych. 

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach: 

PN-90/E-01242.  Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz 

ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-90/E-05023.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-90/E-05029.  Kod do oznaczania barw. 

PN-92/E-05031.  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

PN-92/E-08106.  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP). 

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1: 2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

