
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i SadłowiznaInwestycja

  

  

  

Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunów, Leśnictwo Janik i SadłowiznaAdres:

  

  

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Kody CPV:

  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec ŚwiętokrzyskiInwestor:

Sudół 216 

27-400 Ostrowiec Świetokrzyski 

  

AJKO Artur KręciszWykonawca:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

05.2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.CPV 45111000-81

   2,70kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych

(drogi)

SST D-01-01-011.1

2,70km2,7

   0,90haKarczowanie pni drzew, krzaków i poszycia wraz z wywozem i utylizacją przez

Wykonawcę

SST D-01-02-011.2

0,90ha0,90

  8 840,40m2Usunięcie wierzchniej ziemi urodzajnej (humusu) / gruntu próchniczego na pełną

głebokość jego zalegania  z rozplanowaniem. Średnia grubość do zdjęcia 10cm.

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczy, Tabela 10)

SST D-01-02-021.3

8 840,40m28840,40

   1,00szt.Rozbiórka istniejących przepustów wraz z jego elementami, wykonaniem

niezbędnych robót ziemnych, odtworzeniem istniejącej nawierzchni drogi leśnej i

niezbędnymi robotami naprawczymi

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)

SST D-01-03-021.4

1,00szt.1

ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112000-52

   246,62m3Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem gruntu na nasyp

samochodami

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)

SST D-02-01-012.1

246,62m3246,62

   246,62m3Wykonanie nasypów z transportem, formowaniem i zagęszczeniem

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)

SST D-02-03-012.2

246,62m3246,62

  3 165,82m3Wykonanie wykopów mechanicznych na odkład wraz z rozplantowaniem

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)Wykop - Nasyp

SST D-02-01-012.3

3 165,82m33165,82

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV 45231000-53

   81,00mWykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 o średnicy 50cm, wraz z

robotami ziemnymi, podsypką o min. gr. 20cm po zagęszczeniu z kruszywa

0/31,5mm, zasypką wokół przepustu oraz niezbędnymi robotami ziemnymi.

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 4)

SST D-03-01-013.1

81,00m9*7+8+10

   22,00szt.Wykonanie ścianek czołowych skrzydełkowych z betonu prefabrykowanego

żelbetowego (min. gr. ścianki 8cm) o średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi

11*2

SST D-03-01-013.2

22,00szt.11*2

PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

CPV 45233000-94

  11 616,27m2Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod remontowaną

nawierzchnię jezdni drogi leśnej wraz z jej istniejącymi elementami

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)

SST D-04-01-014.1

11 616,27m211616,27

  5 787,59m2Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po

zagęszczeniu 18cm (podbudowa pod projektowane składnice oraz zjazdy)

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 2)

SST D-04-04-024.2

5 787,59m25787,59

NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-95

  5 689,77m2Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 9cm

układanego za pomocą rozścielacza z zamiałowaniem kruszywem 0/4mm

(nawierzchnia pod projektowane składnice oraz zjazdy)

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 1)

SST D-04-04-025.1

5 689,77m25689,77
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  11 616,27m2Remont istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o śr. gr.

po zagęszczeniu 5cm układanego za pomocą rozścielacza z zamiałowaniem

kruszywem 0/4mm (istniejaca nawierzchnia jezdni drogi leśnej wraz z mijankami

i zjazdami)

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 3)

SST D-08-02-025.2

11 616,27m211616,27

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45233000-96

   970,13m2Nawierzchnia poboczy z gruntu o gr. po zagęszczeniu 9cm (pobocza przy

projektowanych składnicach oraz zjazdach)

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 5)

SST D-06-03-016.1

970,13m2970,13

   648,00m2Umocnienie skarp i dna rowów odprowadzających projektowanych za pomocą

humusowania wraz z obsianiem trawą

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)

SST D-06-01-036.2

648,00m2648

   15,00mOdmulenie istniejącego rowu odprowadzającego wraz z profilowaniem jego

skarp i dna

 

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)

SST D-06-04-016.3

15,00m15

INNE ROBOTYCPV 45233000-97

   2,70kmInwentaryzacja geodezyjna powykonawczaSST D-01-01-017.1

2,70km$1.1{2,7}
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