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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagan technicznych dla wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych dla zadania wchodzgcego w skfad przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z STACJA HYDROFOROWA
KONTENEROWA W MIEJSCOWOSCI PODBORSKO GMINA TYCHOWO

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét dla budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach inwestycji jak w pkt. 1.2. Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do wszelkich robét wechodzgcych w sktad niniejszego Kontraktu.

Spis Specyfikacji:

ST-00.00 Wymagania ogdlne

ST-00.01 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe
ST-02.00 Roboty ziemne

ST-04.00 Sie¢ wodociggowa

ST-05.02 Podbudowy

ST-05.04 Nawierzchnie gruntowe

ST-05.05 Nawierzchni z kostki betonowe;j i kraweznikow
ST-07.00 Roboty elektryczne

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgcg realizacje zadania. Zakres robot
obejmuje roboty rozbiérkowe oraz budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, sie¢ wodociggows,
kanaty boczne kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezny rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, posiadujacy fundamenty oraz dach;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia —dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikaciji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie
zaznaczono, ze jest inaczej, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
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Inzynier — jezeli w dokumentach przetargowych bedzie odniesienie do Inzyniera, nalezy przez to rozumie¢
Przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego do wystepowania i dziatania w imieniu Zamawiajgcego
zgodnie z Warunkami Kontraktu;

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy do Ksiegi Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw sanitarnych
i ich transportu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium — laboratorium badawcze Wykonawcy niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenh od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze;

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, kiéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robdét;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci;

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna (ostonowa) — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowg;
Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow;

str. 5



Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajgcg lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wyréob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows;

Zadanie — czesSC przedsiewzigcia, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska
aprobata techniczna.

Oprécz przytoczonych powyzej podstawowych poje¢ za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje
i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajgcych.

Dokumenty formalno-prawne zawarte sg w opracowaniach projektowych oraz dokumentach
uzupetniajgcych.

Decyzje o pozwoleniu na budowe oraz oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci na realizacje robét na
dziatkach bedacych ich wtasnoscig zostang przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczng dla poszczegdlnych zadarn inwestycyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do weryfikacji w/w dokumentow i ich wiasciwej interpretaciji.

1.6. Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7. Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgody z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgcg
infrastrukturg podziemng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy
w obecnosci Kierownika Budowy, zgodnie z Warunkami Kontraktu. Warunkiem rozpoczecia Robét
na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce 2z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli nieruchomo$ci, na ktérych realizowane bedg
roboty, wtadcicieli i/lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo
pod budowe.
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1.8. Oznakowanie Terenu Budowy

1.8.1.

1.8.2.2.

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04. 108. 953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

Tablice informacyjne oraz pamigtkowe o projekcie

. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:

1) tablica informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,

2) tablice informacyjne wiasciwe dla realizacji robét wspoffinansowanych przez Unie Europejska
— w przypadku korzystania z wspoéffinansowania,

3) tablice pamigtkowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce
przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegétowe
zasady wykonania rozporzgadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogoélne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytycznymi
w zakresie informacji i promociji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach
Narodowej Strategii spojnosci na dane lata, Planem komunikacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na dane lata.

Tablica informacyjna musi zawieraé nastepujgce elementy:

1) Flage Unii Europejskiej, odwofanie stowne do Unii Europejskiej, logotyp Programu
Infrastruktura i Srodowisko, hasto promocyjne Program Infrastruktura i Srodowisko. Informacje
te powinny zajmowac co najmniej 25% powierzchni tablicy,

2) informacje o wspoffinansowaniu ze s$rodkéw Unii Europejskiej: ,Projekt wspéifinansowany
przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko”.

3) tytut projektu,

4) nazwe Beneficjenta,

5) wartos¢ projektu w zt (nalezy podac catkowitg warto$¢ projektu, w zaokragleniu do petnych
ztotych),

6) kwote dofinansowania z Funduszu Spéjnosci (w zaokragleniu do petnych ztotych).
Rekomendowane wymiary tablicy informacyjnej: 3 m (szeroko$é) x 2 m (wysokos¢). Tablice
informacyjne umiesci¢ nalezy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu realizacji
inwestycji. W ciggu 1 miesigca od zmiany przepisow Wykonawca zaktualizuje tablice do
obowigzujgcych przepiséw prawnych w ramach kosztéw utrzymania tablic. Tablica informacyjna
nie powinna znajdowac sie na placu budowy diuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia
inwestycji. Nastepnie tablice informacyjne powinna zosta¢ zastgpione tablicg pamiagtkowa.

Tablica pamiagtkowa

Stata tablica pamigtkowa - jej celem jest pozostawienie trwatej informacji o wsparciu inwestycji

z Unii Europejskiej ze srodkéw Funduszu Spéjnosci. Tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona

tablica pamigtkowg wykonang w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i umieszczona w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice pamigtkowe musi co najmniej spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powinna by¢ wykonane z trwatego materiatu,

- minimalna wielkos¢ tablicy: 0,70m x 1,00m,

Doktadny wyglad tablicy zostanie ustalony przez Wykonawce z Zamawiajgcym i Inzynierem

kontraktu.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robét. W

szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie sSrodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

f)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzgdkowaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

g) Przekroczenia obiektéw: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, rzeki, rowy
odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu uzytkownikéw tych
terenow o terminie rozpoczecia robét.

h) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentaciji
Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow.

i)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z ,Prawem
o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w Cene Kontraktowa.

1.10. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robo6t do wykonania i uzgodnienia z wtascicielami drég
w pasach ,ktérych prowadzone bedag roboty projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
budowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drog
miejskich i powiatowych do wiasciwego zarzadcy drogi. W oparciu o wykonane i uzgodnione projekty
Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdt na czas budowy.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robo6t i zlikwiduje po zakoriczeniu Robdét wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych. Wykonawca zapewni
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w programie Robét
uwzgledni odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pédzniejszymi
Zmianami),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pdzniejszymi zmianami),

- stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6zniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robo6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic

ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju. Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie i na

wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych, dokonania

unieszkodliwienia materiatéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z

catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
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nie zostaty uszkodzone. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcéw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdét, uzgodni z nimi sposéb
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen
i instalacji. Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robé6t. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim programie Robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. W przypadku naruszenia
lub uszkodzenia budowli, urzgdzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania,
takze pobzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég
gminnych i osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robaot.

1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzadzenia
i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujace
zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;

- Witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami;

jadalnymi, fazienkami i toaletami;

- Wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robot i urzgdzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikoéw na Terenie
Budowy. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegodty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowaé lub sfilmowaé¢. Dokumentacje
takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robo6t na Terenie Budowy lub odcinka robdt. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy lub
odcinku robét. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiajgcym Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczyé majg w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane,
a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate wiasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.18. Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.19. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢é wymogom Warunkéw Ogoélnych Kontraktu i
Warunkéw Szczegélnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcéw oraz muszg one uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentéw do akceptacji, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze przediozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.20. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
— projekt organizacji budowy i robot spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robdt
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;
- harmonogram robo6t (program), plan ptatnosci, plan finansowy;
- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST;
- projekty robot tymczasowych (jezeli bedzie wymagat ich Zamawiajacy), ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym w szczegdlno$ci:
e projekty umocnienia $cian wykopow,
¢ projekty odwodnienia wykopow,
¢ rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzeh nawierzchni,
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac¢ i przedtozyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét
(np. pozwolenia wodno-prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Wykonawca sporzgdzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem w tym zakresie. Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznos¢ przez caty
czas trwania kontraktu wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegodtowe, ktdre niezbedne bedg do
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ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie rob6t w postaci
opracowywania raportdw dziennych oraz miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami. Raporty miesieczne bedg sporzgdzane i przekladane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w dwoéch egzemplarzach , natomiast raporty dzienne w jednym egzemplarzu. Spis
wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez Wykonawce z
Zamawiajgcym. Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:
- Tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegotowymi opisami
postepu robot;
- Wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie
sprawozdawczym;
- Fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy;
- Raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci;
- Opis planowanego postepu robét wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliczno$ciami, ktére mogtyby
zagrazac ukonczeniu zgodnie z Kontraktem;
- Opis podjetych decyzji, dziatan w celu pokonania opdznien;
- Opis problemow realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania;
- Rejestr zmian;
- Plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
- Raporty miesieczne bedg przedktadane Zamawiajgcemu do 5 dnia po miesigcu sprawozdawczym.
- Raport dzienny bedzie zawierat:
- Opis wykonanych robét w uktadzie zgodnym z przedmiarem — w dniu sprawozdawczym oraz
narastajgco;
- Planowane roboty na dzien nastepny;
- Uwagi — ujmujgce np. spotkania, narady, sytuacje wyjagtkowe, prowadzenie prac spoza przedmiaru
(np. prace przygotowawcze), itp.;
- Dokumentacje fotograficzna.
Raporty dzienne bedg przedkfadane Zamawiajgcemu do godziny 10:00 nastepnego dnia po dniu
sprawozdawczym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportéw zgodnie z wytycznymi
instytucji finansujgcej / zarzadzajacej / posredniczacej. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazg sie
konieczne korekty projektdw, (np. z uwagi na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego
uzbrojenia i inne okolicznos¢ /itp.) to Wykonawca bez zbednej zwtoki zaproponuje rozwigzanie projektowe
do zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. O ile zmiany te bedg spowodowane btedami w
materiatach  dostarczonych przez Zamawiajgcego, to roboty te bedg traktowane jako
odatkowe/zamienne/uzupetniajgce. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia
ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Zamawiajgcego
nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wtgcznie z
odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentaciji
do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
W przypadku braku w Przedmiarze Robét pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do
opracowania przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w cenie robot zasadniczych.

1.21. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robo6t, w tym skrzyzowanh
z istniejgca infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystagpi).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficznag, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é do
Przedstawiciela Zamawiajgcego do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Préb
Koncowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona witasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaly wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg w 3
egzemplarzach w formie wydrukédw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiadciwego
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o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka) i uzyskac jej uzgodnienie.

1.22. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robét optatami. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla
potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlega¢ uzgodnieniu w ramach projektéw
organizaciji ruchu.

1.23. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego i wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkébw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Do momentu uzyskania od Przedstawiciela
Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptathym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym réwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostaé¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegodlnosci ST i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Cato$¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowej. (Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ zapisy o stosowaniu
materiatow z odzysku).

e) co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materiatéw
przeznaczonych do Robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robaét.

g) Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé skiladowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robo6t na sktadowiskach
(np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypoéw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie skfadania oferty powinien
dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowac¢ Urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowac nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢é podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rGwnowazne,
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spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozyé do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatdéw i produktéw. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Whniosek o
Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny byé jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca
ponosi ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
dopuszczeniem do wbudowania.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawaé¢ sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i Srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie
i zatwierdzenie od wtascicieli i wladz na pozyskanie materiatéw. Przedstawiciel Zamawiajgcego musi
otrzymac odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw przez Wykonawce
i ich dostarczania na budowe. Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ dla poszczegdlnych fragmentéw
robodt, takze materiaty powinny by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania.
Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wiadze
w odniesieniu do dostaw i zrédet materiatdw muszg by¢ przestrzegane.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie Materiatéw i Urzgdzenh moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatdw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie

niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.6. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Czas
przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez witasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét. Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac
i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:
— Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz
- Teren, na ktéorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2.7. Stosowanie materiatlow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajagcych na odzysk wartosciowych
materiatdbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
whadciwoéci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Ceny Kontraktowe;j.

2.8. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dla Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymaganh zawartych
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w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im wiasciwe atesty. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze
on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzeh do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg
one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia polskich ttumaczerh dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.9. Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzagdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.10. Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw
Koszt wszelkich ustug swiadczonych przez specjalistow bedgcych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych pokrywa Wykonawca.

211. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

- ustalenia terminu usuniecia awarii.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robé6t w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robé6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentoéw lub utrata ich aktualnoéci
bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywac¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
whasdciwoséci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien
spetniaé wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepiséw, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres
dopuszczalnych obcigzen na osie. Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na
transport fadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien informowac¢ o takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakohczonych robat.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem
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na swoj wlasny koszt. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos$é
zastosowanych Materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajacego oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem robot), projektem organizacji robét i PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wilasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do Robét zasadniczych.

5.3. Zielen

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowaé sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robé6t, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Zamawiajgcy we wiasnym zakresie i na swoj
koszt wystapi i uzyska stosowne pozwolenie na wycinke oraz poniesie optaty administracyjne z tym
zwigzane. Usuniecie drzew i /lub krzewdéw zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt.
Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi
organami.

5.4. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robdt. Przed
przystgpieniem do Robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami Warunkéw Kontraktu.

5.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig catos¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wycenie poszczegolnych robot, planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry zajmie stanowisko
w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty
i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okre$lone w Kontrakcie bedg uwazane za warto$ci
docelowe. Cechy Materiatéw i Urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6. Szczegdblne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestorow sieci, zarzgdcow drdg i innych wiascicieli.

W szczegodlnosci:
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e Rozpoczecie robét zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu na 7 dni przed rozpoczeciem prac, Wykonawca przed
przystgpieniem do robét zobowigzany jest powiadomi¢ wszelkich wtascicieli urzadzen i sieci,

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami energetycznymi, zachowa¢ dopuszczalne
odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e W miejscach kolizji i zblizeh prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z
operatorami infrastruktury,

e Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN/M-34501,

e Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na
podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié operatora sieci telekomunikacyjnej w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami,

e W przypadku przebudowy Ilub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Wykonawca
opracuje dokumentacije projektowo-kosztowg, ktéra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez
TP, oraz zleci wykonie robot na wiasny koszt,

e Sieci telefoniczne nie podlegajgce przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng

e Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem witasciciel
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

e Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodocigg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegélnych sieci,

e Po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drég
i chodnikéw (odtworzenie nawierzchni drég do stanu pierwotnego dotyczy pasa robét, w ktérym byty
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych
robot, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu okreslenia kwalifikalnosci kosztéw),

« Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzadzen (kabli, gazociggdw,
kanatéw co itp.),

e Wykonywac¢ prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

e Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikdw i os6éb postronnych, na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

e Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

« Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badah zageszczenia gruntu dna wykopdw pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopdw,
sprawdzania zgodnos$ci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegotowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robét budowlanych zawarte sg réwniez w
dokumentaciji projektowej dla poszczegdélnych zadan.

« Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych oswiadczenia wia$ciciela dziatki,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku
roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

« Wykonawca zgtosi zakohczenie robét odpowiednim zarzgdcom (np.drég) i dokona protokolarnego
przekazania terenow bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzgdcow uwag
lub zastrzezen co do wykonanych rob6t Wykonawca naprawi/usunie je na wtasny koszt.

5.7. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociggi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehnstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiladcicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaC wtasnym staraniem i na witasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru
obcego (nadzér eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do
istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie Kontraktowe;.
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6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci
robét. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwod¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych.
Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajgcego, ktory bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

opis zapewnienia warunkéw BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot.

Rodzaj i czestotliwosé kontroli i badan robdt (Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien

opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci,

sposob udokumentowania jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie).

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i Programem robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
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6.6. Badania dokonywane przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé Materiatow
i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
Dziennik budowy,
Ksiega obmiaréw,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Dokumenty Wykonawcy,
Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
Program Robot (Harmonogram Robot), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,
Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,
Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,
Dokumenty zapewnienia jakosci,
Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Zamawiajgcy powinien mieé¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inspektora Nadzoru powinny by¢é przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie
dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru robét

Ksiege Obmiaréow prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robét. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Obmiar Robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej, szerokos¢ po prostej prostopadtej do osi drogi. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych
Robét nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, jesli wyrazi takg wole. W celu potwierdzenia doktadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty
jakosci i legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajagcych,

e odbiorowi cze$ciowemu,

e przejecie robot.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych

Odbiér Robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegnag zakryciu lub demontazowi. Odbiér robdt zanikajgcych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia
Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatno$ci Wykonawca zgtosi do odbioru cze$ciowego
wszystkie roboty, ktorych Pfatnosé ma dotyczyé. Z czynno$ci odbioru czesciowego powstanie protokét, do
ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiaréw, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, szkice geodezyjne,
protokoty préb i badan (np. prob szczelnoéci, badan zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci
0 przywrocenie dziatki do stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokot odbioru robot wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg
roboty poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

8.3. Przejecie Robot

Odbiorowi Robot podlegajg catkowicie zakornczone Roboty. Przejecie Roboét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajacego. Odbioru Robdét dokona Zamawiajgcy oraz dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

8.4. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi po zakonczeniu przez Wykonawce robot zasadniczych.

Drobne pozostate prace dopuszcza sie, zeby byty wykonane przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym.

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

o recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginat),

e wyniki pomiaréow kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,

e atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen (o ile takie roboty wyz stgpity),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e instrukcje eksploatacyjne (jezeli byly wykonywane).

W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
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i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy. W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokotem przekazania
do eksploatacji". Po dokonaniu przejecia robét Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia.

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie (dla obiektéw,
dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego
zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przedstawionych dokumentow:
1. Dziennik budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
- O zgodnosci wykonania czesci obiektu zgodnie z projektem i warunkami o pozwolenie na budowe
oraz przepisami,
O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a w razie korzystania- ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Protokoty préb i badan,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
W przypadku zmian dokonanych w trakcie realizacji, dodatkowo:
Kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
- Uzupetniajgcy opis
Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
aprobujgcych zmiany
W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow.

ok w

8.6. Wystawienie swiadectwa wykonania

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Wykonania po zakornczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakornczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego
na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badan przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.7. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu rozliczenie ostateczne uzupetnione wszystkimi dokumentami  pomocniczymi
i zatgcznikami, potwierdzajgcymi kwoty nalezne Wykonawcy na mocy Kontraktu. Po przedtozeniu
Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze Rozliczenie Ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robét.

8.8. Wystawienie Rozliczenia
Zamawiajgcy wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Postanowienia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest ryczatt. Kwota ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru wycenionych Robét bez wzgledu na

to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez
nie. W kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco) uwzglednic:

e Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e  Wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

e Koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy
pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonania Robdt, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogdlne przedsiebiorstwa, i inne;

e  Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;
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e  Koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

e Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych;

e  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpiC w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Ponadto informacje dotyczace podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robét.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST- 00

Rozliczeniu bedg podlega¢ roboty wykonane i odebrane zgodnie z punktem ,Odbidr cze$ciowy”

Elementy robdt wynikajace z ST-00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze Robdt,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robét.

10. Przepisy zwigzane'

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz o zmianie

niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z p6z. zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami

wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz. U.
2002 nr 117 poz. 1007)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw, (Dz. U. 1993.96.438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93
nr 96 poz. 437),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

' Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkoéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie. (Dz. U. nr 30,
poz. 297),

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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