OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pt.:
»Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kakolewo, gm. Granowo —

budowa s$ciezki pieszo-rowerowej”

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym a Pracownig

Projektow Drogowych ,VIA 2008” Barbara Kosmacz.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z 14 maja 1999 r. z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2012 .,

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Stan istniejacy

Aktualnie droga powiatowa posiada jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni min-asf. o szerokosci 4,80

— 5,50 m. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne nie zapewniajg jej odpowiedniego odwodnienia.

Odwodnienie odbywa sie do poboczy gruntowych, paséw zieleni przydroznej oraz rowéw przydroznych.
Wystepujgce rowy przydrozne wymagajg oczyszczenia, profilowania, odmulenia i obsiania trawa.
W terenie poddanym przebudowie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci

wodociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowe;.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3585P przez miejscowo$é Kakolewo

o diugosci ok. 960 m. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego 0 szerokosci

2,00 m, przebudowe zjazddéw na posesje i pola uprawne oraz regulacje powierzchniowg odwodnienia

wraz z uzupetnianiem wpustéw. Obejmuje takze regulacje poboczy gruntowych za pomocg gruntu.

Jezdnia: Istniejgcg nawierzchnie mineralno — asfaltowg jezdni nalezy odtworzy¢ w miejscach po kanalizacji

deszczowej.

Ciagg pieszo-rowerowy: Zgodnie ze wskazaniem planu zagospodarowania terenu zaprojektowano cigg

pieszo-rowerowy o szerokosci 2,00 m z kostki betonowej mikrofaza.

Zjazdy na posesje: zostang przebudowane do szerokosci zgodnej z planem zagospodarowania terenu

0 nawierzchni z kostki betonowej. W/w zjazdy na wtgczeniu do jezdni drogi powiatowej zakoczone beda

skosami lub tukami wtgczeniowymi.

Pobocza: Obustronne pobocza gruntowe, trawiaste o szerokosci 1,00 m, zostang poddane profilowaniu

i zageszczeniu do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98 oraz zostang uzupetnione gruntem.



Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego w terenie zabudowanym zostanie
zagospodarowana na zielen.

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej projektuje sie do kanatu poziomego oraz
pionowego, poboczy gruntowych oraz paséw zieleni przydroznej. Projektuje sie kanat poziomy
rozsgczeniowy fi 200 oraz kanat pionowy rozsgczeniowy fi 600/ 3 m gtebokosci. Projektuje sie przytgcze
kanalizacji deszczowej fi 200 oraz studnie rewizyjne fi600 i studzienki wpustowe wraz z obrukowaniem.

Dodatkowo opracowanie to obejmuje uregulowanie wysokosciowe elementoéw infrastruktury technicznej

(typu studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, zawory gazowe, studnie telekomunikacyjne itp.)
Na etapie budowy mogg =zaistnie¢ ewentualne kolizije branzowe, ktére nalezy usungé, w celu
kontynuowania zadania.

W opracowaniu tym wskazano lokalizacje obrzezy, opornikéw, zgodnie z planem zagospodarowania

terenu.

. Orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

= roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.

= roboty rozbidrkowe, transport, zatadunek, geodezja itp.

= roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.

= regulacje (media), usuniecie ewentualnych kolizji branzowych,

= odwodnienie: budowa/przebudowa elementéw kd, przepusty, umocnienia, $cianki itp.

= ulozenie obrzezy, opornikéw wraz z tawg betonowa,

= utozenie podsypek i podbuddw,

= utozenie projektowanych nawierzchni,

= roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawg, uporzgadkowanie terenu, inwentaryzacja
geodezyjna itp.).

Szczegotowy zakres robét i typy niektérych projektowanych materiatéw wskazuje przedmiar roboét.

. Ogolna charakterystyka drogi

= klasa techniczna L

= predkos¢ projektowa 50 km/h

= szerokos¢ jezdni 4,80-570m

= ilo$¢ paséw ruchu 2

= szeroko$¢ poboczy 1,00 m

= rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego kostka betonowa mikrofaza

= rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa mikrofaza

» rodzaj poboczy gruntowe, trawiaste

= pozostata przestrzen zielen przydrozna

= odwodnienie: do kanatu, poboczy gruntowych

oraz pasow zieleni przydrozne;j.

. Przekroje normalne

Ciag pieszo-rowerowy zostanie ograniczony za pomoca opornika betonowego 8 x 30 cm ustawionego na

tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - lokalizacja zgodna z planem zagospodarowania terenu.



Zjazdy na posesje oraz pola ograniczono bocznie za pomocag opornika betonowego 10 x 30 cm

ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - lokalizacja zgodna z planem
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw na drogi wewnetrzne/obrukowanie po kd (gr. 46 cm):

Na poditozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukfadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,
e proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 o gr. 20 cm,

e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm,

Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw na posesje oraz pola (gr. 41 cm):

Na poditozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukfadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,
e proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 o gr. 15 cm,

e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm,

Konstrukcja ciggu pieszo-roweroweqgo (gr. 28 cm):

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukfadac

nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,

e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

8. Zabezpieczenie gazociaggu

Dtugos¢ projektowanego zabezpieczenia wynosi ok. 13,00 m. Kat skrzyzowania gazociggu DN350
79,92°. Rzedna terenu istniejgcego w osi projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej
W rejonie gazociggu wynosi okoto 77,04 m n.p.m. Projektowane zagtebienie DN350 wyniesie
min. 1,20 m liczac od gornej tworzgcej rury do poziomu $ciezki pieszo - rowerowej. Zamontowane
zostang stupki oznacznikowe (zgodnie z ST-IGG-1003).

Na gazociggu DN350 relacji Steszew — Grodzisk (Snowidowo) w rejonie przedmiotowej inwestycji
zabudowana jest rura ostonowa. W zwigzku z powyzszym w celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia
elementéw sieci gazowej nalezy wykonadé/zlecic¢ przekopy i odkrywek
w niezbednym do wskazanego celu zakresie. Koniec rury ostonowej nie moze znajdowaé sie pod
projektowang inwestycja. Zamontowana rura ostonowa powinna konczyé sie réwno z linig
rozgraniczajgcg przedmiotowg inwestycje. W zwigzku z powyzszym, jezeli rura ostonowa nie bedzie
wystarczajgco dtuga nalezy jg przedtuzyé zgodnie z wytycznymi Operatora Gazociggéw Przesytowych
GAZ — SYSTEM S.A. Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej od

powierzchni $ciezki pieszo — rowerowej powinna wynosi¢ min. 1,20 m.



9. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spemienia kryteriow stawianych przed grupg nosnosci G1

nalezy:

Podtoze naturalne niewysadzinowe Iub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie ukladania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiadaé¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2
Is réwny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6
powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is rowny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny
min. 100 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikéw zageszczania oraz odpowiednio warto$ci
wtérnych modutéw odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce
poditoze lub je odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i
zageszczenie poditoza kat. ¥4 nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu,
w celu uzyskania wymaganych parametrow. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmieniaé. Nalezy w niej ujg¢
koszty wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametréw. Koszty uzyskania
w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.
Zwroci¢  szczegblng uwage na  wlasciwg ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang niezbedna jest ochrona podtoza z gruntéw
spoistych przed niekorzystnym wpltywem opadéw atmosferycznych, bgdz przemarzaniem.
W przypadku prowadzenia wykopow w warstwie gruntéw spoistych nalezy zwréci¢é szczegoding
uwage na zabezpieczenie podtoza przed przedostawaniem sie wod opadowych do podioza.
Zmiany warunkow wodnych, mogg spowodowa¢ zmiane objetosci tych gruntdw (pecznienie i skurcz).
W przypadku uplastycznienia podtoza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go warstwg
chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie przykry¢
10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaly ujete w niniejszej dokumentacji
przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej
ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Usung¢ catg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw

organicznych takze nalezy usungg).

10. Inne zagadnienia

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbuddéw i innych
warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukladania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robot.

Nalezy poddaé¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze robot przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze
nalezy poddac regulacji wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — komplet lub ryczatt).

Kolizje branzowe. Na etapie budowy mogg wystgpi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je usung¢

W porozumieniu z Inwestorem.



Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegélnie humusu z wykopoéw,
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego
(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane
nosnosci i zageszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczgtkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy
nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej —
elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich
sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementow wszystkich branz. Nalezy zapoznac¢ sie
w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych uktadow wspoétrzednych, reperéw itp. materiatow
geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajgcym np. z btedéw mapy do celéw projektowych, btedéw tyczenia, czy btedoéw projektowych.
Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesunie¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie
(np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego
imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc
tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescisto$¢ obu
czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi
czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po
jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich
samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed
etapem wykonawczym, w celu uniknigcia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych
z przektadaniem projektowanych elementéw. Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczac od
zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedg
powodem do aneksowania terminu wykonania robot, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowac inne
elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji
geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacjg
danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek
do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.
Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu i innych rysunkéw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym
(nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzace
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich
niescistosci i réznic w owych planach.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowej.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy, nalezy ujg¢ ten zakres robét
geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres robét tych ujgc

w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje



przedmiarowa. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten
temat traktuje sie, jako brak problemoéw z wytyczeniem obiektu w terenie.

Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mieé¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy
doktadnosci inwentaryzacji dla réznych elementdéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek,
drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobic
odstepstwa od parametréw trasy (szczegolnie katéw zwrotu trasy) za zgodg projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez zwiekszania
zakresu robot). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana kalibracji, ze wzgledu
na zbyt maig liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jesli zostata poddana kalibracji zawsze
istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie watpliwosci
nalezy zgtosi¢ ten fakt Inwestorowi.

O zamiany materiatow projektowanych konstrukcji lub réznice materialowe w przedstawionych
dokumentach nalezy skifada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na te pytania
odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robét za zgodg Zamawiajgcego.

Réznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotdw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one
wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktéry tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania,
z blednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z btedu dokumentacji przetargowej.
Roéznice te mogg tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w celu uniknigcia takich sytuacii
nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w cato$ci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na etapie
ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie
po wybraniu oferenta.

Rozliczenie budowy lezy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podja¢ Zamawiajgcy lub w jego imieniu
biuro prawne.

Prace drogowe nalezy wykonywaé¢ w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe s3).

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy
pasa drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych
decyzji administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

Nalezy zagwarantowaé dotrzymanie standardéw, jakosci srodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Pojemniki z chemikaliami i materiatlami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Odpady powstale na etapie budowy inwestycji nalezy zlozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie Srodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie

przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca



zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpaddéw na wysypisko
wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich
sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i skladowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materialy rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢
w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie
Srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego
miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac)
oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w
mas ziemnych, humusu, drzew, materiatéw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
skladowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i skladowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzglednie nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym, ktére z odspojonych materiatéw lub innych elementéw budowy np. drzewa, humus,
materiaty rozbiérkowe itp. bedg stanowi¢ wtasnos¢ Inwestora lub innego zarzadcy i w zwigzku z tym
faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposdb ich sktadowania (paletowanie itp.).

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata
za skladowanie odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np.
gruzu, ziemi, humusu, materiatow rozbiérkowych itp.) i ujg¢ to w ofercie.

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie
pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.

Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiajgcego a takze te, ktére odspojone na etapie
budowy moga by¢ ponownie na tej budowie wbudowane, (jezeli dokumentacja tak moéwi).
W przypadku, kiedy mowa jest o materiatach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie
budowy, ktére majg by¢ wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia wizji
lokalnej na placu i w terenie, gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat Zamawiajgcego, co do jego
oceny i przydatnosci do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie
kontraktowej nalezy ujg¢ ewentualne dokruszenie przedmiotowego materiatu oraz jego ewentualne
doziarnianie, oczyszczenie, segregacje, paletowanie, skfadowanie, magazynowanie, transport,
zatadunek i roztadunek itp. w celu uzyskania parametrow wymaganych w SIWZ zamawiajgcego
i w celu zrealizowania zadania.

Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie mial wplywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w
danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii
geotechnicznej, poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie mogg byé zmienne lub inne,
btedy mapy do celéow projektowych posiadajgcej btedy wynikajace z materiatéw otrzymanych przez
osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z
braku niektorych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej lokalizacji a wynikajgcych z btednych lub
brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych
wykonawcéw budow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie
czy zatwierdzania robd6t dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora.

Na w/w roboty nalezy przygotowac protokoty koniecznosci.



Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robét, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwigekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie
rezerwy finansowej.

Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po diugim okresie czasu od
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w czasie
gdzie zaszly duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury
prowadzgce do destrukcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady deszczu czy
susza itp. warunki majgce wptyw na niszczenie istniejgcych elementéw drogowych a takze zmiany
w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogtoszenia przetargu czy zlecenia w
innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi
uaktualnienie jej wstosunku do zmian, jakie zaszly szczegdlnie w tym czasie w terenie
przeznaczonym pod budowe. Bezptatna jednorazowa aktualizacja kosztoryséw dotyczy tylko zmiany
cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian, jakie zaszty w tym czasie na terenie
inwestycji.

Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczatt wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotagczonego do dokumentacii
przetargowej, (ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy),
by na etapie rozliczania budowy mozna bylo korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Jedli zaistniejg réznice w zastosowanych materiatach Ilub opisach poszczegélnych pozyciji
kosztorysowych w stosunku do zapisbw w projekcie, nalezy na etapie sktadania oferty ztozyé
stosowne zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku na
etapie budowy bedg wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.
Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéw map uzgodnien branzowych,
ktérych jako$¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak
widocznych kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomocg pisakéw i zakreslaczy),
tak wiec na etapie sktadania oferty nalezy przeanalizowac¢ projekt (szczegdinie plan sytuacyjny i plany
uzgodnien branzowych — oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokona¢ odpowiednio
wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczgce np. badah projektowanych elementow,
pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia  wykopdw,
zabezpieczenia tymczasowego robdt, itp. nie zostaly ujete w przedmiarze robét, ale obowigzujg
Wykonawce zadania. Zapisy te i wymagania sg podstawg realizacji wszelkich prac. Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Materiatly zalaczone do przetargu w wersji elektronicznej zostalty utworzone w nowej wers;ji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie btedéw polegajacych
na nie wyswietlaniu niektérych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit
Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobraé ze strony producenta
www.foxitsoftware.com. Nalezy sie zapoznaé z regulaminem producenta (byé moze odpfatnos¢ za
korzystanie z niego jest juz inna).

Nalezy przeanalizowa¢ dokumentacje przetargowa, (na ktérg sktadajg sie wszelkie projekty
budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robot, kosztorysy i specyfikacje

techniczne a takze te ze strony inwestora SIWZ Zamawiajgcego, operaty wodnoprawne, projekty



docelowej i ewentualnie tymczasowej organizacji ruchu a takze wszelkie inne dotgczone dokumenty
i opinie) i 0 ewentualne zmiany i niescistosci sktada¢ zapytania w celu ich uszczegdétowienia na etapie
przetargu. W przypadku ryczattu nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie informacje w w/w i zatgczonych
dokumentach przetargowych celem odpowiedniej wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich
dokumentach zamieszczonych przez zamawiajgcego (nie tylko w projekcie budowlanym) a takze
informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowigzkowej wizji lokalnej, sg podstawg
wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robot jest w przypadku ryczaftu elementem
pogladowym, ale dajgcym dodatkowy obraz robét przewidzianych do zrealizowania np. tych
przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych a takze wykonczeniowych.

= Projektant zastrzega sobie, iz zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegélnie w rozdziale ,,Inne
zagadnienia” czy ,Wymogi geologiczne” lub SST i innych zalagczonych dokumentach
do przetargu) sg obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnies¢ w SIWZ
Zamawiajgcego lub projekcie umowy z Wykonawcg zadania, ktéry zamieszczony bedzie na cele
przetargowe.

= Projektant zastrzega sobie, iz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego sg odptatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/w.
Jezeli zamawiajgcy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie
obowigzkéw inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg
nieodptatne.

= Jezeli na stronie Zamawiajacego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamiescit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac wykona¢ i uzgodni¢ a takze =zatwierdzic w/w projekt na swdj koszt.
Koszty zabezpieczenia robdt nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, ale obowigzujg Wykonawce
zadania. Wymag ten jest podstawg realizacji wszelkich prac. Jezeli Zamawiajgcy zamie$cit na stronie
projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do terminowego rozpoczecia robot.
Wykonawca na swoj koszt przedtuzy jego waznos¢ lub zrealizuje nowy. Wykonawca, ktéry chce
zabezpieczy¢ roboty w inny sposdb, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj koszt.

= BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktéorym ma powstaC inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowaé pod wzgledem spetnienia warunkéw BIOZ, co jest réwnoznaczne
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie sktadania zapytan do przetargu.

Brak zapytan na etapie przetargu traktuje sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Kosmacz

Steszew, grudzien 2015 .



