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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 505,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 141,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 70,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 595,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 6-Ochotnica
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  20 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 0,15

6  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,90

7  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,30

8  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 1,20

9 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,90

10 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,30

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 1,20

12 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 4,83

13 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,15

14 124 CP-W Czyszczenia późne HA 33,98

15 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,32

16 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 1 500,56

17 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

18 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 3,00

19 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 140,00

20 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

21 197 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,77

22 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 285,00

23 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 619,51
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-OchotnicaPakiet: 6-Ochotnica

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,05 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,55 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-168   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,10 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-170   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,40 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-170   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,23 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,99 124 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 124 CP-W

H-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1 500,56 157 PORZ-STOS

MA-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 WPOD-31G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  0,15  20 WPOD-G

ODN-LUK

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,90  59 PRZ-TALSA

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,90  53 WYK-TAL60

PIEL

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,33 116 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

POPR

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,18 104 POP-BRYŁ

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,18  57 POP-TAL

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,18  59 PRZ-TALSA

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,12 104 POP-BRYŁ

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,12  57 POP-TAL

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,12  59 PRZ-TALSA

ŁR
D-UPRŁ

Ochotnica 03-09-1-06-172   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,77 197 ŁR-KOSZR

Ochotnica 03-09-1-06-175   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-164   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-175   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 165 CZYSZ-BUD

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  3,00 164 NAPR-BUD
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-Ochotnica

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIA
Ochotnica 03-09-1-06-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

IVD

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 591,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 591,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 778,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 778,00   2 CWD-D

PM
Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- M3  505,00 403 GODZ MH8

Ochotnica 03-09-1-06-174   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- M3  76,51 403 GODZ MH8

PR
Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

PRZEST
Ochotnica 03-09-1-06-176   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

PTP
Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

PTW
Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPP

Ochotnica 03-09-1-06-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

ZS-S Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 403 GODZ MH8

UTRZ
UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Ochotnica
Stan na 12-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Ochotnica

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Ochotnica

Udział (m3) drewna iglastego [%] 38 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 44 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 71 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 0,0 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 6-Ochotnica

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S3B S4 W

(dłużyca) M1 S2A D S4 W
(dłużyca)

IIA
03-09-1-06-174   -b   -00 48 19 174 241 241

Razem: IIA 48 19 174 241 241

IVD

03-09-1-06-165   -a   -00 1 0 6 7 16 6 85 107 114

03-09-1-06-165   -d   -00 4 1 8 13 14 8 78 100 113

03-09-1-06-173   -c   -00 127 29 64 817 1 037 111 44 399 554 1 591

03-09-1-06-176   -f   -00 60 18 224 302 302

03-09-1-06-178   -a   -00 26 9 136 171 39 16 140 195 366

03-09-1-06-179   -c   -00 65 3 23 362 453 26 260 104 935 1 325 1 778

Razem: IVD 223 32 97 1 329 1 681 26 500 196 1 861 2 583 4 264

PR
03-09-1-06-      -    - 25 10 130 165 15 5 105 125 290

Razem: PR 25 10 130 165 15 5 105 125 290

PRZES
T

03-09-1-06-176   -d   -00 6 2 24 32 1 0 2 3 35

Razem: PRZEST 6 2 24 32 1 0 2 3 35

PTP
03-09-1-06-      -    - 18 12 155 185 10 5 70 85 270

Razem: PTP 18 12 155 185 10 5 70 85 270

PTW
03-09-1-06-      -    - 20 5 10 35 10 5 20 35 70

Razem: PTW 20 5 10 35 10 5 20 35 70

TPP

03-09-1-06-163   -d   -00 8 3 25 36 145 78 747 970 1 006

03-09-1-06-164   -c   -00 10 4 74 88 13 8 74 95 183

03-09-1-06-165   -f   -00 1 0 7 8 20 4 56 80 88

03-09-1-06-170   -c   -00 38 5 7 99 149 1 0 0 1 150

03-09-1-06-176   -a   -00 52 5 9 10 115 191 34 3 26 63 254

03-09-1-06-179   -a   -00 43 5 15 179 242 4 51 13 150 218 460

Razem: TPP 152 15 9 39 499 714 4 264 106 1 053 1 427 2 141

Razem 444 47 9 165 2 147 2 812 30 848 336 3 285 4 499 7 311
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6-Ochotnica     

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

6-Ochotnica     06.Ochotnica IIA 03-09-1-06-174   -b   -00 2 000 200 1 800 gruntowa nieulepszona 15

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-165   -a   -00 2 200 300 1 900 gruntowa nieulepszona 18

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-165   -d   -00 1 800 200 1 600 gruntowa nieulepszona 17

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-173   -c   -00 2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 16

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-176   -f   -00 2 100 200 1 900 gruntowa nieulepszona 11

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-178   -a   -00 1 400 200 1 200 gruntowa nieulepszona 12

6-Ochotnica     06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-179   -c   -00 1 700 200 1 500 gruntowa nieulepszona 38

6-Ochotnica     06.Ochotnica PR 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

6-Ochotnica     06.Ochotnica PRZEST 03-09-1-06-176   -d   -00 2 100 200 1 900 gruntowa nieulepszona 11

6-Ochotnica     06.Ochotnica PTP 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

6-Ochotnica     06.Ochotnica PTW 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-163   -d   -00 900 200 700 gruntowa nieulepszona 25

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-164   -c   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 40

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-165   -f   -00 1 800 200 1 600 gruntowa nieulepszona 16

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-170   -c   -00 2 200 200 2 000 gruntowa nieulepszona 14

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-176   -a   -00 1 300 200 1 100 gruntowa nieulepszona 12

6-Ochotnica     06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-179   -a   -00 1 400 200 1 200 gruntowa nieulepszona 35
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 6-Ochotnica     

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie pozyskania drewna Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

06.Ochotnica IIA     03-09-1-06-174   -b   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica IVD     03-09-1-06-165   -d   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica IVD     03-09-1-06-173   -c   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica IVD     03-09-1-06-179   -c   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica TPP     03-09-1-06-163   -d   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica TPP     03-09-1-06-179   -a   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 6-Ochotnica     

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 6-Ochotnica     

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PR 290 100 290

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PTP 270 100 270

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PTW 70 100 70

Ochotnica 03-09-1-06-163   -d   -00 TPP 1 006 100 1 006

Ochotnica 03-09-1-06-164   -c   -00 TPP 183 100 183

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 IVD 114 100 114

Ochotnica 03-09-1-06-165   -d   -00 IVD 113 100 113

Ochotnica 03-09-1-06-165   -f   -00 TPP 88 100 88

Ochotnica 03-09-1-06-170   -c   -00 TPP 150 100 150

Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 IVD 1 591 100 1 591

Ochotnica 03-09-1-06-174   -b   -00 IIA 241 100 241

Ochotnica 03-09-1-06-176   -a   -00 TPP 254 100 254

Ochotnica 03-09-1-06-176   -d   -00 PRZEST 35 100 35

Ochotnica 03-09-1-06-176   -f   -00 IVD 302 100 302

Ochotnica 03-09-1-06-178   -a   -00 IVD 366 100 366

Ochotnica 03-09-1-06-179   -a   -00 TPP 460 100 460

Ochotnica 03-09-1-06-179   -c   -00 IVD 1 778 100 1 778

Suma: 7 311 100 7 311
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 06- Ochotnica   

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 KOSZ-CRG 6 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 KOSZ-CRN 6 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 KOSZ-CRG 6 2,00

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 KOSZ-CRG 3 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 KOSZ-CRN 6 1,32

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 KOSZ-CRG 6 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 KOSZ-CRN 6 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-175   -g   -00 KOSZ-CRN 4 2,00



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:



Załącznik nr 2.4.2 do SWZ 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień 

wykonywanych przy pomocy sadzarki. 

 

Pakiet: 06 - Ochotnica  

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia 
[Ha] 

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 ODN-LUK 4 0,15 
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