

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,52	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-352 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-352 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,33	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,56	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-415 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,70	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-416 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-418 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-418 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-418 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,01	124	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-418 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,26	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-386 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	11,32	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-393 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,00	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-393 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,00	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-405 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,25	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-408A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,55	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-408A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-408A -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,50	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-408A -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	124	CP-W
		Zalesie	15-02-1-04-408 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,90	124	CP-W
	CW	Dębica	15-02-1-03-334 -nx -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,41	120	CW-W
		Dębica	15-02-1-03-346 -w -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,58	120	CW-W
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,89	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-373A -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,15	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-373A -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-379 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,76	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-379 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-385 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,67	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-385 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	120	CW-W
		Zalesie	15-02-1-04-400 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	120	CW-W
	MA-PORZ	Dębica	15-02-1-03- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,01	11	PORZ>100
		Dębica	15-02-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	1,00	157	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03- - -	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,01	47.01	PORZSTOSM
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-336 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-336 -g -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,17	20	WPOD-G
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,15	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	157	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Dębica	15-02-1-03-354 -z -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-368 -cx -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-368 -cx -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-415 -m -00	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	2,38	47.01	PORZSTOSM
		Dębica	15-02-1-03-415 -m -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,38	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,01	11	PORZ>100
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	1,00	157	PORZ-STOS
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,01	47.01	PORZSTOSM
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04-370A -a -00	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,49	47.01	PORZSTOSM
		Zalesie	15-02-1-04-370A -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04-370 -k -01	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	1,71	47.01	PORZSTOSM
		Zalesie	15-02-1-04-370 -k -01	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04-374 -a -00	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,52	47.01	PORZSTOSM
		Zalesie	15-02-1-04-380 -j -00	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,40	47.01	PORZSTOSM
		Zalesie	15-02-1-04-380 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04-397 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,48	19	WPOD-N
		Zalesie	15-02-1-04-405 -k -99	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,50	47.01	PORZSTOSM
	NAT-WPG	Dębica	15-02-1-03- - -	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	3	HA	0,06	77	NAT-WPGBT
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	0,40	75	WYK-FRECZ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	3	HA	0,06	77	NAT-WPGBT
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	0,40	75	WYK-FRECZ
	ODN-GLEB	Dębica	15-02-1-03- - -	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ WT	2	KMTR	0,10	98	GLEB-WT
		Dębica	15-02-1-03- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,02	57	POP-TAL
		Dębica	15-02-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,01	59	PRZ-TALSA
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd.plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,03	69	WYK-PA5CZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd.plug leśny-okap	2	KMTR	0,04	70	WYK-PASCP
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd.plug leśny	3	KMTR	0,04	68	WYK-PASCZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,01	48	WYK-PASR
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	0,05	73	WYK-POGCZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	52	WYK-TAL40
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,01	53	WYK-TAL60
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,75	69	WYK-PA5CZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -99	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ WT	2	KMTR	3,00	98	GLEB-WT
		Dębica	15-02-1-03-368 -cx -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ WT	2	KMTR	3,00	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ WT	2	KMTR	0,10	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,02	57	POP-TAL
		Zalesie	15-02-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,01	59	PRZ-TALSA
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,03	69	WYK-PA5CZ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd.plug leśny-okap	2	KMTR	0,04	70	WYK-PASCP
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd.plug leśny	3	KMTR	0,04	68	WYK-PASCZ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,01	48	WYK-PASR
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	0,05	73	WYK-POGCZ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	52	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Zalesie	15-02-1-04- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,01	53	WYK-TAL60
		Zalesie	15-02-1-04-374 -a -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	3	KMTR	3,12	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-375 -b -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	2,70	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-380 -j -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	2,40	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-385 -f -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	3,96	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-385 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,75	69	WYK-PA5CZ
		Zalesie	15-02-1-04-385 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00	69	WYK-PA5CZ
		Zalesie	15-02-1-04-385 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	0,69	48	WYK-PASR
		Zalesie	15-02-1-04-394 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,90	68	WYK-PASCZ
		Zalesie	15-02-1-04-397 -h -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	2,88	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-405 -h -99	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	6,90	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-405 -k -99	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	2,40	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-405 -k -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	3	KMTR	0,60	48	WYK-PASR
		Zalesie	15-02-1-04-409 -k -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	3,36	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-413 -j -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	3	KMTR	2,10	98	GLEB-WT
	ODN-POZ	Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,01	102	SADZ POP
		Zalesie	15-02-1-04- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01	99	SADZ 1R
	ODN-ZŁOŻ	Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	1,50	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	GLEB-WT	punktowe przygot. gleby WAŁ. WT	2	KMTR	1,56	98	GLEB-WT
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,56	100	SADZ WIEL
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
	PIEL	Dębica	15-02-1-03- - -	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,01	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03- - -	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,01	113	MOT-TAL
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,01	119	WYDEPT
		Dębica	15-02-1-03-334 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,24	117	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-334 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,32	117	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-337 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-342 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,39	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,18	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346A -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,29	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346 -bx -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,39	115	KOSZ UA
		Dębica	15-02-1-03-346 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346 -gx -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-349 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,80	117	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-350 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,25	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,00	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,61	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-355 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04- - -	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,01	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04- - -	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,01	113	MOT-TAL
		Zalesie	15-02-1-04- - -	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,01	119	WYDEPT
		Zalesie	15-02-1-04-370A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,81	115	KOSZ UA
		Zalesie	15-02-1-04-370B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-370 -fx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Zalesie	15-02-1-04-370 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-371 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-374 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-374 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,43	115	KOSZ UA
		Zalesie	15-02-1-04-375 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-380 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09	115	KOSZ UA
		Zalesie	15-02-1-04-381 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Zalesie	15-02-1-04-385 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	117	KOSZ UC
		Zalesie	15-02-1-04-386 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,58	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-388 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-392 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,13	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-396 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,12	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-402 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,59	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-403 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,23	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-404 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-406 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-406 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,22	117	KOSZ UC
		Zalesie	15-02-1-04-406 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	116	KOSZ UB
		Zalesie	15-02-1-04-411 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,99	117	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Dębica	15-02-1-03-346 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-346 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,12	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-346 -gx -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,90	396	GODZ RH8
NAS	N-ZNGOSP	Dębica	15-02-1-03- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	10,00	388	ZB-NASDB
		Zalesie	15-02-1-04- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	30,00	389	ZB-NASBK
		Zalesie	15-02-1-04- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	10,00	388	ZB-NASDB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb.	1	H	1,68	149	GRODZ-SRN
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Zalesie	15-02-1-04-376 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	210,00	152	WYK-SLUPI
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,52	147	GRODZ-SN
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,90	147	GRODZ-SN
		Zalesie	15-02-1-04-400 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Dębica	15-02-1-03-336 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,52	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-336 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,60	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-339 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,41	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-339 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,05	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,75	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,75	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-344 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,46	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-344 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,30	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-349 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-349 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,80	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-416 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,20	153	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-416 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,00	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-370B -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,16	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-370B -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,81	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-378 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,95	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-378 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,75	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-378 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,76	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-378 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,80	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,26	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,30	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-407 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,18	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-407 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,90	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-408 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,97	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	15-02-1-04-408 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,85	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	78,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-334 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-349 -p -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-350 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	12,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-350 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Dębica	15-02-1-03-350 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-350 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	12,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-353 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-354 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-355 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Zalesie	15-02-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	400	GODZ RH23
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	400	GODZ RH23
	O-SMIECI	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	136	KOR-P
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	136	KOR-P
OCHRP	P-BAZA	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Dębica	15-02-1-03- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	173	ODN-PASP
	P-PATRP	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Dębica	15-02-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	6,00	174	DOZ DOG
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	1,00	174	DOZ DOG
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
	UT-DROGIP	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Dębica	15-02-1-03-338 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-338 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,33	198	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-338 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-338 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,70	198	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-346 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,54	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	6,27	198	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-369 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,20	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-369 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,60	198	ŁR-WYKŁW
POZ	CP-P	Dębica	15-02-1-03-418 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-393 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-393 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
	IIA	Dębica	15-02-1-03-337 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	273,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-337 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	273,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	229,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	229,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-420 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-420 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	1	CWD-P
	IIIB	Dębica	15-02-1-03-420A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	377,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-420A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	377,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Dębica	15-02-1-03-336 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-336 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-415 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	543,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-415 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	543,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-370A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-370A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-373A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-373A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-389 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	802,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-389 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	802,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-402 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	756,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-402 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	756,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-406 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-406 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-411 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-411 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
	IVDU	Dębica	15-02-1-03-416 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-416 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-373A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-373A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 319,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-382 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 319,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-400 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-400 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-401 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04-401 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	1	CWD-P
	PM	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	397	GODZ PILA
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	397	GODZ PILA
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	PR	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
	PTP	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
	PTW	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Zalesie	15-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Dębica	15-02-1-03-336 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-336 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-336 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-336 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-340 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębica	15-02-1-03-348 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-418 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	523,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-418 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	523,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-418 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-418 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-397 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-397 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-397 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-397 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zalesie	15-02-1-04-398 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-398 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-401 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-401 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-403 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-403 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-404 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-406 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-407 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-407 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-407 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-407 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-408 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-410 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-410 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-411 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-411 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
	TWP	Dębica	15-02-1-03-345 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-345 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	474,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	474,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zalesie	15-02-1-04-386 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-386 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-402 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-405 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-409 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zalesie	15-02-1-04-409 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	UPRZPOZ	Dębica	15-02-1-03-346 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-346 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	CHOINKIPL	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
UTRZ	UT-DROGIL	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	76,55	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	56,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	110,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	15-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	400	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-341 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	400	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-341 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-342 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	400	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	400	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.