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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP |
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 7
2|Wzmocnienie gruntu w obrebie rurociggu naptywowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) |8 10
3|Roboty naprawcze przy zaporze czotowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) 11 12
4|Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej) 13 22
5|Réw opaskowy. Odtworzenie kanatu rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej) 23 25
6|Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 26 30
7|Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 31 34
8|Roboty koncowe 35 36
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP |
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
d.1/0112-01
1,7 ha 1,700
RAZEM 1,700
2|KNNR 1 Woytyczenie osi projektowanej przestony . kpl.
d.1/0111-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocznej lewej na podsypce. |m2
d.1/0803-02
UWAGA:
materiat do ponownego wykorzystania.
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
4 Pozyskanie uzgodnien z wiascicielami wszelkiej infrastruktury technicznej be- |kpl.
d.1|analiza indy-|dgcej w bliskiej odlegtosci lub kolizji z planowanymi robotami
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zabezpieczenie sieci branzowych zgodnie z wytycznymi wiascicieli sieci kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Obstuga geodezyjna w zakresie wykonania przedmiotowych robét oraz do ob- |kpl.
d.1]analiza indy-|stugi powykonawczej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Usuniecie wszelkich przeszkéd i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych kpl.
d.1|analiza indy-|moggcych kolidowa¢ z przedmiotowymi robotami, tj. sieci branzowe, infrastruk-
widualna tura drogowa (kostra brukowa/asfalt/beton, itp.), drzewa, krzewy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wzmocnienie gruntu w obrebie rurociagu napltywowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)
8/KNR 2-10 Wzmocnienie i uzupetnienie przekroju zapory metodg JET GROUTING na sza-|m3
d.2|0503-07 + cowanej powierzchni ok. 100 m2 i wysokosci iniekcji ok. 6 m
KNR 2-10
0504-01
analiza indy-
widualna
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
9 Monitoring drenazu zapory czotowe;j fi 200 na dtugosci po ok. 15 m od rurocig- |kpl.
d.2|analiza indy-|gu MEW pod katem przedostania sie zaczynu do rurociggéw drenazowych i
widualna studzienek - ewentualne ptukanie Swiezego zaczynu z jego usunigciem i utyli-
zacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-04 Wywdéz/zagospodarowanie urobku z prowadzonej iniekcji jet grouting (ok. 40%)|m3
d.2|1102-04
1102-05
analiza indy-
widualna
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
3 Roboty naprawcze przy zaporze czotowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
11|KNR K-01 Likwidacja spekan i ubytkéw ekranu betonowego i falochronu od strony odwod-|m?2
d.3/0105-08 + nej poprzez uzupetnienie ubytkéw betonu, likwidacje korozji betonu, zabezpie-
KNR K-01 czenie oczyszczonej powierzchni betonowej odpowiednimi preparatami
0105-03 + ochronnymi - mrozoodporne i wodoodporne
KNR K-01
0104-01 + |UWAGA:
KNR 13-22 |do kalkulacji zaktada sie naprawe na 15% powierzchni.
0302-02 +
KNR K-11
0104-01 +
KNR K-01
0109-01 +
KNR K-01
0108-05 +
KNR K-01
0110-03 +
KNR K-01
0110-05 +
KNR K-01
0113-06 +
KNR K-01
0202-02 +
KNR K-01
0202-03
analiza indy-
widualna
220*0,15 m?2 33,000
RAZEM 33,000
12 Likwidacja peknie¢ w ekranie betonowym odwodnym zapory przy ujeciu MEW |m3
d.3|analiza indy-
widualna
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
4 Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej)
13 Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac postojowy dla przepompowa- |kpl.
d.4|analiza indy-|nia zaczynu z ptyt betonowych 15x6 m wraz z dostepem do wody technologicz-
widualna nej i zapewnieniem dojazdu dla cementowozow [40t]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 1 Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzednej stropu przestony (przygo- |kpl.
d.4(0111-01 towanie platformy roboczej szerokosci min. 4m - po 2 m od osi przestony - pod
analiza indy-|wykonywang przestone) oraz geodezyjne wytyczenie samej przestony (poczg-
widualna tek, koniec, o08)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-10 Woykonanie przestony przeciwfiltracyjnej metodg wykopu m?2
d.4/0503-01 + waskoprzestrzennego/wymiany gruntu (wydobycie min. 80% gruntu rodzimego
KNR 2-10 i zastgpienie zaczynem bentonitowo-cementowym).
0504-01 Grubos$¢ min. 40 cm, gtebokos$¢ srednia 5,0 m, wytrzymatosc na Sciskanie jed-
analiza indy- noosiowe RW >=0,3MPa, wspétczynnik filtracji k <=1x10-7 wraz z opracowa-
widualna niem dokumentacji powykonawczej z wykonania robét, zapewnienie ciggtosci
wykonania przestony przeciwfiltracyjnej
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
16|KNR 4-04 Wywdéz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora urobku z m3
d.4/1102-04 drgzenia przestony
1102-05
analiza indy-
widualna
224 m3 224,000
RAZEM 224,000
17 Wzmocnienie gruntu metodg zageszczania impulsowego na szerokosci kostki |m?2
d.4|analiza indy-|brukowe;j - pas 4m i dtug. 140 m
widualna - minitorowanie drgan na pobliskg infrastrukture oraz budynki
- projekt technicznyzageszczania
- monitorowanie zageszczania poprzez sondowanie
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
18| materiat Zakup i dowéz gruntu mineralnego zageszczalnego m3
d.4
poz.17 m3 560,000
RAZEM 560,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
19|KNNR-W 10 |Scigcie powierzchni, uzupetnienie i zaggszczenie walcem po kazdym przejsciu [m2
d.4|2519-03 zageszczarki
analiza indy-
widualna  |UWAGA:
zastosowano wspétczynnik zmniejszajgcy dla R i S =0,25
poz.18 m?2 560,000
RAZEM 560,000
20| KNNR-W 10 |Utozenie geowtokniny 200 g/m2, grub. min. 1,10 mm m?2
d.4|2111-01
analiza indy- UWAGA:
widualna ~ |zmiana:
1. ilosci kotkéw, do wyceny zatozono 1szt. /m2
2. Wspotczynnik do R=0,5
poz.19 m2 560,000
RAZEM 560,000
21|KNNR 6 Warstwa piasku jako podbudowa i uzupetienie kostki brukowej grub. 30 cm  |m3
d.4/0112-03 frakcja 0-36 mm z zageszczeniem
analiza indy-
widualna
210 m3 210,000
RAZEM 210,000
22|KNNR 6 Utozenie kostki brukowej - wykorzystanie istniejacej kostki na poziomie 95% z |m?2
d.4/0502-04 wypetnieniem piaskiem i zageszczeniem
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
5 Row opaskowy. Odtworzenie kanatu rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej)
23|KNR-W 2-01 |Wykop otwarty na odktad gruntu pod wymiane odcinka 35 mb zatamanego ru- |m3
d.5/0807-03 rociggu wraz z zasypaniem i zaggszczeniem.
2*2,7*35 m3 189,000
RAZEM 189,000
24/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszy- |m3
d.5/0608-01 wa
5,95 m3 5,950
RAZEM 5,950
25|KNNR 4 Odtworzenie zapadnigtego rurociggu na dtugosci ok. 35 m w wykopie otwartym|m
d.5/1309-06 z kregoéw betonowych DN 500 w wykopie otwartym
analiza indy-
widualna
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
26|KNR 2-10 Otwory drenazowe oraz do osadzania piezometréw o $r. 151 do 173 mm i gte- |otw.
d.6/0903-01 bokosci wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowy.
analiza indy-
widualna
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
27|KNNR 1 Piezometry o $rednicy do Fi 50mm, montowane w uprzednio wywierconej ru- |szt.
d.6/0605-07 rze obsadowej, z obsypka do gtebokosci 4 m
analiza indy-
widualna
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
28/ KNNR 1 Piezometry o $rednicy do Fi 50mm, montowane w uprzednio wwierconej rurze |szt.
d.6/0605-08 obsadowej, z obsypka do gtebokosci 6 m
analiza indy-
widualna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29/KNR 2-01 Wykonanie obudowy betonowej B14 m3
d.6/0514-05
analiza indy-
widualna
(0,5%0,5*0,785-0,00785)*0,2*32 m3 1,206
RAZEM 1,206
30/KNR 4-02 Obsadzenie skrzynki ulicznej zeliwnej w betonie kpl.
d.6/0117-03
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
7 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
31|KNR 2-10 Wiercenie reczne otworu i osadzenie rury trzonowej reperu otw.
d.7|0903-01
16 otw. 16,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 16,000
32|KNR 2-01 Wykonanie obudowy betonowej i wypetnienie rury i stopy betonem B14 m3
d.7|0514-05
analiza indy-
widualna
((0,5*0,5*0,785-0,00785)*0,2*16)+((0,008*0,9+0,53*0,2"3)*16) m3 0,786
RAZEM 0,786
33|KNNR-W 10 |Obsadzenie gtowic reperéw w betonie szt.
d.7|2104-05
analiza indy-
widualna
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR 4-02 Obsadzenie skrzynki ulicznej zeliwnej w betonie kpl.
d.7/0117-03
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
8 Roboty koncowe
35 Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperdw oraz gtowic piezometrow kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geodezyjny, dokumentacja |kpl.
d.8|analiza indy-|geodezyjno-kartograficzna wraz z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiajgce-
widualna mu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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